

**ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2022/22Ծ**

ք. Երևան

« 19 » « 09 » 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա.Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ռ. Ղազարյան» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Աբրահամյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված S-5-7, /Մ-7/ (Շիրակամուտ) – Լեռնավան (S-5-38) ավտոճանապարհի կմ 0+000 – կմ1+142 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՄԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատուց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերութունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերութունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրաարդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերութուններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 **Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ**, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերութուններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերութունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 3 (երեք) տարին: Եթե երաշխիքային ժամկետի

ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **18 աշխատանքային օրվա ընթացքում** ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախազձանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **151 806 000** (մեկ հարյուր հիսունմեկ միլիոն ութ հարյուր վեց հազար) ՀՀ դրամ, որից **25 301 000** (քսանհինգ միլիոն երեքհարյուր մեկ հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուր երրորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուր երրորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3

(երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ

ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
S - 5 - 7, /Մ-7/ (Շիրականուտ) - Լեռնավան (S - 5-38) ավտոճանապարհի
կմ 0+000 - կմ1+142 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքերի

ՀՀ հազար դրամ

Հ Ի	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Ծավալը	Միավորի արժեքը *	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
I. Հողային աշխատանքներ					
1	33բ-III կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0մ ³ 2. տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 4կմ	մ ³	3,967.30	1.900	7 537.870
2	33բ-III կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում բույր լողերով 50մ կուտակումով բարձում էքս. 1,0մ ³ 2.տ. ա/ի վրա տեղափոխում լցակույտ 4կմ	մ ³	991.83	2.100	2 082.843
3	10բ-IV կարգի բնահողի մշակում պահուստում էքս. 1,25մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 4,0կմ (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	3,565.90	2.170	7 738.003
I. Ընդամենը					17 358.716
II. Կողային առուներ					
1	Կողային առուների հրականացում 33բ-III կարգի բնահողում էքս. 0,65 մ ³ 2.տ. ա/ի վրա տեղափոխում լցակույտ 4,0կմ միջ. հեռ.	մ ³	35.4	1.715	60.711
II. Ընդամենը					60.711
III. Կողնակ					
1	Կողնակների համրացում ավազակոպ ճային յուրթով h=9սմ,	մ ²	2,765.10	0.987	2 729.154
2	10բ-IV կարգի բնահողի մշակում պահուստում էքս. 1,25մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 4,0կմ (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	442.42	2.170	960.051
III. Ընդամենը					3 689.205
IV. Երթևեկելի մաս					
1	Ե տիպի մանրահատիկ խիտ ա/բ h=4սմ	մ ²	7,478.60	4.600	34 401.560
2	Հիմք պատրաստի խճային խառնուրդից մշակված բիտումով 3,5% ըստքաշի h=5սմ (բարձր ծակոտ կենխճային ա/բ),	մ ²	7,478.60	4.100	30 662.260
3	Խճավազային հիմք C-5 h=16սմ	մ ²	7,745.25	1.370	10 610.993
4	Հատիկավոր ենթահիմք h=10սմ (ավազակոպի ճ)	մ ²	10,174.28	0.700	7 121.996
IV. Ընդամենը					82 796.809
V. Իջատեղեր					
1	Ե տիպի մանրահատիկ խիտ ա/բ h=4սմ	մ ²	387.2	5.300	2 052.160
2	Խճավազային հիմք C-5 h=12սմ	մ ²	387.2	1.500	580.800

3	33րIII կարգի բնահողի քանդում էքս. 0,65մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4,0կմ	մ ³	54.63	1.900	103.797
4	10e-IV կարգի բնահողի մշակում պահուստում էքս. 1,25մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 4,0կմ (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	10.0	2.170	21.700
5	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (խողովակի տակ)	մ ³	0.70	7.000	4.900
6	Մետաղական խողովակների փ273մմ / 5 մմ տեղադրում	զծ. մ	20.0	40.000	800.000
7	Մետաղական փ273մմ խողովակի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաքբիտումով)	զծ. մ	19.60	2.400	47.040
8	Վաքսի հետմիացման միաձուլբետոն B-20	մ ³	0.04	80.000	3.200
				V. Ընդամենը	3 613.597
VI. Ե/բ 30x34սմ վաքեր					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (վաքերի տակ)	մ ³	8.58	7.000	60.060
2	Հավաքովի ե/բ 30x34սմ վաքերի տեղադրում	զծ.մ	132	18.000	2376.000
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաքբիտումով)	մ ²	166.32	2.400	399.168
4	Մետաղական խողովակների փ325 մմ / 5մմ տեղադրում	զծ.մ	7.0	55.000	385.000
5	Մետաղական փ325մմ խողովակի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաքբիտումով)	զծ.մ	6.8	2.800	19.040
6	33րIII կարգի բնահողի քանդում ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4,0կմ	մ ³	2.52	10.000	25.200
7	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ²	0.31	7.000	2.170
				VI. Ընդամենը	3 266.638
VII. Նշագծում					
1	Հոծ գիծ 1.1' (0,1)	զծձմ	320	0.095	30.400
2	Ընդհատվող գիծ 1.5 1:3 (0,1)	զծձմ	522	0.050	26.100
3	Ընդհատվող գիծ 1.6 3:1 (0,1)	զծձմ	300	0.050	15.000
4	Նշագծում 1.12 B=0,4 մ	մ ²	3.2	1.350	4.320
				VII. Ընդամենը	75.820
VIII. Նշաններ					
1	Նախազգուշացնող	հատ	4	33.000	132.000
2	Առավելության	հատ	25	33.000	825.000
4	Հատուկ թելադրանքի	հատ	5	38.000	190.000
5	Լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	1	45.000	45.000
6	Տեղեկատվության (անհատական նախագծում)	մ ²	11.29	50.000	564.500
7	Բետոն B-15	մ ³	4.31	80.000	344.800
8	Կանգնակման թխողովակ 57x4մմ	հատ	41	20.000	820.000
				VIII. Ընդամենը	2 921.300
IX. Արգելափակոցներ					
1	Նորմետաղական արգելափակոցներ թիթեղ 6=4մմ քայլը - 4մ շվեյեր N16 L-1,75մ	զծձմ	260	28.400	7 384.000
2	Ուղղորդայուններ (պոլիմերային) C-1	հատ	48	12.000	576.000
				IX. Ընդամենը	7 960.000
X. Ոռոգման ջրատար					
1	Մետաղական խողովակների փ325 մմ / 5 մմ տեղադրում	զծ.մ	12.50	50.000	625.000
2	Մետաղական փ325մմ խողովակի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաքբիտումով)	զծ.մ	12.50	2.200	27.500

3	33rIII կարգի բնահողի քանդում ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4,0կմ	մ ³	4.50	5.000	22.500
4	Ավազակոպ ճային շերտ h=10սմ	մ ³	0.56	5.000	2.800
5	d=159 մմ δ=5 մնող գման ջրագծի մետաղական խողովակի ապամոնտաժում և մոնտաժում	գծ.մ	15.00	1.000	15.000
6	d=159 մմ δ=5 մնող գման ջրագծի մետաղական խողովակի ներքաշում և ատյանի մեջ	գծ.մ	12.50	0.450	5.625
				X. Ընդամենը	698.425
XI. Ջրհոսքի կառուցում միաձույլ բետոնից					
1	Հող. աշխատանքներ ջրհորի փոստրակների փորման համար էքս.0.65 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 4.0կմ հեռ. 33r-III	մ ³	1.90	1.000	1.900
2	Հող. աշխատանքներ ջրհորի փոստրակների փորման համար էքս.0.65 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 33r-III	մ ³	1.30	1.000	1.300
3	Ավազակոպ ճային նախապատարաստական շերտ h=10սմ	մ ³	0.16	7.000	1.120
4	Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից B 20. F100	մ ³	1.13	70.000	79.100
5	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաքբիտումով (բետոն)	մ ²	6.64	2.800	18.592
6	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով	մ ³	1.30	10.000	13.000
7	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում	կգ	66.54	1.020	67.871
				XI. Ընդամենը	182.883
XII. ԿՄՕ+331-ում կամրջային անցման վերնորոգում					
1	Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկություն ընդհան. նշանների պատրաստում և տեղադրում՝ հետագակազմատումով և վերադարձ 50%: Արգելիչ – 3.1 (2 հատ): Տեղեկատվության – 6,17 (2 հատ):	հատ	4	30	120.000
2	Երթևեկային մասի քայքայված ա/բ ծածկի կազմատում և նաև մագրոծի քով կույտավորում և բարձում ա/ի 0,65մ ³ շ.տ. էքս. և տեղափոխում լցակույտ 4,0կմ հեռ. վրա:	մ ³	19.79	10	197.900
3	Երթևեկային մասի ճիկազմատում 0,65մ ³ շ.տ. էքս. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4,0կմ հեռավորության վրա:	մ ³	15.83	2	31.660
4	Բարձրացված ե/բ մայթերի բլոկների կազմատում 5տ բ.բամբարձիչով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4,0կմ հեռավորության վրա: Չափ - 36x124x433սմ, P1=1,47տ:	մ ³	4.704	5	23.520
5	Մայթերի բլոկներին միաձույլ բետոնե հենակների կազմատում և նաև մագրոծի քով, կույտավորում և բարձում ա/ի ձեռքով: Տեղափոխում լցակույտ 4,0կմ հեռավորության վրա:	մ ³	0.52	5	2.600
6	Հակադարձ պատերի ե/բ հատվածների կազմատում և նաև մագրոծի քով: Կույտավորում և բարձում ա/ի 0,65մ ³ շ.տ. էքս.: Տեղափոխում լցակույտ 4,0կմ հեռավորության վրա:	մ ³	14.0	10	140.000
7	Ե/բ պահարանային պատերի կազմատում և նաև մագրոծի քով կույտավորում և բարձում ա/ի ձեռքով:	մ ³	5.8	10	58.000

	Տեղափոխում լցակույտ 4,0կմ հեռավորության վրա:				
8	Նույն թռիչքային կառուցվածքների հեծանների կոնսոլներ իմիաձույլ ե/բետոնը:	մ ³	0.8	10	8.000
9	Նույն հեծանների իմիավորման ե/բետոնը:	մ ³	4.1	10	41.000
10	Վնասված դեֆորմացիոն կարերի վերջնական կազմատու մթար ձում ա/ի ձեռքով: Տեղափոխում լցակույտ 4,0կմ հեռավորության վրա:	գծ □ մ	26.1	5	130.500
11	Հունիտ լղման հողային աշխատանքներ բոլոր դրով (մուքում և կամրջատակում): Գրունտի (6B-III) տեղափոխում մինչև 50մ:	մ ³	190.0	2	380.000
12	Խրամուղու փորման հողային աշխատանքներ (6B-III) ձեռքով՝ միջանկյալ հենարանի հիմքի նորոգման համար: Ջրահեռացում ըստ պլանի հոսքը 60մ ³ /ժ:	մ ³	6.0	15	90.000
13	Միջանկյալ հենարանի հիմքի վերանորոգման իմաձույլ բետոն:	մ ³	10.60	100	1 060.000
14	Միջանկյալ հենարանի իրանի և ֆերմատակի մակերևույթների նորոգում M200 մակնիշից են տային շաղախով (տորկրետավորմամբ), ամրանավորված ցանցով (50x50)մմ Ø4 Bp- I, P=0,230տ:	մ ²	58.05	15	870.750
15	Խրամուղու հակադարձ լիցքի իրականացում (6B-III):	մ ³	2.0	10	20.000
16	Ձախափնյա (N1) հենարանի իրականացում լիցքի վերանորոգման հողային աշխատանքներ ձեռքով (6B-III): Ջրահեռացում ըստ պլանի հոսքը 60մ ³ /ժ:	մ ³	12.0	15	180.000
17	Ձախափնյա (N1) հենարանի հիմքի վերանորոգման իմաձույլ բետոն:	մ ³	13.80	100	1 380.000
18	Հակադարձ լիցքի իրականացում (6B-III):	մ ³	3.0	10	30.000
19	Ձախափնյա հենարանի իրանում հորատանցքերի հորատում (հորիզոնական) d=40մմ (L1=15սմ), հետագավերանորոգման նպատակով:	հատ	77	1	77.000
20	Հենարանի իրանում պողպատե խարիսխների Ø16 AIII պատրաստում և տեղադրում:	տն	0.033	1000	33.000
21	Հենարանի իրանի վերանորոգում իմաձույլ ամրանավորված թետոնով, աժպժ Ø10 AIII=49,71կգ/մ ³ :	մ ³	6.55	100	655.000
22	Աջափնյա (N3) հենարանի իրանի և ֆերմատակի մակերևույթների նորոգում M200 մակնիշից են տային շաղախով (տորկրետավորմամբ), ամրանավորված ցանցով (50x50)մմ Ø4 Bp- I, P=0,133տ:	մ ²	33.60	15	504.000
23	Նույն ըհակադարձ պատերի իրանները P=0,143տ:	մ ²	36.0	15	540.000
24	Հակադարձ պատերի աճեցման համար հորատանցքերի հորատում (ուղղահայաց) d=40մմ (L1=20սմ):	հատ	252	1	252.000
25	Պողպատե խարիսխների Ø18 AIII պատրաստում և տեղադրում:	տն	0.2014	1000	201.400
26	Հակադարձ պատերի աճեցման իմաձույլ բետոնի իրականացում:	մ ³	14.0	100	1 400.000
27	Պահարանային պատերի իրականացման համար հորատանցքերի հորատում (ուղղահայաց) d=40մմ (L1=20սմ):	հատ	64	1	64.000
28	Պողպատե խարիսխների Ø18 AIII պատրաստում և տեղադրում:	տն	0.0514	1000	51.400

29	Եզրային հենարանների ֆերմատակերի պահարանային պատերի միաձուլվել կաթետոնի իրականացում.	մ ³	5.76	100	576.000
30	Պահարանային պատերի գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քվադրային ջրամեկուսացում՝ 2 շերտ տաք բիտումով:	մ ²	19.20	3	57.600
31	Թռ. կառուցվածքների T-ձև հեծանների միայն ցից հետմոնոլիտացման (միավորման) ե/բետոն.	մ ³	4.81	100	481.000
32	Թռ. կառուցվածքների եզրային T-ձև հեծանների արտաքին եզրերի միաձուլվել ե/բետոն:	մ ³	0.91	100	91.000
33	Թռիչքային կառուցվածքների վնասված մակերևույթների վերանորոգում M200 մակնիշից եմ. ավազային շաղախով (տորկրետավորումով):	մ ²	47.60	15	714.000
34	Հարթ ցնոցներ տից եմեն տային շաղախ մայթի բլոկների սահմաններում H=3սմ:	մ ²	42.94	6	257.640
35	Նույն ընկալիչների հատվածներում H=2սմ:	մ ²	26.78	5	133.900
36	Հոսքային եռանկյուն ու իրականացում միաձուլված նրահատիկ բետոնից, H _{սից} =6,1սմ:	մ ²	104	10	1 040.000
37	Թռիչքային կառուցվածքի սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	175.40	3	526.200
38	Ցեմենտային շաղախ մայթի բլոկների տակ H=3սմ:	մ ²	37.75	6	226.500
39	Նույն ընկալիչների հատվածներում H=2սմ:	մ ²	16.40	5	82.000
40	T-1-0,75 մակնիշի մայթի բլոկների տեղադրում թռիչքային կառուցվածքներում:	հատ	6	390	2 340.000
41	Նույն ըկցորդումներում.	հատ	4	390	1 560.000
42	ԵՄ-1 մակնիշի անվազիչների բլոկերի պատրաստում և տեղադրում թռիչքային կառուցվածքների հատվածներում.	հատ	6	100	600.000
43	Նույն ըկցորդումներում.	հատ	4	100	400.000
44	Պաշտպանիչներ տմիաձուլվել տոնից W6, H=4սմ ամրանավորված ցանցով (100x100) մմ Ø4 Եթ- I:	մ ²	104	15	1 560.000
45	Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում:	զծում	26.10	15	391.500
46	Երթ. մասի ներքին շերտի H=5սմ մանրահատիկ "Ե" տիպի խիտ ա/բ ծածկի իրականացում:	մ ²	104.80	5	524.000
47	Երթ. մասի վերին շերտի H=4սմ մանրահատիկ "Ե" տիպի խիտ ա/բ ծածկի իրականացում:	մ ²	115.60	4	462.400
48	Մայթերի սոսնձային ջրամեկուսացում:	մ ²	20.50	3	61.500
49	Մայթերի մանրահատիկ "Ե" տիպի խիտ ա/բ H=4սմ:	մ ²	20.50	4.5	92.250
50	Մայթի ենթաթեքության M200 մակնիշից եմեն տային շաղախի իրականացում H _{մից} =3սմ:	մ ²	5.20	6	31.200
51	Անվազիչների հենակները միաձուլվել տոնի իրականացում:	մ ³	1.29	100	129.000
52	Թռիչքային կառուցվածքի անվազիչների բլոկների վրա պողպատե բազրիքների պատրաստում և տեղադրումներ կումով.	զծում	17.40	60	1 044.000

53	Հակադարձպատերի հատվածներում անվահրիչների բլոկների վրա պողպատե բազրիքների պատրաստում և տեղադրումներ կունով.	զծ□մ	10.0	60	600.000
54	Թռիչքային կառուցվածքի մայթի բլոկների վրա պողպատե բազրիքների պատրաստում և տեղադրումներ կունով.	զծ□մ	17.40	60	1 044.000
55	Հակադարձպատերի հատվածներում մայթի բլոկների վրա պողպատե բազրիքների պատրաստում և տեղադրումներ կունով.	զծ□մ	10.0	60	600.000
56	Կցորդ մանհատվածներում խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ (10e-IV կարգի գրունտում) ձեռքով անվահրիչների տեղադրման համար:	մ ³	1.8	15	27.000
57	Ավազակոպճային նախապատրաստում կցորդ մանհատված հրիչների բլոկերի տակ:	մ ³	0.45	10	4.500
58	Ավազակոպճային նախապատրաստման վերնըցմեն տալի նշաղախի հրականացում H=3սմ:	մ ²	4.20	10	42.000
59	Հավաքովի ե/բետոնե անվահրիչների բլոկների տեղադրում կցորդումներում.	հատ	4	100	400.000
60	Անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում:	մ ²	51.50	2.07546	106.886
61	Անվտանգության գոտիների հորիզոնական գծանշում-հոծ:	զծ□մ	57.40	2	114.800
XII. Ընդամենը					24 862.606
Ընդհանուրը					147 486.710
Չնախատեսված ծախսեր**					4 319.290
Ամբողջը / ՀՀ դրամ/					151 806.000

*Պայմանագրի կատարումը փուլային չէ և յուրաքանչյուր փուլի կատարումը ուղղակիորեն փոխկապակցված է պայմանագրով սահմանված պահանջներին համապատասխան ստացվելիք վերջնարդյունքի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457

Գլխավոր քարտուղար՝
 Ա. Երիցյան



Կատարող/ստորագրող/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ռ. Ղազարյան» ՍՊԸ

ք Վանաձոր, Տավրոս 21 փ 22 տ

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

ՀՀ 115001611777758

ՀՎՀՀ 06958302

Տնօրեն՝ Արթուր Աբրահամյան



Կատարող/ստորագրող/

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Ֆինանսական միջոցներն ախապես վելուդեպքու մկողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո


Ֆինանսական միջոցներն ախապես վելուդեպքու մկողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան Ֆինանսական միջոցներն ախապես վելուդեպքու վանդեմբերի 30-ը



ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
Գլխավոր քարտուղար՝
Ա. Երիցյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ռ Ղազարյան» ՍՊԸ
ք Վանաձոր, Տավրոս 21 փ 22 տ
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՀ 115001611777758
ՀՎՀՀ 06958302
Տնօրեն՝ Արթուր Աբրահամյան


/ստորագրություն/



/ստորագրություն/


ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնիի անաբար	գնումների պլանի նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱՊ հասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմացված արժեքները նախատեսվում է իրականացնել 2022 թ-ին՝ ըստ սահմանների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231177/585	S-5-7, /Մ-7/ (Շիրակամուտ) – Լեռնավան (S-5-38) ավտոճանապարհի կմ 0+000 – կմ +142 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական զանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 Գլխավոր քարտուղար՝
 Ա. Երիցյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ռ Ղազարյան» ՍՊԸ
 ք Վանաձոր, Տավրոս 21 փ 22 տ
 «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 ՀՀ 115001611777758
 ՀՎՀՀ 06958302
 Տնօրեն՝ Արթուր Աբրահամյան

 /ստորագրություն/
 Կ.Տ

 /ստորագրություն/



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄԴՐԱՄԻՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն Այմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ նկարագրությունը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման նթակագումարը / հազար դրամ /	Վճարման ժամկետը / ըստ վճարման ժամանակացույցի /
			ըստ պայմանագրով հաստատված ճանաչման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված ճանաչման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության ներկայացրած հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը ընդ որակյալ եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելով երաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուին 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն