

**ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-17/25-1 >>**

ք. Երևան

«06» «հոկտեմբերի» 2017 թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Գ.Զթոյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 01.04.2015 թվականի թիվ 956-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հազարաշեն» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ.Հակոբյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՈՒՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է **նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների** կատարման պարտավորությունը (այսուհետ՝ աշխատանք)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) **անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր և N 2 գնման ժամանակացույցի պահանջների:**

1.2 Աշխատանքը կատարվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր և N 2 գնման ժամանակացույցի համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից կատարվող աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե կատարվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող աշխատանք.

ա) Չընդունել աշխատանքը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի աշխատանքը պայմանագրին համապատասխանող աշխատանքով անհատույց փոխարինման որջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու աշխատանքի համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 և N2 հավելվածներով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է աշխատանքի կատարման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան կատարված աշխատանքի արդյունքը, իսկ աշխատանքի արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել աշխատանքի կատարումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

2.4.4 Նախագծային փաստաթղթերի մշակման ժամանակ՝

1) նախագծման համար հիմք հանդիսացող նախագծային առաջադրանքների տեխնիկական բնութագրերը կազմել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան,

2) ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները,

3) ներկայացնել շինարարական ծրագրի կատարման համար անհրաժեշտ լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին և աշխատանքային ռեսուրսներին ներկայացվող պահանջները,

4) պատվիրատուին նախագծային փաստաթղթերը ներկայացնել թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով,

5) ներկայացնել ըստ աշխատանքների առանձին տեսակների կատարման օրացուցային գրաֆիկը:

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և սույն պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա աշխատանքի գինը կազմում է 1680000 (մեկ միլիոն վեց հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամ:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Աշխատանքի կատարման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն կատարված աշխատանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում աշխատանքի կատարման՝ սույն պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող աշխատանք կատարելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են աշխատանքը կատարելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.4.1 Շինարարական ծրագրերի կատարման ընթացքում նախագծային շեղումներ առաջանալու դեպքում նախագծողը պատվիրատուին վճարում է տուգանք՝ յուրաքանչյուր արձանագրված շեղման հետևանքով առաջացած կորստի չափով: Ընդ որում՝

ա. շեղում է համարվում աշխատանքների կատարման ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված և փորձաքննական եզրակացություն ունեցող նախագծային փաստաթղթերի ամփոփ նախահաշվով չնախատեսված աշխատանքների ծախսերի համար նախատեսված չափը, ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը, գերազանցող լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների ի հայտ գալը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների չափին,

բ. կորուստ են համարվում նախագծային այնպիսի շեղումները, որոնք հանգեցնում են փաստացի կատարված աշխատանքների փոփոխմանը (քանդման, վերակառուցման և այլն) և լրացուցիչ աշխատանքների կատարմանը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է կորստի և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված և փորձաքննական եզրակացություն ունեցող նախագծային փաստաթղթերի աշխատանքների ամփոփ նախահաշվով չնախատեսված աշխատանքների ծախսերի համար նախատեսված չափը, ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը, գերազանցող լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների հանրագումարի չափին:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

7.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կատարողը պատասխանատվություն է կրում գործակալի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

7.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՉՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԳՄԱՆ և ՓՈՐԾԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԳՐԱԿԱԳՈՒՅԱՆ
ՍՐԱՄԱՊՐՄԱՆ ԱՉԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար նախագծա-
 նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության տրամադրման աշխատանքներ

1. Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն
2. Նախագիծը ներկայացնել 4 օրինակից
3. Նախագիծը ներկայացնել փորձաքննության
4. Նախագծա- նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտից
 հետո նախագծերը համապատասխանեցնել Շենգավիթ վարչական շրջանի
 աշխատակազմի ԿՏ և ԲՇԿՄՀԱԿ բաժնի հետ
5. Նախագիծը ներկայացնել էլեկտրոնային եղանակով
6. Նախագիծը ներկայացնել 3D եղանակով
7. Ստորև ներկայացվում է հասցեները համապատասխան աշխատանքներով.

**1. Վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի վարչական շենքի նկուղային հարկի
 հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակում**

Անհրաժեշտ է կատարել ներքոգրյալ աշխատանքները

Ը/Ը	Աշխատանքների անվանումը
1	Ջրամատակարարման ցանցի վերանորոգում /հնի քանդում նորի կառուցում/
2	Ջրահեռացման ցանցի վերանորոգում /հնի քանդում նորի կառուցում/
3	Էլեկտրականության հիմնանորոգում
4	Մոսմձամերկի մաքրում առաստաղներից
5	Հախճասալի քանդում պատերից
6	Գաջե սվաղի քանդում պատերից
7	Մոսմձամերկի մաքրում առաստաղներից
8	Գաջե սվաղի քանդում պատերից
9	միջնորմի քանդում
10	բետոնե հատակի քանդում
11	Լատեքսի մաքրում պատերից
12	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 30մմ հաստությամբ

13	Հատակների պատրաստում կերամոզերանիտե սալերից 40x40սմ
14	Առաստաղի գաջե սվաղում բարելավված որակի
15	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված որակի, մածկապատմամբ
16	Պատերի գաջե սվաղում բարելավված որակի
17	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով բարելավված որակի
18	Պատերի երեսապատում հախճասալով
19	Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղով
20	Լվացարարանների տեղադրում, ներառյալ ծորակ-խառնիչը եւ սիֆոնը
21	Ձուգարանակոնքերի տեղադրում թեք թողարկով, լվացման բաքով
22	Լոգախցիկի տակդիրի տեղադրում, ներառյալ սիֆոնը
23	Ցնցուղի տեղադրում
24	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչների տեղադրում
25	Հոսակների տեղադրում
26	Վարդակների տեղադրում
27	Անջատիչների տեղադրում
29	Ավտոմատ անջատիչի տեղադրում
30	Դռների և պատուհանների ապամոնտաժում
31	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում
32	Մետաղապլաստե դռների տեղադրում

2. Արշակունյաց 51 շենքի բակ

Անհրաժեշտ է կատարել ներքոգրյալ աշխատանքները

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը
1	Հին եզրաքարերի քանդում
2	Նոր եզրաքարերի տեղադրում
3	Հողի քանդում հարթեցման նպատակով ձեռքով
4	Ա/բետոնե ծածկույթի իրականացում
5	Կարմիր ավազի փռում
6	Մանկական խաղերի տեղադրում
7	Սևահողի լիցք

8	Կանաչապատման ենթակա տարածքի ճիմապատում
9	Նստարանների տեղադրում
10	Զրուցատաղավարի տեղադրում
11	Աղբամանների տեղադրում
12	Ոռոգման ցանցի կառուցում
13	Լուսավորության ցանցի կառուցում
14	Բազրիքների տեղադրում

3. Շիրակի 1-ին նրբ. 3, 4, 5, 6 շենքերի միացյալ բակ

Անհրաժեշտ է կատարել ներքոգրյալ աշխատանքները

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը
1	Հին եզրաքարերի քանդում
2	Նոր եզրաքարերի տեղադրում
3	Հողի քանդում հարթեցման նպատակով ձեռքով
4	Ա/բետոնե ծածկույթի իրականացում
5	Կարմիր ավազի փռում
6	Մանկական խաղերի տեղադրում
7	Սևահողի լիցք
8	Կանաչապատման ենթակա տարածքի ճիմապատում
9	Նստարանների տեղադրում
10	Զրուցատաղավարի տեղադրում
11	Աղբամանների տեղադրում
12	Ոռոգման ցանցի կառուցում
13	Լուսավորության ցանցի կառուցում
14	Բազրիքների տեղադրում

4. Լորագավիթ 8-րդ փողոց

Անհրաժեշտ է կատարել ներքոգրյալ աշխատանքները

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը
-----	------------------------

1	Հին եզրաքարերի քանդում
2	Նոր եզրաքարերի տեղադրում
3	Հողի քանդում հարթեցման նպատակով ձեռքով
4	Ա/բետոնե ծածկույթի իրականացում
5	Կարմիր ավազի փռում
6	Մանկական խաղերի տեղադրում
7	Սևահողի լիցք
8	Կանաչապատման ենթակա տարածքի ճիմապատում
9	Նստարանների տեղադրում
10	Զրուցատաղավարի տեղադրում
11	Աղբամանների տեղադրում
12	Ոռոգման ցանցի կառուցում
13	Լուսավորության ցանցի կառուցում
14	Բազրիքների տեղադրում

5. Շիրակի 4-րդ նրբ. 10 շենքի բակ

Անհրաժեշտ է կատարել ներքոգրյալ աշխատանքները

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը
1	Հին եզրաքարերի քանդում
2	Նոր եզրաքարերի տեղադրում
3	Հողի քանդում հարթեցման նպատակով ձեռքով
4	Ա/բետոնե ծածկույթի իրականացում
5	Կարմիր ավազի փռում
6	Մանկական խաղերի տեղադրում
7	Սևահողի լիցք
8	Կանաչապատման ենթակա տարածքի ճիմապատում
9	Նստարանների տեղադրում
10	Զրուցատաղավարի տեղադրում
11	Աղբամանների տեղադրում

5	Կարմիր ավազի փռում
6	Մանկական խաղերի տեղադրում
7	Սևահողի լիցք
8	Կանաչապատման ենթակա տարածքի ճիմապատում
9	Նստարանների տեղադրում
10	Զրուցատաղավարի տեղադրում
11	Աղբամանների տեղադրում
12	Ոռոգման ցանցի կառուցում
13	Լուսավորության ցանցի կառուցում
14	Բազրիքների տեղադրում

8. Արշակունյաց 56 շենքի բակ

Անհրաժեշտ է կատարել ներքոգրյալ աշխատանքները

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը
1	Հին եզրաքարերի քանդում
2	Նոր եզրաքարերի տեղադրում
3	Հողի քանդում հարթեցման նպատակով ձեռքով
4	Ա/բետոնե ծածկույթի իրականացում
5	Կարմիր ավազի փռում
6	Մանկական խաղերի տեղադրում
7	Սևահողի լիցք
8	Կանաչապատման ենթակա տարածքի ճիմապատում
9	Նստարանների տեղադրում
10	Զրուցատաղավարի տեղադրում
11	Աղբամանների տեղադրում
12	Ոռոգման ցանցի կառուցում
13	Լուսավորության ցանցի կառուցում
14	Բազրիքների տեղադրում

9. Նոր հարբերդ թաղամաս

Անհրաժեշտ է կատարել ներքոգրյալ աշխատանքները

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը
1	Հին եզրաքարերի քանդում
2	Նոր եզրաքարերի տեղադրում
3	Հողի քանդում հարթեցման նպատակով ձեռքով
4	Ա/բետոնե ծածկույթի իրականացում
5	Կարմիր ավազի փռում
6	Մանկական խաղերի տեղադրում
7	Սևահողի լիցք
8	Կանաչապատման ենթակա տարածքի ճիմապատում
9	Նստարանների տեղադրում
10	Զրուցատաղավարի տեղադրում
11	Աղբամանների տեղադրում
12	Ոռոգման ցանցի կառուցում
13	Լուսավորության ցանցի կառուցում
14	Բազրիքների տեղադրում

10. Բազրատունյաց փողոցի գեղարվեստական լուսավորություն

Անհրաժեշտ է կատարել ներքոգրյալ աշխատանքները

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը
1	Նախագիծ ցանցի կառուցման
2	Էսկիզ
3	Նախահաշվում ներառել տեղական արտադրության նյութեր

11. Հագարաշեն ՄՊԸԻ կողմից սշակված Գ.Նժդեհի փողոցի գեղարվեստական լուսավորության նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակում

Անհրաժեշտ է կատարել ներքոգրյալ աշխատանքները

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը
1	Նախագիծ ցանցի կառուցման
2	Էսկիզ
3	Նախահաշվում ներառել տեղական արտադրության նյութեր

12. Հազարաշեն ՍՊԸ-ի կողմից մշակված Բազրատունյաց փողոցի գեղարվեստական լուսավորության նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակում

Անհրաժեշտ է կատարել ներքոգրյալ աշխատանքները

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը
1	Նախագիծ ցանցի կառուցման
2	Էսկիզ
3	Նախահաշվում ներառել տեղական արտադրության նյութեր

13. Արշակունյաց պողոտայի գեղարվեստական լուսավորություն

Անհրաժեշտ է կատարել ներքոգրյալ աշխատանքները

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը
1	Նախագիծ ցանցի կառուցման
2	Էսկիզ
3	Նախահաշվում ներառել տեղական արտադրության նյութեր

14. Մայիսի 9փ. 112. 39 բն.պատշգամբ

Անհրաժեշտ է կատարել ներքոգրյալ աշխատանքները

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը
1	Պատշգամբի ծածկի սալի, մետաղական տարերի և կոնստրուկցիաների ուսումնասիրություն
2	Վերանորոգման և ամրացման աշխատանքների նախագիծ պահպանելով պատշգամբի

արտաքին տեսքն ու չափերը

15. Մանթաշյան 22.48բն-ի պատշգամբ

Անհրաժեշտ է կատարել ներքոգրյալ աշխատանքները

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը
1	Պատշգամբի ծածկի սալի, մետաղական տարերի և կոնստրուկցիաների ուսումնասիրություն
2	Վերանորոգման և ամրացման աշխատանքների նախագիծ պահպանելով պատշգամբի արտաքին տեսքն ու չափերը

16. Մայիսի 9 .11շ. 36բն-ի պատշգամբ

Անհրաժեշտ է կատարել ներքոգրյալ աշխատանքները

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը
1	Պատշգամբի ծածկի սալի, մետաղական տարերի և կոնստրուկցիաների ուսումնասիրություն
2	Վերանորոգման և ամրացման աշխատանքների նախագիծ պահպանելով պատշգամբի արտաքին տեսքն ու չափերը

17. Եղբայրության 16շ. 16բն.-ի պատշգամբ

Անհրաժեշտ է կատարել ներքոգրյալ աշխատանքները

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը
1	Պատշգամբի ծածկի սալի, մետաղական տարերի և կոնստրուկցիաների ուսումնասիրություն
2	Վերանորոգման և ամրացման աշխատանքների նախագիծ պահպանելով պատշգամբի արտաքին տեսքն ու չափերը

18. Չեխովի 422. 8բն-ի պատշգամբ

Անհրաժեշտ է կատարել ներքոգրյալ աշխատանքները

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը
1	Պատշգամբի ծածկի սալի. մետաղական տարերի և կոնստրուկցիաների ուսումնասիրություն
2	Վերանորոգման և ամրացման աշխատանքների նախագիծ պահպանելով պատշգամբի արտաքին տեսքն ու չափերը

19. Շարուրի 182. 31բն-ի պատշգամբ

Անհրաժեշտ է կատարել ներքոգրյալ աշխատանքները

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը
1	Պատշգամբի ծածկի սալի. մետաղական տարերի և կոնստրուկցիաների ուսումնասիրություն
2	Վերանորոգման և ամրացման աշխատանքների նախագիծ պահպանելով պատշգամբի արտաքին տեսքն ու չափերը

20. Շարուրի 182. 28բն -ի պատշգամբ

Անհրաժեշտ է կատարել ներքոգրյալ աշխատանքները

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը
1	Պատշգամբի ծածկի սալի. մետաղական տարերի և կոնստրուկցիաների ուսումնասիրություն
2	Վերանորոգման և ամրացման աշխատանքների նախագիծ պահպանելով պատշգամբի արտաքին տեսքն ու չափերը

21. Բազրատու նյաց 62. 59-ի պատշգամբ

Անհրաժեշտ է կատարել ներքոգրյալ աշխատանքները

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը
-----	------------------------

1	Պատշգամբի ծածկի սալի. մետաղական տարերի և կոնստրուկցիաների ուսումնասիրություն
2	Վերանորոգման և ամրացման աշխատանքների նախագիծ պահպանելով պատշգամբի արտաքին տեսքն ու չափերը

22. Բազրատունյաց 6շ. 1բն-ի պատշգամբ

Անհրաժեշտ է կատարել ներքոգրյալ աշխատանքները

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը
1	Պատշգամբի ծածկի սալի. մետաղական տարերի և կոնստրուկցիաների ուսումնասիրություն
2	Վերանորոգման և ամրացման աշխատանքների նախագիծ պահպանելով պատշգամբի արտաքին տեսքն ու չափերը

23. Բազրատունյաց 29շ. 21բն -ի պատշգամբ

Անհրաժեշտ է կատարել ներքոգրյալ աշխատանքները

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը
1	Պատշգամբի ծածկի սալի. մետաղական տարերի և կոնստրուկցիաների ուսումնասիրություն
2	Վերանորոգման և ամրացման աշխատանքների նախագիծ պահպանելով պատշգամբի արտաքին տեսքն ու չափերը

24. Եղբայրության 7շ. 18բն -ի պատշգամբ

Անհրաժեշտ է կատարել ներքոգրյալ աշխատանքները

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը
1	Պատշգամբի ծածկի սալի. մետաղական տարերի և կոնստրուկցիաների

	ուսումնասիրություն
2	Վերանորոգման և ամրացման աշխատանքների նախագիծ պահպանելով պատշգամբի արտաքին տեսքն ու չափերը

25. Շիրակի 142. 9բն-ի պատշգամբ

Անհրաժեշտ է կատարել ներքոգրյալ աշխատանքները

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը
1	Պատշգամբի ծածկի սալի, մետաղական տարերի և կոնստրուկցիաների ուսումնասիրություն
2	Վերանորոգման և ամրացման աշխատանքների նախագիծ պահպանելով պատշգամբի արտաքին տեսքն ու չափերը

26. Շիրակի 2-րդ նրբ. 22. 9բն-ի պատշգամբ

Անհրաժեշտ է կատարել ներքոգրյալ աշխատանքները

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը
1	Պատշգամբի ծածկի սալի, մետաղական տարերի և կոնստրուկցիաների ուսումնասիրություն
2	Վերանորոգման և ամրացման աշխատանքների նախագիծ պահպանելով պատշգամբի արտաքին տեսքն ու չափերը

27. Բագրատունյաց 292. 4բն-ի պատշգամբ

Անհրաժեշտ է կատարել ներքոգրյալ աշխատանքները

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը
1	Պատշգամբի ծածկի սալի, մետաղական տարերի և կոնստրուկցիաների ուսումնասիրություն
2	Վերանորոգման և ամրացման աշխատանքների նախագիծ պահպանելով պատշգամբի արտաքին տեսքն ու չափերը

28. Շիրակի 7ա 2. 41բն -ի պատշգամբ

Անհրաժեշտ է կատարել ներքոգրյալ աշխատանքները

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը
1	Պատշգամբի ծածկի սալի, մետաղական տարերի և կոնստրուկցիաների ուսումնասիրություն
2	Վերանորոգման և ամրացման աշխատանքների նախագիծ պահպանելով պատշգամբի արտաքին տեսքն ու չափերը

29. Մայիսի 9 .4/1շ. 36բն-ի պատշգամբ

Անհրաժեշտ է կատարել ներքոգրյալ աշխատանքները

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը
1	Պատշգամբի ծածկի սալի, մետաղական տարերի և կոնստրուկցիաների ուսումնասիրություն
2	Վերանորոգման և ամրացման աշխատանքների նախագիծ պահպանելով պատշգամբի արտաքին տեսքն ու չափերը

31. Շարուրի 16շ. 6 բն -ի պատշգամբ

Անհրաժեշտ է կատարել ներքոգրյալ աշխատանքները

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը
1	Պատշգամբի ծածկի սալի, մետաղական տարերի և կոնստրուկցիաների ուսումնասիրություն
2	Վերանորոգման և ամրացման աշխատանքների նախագիծ պահպանելով պատշգամբի արտաքին տեսքն ու չափերը

32. Բագրատունյաց 11ա շ. բն.43 պատշգամբ

Անհրաժեշտ է կատարել ներքոգրյալ աշխատանքները

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը
1	Պատշգամբի ծածկի սալի, մետաղական տարերի և կոնստրուկցիաների ուսումնասիրություն
2	Վերանորոգման և ամրացման աշխատանքների նախագիծ պահպանելով պատշգամբի արտաքին տեսքն ու չափերը

33. Արտաշիսյան 73 2 հատ պատշգամբ

Անհրաժեշտ է կատարել ներքոգրյալ աշխատանքները

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը
1	Պատշգամբի ծածկի սալի, մետաղական տարերի և կոնստրուկցիաների ուսումնասիրություն
2	Վերանորոգման և ամրացման աշխատանքների նախագիծ պահպանելով պատշգամբի արտաքին տեսքն ու չափերը

34. Շարուրի 3շ. բն 32 պատշգամբ

Անհրաժեշտ է կատարել ներքոգրյալ աշխատանքները

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը
1	Պատշգամբի ծածկի սալի, մետաղական տարերի և կոնստրուկցիաների ուսումնասիրություն
2	Վերանորոգման և ամրացման աշխատանքների նախագիծ պահպանելով պատշգամբի արտաքին տեսքն ու չափերը

35. Արտաշիսյան 58 բն 54 պատշգամբ

Անհրաժեշտ է կատարել ներքոգրյալ աշխատանքները

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը
1	Պատշգամբի ծածկի սալի, մետաղական տարերի և կոնստրուկցիաների ուսումնասիրություն
2	Վերանորոգման և ամրացման աշխատանքների նախագիծ պահպանելով պատշգամբի արտաքին տեսքն ու չափերը

36. Եղբայրության 7շ. 36բն. պատշգամբ

Անհրաժեշտ է կատարել ներքոգրյալ աշխատանքները

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը
1	Պատշգամբի ծածկի սալի, մետաղական տարերի և կոնստրուկցիաների ուսումնասիրություն


Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտիի 1
Կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900022750385
ՀՎՀՀ 02593108

Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ

«Հազարաշեն» ՍՊԸ
ք.Երևան, Կոմիտաս պող.54Վ,
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2470103171510000
ՀՎՀՀ 01816381

Գ.Զթոյան _____
(ստորագրություն)
Կ.Տ



Գ.Հակոբյան _____
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

«Ն դրամ

Հ/Հ	Ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության անվանումը	Աշխատանքի անվանումը՝ ըստ տնտեսագիտական և դասակարգման հոդվածների	ԳՄԱ կոդ (CPV)	Նախատեսվում է գնել 2017թ. ընթացքում ըստ եռամսյակների, ընդ որում, աշխատանքների ավարտը սահմանել հոկտեմբերի 20-ը:	Ընդամենը
				4-րդ եռամսյակ	
				գումար	գումար
	Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության տրամադրման աշխատանքներ				
1	Վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի վարչական շենքի նկուղային հարկի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակում	5134	71241200	134000	134000
2	Արշակունյաց 51 շենքի բակ			66000	66000
3	Շիրակի 1-ին նրբ. 3, 4, 5, 6 շենքերի միացյալ բակ			76000	76000
4	Նորագավիթ 8-րդ փողոց			106000	106000
5	Շիրակի 4-րդ նրբ. 10 շենքի բակ			76000	76000
6	Շիրակի 16 18 շենքերի միացյալ բակի բարեկարգման նախագծի լրամշակում			60000	60000
7	Գ. Նժդեհի 6, 8 շենքերի միացյալ բակ			96000	96000

29	Մայիսի 9 .4/12. 36քն		24000	24000
31	Շարուրի 162. 6 քն.		24000	24000
32	Բազրատունյաց 11ա շ. քն.43		24000	24000
33	Արտաշիսյան 73 /2 հատ/		48000	48000
34	Շարուրի 32. քն 32		24000	24000
35	Արտաշիսյան 58 քն 54		24000	24000
36	Եղբայրության 72. 36քն.		24000	24000
	Ընդամենը		1680000	1680000

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան
 ք. Երևան, Արգիշտիի 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900022750385
 ՀՎՀՀ 02593108

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Հազարաշեն» ՍՊԸ
 ք.Երևան, Կոմիտաս պող.54Վ,
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 2470103171510000
 ՀՎՀՀ 01816381

Փ.Չթոյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.



Գ.Հակոբյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Որամ»

Ձեռք բերվող ապրանքի, խատանքի, ծառայության անվանումը*	Բյուջետային ծախսերի տնտ. դասակարգման հոդվածը*	Նախատեսվում է ֆինանսավորել Երևանի 2017 թվականի բյուջեի միջոցների հաշվին, ընդ որում՝						
		III եռամսյակ			IV եռամսյակ			Ընդամենը
		հուլիս	օգոստ	սեպտ	հոկտ	նոյեմբ	դեկտ	
Նախագծահետազոտական ծախսեր	5134	1680000	1680000	1680000	1680000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Տ ՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան
 ք. Երևան, Արգիշտիի 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900022750385
 ՀՎՀՀ 02593108

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Հազարաշեն» ՍՊԸ
 ք.Երևան, Կոմիտաս պող.54Կ,
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 2470103171510000
 ՀՎՀՀ 01816381

Գ.Զթոյան
 (ստորագրություն)



Գ.Հակոբյան
 (ստորագրություն)



Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____

հվհհ _____

գտնվելու վայրը _____
հհ _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆԱՆ-ԸՆԴՈՒՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքի						Վճարման ան ժամկե տը /ըստ վճարմ ան ժաման ակացու յցի/
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ չարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի

Պատվիրատուի անունը

Կատարողի անունը

(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____

պայմանագրի կնքման ամսաթիվը

պայմանագրի համարը

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

1.1 «Հազարաշեն» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ.Հակոբյանի AP 0553938, 006, 29.08.2016թ., որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.2 Ընկերությունը մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարանի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ <<ԵՔ-ԲՄԱՇԶԲ-17/25-1>> ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.3 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած՝ <<Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների>>:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետ՝ պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիր) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետ՝ Բանկ)՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

1.5 Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման՝ Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

1.6 Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

1.7 Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և վավեր է Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«Հազարաշեն» ՍՊԸ
ք.Երևան, Կոմիտաս պող.54Վ,
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2470103171510000
ՀՎՀՀ 01816381

Գ.Հակոբյան _____
(ստորագրություն)

Կ.Տ.



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ N (պայմանագրի կարարման ապահովում)	
2. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
3. Ընկերություն (այսուհետ՝ վճարող)՝ «Հազարաշեն» ՍՊԸ	
4. Վճարողի բանկը՝ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ	
5. Վճարողի հաշվի համարը՝ 2470103171510000	
6. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 01816381	
7. Վճարողի ՀԾՀ՝	
8. Շահառու՝ Երևանի քաղաքապետարան	
9. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02593108	
10. Շահառուի բանկը՝ Կենտրոնական գանձապետարան	
11. Շահառուի հաշվի համարը /հշ.N/ 900015211429	
12. Գումարը թվերով և բառերով՝ 168000 /մեկ հարյուր վաթսուներեք հազար/	
13. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
14. Գործարքի /վճարման/ նպատակը՝ (պայմանագրի կարարման ապահովում)	
15. Պայմանագրի ծածկագիրը՝ «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-17/25-1»	
16. Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը	
17. կից՝ էջ	
19.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____ /_____ 19.բ. Կ.Տ.	18.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝  /_____ /_____ 18.բ. Կ.Տ.
Կատարված է շահառուի բանկի կողմից 20.ա. /_____ /ստորագրություն/ 20.բ. Կ.Տ. "___" ___ 20___թ.	Կատարված է վճարողի բանկի կողմից 21.ա. /_____ /ստորագրություն/ 21.բ. Կ.Տ. 22. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.