

**ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆԱՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀ-ԼՄՍԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/1**

ք.Ստեփանավան

«10» հոկտեմբերի 2017թ.

Ստեփանավանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Մ.Ղարաքեշիջյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՀԻԴՐՈ» ՍՊԸ- ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Վահան Վարդանյանի (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Ստեփանավան համայնքի փողոցների վերանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 06.11.2017թ.:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել աշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքներն ամբողջությամբ կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ

րելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար տարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 9977000(ինը միլիոն ինը հարյուր յոթանասունյոթ հազար) ՀՀ դրամ, որից 1662833.33 (մեկ միլիոն վեց հարյուր վաթսուներկու հազար ութ հարյուր երեսուներեք ամբողջ երեսուներեք հարյուրերորդական) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը :

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏxԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է՝

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով²:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

¹ Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ, ապա ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապատասխան չափաբաժնի գինն է:

² Պայմանագիրը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա կնքված լինելու դեպքում տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար տվյալ տարվա ընթացքում հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ և կնքվել է համաձայնագիր:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում³:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները⁴:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի

³ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:

⁴ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

արման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Ստեփանավանի համայնքապետարան
ք.Ստեփանավան, Ս.Սարգսյան 1
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
Գործառնական վարչության
ՀՀ900252260014
ՀՎՀՀ 06400733

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՀԻԴՐՈ» ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Շիրվանզադե 5
ՀՀ ՎՏԲ Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ Սիսիան մ/6
ՀՀ16031452101600
ՀՎՀՀ 09804085
Տնօրեն՝ Վահան Վարդանյան



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱԿԱՇԻՎ^{5*}

ՍՏԵՓԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՔՆԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	Գնի հիմք	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6	7
	1	<i>Մեղապարտ փողոց</i>				
1	շուկա	ա/բետոնե ծածկույթի ֆրեզերում 4 սմ հաստ.	մ ²	180,0	0,324	58,363
2	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում հետահատ մուրճով	մ ³	2,00	3,547	7,094
3	1-968	փոսերում և եզրաքարերի դիմաց կուտակված բնահողի հավաքում	մ ³	4,0	0,835	3,341
4	1-968	հավաքված բնահողի բարձունում ա/ինքնաթափին	մ ³	4,0	0,835	3,341
5	Գ-130-5	հավաքված բնահողի տեղափոխում ավտո-ինքնաթափով 5կմ հեռ.	տն	5,600	1,297	7,263
6	27-22-1	Խճի նախաշերտի կառուցում (հաստ.-80մմ)	մ ³	3,04	7,939	24,134
7	27-164-2 27-165-2	Ծածկույթի կառուցում մանրահատիկ «Ա» տիպի ա/բետոնով /40մմ/	100մ ²	2,04	387,851	791,217
8	23-229	քանդված ա/բետոնի բարձուն ա/ինքնաթափին ձեռքով	տն	15,750	0,658	10,368
9	Գ-130-10	քանդված ա/բետոնի տեղափոխում ավտո-ինքնաթափով 10կմ հեռ.	տն	15,750	1,945	30,641
		<i>Տեղյան փողոց</i>				
1	շուկա	ա/բետոնե ծածկույթի ֆրեզերում 4 սմ հաստ.	մ ²	25,0	0,324	8,106
2	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում հետահատ մուրճով	մ ³	1,00	3,547	3,547
3	1-968	փոսերում և եզրաքարերի դիմաց կուտակված բնահողի հավաքում	մ ³	1,0	0,835	0,835
4	1-968	հավաքված բնահողի բարձունում ա/ինքնաթափին	մ ³	1,0	0,835	0,835
5	Գ-130-5	հավաքված բնահողի տեղափոխում ավտո-ինքնաթափով 5կմ հեռ.	տն	1,400	1,297	1,816
6	27-22-1	Խճի նախաշերտի կառուցում (հաստ.-80մմ)	մ ³	2,00	7,939	15,878

7	27-164-2 27-165-2	Ծածկույթի կառուցում մանրահատիկ «Ա» տիպի ա/բետոնով /40մմ/	100մ ²	0,27	387,854	104,721
8	23-229	քանդված ա/բետոնի բարձուն ա/ինքնաթափին ձեռքով	տն	3,150	0,658	2,074
9	Գ-130-10	քանդված ա/բետոնի տեղափոխում ավտո-ինքնաթափով 10կմ հեռ.	տն	3,150	1,945	6,128
Սայաթ-Նուվա փողոց						
1	շուկա	ա/բետոնե ծածկույթի ֆրեզերում 4 սմ հաստ.	մ ²	186,0	0,324	60,309
2	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում հետահատ նուրճով	մ ³	12,00	3,547	42,564
3	1-968	փոսերում և եզրաքարերի դիմաց կուտակված բնահողի հավաքում	մ ³	14,0	0,835	11,692
4	1-968	հավաքված բնահողի բարձունում ա/ինքնաթափին	մ ³	14,0	0,835	11,692
5	Գ-130-5	հավաքված բնահողի տեղափոխում ավտո-ինքնաթափով 5կմ հեռ.	տն	19,600	1,297	25,420
6	27-22-1	Խճի նախաշերտի կառուցում (հաստ.-80մմ)	մ ³	7,20	7,939	57,160
7	27-164-2 27-165-2	Ծածկույթի կառուցում մանրահատիկ «Ա» տիպի ա/բետոնով /40մմ/	100մ ²	3,06	387,851	1186,825
8	23-229	քանդված ա/բետոնի բարձուն ա/ինքնաթափին ձեռքով	տն	33,250	0,658	21,889
9	Գ-130-10	քանդված ա/բետոնի տեղափոխում ավտո-ինքնաթափով 10կմ հեռ.	տն	33,250	1,945	64,686
Թելման փողոց						
1	շուկա	ա/բետոնե ծածկույթի ֆրեզերում 4 սմ հաստ.	մ ²	36,0	0,324	11,673
2	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում հետահատ նուրճով	մ ³	1,00	3,547	3,547
3	1-968	փոսերում և եզրաքարերի դիմաց կուտակված բնահողի հավաքում	մ ³	2,0	0,835	1,670
4	1-968	հավաքված բնահողի բարձունում ա/ինքնաթափին	մ ³	2,0	0,835	1,670
5	Գ-130-5	հավաքված բնահողի տեղափոխում ավտո-ինքնաթափով 5կմ հեռ.	տն	2,800	1,297	3,631
6	27-22-1	Խճի նախաշերտի կառուցում (հաստ.-80մմ)	մ ³	8,00	7,939	63,512
7	27-164-2 27-165-2	Ծածկույթի կառուցում մանրահատիկ «Ա» տիպի ա/բետոնով /40մմ/	100մ ²	1,00	387,851	387,851
8	23-229	քանդված ա/բետոնի բարձուն ա/ինքնաթափին ձեռքով	տն	5,500	0,658	3,621

9	Գ-130-10	քանդված ա/բետոնի տեղափոխում ավտո-ինքնաթափով 10կմ հեռ.	տն	5,500	1,945	10,700
		<i>Բաֆֆի փողոց</i>				
1	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում հետահատ մուրճով	մ ³	4,00	3,547	14,188
2	1-968	փոսերում և եզրաքարերի դիմաց կուտակված բնահողի հավաքում	մ ³	60,0	0,835	50,110
3	1-968	հավաքված բնահողի բարձունում ա/ինքնաթափին	մ ³	60,0	0,835	50,110
4	Գ-130-5	հավաքված բնահողի տեղափոխում ավտո-ինքնաթափով 5կմ հեռ.	տն	84,000	1,297	108,944
5	27-22-1	Խճի նախաշերտի կառուցում (հաստ.-80մմ)	մ ³	44,40	7,939	352,489
6	27-164-2 27-165-2	Ծածկույթի կառուցում մանրահատիկ «Ա» տիպի ա/բետոնով /40մմ/	100մ ²	5,55	387,854	2152,591
7	23-229	քանդված ա/բետոնի բարձուն ա/ինքնաթափին ձեռքով	տն	7,000	0,658	4,608
8	Գ-130-10	քանդված ա/բետոնի տեղափոխում ավտո-ինքնաթափով 10կմ հեռ.	տն	7,000	1,945	13,618
		<i>Դուրյան փողոց</i>				
1	շուկա	ա/բետոնե ծածկույթի ֆրեզերում 4 սմ հաստ.	մ ²	40,0	0,324	12,970
2	1-968	փոսերում և եզրաքարերի դիմաց կուտակված բնահողի հավաքում	մ ³	2,0	0,835	1,670
3	1-968	հավաքված բնահողի բարձունում ա/ինքնաթափին	մ ³	2,0	0,835	1,670
4	Գ-130-5	հավաքված բնահողի տեղափոխում ավտո-ինքնաթափով 5կմ հեռ.	տն	2,800	1,297	3,631
5	27-22-1	Խճի նախաշերտի կառուցում (հաստ.-80մմ)	մ ³	1,12	7,939	8,892
6	27-164-2 27-165-2	Ծածկույթի կառուցում մանրահատիկ «Ա» տիպի ա/բետոնով /40մմ/	100մ ²	0,40	387,854	155,142
7	23-229	քանդված ա/բետոնի բարձուն ա/ինքնաթափին ձեռքով	տն	6,125	0,658	4,032
8	Գ-130-10	քանդված ա/բետոնի տեղափոխում ավտո-ինքնաթափով 10կմ հեռ.	տն	6,125	1,945	11,916
		<i>Սունդուկյան փողոց</i>				
1	շուկա	ա/բետոնե ծածկույթի ֆրեզերում 4 սմ հաստ.	մ ²	80,0	0,324	25,939
2	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում հետահատ մուրճով	մ ³	2,00	3,547	7,094
3	1-968	փոսերում և եզրաքարերի դիմաց կուտակված բնահողի հավաքում	մ ³	2,0	0,835	1,670
4	1-968	հավաքված բնահողի բարձունում ա/ինքնաթափին	մ ³	2,0	0,835	1,670

5	Գ-130-5	հավաքված բնահողի տեղափոխում ավտո-ինքնաթափով 5կմ հեռ.	տն	2,800	1,297	3,631
6	27-22-1	Խճի նախաշերտի կառուցում (հաստ.-80սմ)	մ ³	1,84	7,939	14,608
7	27-164-2 27-165-2	Ծածկույթի կառուցում մանրահատիկ «Ա» տիպի ա/բետոնով /40սմ/	100մ ²	0,88	387,851	341,309
8	23-229	քանդված ա/բետոնի բարձուն ա/ինքնաթափին ձեռքով	տն	8,750	0,658	5,760
9	Գ-130-10	քանդված ա/բետոնի տեղափոխում ավտոինքնաթա- փով 10կմ հեռ.	տն	8,750	1,945	17,023
		Մացակ Պապյան փողոց				
1	շուկա	ա/բետոնե ծածկույթի ֆրեզերում 4 սմ հաստ.	մ ²	80,0	0,324	25,939
2	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում հետահատ մուրճով	մ ³	2,00	3,547	7,094
3	1-968	փոսերում և եզրաքարերի դիմաց կուտակված բնահողի հավաքում	մ ³	10,0	0,835	8,352
4	1-968	հավաքված բնահողի բարձունում ա/ինքնաթափին	մ ³	10,0	0,835	8,352
5	Գ-130-5	հավաքված բնահողի տեղափոխում ավտո-ինքնաթափով 5կմ հեռ.	տն	14,000	1,297	18,157
6	27-22-1	Խճի նախաշերտի կառուցում (հաստ.-80սմ)	մ ³	6,56	7,939	52,080
7	27-164-2 27-165-2	Ծածկույթի կառուցում մանրահատիկ «Ա» տիպի ա/բետոնով /40սմ/	100մ ²	1,76	387,851	682,618
8	23-229	քանդված ա/բետոնի բարձուն ա/ինքնաթափին ձեռքով	տն	8,750	0,658	5,760
9	Գ-130-10	քանդված ա/բետոնի տեղափոխում ավտոինքնաթա- փով 10կմ հեռ.	տն	8,750	1,945	17,023
		Ռուսինյան քաղամաս տանող փողոց				
1	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում հետահատ մուրճով	մ ³	1,00	3,547	3,547
2	1-968	փոսերում և եզրաքարերի դիմաց կուտակված բնահողի հավաքում	մ ³	1,0	0,835	0,835
3	1-968	հավաքված բնահողի բարձունում ա/ինքնաթափին	մ ³	1,0	0,617	0,617
4	Գ-130-5	հավաքված բնահողի տեղափոխում ավտո-ինքնաթափով 5կմ հեռ.	տն	1,400	1,297	1,816
5	27-22-1	Խճի նախաշերտի կառուցում (հաստ.-80սմ)	մ ³	13,36	7,939	106,064
6	27-164-2 27-165-2	Ծածկույթի կառուցում մանրահատիկ «Ա» տիպի ա/բետոնով /40սմ/	100մ ²	0,09	387,854	34,907
7	23-229	քանդված ա/բետոնի բարձուն ա/ինքնաթափին ձեռքով	տն	1,750	0,658	1,152

8	Գ-130-10	քանդված ա/բետոնի տեղափոխում ավտո-ինքնաթափով 10կմ հեռ.	տն	1,750	1,945	3,405
		Չիվանդանոցի / Սուրբ Վարդան/ փողոց				
1	շուկա	ա/բետոնե ծածկույթի ֆրեզերում 4 սմ հաստ.	մ ²	80,0	0,324	25,939
2	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում հետահատ մուրճով	մ ³	16,00	3,547	56,752
3	1-968	փոսերում և եզրաքարերի դիմաց կուտակված բնահողի հավաքում	մ ³	7,0	0,835	5,846
4	1-968	հավաքված բնահողի բարձունում ա/ինքնաթափին	մ ³	7,0	0,835	5,846
5	Գ-130-5	հավաքված բնահողի տեղափոխում ավտո-ինքնաթափով 5կմ հեռ.	տն	9,800	1,297	12,710
6	27-22-1	Խճի նախաշերտի կառուցում (հաստ.-80սմ)	մ ³	12,00	7,939	95,267
7	27-164-2 27-165-2	Ծածկույթի կառուցում մանրահատիկ «Ա» տիպի ա/բետոնով /40սմ/	100մ ²	1,63	387,851	632,198
8	23-229	քանդված ա/բետոնի բարձուն ա/ինքնաթափին ձեռքով	տն	33,250	0,658	21,889
9	Գ-130-10	քանդված ա/բետոնի տեղափոխում ավտո-ինքնաթափով 10կմ հեռ.	տն	33,250	1,945	64,686
		Ընդամենը				8314
		ԱԱՀ 20%				1663
		Ընդամենը				9977

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքում:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Ստեփանավանի համայնքապետարան
 ք.Ստեփանավան, Ս.Սարգսյան 1
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
 Գործառնական վարչության
 ՀՀ900252260014
 ՀՎՀՀ 06400733


 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԻԴՐՈ» ՍՊԸ
 ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Շիրվանզադե 5
 ՀՀՎՏԲ Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ Սիսիան մ/6
 ՀՀ16031452101600
 ՀՎՀՀ 09804085
 Տնօրեն՝ Վահան Վարդանյան


 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

Հավելված թիվ 2
«10» հոկտեմբերի 2017 թ. կնքված
ՀՀ-ԼՄՍԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/1 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ԱՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՔՆԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ստեփանավան համայնքի փողոցների վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիր ն ուժի մեջ մտնելու	06.11.2017թ.

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Ստեփանավանի համայնքապետարան
ք.Ստեփանավան, Ս.Սարգսյան 1
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
Գործառնական վարչության
ՀՀ900252260014
ՀՎՀՀ 06400733



(ստորագրություն)

Կ.Տ:



Կ Ա Պ Ա Ն Ա Ռ ՈՒ

«ՀԻԴՐՈ» ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Շիրվանզադե 5
ՀՀՎՏԲ Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ Սիսիան մ/6
ՀՀ16031452101600
ՀՎՀՀ 09804085
Տնօրեն՝ Վահան Վարդանյան

(ստորագրություն/

Կ.Տ



** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա ՀՀ «Սկիզբը» սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի						
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2017 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**			
			հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231177	Ստեփանավան համայնքի փողոցների վերանորոգման աշխատանքներ	7981600	9977000	9977000	9977000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
 Ստեփանավանի համայնքապետարան
 ք.Ստեփանավան, Ս.Սարգսյան 1
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
 Գործառնական վարչության
 ՀՀ900252260014
 ՀՎՀՀ 06400733

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 «ՀԻԴՐՈ» ՍՊԸ
 ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Շիրվանզադե 5
 ՀՀՎՏԲ Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ Սիսիան մ/ճ
 ՀՀ16031452101600
 ՀՎՀՀ 09804085
 Տնօրեն՝ Վահան Վարդանյան



Հավելված 4.1
«10» հոկտեմբերի 20 թ. կնքված
ՀՀ-ԼՄՍԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/1 ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ Ստեփանավանի համայնքապետարանի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
_____ Պատվիրատուի անունը
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
_____ Կապալառուի անունը
_____ պայմանագրի կնքման ամսաթիվը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն