

ՄԱՍԻՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԱՄՍԲ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-17/22

ք. Մասիս

«07» նոյեմբերի 2017թ.

Մասիսի քաղաքապետարանը, ի դեմս քաղաքապետ Դ. Համբարձումյանի, որը գործում է քաղաքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԲՈՒՈՐԱԿ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Թադևոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս քաղաքի ն/թ թթ. 9, 18, 23, 30, 36 և 3-րդ թաղամասի թթ. 9, 16 շենքերի բակերի կոյուղագծերի հիմնանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 20 օր:
Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծնախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը

արացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին ապառ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին պարանադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուին պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 80 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու վատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն ակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինման աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման լեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, ասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և անոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ գտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները պահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և ատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել ատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով և ևստարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող շջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, պա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում շրացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր (առնվազն 365 օրացուցային օր): Եթե րաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել րությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի րաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N – սվելվածում:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կան անակացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՆԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՄՆԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման րձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է ատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման մսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին ատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը րքտող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps խանակարգի միջոցով ործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ ւում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային րորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը

որված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝
1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝ ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավաքտակառն արձանագրություն, չի ստորագրվում:

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն և ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՓԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 5 487 000 (հինգ միլիոն չորս հարյուր ութսուներեք հազար) ՀՀ դրամ, որից 914 500 (ինը հարյուր տասնչորս հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎՁՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏxԾ, որտեղ՝

Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

ս շինարարական ժրագրի նախահաշվային գինն է.

4S-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.

յ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

4QS - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չափարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը ընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու սն ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում << օրենսդրությամբ սահմանված սրգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱՍՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար յղմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է պահադադարի ուժի ազդեցության տևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ սնխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության լուծումները, աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են արձանում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը արժանակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ դ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է մնալիս սույն պայմանագիրը << ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված մեծալայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց արտապես կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ կողմերի կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման րժընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր եղելություններ և տվյալներ, կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ձանաչելու մասին որոշումը չի մապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց ոտ Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված յխտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի նրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ րմ, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար աջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի նրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն յ ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության տարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն կողմերի փոխադարձ մաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին յ հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, նք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ յմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպքում սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կախող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 5 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր հրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մասիս համայնքապետարան
Ք.Մասիս Կենտրոնական հր. Թիվ 4
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Հ/Հ 900 432 450 055
ՀՎՀՀ 03801428


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Բոլորակ>> ՍՊԸ
Ք. Մասիս 3-րդ թաղ. 2-րդ շենք 34 բն.
h/h 2472900238340010
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ Մասիս մ/Ճ
ՀՎՀՀ 03809153

Դ. Համբարձումյան
/ստորագրություն/



Ա. Թադևոսյան



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԿ

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՔԱՂԱՔԻ Ն/Թ ԹԹ. 9, 18, 23, 30, 36 ԵՎ 3-ՐԴ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԹԹ. 9, 16 ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱԿԵՐԻ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՍԱԼ

Հ/Հ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Հազ. դրամ	
				Միավորի արժեքը	Ընդամենը
ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս քաղաքի ն/թ 9 շենքի բակի կոյուղագծի հիմնանորոգում					
1	Ասֆալտե ծածկույթի քանդում	մ3	1,6	3,117	4,987
2	Խրամուղու փորում 3-րդ կարգի գրունտում ձեռքով	մ3	4	1,802	7,209
3	Գրունտի հետլիցք ձեռքով և տոփանում	մ3	2,8	0,918	2,570
4	Ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	3,4	0,869	2,953
5	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13կմ	տ	5,44	2,679	14,576
6	Խճի շերտի պատրաստում սալվածքի տակ h=10սմ	մ2	20	1,119	22,387
7	Ասֆալտի ծածկույթի իրականացում 4սմ խոշորահատիկ	մ2	20	3,153	63,058
8	Ասֆալտի ծածկույթի իրականացում 4սմ մանրահատիկ	մ2	20	2,884	57,689
9	Բետոնե նախապատրաստական շերտի քանդում h=100մմ	մ3	1	12,910	12,910
10	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B12,5	մ3	1	26,829	26,829
11	Կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում Փ150մմ տրամագծով	զմ	15	0,711	10,662
12	Նույնը Փ110մմ տրամագծով	զմ	15	0,688	10,320
13	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակների մոնտաժում Փ150	մ	15	2,372	35,581
14	Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 3,2մմ; L=1000մմ	մ	15	2,507	37,607
15	Պլաստմասե ձևավոր մաս.	հ-տ	10	1,798	17,980
16	Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր D=1000մմ H=1,5մ	մ3	2,02	60,365	121,938
17	Ստուգիչ Փ110	հ-տ	2	3,621	7,243
18	Ցանցի փորձարկում	զմ	30	0,295	8,864
19	Կոյուղու դիտահորի թուջե կափարիչ	հատ	1,0	31,875	31,875
Ընդամենը					497,238
ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս քաղաքի ն/թ 18 շենքի բակի կոյուղագծի հիմնանորոգում					
1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի քանդում h=100մմ	մ3	1	12,91	12,910
2	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B12,5	մ3	1	26,83	26,829
3	Կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում Փ110մմ տրամագծով	զմ	20	0,69	13,760

4	Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 3,2մմ; L=1000մմ	մ	20	2,51	50,143
5	Պլաստմասե ձևավոր մաս.	հ-տ	10	1,80	17,980
6	Ստուգիչ Փ110	հ-տ	4	3,62	14,486
7	Ցանցի փորձարկում	զմ	20	0,30	5,909
Ընդամենը					142,017

«Արարատի մարզի Մասիս քաղաքի ն/թ 23 շենքի բակի կոյուղագծի հիմնանորոգում

1	Խրամուղու փորում 3-րդ կարգի գրունտում ձեռքով	մ3	6	1,80	10,814
2	Գրունտի հետլիցք ձեռքով և տոփանում	մ3	4	0,92	3,854
3	Ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ա/հնքնաթափերի վրա	մ3	3,4	0,87	2,953
4	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13կմ	տ	5,44	2,68	14,576
5	Խճի շերտի պատրաստում սալվածքի տակ h=10սմ	մ2	50	1,12	55,967
6	Ասֆալտի ծածկույթի իրականացում 4սմ խոշորահատիկ	մ2	50	3,15	157,646
7	Ասֆալտի ծածկույթի իրականացում 4սմ մանրահատիկ	մ2	50	2,88	144,224
8	Բետոնե նախապատրաստական շերտի քանդում h=100մմ	մ3	1	12,91	12,910
9	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B12,5	մ3	1	26,83	26,829
10	Կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում Փ150մմ տրամագծով	զմ	15	0,71	10,662
11	Նույնը Փ110մմ տրամագծով	զմ	15	0,69	10,320
12	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակների մոնտաժում Փ150	մ	15	2,37	35,581
13	Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 3,2մմ; L=1000մմ	մ	15	2,51	37,607
14	Պլաստմասե ձևավոր մաս.	հ-տ	10	1,80	17,980
15	Ստուգիչ Փ110	հ-տ	4	3,62	14,486
16	Ցանցի փորձարկում	զմ	30	0,30	8,864
17	Կոյուղու դիտահորի թուփե կափարիչ	հատ	1,0	31,88	31,875
Ընդամենը					597,147

«Արարատի մարզի Մասիս քաղաքի ն/թ 30 շենքի բակի կոյուղագծի հիմնանորոգում

1	Խրամուղու փորում 3-րդ կարգի գրունտում ձեռքով	մ3	2	1,80	3,605
2	Գրունտի հետլիցք ձեռքով և տոփանում	մ3	1	0,92	1,285
3	Ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ա/հնքնաթափերի վրա	մ3	1,7	0,87	1,477
4	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13կմ	տ	2,72	2,68	7,288
5	Խճի շերտի պատրաստում սալվածքի տակ h=10սմ	մ2	10	1,12	11,193
6	Ասֆալտի ծածկույթի իրականացում 4սմ խոշորահատիկ	մ2	10	3,15	31,529
7	Ասֆալտի ծածկույթի իրականացում 4սմ մանրահատիկ	մ2	10	2,88	28,845
8	Բետոնե նախապատրաստական շերտի քանդում, h=100մմ	մ3	0,5	12,91	6,455
9	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B12,5	մ3	0,5	26,83	13,414

10	Կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 110$ մմ տրամագծով	զմ	5	0,69	3,440
11	Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, $d=110$ մմ, պատի հաստ. 3,2մմ; $L=1000$ մմ	մ	10	2,51	25,071
12	Պլաստմասե ձևավոր մաս.	հ-տ	5	1,80	8,990
13	Ստուգիչ $\Phi 110$	հ-տ	2	3,62	7,243
14	Ցանցի փորձարկում	զմ	10	0,30	2,955
15	Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր $D=1000$ մմ $H=1,5$ մ	մ3	1,02	60,37	61,573
16	Ստուգիչ $\Phi 110$	հ-տ	1	3,62	3,621
17	Կոյուղու դիտահորի թուջե կափարիչ	հատ	1,0	31,88	31,875
Ընդամենը					249,859

<< Արարատի մարզի Մասիս քաղաքի ն/թ 36 շենքի բակի կոյուղագծի հիմնանորոգում

1	Ասֆալտե ծածկույթի քանդում	մ3	1,6	3,12	4,987
2	Խրամուղու փորում 3-րդ կարգի գրունտում ձեռքով	մ3	4	1,80	7,209
3	Գրունտի հետլիցք ձեռքով և տոփանում	մ3	3	0,92	2,569
4	Ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ա/հնքնաթափերի վրա	մ3	3,4	0,87	2,953
5	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13կմ	տ	5,44	2,68	14,576
6	Խճի շերտի պատրաստում սալվածքի տակ $h=10$ սմ	մ2	10	1,12	11,193
7	Ասֆալտի ծածկույթի իրականացում 4սմ խոշորահատիկ	մ2	10	3,15	31,529
8	Ասֆալտի ծածկույթի իրականացում 4սմ մանրահատիկ	մ2	10	2,88	28,845
9	Բետոնե նախապատրաստական շերտի քանդում $h=100$ մմ	մ3	1	12,91	12,910
10	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B12,5	մ3	1	26,83	26,828
11	Կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 150$ մմ տրամագծով	զմ	10	0,71	7,108
12	Նույնը $\Phi 110$ մմ տրամագծով	զմ	10	0,69	6,880
13	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակների մոնտաժում $\Phi 150$	մ	10	2,37	23,721
14	Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, $d=110$ մմ, պատի հաստ. 3,2մմ; $L=1000$ մմ	մ	10	2,51	25,071
15	Պլաստմասե ձևավոր մաս.	հ-տ	10	1,80	17,980
16	Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր $D=1000$ մմ $H=1,5$ մ	մ3	2,02	60,37	121,938
17	Ստուգիչ $\Phi 110$	հ-տ	2	3,62	7,243
18	Կոյուղու դիտահորի թուջե կափարիչ	հատ	2,0	31,88	63,750
19	Ցանցի փորձարկում	զմ	20	0,30	5,909
Ընդամենը					423,201


<< Արարատի մարզի Մասիս քաղաքի 3-րդ թաղ 9,16 շենքի բակի կոյուղագծի հիմնանորոգում

1	Ասֆալտե ծածկույթի քանդում	մ3	8	3,12	24,933
2	Խրամուղու փորում 3-րդ կարգի գրունտում ձեռքով	մ3	50	1,80	90,113
3	Գրունտի հետլիցք ձեռքով և տոփանում	մ3	35	0,92	32,116
4	Ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ա/հնքնաթափերի վրա	մ3	20,9	0,87	18,148
5	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13կմ	տ	33,6	2,68	90,026
6	Խճի շերտի պատրաստում սալվածքի տակ $h=10$ սմ	մ2	55	1,12	61,564

7	Մաֆալտի ծածկույթի իրականացում 4սմ խոշորահատիկ	մ2	55	3,15	173,410
8	Մաֆալտի ծածկույթի իրականացում 4սմ մանրահատիկ	մ2	55	2,88	158,646
9	Բետոնե նախապատրաստական շերտի քանդում h=100մմ	մ3	1	12,91	12,910
10	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B12,5	մ3	1	26,83	26,829
11	Կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում Φ 150մմ տրամագծով	զմ	70	0,71	49,754
12	Նույնը Φ 110մմ տրամագծով	զմ	50	0,69	34,399
13	Թեքում $100 \gamma = 135^\circ$	h-տ	8	1,14	9,117
14	Կոյուղու պլիվիլինիլբլորիդային խողովակների մոնտաժում Φ 200	մ	75	3,13	234,886
15	Կոյուղու պլիվիլինիլբլորիդային խողովակների մոնտաժում Φ 150	մ	75	2,37	177,905
16	Պլիվիլինիլբլորիդե, կոյուղու համար, $d=110$ մմ, պատի հաստ. 3,2մմ; L=1000մմ	մ	50	2,51	125,357
17	Պլաստմասե ձևավոր մաս.	h-տ	20	1,80	35,961
18	Ե/բ-ից կլոր դիտափորեր D=1000մմ H=1,5մ	մ3	8,26	60,37	498,619
19	Ավազե շերտի իրականացում	մ2	40	0,56	22,286
20	Կոյուղու գիտահորի թուջե կափարիչ	հատ	6,0	31,88	191,251
21	Ստուգիչ Φ 110	h-տ	6	3,62	21,729
22	Ցանցի փորձարկում	զմ	200	0,30	59,091
	Ընդամենը				2149,05
	Ընդամենը				4058,51
	Շահույթ 11%				446,44
	Ընդամենը				4504,95
	Զնախատեսված ծախսեր 1,5%				67,57
	Ընդամենը				4572,52
	ԱԱՀ 20%				914,50
	Ամբողջը				5487,0


Կապալառումն աշխատանքները կատարում է «Արարատի մարզի Մասիս քաղաքի Նոր թաղ. 9 շ., 18շ., 23շ., 30շ., 36շ., 3-րդ թաղ. թթ. 9շ., 16շ. հասցեներում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 Մասիս համայնքապետարան
 Բ.Մասիս Կենտրոնական հր. Թիվ 4
 «Ֆինանսների նախարարություն»
 ՀՀ 900 432 450 055
 ՀՎՀՀ 03801428



Դ. Համբարձումյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 «Արլորակ» ՍՊԸ
 Բ. Մասիս 3-րդ թաղ. 2-րդ շենք 34 բն.
 հ/հ 2472900238340010
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Մասիս/ԲԿ
 ՀՎՀՀ 03809153



Ա. Թադևոսյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ