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ք. Աշտարակ                                                                                             «     »                        2026թ. 

 
      ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Հ.Գևորգյանի, որը գործում է 
աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ>> 
ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Ե.Ասատրյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ 
Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին. 
 

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ 
1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է ՀՀ Արագածոտնի մարզի թվով 5 

մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և 
նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման 
պարտավորությունը (այսուհետ` ծառայություն)` համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ` պայմանագիր)  
անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի 
պահանջների: 

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-
գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով: 

 
2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի` 
2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը` 

առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը. 
2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման 

ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն.  
ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը  

պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել 
Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով 
նախատեսված տույժը. 

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար 
վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.  

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը։ 
Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝ 

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված 
պահանջներին, 

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը։ 
 
2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է` 
2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան 

մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում` 
այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին։ 

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս կողմից մատուցված 
պատշաճ ծառայության դիմաց վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարան ժամկետի խախտման դեպքում` 
նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը։ 

 
2.3 Կատարողն իրավունք ունի` 
2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պատշաճ մատուցված ծառայության դիմաց վճարման 

ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված վճարման ժամկետի 
խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը։ 

 
2.4 Կատարողը պարտավոր է` 



 
2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության պատշաճ 

մատուցումը` ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ։ 
2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված 

տույժը և տուգանքը։ 
2.4.3 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման 

գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին։ 
 
3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 
 
3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման 

արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է 
Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման 
ամսաթիվը: 

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը 
Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված` ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը 
ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով 
(գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի 
«Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)` նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում 
Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային 
ստորագրությամբ` լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը 
տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների 
նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):   

3.2 Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, 
Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային 
օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps 
համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման 
արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:  

3.3 Եթե մատուցված ծառայությունը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի 
պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և  
պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով 
Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար 
հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն  
ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ 
կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ։ 

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված 
ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և 
պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն  
էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված 
հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:  

 
4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ 
4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության գինը կազմում է 4 490 540 

(չորս միլիոն չորս հարյուր իննսուն հազար հինգ հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամ, որից 
 
1-ին չափաբաժնի համար կազմում է 1 346 400 (մեկ միլիոն երեք հարյուր քառասունվեց հազար չորս 

հարյուր) ՀՀ դրամ, 
2-րդ չափաբաժնի համար կազմում է 730 800 (յոթ հարյուր երեսուն հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ, 
3-րդ չափաբաժնի համար կազմում է 487 760 (չորս հարյուր ութսունյոթ հազար յոթ հարյուր 

վաթսուն) ՀՀ դրամ, 
4-րդ չափաբաժնի համար կազմում է 317 580 (երեք հարյուր տասնյոթ հազար հինգ հարյուր 

ութսուն) ՀՀ դրամ, 
5-րդ չափաբաժնի համար կազմում է 1 608 000 (երեք հարյուր տասնյոթ հազար հինգ հարյուր 

ութսուն) ՀՀ դրամ։ 
Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը` այդ թվում հարկերը, տուրքերը և 

ՀՀ օրենդրությամբ սահմանված այլ վճարները։ 
Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ 

Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը։ 



4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է պայմանագրի 3-րդ բաժնով 
նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում՝ ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Կատարողի 
հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-
ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման  ժամանակացույցով (հավելված N 2) 
նախատեսված ամիներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի -25-ը:  

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու 
օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և 
հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական 
համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված 
մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական 
համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված 
ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

 
2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման` պայմանագրի պահանջների 
պահպանման համար։ 

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող 
ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք` պայմանագրի 4.1 կետում 
նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:1 Ընդ որում տուգանքը 
հաշվարկվում է նաև ծառայությունը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում մատուցելու, սակայն 
պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:  

  
5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում 

Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ` մատուցման ենթակա, 
սակայն չմատուցված ծառայության  գնի  0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։ 

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3  կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում 
են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ։ 

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում 
Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` 
վճարման ենթակա, սակայն սահմանված ժամկետում չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ 
հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։ 

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ 
ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով։ 

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային 
պարտավորություններն ամբողջությամբ և պատշաճ՝ պայմանագրով սահմանված պահանջներին 
համապատասխան  կատարելուց։ 

 
6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ) 
Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով 

պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են 
պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն 
պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի 
իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն 
հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի 
դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով 
պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից 
ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ 
պահելով մյուս կողմին։ 

 
7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 
7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի 

պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը։  
 

1 Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն 
համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ 
կատարման հանգամանքը:  
Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար 
սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ: 



Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման 
է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը: 

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից 
ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված 
համաձայնության։ Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց 
պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության։  
 7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ 
հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման 
գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ 
և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն 
միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը 
հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք 
կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար։ Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի 
միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, 
իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր 
մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է։ 

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության 
դատարաններում։ 
 7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ 
համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը։ 
 Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին 
կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, 
որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի  կամ 
պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման։ 

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր 
դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ 

7.6 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը 
լրանալը` Կատարողի գրավոր առաջարկի առկայության դեպքում` պայմանով, որ Պատվիրատուի համար 
ծառայության մատուցման պահանջը չի վերացել, իսկ Կատարողի գրավոր առաջարկը ներկայացվել է ոչ ուշ, 
քան պայմանագրով ի սկզբանե ծառայությունների մատուցման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց 
առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման 
ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավելի քան  պայմանագրով 
սահմանված ժամկետն է: 
 7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) 
օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են։ 
 Պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի 
կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս 
են պայմանագրի կարգավորման շրջանակներից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն 
ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված 
հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող 
նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը։ 

 7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման 
հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ` Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ 
ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի` 
պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ 
համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների 
նվազեցումը:  

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու 
հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն 
հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի 
լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը 
միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված` ծանուցումը, սույն կետով սահմանված 
հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու 
մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկում է նաև Կատարողի 
էլեկտրոնային փոստին: 



7.10 Կատարողն  իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից 
ծագող դրամական պահանջի զիջում` պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի 
(այսուհետ` ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ 
ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում 
Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կատարողի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների 
հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ` անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: 
Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 
4) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական 
գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և 
արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան 
նախորդող օրը2 

7.11 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ 
Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։ 

7.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր 
իրավաբանական ուժ։ Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 3.1 և N 4 հավելվածները հանդիսանում են 
պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ։ 

7.13 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։ 
 

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
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2 Եթե Պատվիրատուն հանդիսանում է գանձապետարանում հաշիվ չունեցող պատվիրատու, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝«վճարման 
հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու» բառերը 
փոխարինելով  «բանկին վճարման հանձնարարական տալու» բառերով: 
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ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* 

Ծառայության 

Չ/հ 
ԳՄԱ 

ծածկագիր՝ 
CPV 

անվանումը տեխնիկական բնութագիրը 

չափմ
ան 

միավ
որը 

ընդհանու
ր գինը 

/ՀՀ դրամ/ 

քանա
կը 

մատուցման 

հասցեն ժամկետը 

1 71621100/2 

Տեխնիկական 
վերլուծության և 
խորհրդատվությ

ան 
ծառայություններ 

ՀՀ Արագածոտնի մարզի 
Աշտարակի թիվ 1 
«Մանուշակ» 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի 
բակի բարեկարգման 
համար չափագրման, 
ծավալաթերթ/թերություննե
րի ակտերի և 
նախահաշիվների 
փաստաթղթերի մշակման 
խորհրդատվական 
ծառայություններ  
/1870քառ․մ/*720դ 

դրամ 1 346 400 1 

ՀՀ 
Արագա
ծոտնի 
մարզ 

ֆինանսական 
միջոցներ 

նախատեսվելու 
դեպքում կողմերի 

միջև կնքվող 
համաձայնագրի 
ուժի մեջ մտնելու 
օրվանից հաշված  

50 օրացուցային օր 

2 71621100/3 

Տեխնիկական 
վերլուծության և 
խորհրդատվությ

ան 
ծառայություններ 

ՀՀ Արագածոտնի մարզի 
«Աշտարակի թիվ 5 Արաքս 
Մուրադյանի անվան 
մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի 
բակի բարեկարգման 
համար չափագրման, 
ծավալաթերթ/թերություննե
րի ակտերի և 
նախահաշիվների 
փաստաթղթերի մշակման 
խորհրդատվական 
ծառայություններ  
/1015քառ․մ/*720դ 

դրամ 730 800 1 

ՀՀ 
Արագա
ծոտնի 
մարզ 

ֆինանսական 
միջոցներ 

նախատեսվելու 
դեպքում կողմերի 

միջև կնքվող 
համաձայնագրի 
ուժի մեջ մտնելու 
օրվանից հաշված  

50 օրացուցային օր 

3 71621100/4 

Տեխնիկական 
վերլուծության և 
խորհրդատվությ

ան 
ծառայություններ 

ՀՀ Արագածոտնի մարզի 
Ապարանի թիվ 1 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի 
բակի բարեկարգման 
համար չափագրման, 
ծավալաթերթ/թերություննե
րի ակտերի և 
նախահաշիվների 
փաստաթղթերի մշակման 
խորհրդատվական 
ծառայություններ  
/728 քառ․մ/*670 

դրամ 487 760  

ՀՀ 
Արագա
ծոտնի 
մարզ 

ֆինանսական 
միջոցներ 

նախատեսվելու 
դեպքում կողմերի 

միջև կնքվող 
համաձայնագրի 
ուժի մեջ մտնելու 
օրվանից հաշված  

50 օրացուցային օր 

4 71621100/5 

Տեխնիկական 
վերլուծության և 
խորհրդատվությ

ան 
ծառայություններ 

ՀՀ Արագածոտնի մարզի 
Քուչակի մանկապարտեզ 
ՀՈԱԿ-ի բակի 
բարեկարգման համար 
չափագրման, 
ծավալաթերթ/թերություննե
րի ակտերի և 
նախահաշիվների 
փաստաթղթերի մշակման 
խորհրդատվական 
ծառայություններ 
/474քառ․մ/*670 

դրամ 317 580  

ՀՀ 
Արագա
ծոտնի 
մարզ 

ֆինանսական 
միջոցներ 

նախատեսվելու 
դեպքում կողմերի 

միջև կնքվող 
համաձայնագրի 
ուժի մեջ մտնելու 
օրվանից հաշված  

50 օրացուցային օր 



5 71621100/6 

Տեխնիկական 
վերլուծության և 
խորհրդատվությ

ան 
ծառայություններ 

ՀՀ Արագածոտնի մարզի 
Հարթավանի 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի 
բակի բարեկարգման և 
300 քմ մակերեսով 
մասնաշենքի 
վերանորոգման համար 
չափագրման, 
ծավալաթերթ/թերություննե
րի ակտերի և 
նախահաշիվների 
փաստաթղթերի մշակման 
խորհրդատվական 
ծառայություններ 
/2400քառ․մ/*670 

դրամ 1 608 000  

ՀՀ 
Արագա
ծոտնի 
մարզ 

ֆինանսական 
միջոցներ 

նախատեսվելու 
դեպքում կողմերի 

միջև կնքվող 
համաձայնագրի 
ուժի մեջ մտնելու 
օրվանից հաշված  

50 օրացուցային օր 

 
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ   

 
Մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթերի, 

թերությունների ակտերի, նախահաշվային փաստաթղթերի (անհրաժեշտության դեպքում 
նաև տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության վերաբերյալ) մշակման, ինչպես նաև 

վերանորոգման աշխատանքների վերահսկման ծառայություններ ձեռք բերելու 
ծառայությունների մատուցման խորհրդատվական ծառայություններ 

 
1 Առաջադրանքի  

համառոտ նկարագիրը  
ՀՀ կառավարության  «ՄԻՆՉԵՎ 2026 ԹՎԱԿԱՆԸ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ, 

ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ԿԱՄ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎՈՂ 500 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ ԵՎ 
ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆ» ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Հայաստանի 
տարբեր մարզերում ընտրել և վերանորոգել մի շարք մանկապարտեզներ: Այդ 
նպատակով նախատեսվում է նախապես ընտրել համապատասխան 
որակավորում ունեցող Խորհրդատու կազմակերպություններ, որոնց 
կհանձնարարվեն վերանորոգման ենթակա մանկապարտեզների 
տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրման, չափագրման, անհրաժեշտության 
դեպքում՝ էսքիզային նախագծի մշակման և դրանց հիման վրա 
ծավալաթերթ/թերությունների ակտի և նախահաշվի ու նախահաշիվ-
ծավալաթերթի կազմման, հաստատման, համաձայնեցման աշխատանքները: 
Պատվիրատուն հանձնարարում է Խորհրդատուին կատարելու նախահաշիվը 
պարզ փորձաքննության ներկայացման աշխատանքները (համաձայն ՀՀ 
Կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N596-Ն որոշման Հավելված N 
2-ի 7-րդ կետի) :  

Բոլոր ընտրված մանկապարտեզներում նախատեսված աշխատանքները, 
համաձայն ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N596-Ն 
որոշման, դասակարգվում են որպես ցածր ռիսկայնության աստիճանի 
օբյեկտներ` I կատեգորիա: 

   Չափաբաժնի հաղթող ճանաչված կազմակերպությանը  յուրաքանչյուր 
վերանորոգվող մանկապարտեզի համար կտրամադրվեն առանձին, լրացուցիչ 
առաջադրանքներ, որտեղ նկարագրված կլինեն այդ մանկապարտեզների 
նախատեսված աշխատանքների նախնական ցանկը: Ընդ որում ցանկացած 
չափաբաժնի հաղթողին  կարող է հանձնարարվել մինչև 10 առաջադրանք, 
պայմանագրային ընդհանուր գումարի շրջանակներում: Ընդ որում I-ին փուլի 
եզրակացության հիման վրա տվյալ մանկապարտեզի հետագա 
աշխատանքները պատվիրատուի կողմից դադարեցնելու դեպքում, այն չի 
հաշվառվի և Խորհրդատուին կարող է հանձնարարվել նոր առաջադրանք: 
Նշված քանակի սահմաններում հանձնարարված ցանկացած առաջադրանք 
Խորհրդատուն պարտավոր է անվերպահորեն կատարել: 
 Խորհրդատուի կողմից մատուցվող ծառայությունները բաժանվում են 
երեք փուլի. 
 

        I փուլ –  Շենքի տեխնիկական վիճակի   ուսումնասիրություն 
II փուլ - Չափագրական աշխատանքներ և նախահաշիվ 



III փուլ - Վերանորոգման աշխատանքների վերահսկում 
 

I, II և II փուլի Յուրաքանչյուր մանկապարտեզի աշխատանքների 
կատարման համար կկնքվեն երկու առանձին համաձայնագրեր՝ I և II 
փւլերի համար, III փուլ համար: 

2 Մատուցվող 
ծառայությունների 
համառոտ բնութագիրը 

 

Ստորև ներկայացվում են մատուցվող ծառայությունների ընդհանուր 
ցանկը, որի հիման վրա յուրաքանչյուր  մանկապարտեզի համար կկազմվի 
առանձին առաջադրանք. 

I փուլ –  Շենքի տեխնիկական վիճակի   ուսումնասիրություն 
 II փուլ - Չափագրական աշխատանքներ և նախահաշիվ 

1. Տվյալ մանկապարտեզի առաջադրանքով նախատեսված հատվածների 
(մասնաշենքերի) հարկերի չափագրում, սենք առ սենք նշելով պատերի, 
առաստաղների, աստիճանների, ներառյալ ճաղաշարերն ու 
բազրիկները, և հատակների վնասված հատվածները, փոխարինման 
կամ վերանորոգման ենթակա դռները, պատուհանները, 
լուսամուտագոգերը, ջեռուցման սարքերը և խողովակները: Անհրաժեշտ 
է նշել նաև ամրացման, կամ, առանձին հատվածներում, վերաշարման 
ենթակա միջնորմերը:  

2. Չափագրական գծագրերում նշել լրացման, վերանորոգման կամ 
փոխարինման ենթակա լուսավորության և էլեկտրամատակարարման 
սարքերը: Անհրաժեշտության դեպքում նախատեսել 
էլեկտրամատակարարման լարերի առանձին հատվածների 
փոխարինում/վերատեղադրում: 

3. Կտուրի չափագրական գծագրեր, նշելով փոխարինման կամ լրացման 
ենթակա փայտյա հիմնակամախքի տարրերը, փայտյա հիմնակմախքի 
հակահրդեհային և հակասեպտիկ քսապատումը, տանիքի ծածկույթի 
ամբողջական, կամ մասնակաի փոխարինվող, կամ 
վերանորոգվող/ամրացվող հատվածները, ամրացման, լրացման, 
վերանորոգման ենթակա տանիքի ջրահեռացման խողովակները, 
ձագարները, ջրհորդանները, թիթեղյա մանր ծածկույթները և այլ 
տարրերը: Անհրաժեշտության դեպքում տանիքներում նախատեսել 
ձնարգելներ, իսկ ջրհորդաններում և ջրահեռացման խողովակներում՝ 
էլեկտրատաքացուցիչ լարեր (ТЕН) 

 
4. Սանհանգույցները ներկայացնել առանձին, մեծ մաշտաբի 

չափագրական գծագրերով, նշելով ամրացման, լրացման, 
վերանորոգման կամ փոխարինման ենթակա սարքերը, 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման խողովակները, հոսակները, 
խցիկների քանդվող և վերարտեղադրվող միջնորմները, 
վերականգնման ենթակա օդափոխության համակարգի տարրերը: Ընդ 
որում խցիկների նոր միջնորմները և դռները նախատեսել թեթև, 
հավաքովի էլեմենտներից: Մանկապարտեզներում, հնարավորության 
դեպքում, նախատեսել առանձին սանհանգույց շարժողական խնդիրներ 
ունեցող երեխաների համար, ըստ գործող նորմերի: 

5. Չափագրել ճակատները, նշելով վերականգնման ենթակա 
գետնախարսխի հատվածները, պատերի և քիվերի առանձին թափված 
կամ տեղաշարժված քարերը, սվաղված պատերի վերականգնման 
ենթակա հատվածները, վերականգնման ենթակա արտաքին 
լուսամուտագոգերը: 

6. Չափագրել գլխավոր մուտքին կից մոտեցնող ճանապարհը և 
հրապարակը և նախատեսել ծածկույթի վերականգնման 
աշխատանքներ: Չափագրել գլխավոր մուտքի հարթակը, աստիճանները 
և հովհարը, նշելով վերականգնման ենթակա հատվածները: 

7. Հաշվառել անսարք ջեռուցման կաթսաները և վերանորոգման, 
կարգաբերման, փոխարինման ենթակա կաթսայատան այլ  
սարքավորումները: 

8. Չափագրել և հաշվառել մանկապարտեզի ներտարածքային 
ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցերի վնասված հատվածները։ 



9. Մանկապարտեզներում, բացակայության դեպքում, նախատեսել 
հրդեհային ազդարարման համակարգի տեղադրում և կրակմարիչներ, 
ըստ գործող նորմերի:  

10. ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի «Հայաստանի 
Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով 
թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը 
հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի 
շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N596-Ն որոշման 
<Հավելված 4> -ի <Ցանկ N 1> -ով  նախատեսված աշխատանքների 
համար   կազմել էսքիզային նախագիծ: Առանձին հանգույցների և 
դրվակների համար, անհրաժեշտության դեպքում, մշակել սխեմատիկ 
գծագրեր: 

11. Մշակված չափագրական գծագրերի հիման վրա անհրաժեշտ է կազմել 
վերանորոգման աշխատանքների ծավալաթերթ/թերությունների ակտ, 
ըստ վերը նշված կետերի, առանձին տողերով ներառելով նաև 
յուրաքանչյուր աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ հարակից 
աշխատանքների նկարագրությունը և ծավալները 
(քանդման/ապամոնտաժման աշխատանքներ, շինաղբի բարձու, 
հեռացում, նախապատրաստական շերտեր և այլն): Ներկայացնել 
ծավալաթերթում ներառված աշխատանքների իրականացման համար 
օգտագործվող նյութերի, սարքերի և սարքավորումների մանրամասն 
նկարագրությունները և մասնագրերը: 

12. Կազմել նախահաշիվ, ծավալաթերթ-նախահաշիվ 
13. Նախահաշիվը ներկայացնել պարզ փորձաքննության:  

III փուլ - Վերանորոգման աշխատանքների վերահսկում  
Վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում Խորհրդատուն պետք է 

առնվազն շաբաթը 2 անգամ այցելի շինհրապարակ և վերահսկի կատարվող 
աշխատանքների որակը, ծավալները և ընթացքը: 
Խորհրդատուն վերահսկման աշխատանքների ընթացքում  պարտավոր է` 

1.  Կազմակերպել շինհրապարակի այցելությունները ըստ   Պատվիրատուի 
հետ համաձայնեցված ժամանակացույցի՝ ոչ պակաս քան շաբաթը 2 
անգամ: 

2. Անհրաժեշտության դեպքում, ժամանակացույցից դուրս, այցելել 
շինհրապարակ ըստ Պատվիրատուի մասնագետների պահանջի: 

3. Կատարել անհրաժեշտ խորհրդատվություններ Պատվիրատուի 
մասնագետներին, կապալառուին շինարարության ընթացքում: 

4. Գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին հայտնաբերված թերությունների և 
շեղումների մասին, ներառյալ համապատասխանությունը անվտանգության 
ապահովմանը: 

5. Համաձայնեցված լուծումներում փոփոխություններ կատարելու 
անհրաժեշտության դեպքում տեղեկացնել Պատվիրատուին և ստանալ նրա 
համաձայնությունը: 

6. Պատվիրատուի և այլ շահագրգիռ կողմերի համաձայնեցմանը 
ներկայացնել փոփոխված ծավալաթերթերը, կապալառուի 
պայմանագրային նախահաշվով չնախատեսված աշխատանքների  
նախահաշվային արժեքները: 

7. Ստուգել օգտագործվող նյութերի, և սարքավորումների որակը հաստատող 
սերտիֆիկատների, տեխնիկական անձնագրերի և այդ փաստաթղթերում 
բերված տեխնիկական տվյալների համապատասխանությունը 
մասնագրերով, նորմերով կամ համապատասխան տեխնիկական 
փաստաթղթերով նախատեսված պահանջներին: 

8. Շինարարության վարման մատյանում նշել նկատողությունները և 
դիտողությունները հայտնաբերված թերությունները և դրանց վերացման 
մասին համապատասխան գրառումները, 

9. Անավարտ աշխատանքների և թերությունների հայտնաբերման դեպքում 
կազմել նրանց ցանկը, սահմանել վերացման ժամկետները և անհապաղ 
տեղյակ պահել Պատվիրատուին: 

10. Հետևել, որ կապալառուի կողմից իրականացվող շինարարական 



աշխատանքները համապատասխանեն անվտանգության նորմերին ու 
կանոններին: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային 
տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության 
այլ միջոցների առկայությունը 

11. Մասնակցել ինժեներական կոմունիկացիաների և կառույցների, 
խողովակաշարերի, էլեկտրասարքավորումների փորձարկումներին՝ 
ստորագրելով համապատասխան փորձարկման ակտեր: 

12. Վավերացնել կապալառուի կողմից կազմված և վճարման ներկայացվող 
կատարողական ակտերը, ծածկված աշխատանքների ակտերը: 
Խորհրդատուն պատասխանատու է կատարողական ակտում բերված 
աշխատանքների ծավալների իսկության և որակի համար: 

13. Ստորագրել շինարարության ավարտական ակտերը: 
14. Վճարման ներկայացվող կատարողական ակտերը, ծածկված 

աշխատանքների ակտերը և շինարարության ավարտական ակտերը 
չվավերացնելու դեպքում գրավոր ներկայացնել պատճառները: 

15. Պատվիրատուին ներկայացնել ամսեկան հաշվետվություն: 
16. Շենքերի և կառույցների կայունությանը և հուսալիությանը սպառնացող 

թերությունների, ինչպես նաև ծրագրի բնապահպանական և սոցիալական 
երաշխիքների պահանջների անհամապատասխանության հայտնաբերման 
դեպքում անհապաղ տեղյակ պահել Պատվիրատուին:   
      

3 Նորմատիվային 
պահանջներ 

 
Ծառայությունները պետք է կատարվեն ըստ հետևյալ նորմատիվային 
պահանջների՝ 

 
- «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք 
- «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք, 
- ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի 

դեկտեմբերի 28-ի N 102-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 20-04-2020   
«Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր» 
շինարարական նորմեր, 

- ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի 
դեկտեմբերի 10-ի N 95-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 31-03- 
«Հասարակական շենքեր և շինություններ» շինարարական նորմեր, 

- ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի              
17-ի N 78-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և 
շինությունների հրդեհային անվտանգություն» շինարարական նորմեր, 

- ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 10-ի N 
253-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 «Շենքերի և 
շինությունների մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժուն խմբերի 
համար» շինարարական նորմեր, 

- ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի 
նախագահի N 56-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 22-03-2017 
«Արհեստական և բնական լուսավորում» շինարարական նորմեր, 

- ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի «Հայաստանի 
Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և 
այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» N596-Ն որոշում:  

4 Խորհրդատուի 
կողմից ներկայացվող 
նյութերի կազմը 

 

 
Փաթեթի լրակազմում ընդգրկվող (մշակվող) փաստաթղթեր 
      I փուլ –  Շենքի տեխնիկական վիճակի   ուսումնասիրություն 
Եզրակացություն շենքի տեխնիկական վիճակի   վերաբերյալ, ներառյալ 

լուսանկարները : 
II փուլ - Չափագրական աշխատանքներ և նախահաշիվ 

 
Մաս 1 
1. Ընդհանուր բացատրագիր 



2. Հարկերի, տանիքների ճակատների չափագրական գծագրեր, ներառյալ 
նախատեսվող աշխատանքների մասնագրերը և ծավալները 

3. Էսքիզային նախագծեր (ըստ ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
մարտի 19-ի N596-Ն որոշման) 

Մաս 2 
1. Ընդհանուր ծավալաթերթ (թերությունների ակտ) 
2. Ծավալաթերթում ներառված աշխատանքների իրականացման համար 

օգտագործվող նյութերի, սարքերի և սարքավորումների մանրամասն 
նկարագրություններըև մասնագրերը 

Մաս 3 
1. Նախատեսվող աշխատանքների նախահաշիվ,  
2. ծավալաթերթ-նախահաշիվ 

5 Այլ  պահանջներ Փորձաքննություններ. 
      Որպես ցածր ռիսկայնության աստիճանի (l կատեգորիա) դասակարգում 
ունեցող աշխատանքներմ Խորհրդատուն պետք է  քաղաքաշինական պարզ 
փորձաքննության ներկայացնի միայն նախահաշիվը: 
Համաձայնեցումներ 
  Աշխատանքների կատարման ամբողջ ընթացքում Խորհրդատուն պետք է 
համագործակցի Պատվիրատուի հետ և հաշվի առնի վերջինիս կողմից 
ներկայացված բոլոր դիտողությունները և առաջարկությունները: 
Վերջնական ծավալաթերթը (թերությունների ակտը) պետք է համաձայնեցվի 
մանկապարտեզի տնօրինության և համայնքի ղեկավարի հետ: 
  Անհրաժեշտության դեպքում վերջնական ծավալաթերթը (թերությունների 
ակտը) և էսքիզային նախագծերը պետք է համաձայնեցվեն նաև օրենքով 
սահմանված այլ իրավասու մարմինների հետ: 

6 Խորհրդատուի 
հաշվետվություններ
ը և աշխատանքների 
ընդունման  կարգը  

 

I և II փուլ  
Փաստաթղթերի մշակում համակարգչային ծրագրով:  
   Փաստաթղթերի /տեքստային և գծագրական նյութերի, լուսանկարներ և 

այլն/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 4 օրինակ՝ թղթային և 
էլեկտրոնային՝ AUTO CAD և PDF, նախահաշիվը՝ 2 օրինակ EXCEL 
տարբերակներով: Բոլոր նյութերը ներկայացնել երկլեզու՝ հայերեն և ռուսերեն: 

 Այս փուլերիի աշխատանքները կհամարվեն ավարտված և կընդունվեն 
Պատվիրատուի կողմից միայն բոլոր համաձայնեցումների և նախահաշվի 
վերաբերյալ պարզ փորձաքննության դրական եզրակացության առկայության 
դեպքում: 

III փուլ  
1.   Ծրագրի շինարարության ընթացքում, յուրաքանչյուր ամսվա 

կատարողականի հետ, Խորհրդատուն պետք է ներկայացնի Պատվիրատուին 
ընթացիկ գրավոր հաշվետվություն, որտեղ պետք է ներառված լինեն 
հաշվետու ժամանակահատվածում իր կողմից կատարված այցելությունները, 
աշխատանքները, լուսանկարներ, ծածկված աշխատանքների ակտեր, 
չափագրական նյութեր և այլն: 

2. III փուլի աշխատանքների դիմաց Պատվիրատուի կողմից 
վարձատրումը կկատարվի ամսական վճարումների տեսքով, այդ ամիս 
կատարված շինարարական աշխատանքների տոկոսին համարժեք 
տոկոսով 

3.     Այս փուլի աշխատանքները կհամարվեն ավարտված և վերջին 
վճարումը կիրականացվի  Պատվիրատուի կողմից շինարարական 
աշխատանքների ավարտական ակտի ստորագրումից հետո, 5 օրվա 
ընթացքում: 

7 Ծառայությունների 
կատարման ժամկետը 

 

I և II փուլ  
     Աշխատանքների կատարման ընդհանուր ժամանակահատվածը 

նախատեվում է 50 օրացուցային օր, պայմանագիրն (համաձայնագիրն) ուժի 
մեջ մտնելու օրվանից: Բոլոր առաջադրանքները Խորհրդատուին 
կհանձնարարվեն և պետք է ավարտվեն այդ ժամանակահատվածում: 
Յուրաքանչյուր մանկապարտեզի համար կնախատեսվի առանձին 
կատարման ժամկետ, ելնելով աշխատանքների ծավալից, բայց ոչ ավել քան 
40 օրացուցային օր: 



IIIփուլ - Վերանորոգման աշխատանքների վերահսկում  
Այս փուլի աշխատանքները, յուրաքանչյուր մանկապարտեզի համար,  

կմեկնարկեն  շինարարական աշխատանքների մեկնարկի օրից և 
կշարունակվեն մինչև այդ մանկապարտեզի շինարարական աշխատանքների 
ավարտը: 

 
 

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ 
«ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ» 

ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4 
ՀՎՀՀ`  05031479 

Հ/Հ՝ 900441003374 
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն 

Գլխավոր քարտուղար` Հ.Գևորգյան 
 
 
           -------------------------------------------- 
                       (ստորագրություն) 
                                   
                               Կ.Տ. 

Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ     
«Շինէքսպրտ» ՍՊԸ 

Ք.Վանաձոր Թատերական փ.8/49-1 
ՀՎՀՀ՝ 06944178 

Հ/Հ 1660013164610100 
«Էվոկաբանկ» ՓԲԸ Վանաձորի մ/ճ 

Տնօրեն՝ Ե.Ասատրյան 
 
 

--------------------------------- 
/ստորագրություն/ 

Կ.Տ 
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ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* 
/ՀՀ դրամ/ 

Ծառայության 

հրավերով 
նախատես

ված 
չափաբաժ

նի 
համարը 

գնումների պլանով 
նախատեսված 

միջանցիկ 
ծածկագիրը` ըստ 

ԳՄԱ 
դասակարգման 

(CPV) 

անվանումը դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ-ին` ըստ 
ամիսների, այդ թվում** 
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 ն
ոյ

եմ
բե

ր 

դե
կտ

եմ
բե

ր 

Ընդա 
մենը 

 

1 

71621100/2 

Տեխնիկական 
վերլուծության և 

խորհրդատվության 
ծառայություններ 

       

1 3
46

 4
00

 

1  3
46

 4
00

 

1  3
46

 4
00

 

1 3
46

 4
00

 

1 3
46

 4
00

 

1 346 400 

2 

71621100/3 

Տեխնիկական 
վերլուծության և 

խորհրդատվության 
ծառայություններ 

       

73
0 

80
0 

73
0 

80
0 

73
0 

80
0 

73
0 

80
0 

73
0 

80
0 

730 800 

3 71621100/4 Տեխնիկական 
վերլուծության և 

խորհրդատվության 
ծառայություններ 

       

48
7 

76
0 

48
7 

76
0  

48
7 

76
0  

48
7 

76
0 

48
7 

76
0 

487 760 

4 71621100/5 Տեխնիկական 
վերլուծության և 

խորհրդատվության 
ծառայություններ 

       

31
7 

58
0 

31
7 

58
0  

31
7 

58
0  

31
7 

58
0 

31
7 

58
0 

317 580 

5 71621100/6 Տեխնիկական 
վերլուծության և 

խորհրդատվության 
ծառայություններ 

       

1 6
08

 0
00

 

1  6
08

 0
00

 

1  6
08

 0
00

 

1 6
08

 0
00

 

1 6
08

 0
00

 

1 608 000 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ        

4 
49

0 
54

0 

4 
49

0 
54

0 

4 
49

0 
54

0 

4 
49

0 
54

0 

4  
49

0 
54

0 4 490 540 

 
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ 

«ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ» 
ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4 

ՀՎՀՀ`  05031479 
Հ/Հ՝ 900441003374 

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն 
Գլխավոր քարտուղար` Հ.Գևորգյան 

 
 

--------------------------------- 
/ստորագրություն/ 

Կ.Տ 

 Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ     
«Շինէքսպրտ» ՍՊԸ 

Ք.Վանաձոր Թատերական փ.8/49-1 
ՀՎՀՀ՝ 06944178 

Հ/Հ 1660013164610100 
«Էվոկաբանկ» ՓԲԸ Վանաձորի մ/ճ 

Տնօրեն՝ Ե.Ասատրյան 
 
 

--------------------------------- 
/ստորագրություն/ 

Կ.Տ 
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«         »                       2026 թ. կնքված  

                     ՀՀԱՄ-ՀՄԱԾՁԲ-26/51 ծածկագրով պայմանագրի 
 

  
Պայմանագրի կողմ  

___________________________ 
___________________________ 

գտնվելու վայրը ______________ 
հհ _________________________  
հվհհ _______________________  

Պատվիրատու 
_____________________________ 
_____________________________ 

գտնվելու վայրը _________________ 
հհ____________________________ 

հվհհ___________________________ 
   
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  

ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 
 

«____» ________________ 20  թ. 
 
Պայմանագրի /այսուհետ` Պայմանագիր/ անվանումը` 
____________________________________________________________________________________________ 
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը` «____» ________________ 20  թ. 
Պայմանագրի համարը` ________________________ 
Պատվիրատուն  և  Պայմանագրի կողմը՝  հիմք  ընդունելով  պայմանագրի  կատարման  վերաբերյալ  «____» 
________________ 20  թ. դուրս գրված N _________  հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը 
հետևյալի մասին. 
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝ 
 

N 

Մատուցված ծառայությունների 

անվանումը 

տեխնիկական  
բնութագրի 
համառոտ 

շարադրանքը 

քանակական ցուցանիշը կատարման ժամկետը 
Վճարման 
ենթակա 
գումարը 
/հազար 
դրամ/ 

Վճարման 
ժամկետը 

/ըստ 
վճարման 
ժամանա-
կացույցի/ 

ըստ 
պայմանագրով 
հաստատված 

գնման 
ժամանակացույցի 

փաստացի 

ըստ 
պայմանագրով 
հաստատված 

գնման 
ժամանակացույցի 

փաստացի 

         
         

  
 Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և 

դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են: 
 
 
  

Ծառայությունը հանձնեց  Ծառայությունն ընդունեց 
___________________________  

ստորագրություն  
___________________________ 

ստորագրություն  
___________________________  

ազգանուն, անուն 
___________________________ 

ազգանուն, անուն 
Կ.Տ. Կ.Տ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Հավելված 3.1 
«         »                       2026 թ. կնքված  

                     ՀՀԱՄ-ՀՄԱԾՁԲ-26/51 ծածկագրով պայմանագրի 
 

 
 
 

ԱԿՏ  N     
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ                                                        

 
 

 Սույնով արձանագրվում է, որ _______________________-ի (այսուհետ` Պատվիրատու)  և __________________-ի 
                                                     Պատվիրատուի անունը                                                              Կատարողի անունը 
 
(այսուհետ` Կատարող) միջև 20  թ. ________________________________ -ին կնքված N      
       պայմանագրի կնքման ամսաթիվը                             պայմանագրի համարը  
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը  20  թ. ________________-ին հանձնման-ընդունման նպատակով  
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները. 
  

Ծառայության 

անվանումը չափման միավորը  
քանակը 

(փաստացի) 
   
   

 
Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ: 
 

 
 
 

ԿՈՂՄԵՐԸ 
 

 
 

Հանձնեց         Ընդունեց 
                                                                                                  հայտը նախագծած ներկայացուցիչ` 
 

___________________________  
ազգանուն, անուն 

___________________________ 
ազգանուն, անուն 

___________________________  
ստորագրություն 

___________________________ 
ստորագրություն 
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