

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N«ՀՀ ԱՄՎՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/08»

ք. ՎԵՂԻ

02.09.2021թ.

Վեդու համայնքապետարանը», ի դեմս համայքի ղեկավար Վ.Բարսեղյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Արեւիկա ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Մ. Գրիգորյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված « *Վեղի համայնքի Արարատյան 36, 38, 40, 42, Գայի 5, 7, 9 և Կասյան 26/14, 26/15 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակերի ասֆալտապատման և բարեկարգման* » աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է **15 դեկտեմբերի 2021թ.**:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՐՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողման իրուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զինն լն ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն ---20---տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքիվ երաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարելի կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչնայլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում Պրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4):

Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուին պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուին չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուին ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուին չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուին էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձի տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողովի ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուին չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 77900.000 (յոթանասունյոթ միլիոն ինը հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 12983.333 ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման- ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6. ԿՈՂՄԵՐԻՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի՝ պահպանման համար:

(նշելով, որ Կապալառուն նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում, Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (գրգռանբողջինգիարյուրերորդական) տոկոսիչափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ բյուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրոստորոց հինգ հարյուրորդական) տոկոսիչափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային և պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻՈՒԺԻԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՒՆԴՍՈՒՄ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8. ԱՅԼՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև Կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

³¹ Երեւն աստիճանագիրը կնքվել է «Գեղումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման: Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հոգաարարչության ամսաթիվը: Կապալառուն պարտավորվում է հրապարակել ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հոգաարարչության ամսաթիվը:

մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցություններ ի միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի ի հետ կապված հարաբերություններին կատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով:

Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:³⁵

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վեդու համայնքապետարան
Ք.Վեդի Թումանյան 6
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Հ/Հ 900 422 102 237
ՀՎՀՀ 04100912
Համայնքի ղեկավար
Վ.Բարսեղյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Արհովշին>> ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ Արարատի մարզ, Մայաթ-նովա համայնք,
Մասիս-Ռանչպար խճուղի 3

«Հայրիգնեսբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 115000714333380

ՀՎՀՀ 00110978

Տնօրեն՝ Միքայել Գրիգորյան



³⁵ Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և յստմանագրի գինը չի գերազանցում քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Արարատի մարզ Վեդի համայնքի Արարատյան 36, 38, 40, 42, Գայի 5, 7, 9 և Կապյան 26/14, 26/15 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակերի ասֆալտապատում

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Ծավալը	Միավորի արժեք /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
	Արարատյան 36, 38, 40, 42 և Գայի 5, 7, 9 Կապյան 26/14, 26/15 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակերի ասֆալտապատում				
	Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Երթևեկելի մասի ասֆալտի շերտի քանդում	մ ³	201.400	4.980	1,003.066
2	Նույնի բարձրում էրկավատորով (0,65մ3)	մ ³	201.400	0.766	154.175
3	Տեղափոխում 3կմ	տն	443.08	1.476	653.850
4	Երթևեկելի մասի III կարգի (33ր) գրունտի մշակում բուրդոզերով	մ ³	1006.80	0.194	195.002
5	Բարձրում էրկավատորով (0,65մ3) (ρ=1,91գ/սմ ³)	մ ³	1006.80	0.461	464.290
6	Տեղափոխում 3կմ	տն	1922.99	1.476	2,837.743
7	Մայթի ասֆալտի շերտի քանդում	մ ³	33.200	4.999	165.964
8	Նույնի բարձրում էրկավատորով (0,65մ3)	մ ³	33.200	0.766	25.415
9	Տեղափոխում 3կմ	տն	73.04	1.476	107.785
10	Մայթի III կարգի (33ր) գրունտի մշակում բուրդոզերով	մ ³	132.60	0.194	25.683
11	Բարձրում էրկավատորով (0,65մ3) (ρ=1,91գ/սմ ³)	մ ³	132.60	0.461	61.149
12	Տեղափոխում 3կմ	տն	253.27	1.476	373.749
13	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում,	զմ	741.100	1.134	840.733
14	Նույնի բարձրում էրկավատորով (0,65մ3)	մ ³	33.350	0.766	25.530
15	Տեղափոխում 3կմ	տն	80.04	1.476	118.114
16	Գոյություն ունեցող բետոնե կառույցի քանդում	մ ³	12.000	24.164	289.974
17	Նույնի բարձրում էրկավատորով (0,65մ3)	մ ³	12.000	0.766	9.186
18	Տեղափոխում 3կմ	տն	24.00	1.476	35.417
19	Մետաղական ցանկապատի քանդում 313,6մ2	տն	4.704	27.577	129.722
20	Բարձրում ա/նքնաթափերի վրա և տեղափոխում 3կմ	տն	4.704	2.472	11.627

	Երթևեկելի մասի կառուցում					
21	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ ²	5033.90	1.669		8,403.482
22	Բիտումի տարածում 4.12տ/1000մ ²	տն	20.740	334.613		6,939.883
23	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	5033.90	3.929		19,778.360
	Մայթերի կառուցում					
24	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ չափի բետոնե հիմքի վրա	զմ	864.900	14.019		12,125.107
25	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80x200մմ չափի բետոնե հիմքի վրա	զմ	64.400	7.609		490.022
26	Մայթի խճային շերտ h=12սմ /20-40մմ ֆրակցիայի/	մ ²	1105.20	2.131		2,354.664
27	Մայթի մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 3սմ հաստությամբ	մ ²	1105.20	3.237		3,577.866
28	Բուսահողի բարձրում ա/հնքնաթափերի վրա	մ ³	21.000	3.108		65.272
29	Բուսահողի տեղափոխում պահուստից 3կմ հեռավորությամբ	տն	25.200	1.476		37.187
30	Բուսահողի փոում ձեռքով	մ ²	210.000	0.489		102.653
31	Սիզամարգերի տեղադրում	մ ²	210.000	0.231		48.421
	Թեքահարթակների կառուցում					
32	Թեքահարթակի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80x200մմ չափի բետոնե հիմքի վրա	զմ	33.100	7.618		252.165
33	Թեքահարթակի խճային շերտ h=12սմ /20-40մմ ֆրակցիայի/	մ ²	12.70	1.891		24.012
34	Թեքահարթակի մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 3սմ հաստությամբ	մ ²	12.70	3.237		41.114
	Դիտահորեր					
35	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-20 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	մ ³	0.900	121.468		109.321
36	Դիտահորի իջեցման համար ե/ք քանդում հարվածահատ մուրճով, միջինը 10սմ հաստությամբ	մ ³	1.700	24.118		41.001
37	Բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 3կմ	տն	3.400	2.490		8.467
38	Դիտահորի կտրված մասի հավասարեցում բետոնե շաղախով, միջինը 3սմ հաստությամբ	մ ³	0.500	48.606		24.303
39	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1200x1200 չափերի	հատ	4.000	127.740		510.959
	Անձրևընդունի կառուցում					



	Անձրևընդունի խողովակի կառուցում				
40	Երթևեկելի մասի ասֆալտի շերտի քանրում	մ ³	0.500	4.980	2.490
41	Նույնի բարձրում էրկավատորով (0,65մ3)	մ ³	0.500	0.766	0.383
42	Տեղափոխում 3կմ	տն	1.10	1.476	1.623
43	III կարգի (33ր) գրունտի փոստրակի փորում 0,65մ3 շերեփով էրկավատորով և գրունտի կուտակում խրամուղու երկայնքով	մ ³	29.400	0.461	13.558
44	Կոյուղու պոլիէթիլենային, ծայքավոր խողովակների տեղադրում d=250մմ	զմ	36.000	11.621	418.359
45	d=250մմ պլաստմասե խողովակի շուրջ ավազակրպային շերտ, խողովակի տակև խողովակի վերևի մասում 10սմ հաստությամբ	մ ³	12.200	4.796	58.511
46	Բնահողի ետիցք ձեռքով	մ ³	8.900	1.181	10.507
47	Ավելորդ գրունտի բարձում էրկավատորով (0,65մ3)	մ ³	20.900	0.461	9.638
48	Տեղափոխում 3կմ	տն	39.92	1.476	58.910
49	Երթևեկելի մասի վերականգնման համար խիճ h=15սմ	մ ²	9.400	1.937	18.206
50	Բիտումի տարածում 4.12տ/1000մ2	տն	0.039	344.667	13.442
51	Երթևեկելի մասի վերականգնման համար տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ” տիպ	մ ²	9.400	4.870	45.776
	Անձրևընդունի կառուցում				
52	III կարգի (33ր) գրունտի գրունտի փոստրակի փորում 0,65մ3 շերեփով էրկավատորով, կուտակում խրամուղու երկայնքով	մ ³	1.500	0.443	0.664
53	Զրընդունիչ դիտահողի ավազակրպային նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ	մ ³	0.100	4.796	0.480
54	Զրընդունիչ դիտահողի հիմքի և իրանի պատրաստում միաձույլ B20 դասի բետոնից, 20սմ հաստությամբ	մ ³	0.700	97.672	68.371
55	Նոր 60x60 չափի թուջե ճաղաշար թուջե շրջանակով	հատ	1.000	123.774	123.774
56	Բնահողի ետիցք ձեռքով	մ ³	0.300	1.181	0.354
57	Ավելորդ գրունտի բարձում էրկավատորով (0,65մ3)	մ ³	1.200	0.461	0.553
58	Տեղափոխում 3կմ	տն	2.29	1.476	3.379
	Ընդամենը				63,311.410
					81.27%
	Կայսյան 26/14, 26/15 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակերի ասֆալտապատում				

	Նախապատրաստական աշխատանքներ					
1	Երթևեկելի մասի առաջադի 2երտի քանդում	մ³	47.300	4.980		235.576
2	Նույնի քարծում Էքսկավատորով (0,65մ3)	մ³	47.300	0.766		36.209
3	Տեղափոխում 3կմ	տն	104.06	1.476		153.561
4	Երթևեկելի մասի III կարգի (33ր) գրունտի մշակում քուլրոգերով	մ³	236.50	0.194		45.806
5	Բարծում Էքսկավատորով (0,65մ3) (ρ=1,91գ/սմ³)	մ³	236.50	0.461		109.063
6	Տեղափոխում 3կմ	տն	451.72	1.476		666.600
7	Մայթի առաջադի 2երտի քանդում	մ³	4.900	4.999		24.495
8	Նույնի քարծում Էքսկավատորով (0,65մ3)	մ³	4.900	0.766		3.751
9	Տեղափոխում 3կմ	տն	10.78	1.476		15.908
10	Մայթի III կարգի (33ր) գրունտի մշակում քուլրոգերով	մ³	19.50	0.194		3.777
11	Բարծում Էքսկավատորով (0,65մ3) (ρ=1,91գ/սմ³)	մ³	19.50	0.461		8.993
12	Տեղափոխում 3կմ	տն	37.25	1.476		54.970
13	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում,	զմ	136.300	1.134		154.624
14	Նույնի քարծում Էքսկավատորով (0,65մ3)	մ³	6.134	0.766		4.696
15	Տեղափոխում 3կմ	տն	14.72	1.476		21.722
16	Մետաղական ցանկապատի քանդում 39,2մ2	տն	0.588	27.610		16.234
17	Բարծում ա/ինքնաթափելի վրա և տեղափոխում 3կմ	տն	0.588	2.498		1.469
18	Երթևեկելի մասի կառուցում					
18	Խճի 2երտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ²	1207.60	1.669		2,015.941
19	Բիտումի տարածում 4.12տ/1000մ2	տն	4.975	334.613		1,664.702
20	Մանրահատիկ առաջադարձունեն ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ²	1207.60	3.929		4,744.700
21	Մայթերի կառուցում					
21	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ չափի քետոնե հիմքի վրա	զմ	188.400	14.019		2,641.196
22	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80x200մմ չափի քետոնե հիմքի վրա	զմ	30.700	7.609		233.598
23	Մայթի խճային 2երտ h=12սմ /20-40մմ ֆրակցիայի/	մ²	162.10	2.131		345.359
24	Մայթի մանրահատիկ առաջադարձունեն ծածկույթի պատրաստում 3սմ հաստությամբ	մ²	162.10	3.237		524.767
25	Բուսահողի քարծում ա/ինքնաթափելի վրա	մ³	17.900	3.108		55.636
26	Բուսահողի տեղափոխում պահուստից 3կմ հեռավորությամբ	տն	21.480	1.476		31.698

14	Նույնի բարձրում էրակավատորով (0,65մ3)		մ ³	6.134	0.766	4.696
15	Տեղափոխում 3կմ		տն	14.72	1.476	21.722
16	Մետաղական ցանկապատի քանդում 39,2մ2		տն	0.588	27.610	16.234
17	Բարձրում ա/ինքնաթիռների վրա և տեղափոխում 3կմ		տն	0.588	2.498	1.469
18	Երթևեկելի մասի կառուցում					
18	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ		մ ²	1207.60	1.669	2,015.941
19	Բիտումի տարածում 4.12տ/1000մ2		տն	4.975	334.613	1,664.702
20	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ		մ ²	1207.60	3.929	4,744.700
	Մայթերի կառուցում					
21	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ չափի բետոնե հիմքի վրա		զմ	188.400	14.019	2,641.196
22	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80x200մմ չափի բետոնե հիմքի վրա		զմ	30.700	7.609	233.598
23	Մայթի խճային շերտ h=12սմ /20-40մմ ֆրակցիայի/		մ ²	162.10	2.131	345.359
24	Մայթի մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 3սմ հաստությամբ		մ ²	162.10	3.237	524.767
25	Բուսահողի բարձրում ա/ինքնաթիռների վրա		մ ³	17.900	3.108	55.636
26	Բուսահողի տեղափոխում պահուստից 3կմ հեռավորությամբ		տն	21.480	1.476	31.698
27	Բուսահողի փռում ձեռքով		մ ²	179.000	0.489	87.499
28	Սիզամարգերի տեղադրում		մ ²	179.000	0.231	41.273
	Թեքահարթակների կառուցում					
29	Թեքահարթակի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80x200մմ չափի բետոնե հիմքի վրա		զմ	27.600	7.618	210.264
30	Թեքահարթակի խճային շերտ h=12սմ /20-40մմ ֆրակցիայի/		մ ²	8.40	1.891	15.882
31	Թեքահարթակի մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 3սմ հաստությամբ		մ ²	8.40	3.237	27.193
	Դիտահորեր					
32	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-20 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ		մ ³	0.900	121.468	109.321
33	Դիտահորի իջեցման համար ե/բ քանդում հարվածահատ մուրճով, միջինը 10սմ հաստությամբ		մ ³	0.400	25.134	10.054
34	Բարձրում ա/ինքնաթիռների վրա և տեղափոխում 3կմ		տն	0.800	2.490	1.992
35	Դիտահորի կտրված մասի հավասարեցում բետոնե շաղախով, միջինը 3սմ հաստությամբ		մ ³	0.300	48.606	14.582
36	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1200x1200 չափերի		հատ	2.000	127.740	255.479
	Ընդամենը					14,588.590
	Ընդամենը					18.73%
						1.000

Ընդամենը * ԱԱՀ-ն, Շահույթը և Վերադիր ծախսերը ներառված են ծավալների մեջ :	77,900.000
--	------------

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վերոյ համայնքապետարան

Ք. Վեդի Թումանյան 6
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն

Հ/Հ 900 422 102 237

ՀՎՀՀ 04100912

Համայնքի ղեկավար
Վ.Բարսեղյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Արիվիշին>> ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ Արարատի մարզ, Սյայաթ-նովա համայնք,
Մասիս-Ռանչյար խճուղի 3

«Հայրիգներական» ՓԲԸ

Հ/Հ 115000714333380

ՀՎՀՀ 00110978

Տնօրեն՝ Միքայել Գրիգորյան



Կ.Տ

Հավելված թիվ 2
2. 09. 2021 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ


Վեղի համայնքի Արարատյան 36, 38, 40, 42, Գայի 5, 7, 9 և Կապյան 26/14, 26/15 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակերի ասֆալտապատման և բարեկարգման աշխատանքներ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Վեղի համայնքի Արարատյան 36, 38, 40, 42, Գայի 5, 7, 9 և Կապյան 26/14, 26/15 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակերի ասֆալտապատում և բարեկարգում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 120 օր հետո
2	Հողային աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 15 օր հետո
3	Բարեկարգման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 45 օր
4	Խճապատման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
5	Ասֆալտապատման աշխատանքների	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 120 օր հետո

ԸՆԴՀԱՆՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 120 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու տարվա դեկտեմբերի 15-ը
-----------------------------	---	---

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վեդու համայնքապետարան
 Բ.Վեդի Թումանյան 6
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
 Հ/Հ 900 422 102 237
 ՀՎՀՀ 04100912
 Համայնքի ղեկավար
 Վ.Բարսեղյան



/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Արհովշին>> ՍՊԸ
 Հասցե՝ ՀՀ Արարատի մարզ, Սայաթ-նովա համայնք,
 Մասիս-Ռանչյար խճուղի 3
 «Հայրիգնեսթանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 115000714333380
 ՀՎՀՀ 00110978
 Տնօրեն՝ Միքայել Գրիգորյան



/ստորագրություն/

Հավելված N 3
« 2 » 09 2021 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի

Աշխատանքի															
հրավեր ով նախատ եսված չափաբ ածնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկա գիրք՝ ըստ ԳՄԱ դասակ արգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231177	Վեդի համայնքի Արարատյան 36, 38, 40, 42, Գայի 5, 7, 9 և Կապյան 26/14, 26/15 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակերի ասֆալտապատման և բարեկարգման աշխատանքների	.. . %	.. . %	.. . %	.. . %	.. . %	.. . %	.. . %	.. . %	. . %	. . %	. . %	. . %	77900.000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում է կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վեդու համայնքապետարան
Ք. Վեդի Թումանյան 6
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Հ/Հ 900 422 102 237
ՀՎՀՀ 04100912
Համայնքի ղեկավար
Վ. Բարսեղյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


<<Արհովշին>> ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ Արարատի մարզ, Սայաթ-նովա համայնք,
Մասիս-Ռանչապար խճուղի 3

«Հայրիգնեստանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150007143333380

ՀՎՀՀ 00110978

Տնօրեն՝ Միքայել Գրիգորյան



Հավելված թիվ 4
 «» 20 թ. կնքված
 ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

 գտնվելով այրը _____
 հհ _____
 հվհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելով այրը _____
 հհ _____
 հվհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄԴՐԱՄԻՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

_____ Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.


Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների							
N	անվանումը	տեխնիկական ընթացագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ Վճարման ժամկ ետը /ըստ վճար ման ժամ անա կացո ւյցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության ներկայացրած հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը ընդհանուր առմամբ հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:



Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Հավելված 4.1
«» 20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ