ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N ԳԱԿ-ԾՀԱԾՁԲ-15/1-ՏԾԻԳ-16/2-6/2017

Հայաստանի Հանրապետության պետական (միջպետական եվ հանրապետական) նշանակության ավտոճանապարհների պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման

ք. Երևան **<<30>> հունվարի 2017թ.**

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Գ. Գրիգորյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Կապավոր» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Աբաղյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2015թ. դեկտեմբերի 21-ին կնքված ԳԱԿ-ԾՀԱԾՁԲ-15/1-ՏԾԻԳ-16/2-6 գնման պայմանագիրը (այսուհետև՝ Պայմանագիր) կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան և գործողության ժամկետը

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է Պայմանագրով և սույն Համաձայնագրով սահմանված կարգով Պատվիրատուի հանձնարարությամբ իրականացնել Պայմանագրով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Տավուշի մարզերի ընդհանուր օգտագործման (միջպետական և հանրապետական) նշանակության պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման աշխատանքների կատարման պարտավորությունը (այսուհետև՝ Աշխատանքներ)՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի N 1 հավելվածով սահմանված գնման ժամանակացույցի և Աշխատանքների արդյունքը հանձնել Պատվիրատուին, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել Աշխատանքները և վճարել դրանց համար:

1.2 Աշխատանքների հանձնում-ընդունումը կատարվում է Պայմանագրով սահմանված կարգով՝ կարգի պահանջներին համապատասխան:

1.3 Հայաստանի Հանրապետության միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների վիճակը և սպասարկման մակարդակները 2017թվականի համար՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի N 3 հավելվածի:

1.4 Սույն համաձայնագրով սահմանված պարտավորությունները տարածվում են 2017 թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա և գործում են մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ:

2. Համաձայնագրի գինը և վճարման կարգը

2.1 Սույն պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա Աշխատանքի 2017 թվականի համար ընդհանուր գինը կազմում է 312 950 100 (երեք հարյուր տասներկու միլիոն ինը հարյուր հիսուն հազար հարյուր) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն, ընդ որում.

- Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր օգտագործման (միջպետական և հանրապետական) նշանակության պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման աշխատանքների կատարման 2017 թվականի համար ընդհանուր գինը կազմում է՝ 99 437 520 (իննսունինը միլիոն չորս հարյուր երեսունյոթ հազար հինգ հարյուր քսան) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն,
- Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի ընդհանուր օգտագործման (միջպետական և հանրապետական) նշանակության պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման աշխատանքների կատարման 2017

Հավելված 1
<< 30 >> հունվարի 2017թ. կնքված
N ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏԾԻԳ-16/2-6/2017համաձայնագրի

Գնման ժամանակացույց

/ՀՀ դրամ/

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Գնումը՝ 2017թ				Ընդամենը
		I եռամսյակ	II եռամսյակ	III եռամսյակ	IV եռամսյակ	
[redacted]						
1	Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր օգտագործման (միջպետական և հանրապետական) նշանակության պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման աշխատանքների	**24,859,380,0**	**24,859,380,0**	**24,859,380,0**	**24,859,380,0**	**99,437,520,0**
2	Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի ընդհանուր օգտագործման (միջպետական և հանրապետական) նշանակության պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման աշխատանքների	**16,871,059,0**	**16,871,059,0**	**16,871,059,0**	**16,871,058,0**	**67,484,235,0**
3	Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի ընդհանուր օգտագործման (միջպետական և հանրապետական) նշանակության պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման աշխատանքների	**36,507,086,0**	**36,507,086,0**	**36,507,086,0**	**36,507,087,0**	**146,028,345,0**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք. Երևան, Նալբանդյան 28
Գործառնական Գանձապետարան
Հ/Հ 900011012136
ՀՎՀՀ 02565518

ԿԱՏԱՐՈՂ
«Կապավոր» ՍՊԸ
ք. Ստեփանակերտ, Աջափնյա 2
«Հայէկոնոմ բանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163008123412
ՀՎՀՀ 90003442

Հավելված 2
<<30>> հունվարի 2017թ. կնքված
N ԳԱԿ-ԾՀԱԾՁԲ-15/1-ՏԾԻԳ-16/2-6/2017համաձայնագրի

Ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույց

/ՀՀ դրամ/

Հ/Հ	Ձեռքբերվող աշխատանքի անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												Ընդամենը տարի
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
1	Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր օգտագործման (միջպետական և հանրապետական) նշանակության պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման աշխատանքների	16,572,920,0	16,572,920,0	16,572,920,0	41,432,300,0	41,432,300,0	41,432,300,0	66,291,680,0	66,291,680,0	66,291,680,0	99,437,520,0	99,437,520,0	99,437,520,0	99,437,520,0
2	Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի ընդհանուր օգտագործման (միջպետական և հանրապետական) նշանակության պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման աշխատանքների	11,247,373,0	11,247,373,0	11,247,373,0	28,118,431,0	28,118,431,0	28,118,431,0	44,989,490,0	44,989,490,0	44,989,490,0	67,484,235,0	67,484,235,0	67,484,235,0	67,484,235,0

3	Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի ընդհանուր օգտագործման (միջպետական և հանրապետական) նշանակության պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման աշխատանքների	**24,338,058,0**	**24,338,058,0**	**24,338,058,0**	**60,845,144,0**	**60,845,144,0**	**60,845,144,0**	**97,352,230,0**	**97,352,230,0**	**97,352,230,0**	**146,028,345,0**	**146,028,345,0**	**146,028,345,0**	**146,028,345,0**

Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ու
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
Ք. Երևան, Նալբանդյան 28
Կենտրոնական Գանձապետարան
Հ/Հ 900011012136
ՀՎՀՀ 02565518

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
«Կապավոր» ՍՊԸ
ք. Ստեփանակերտ, Աջափնյա 2
«Հայէկոնոմ բանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163008123412
ՀՎՀՀ 90003442

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված 3
<<30>> հունվարի 2017թ. կնքված
N ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏԾԻԳ-16/2-6/2017համաձայնագրի

Կոտայքի մարզ

2017 թ.-ի հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը պահպանման ենթակա արգելափակոցներ

Աշխատանքի անվանումը	Սպասարկվող հատվածների ընդհանուր երկարությունը գծ.մ	արգելափակոցի առկա վիճակի ծածկագիրը	Սպասարկվող հատվածի երկարությունը գծ.մ	Միավորի գինը /հազ. դրամ/	Ընդամենը /հազ. դրամ/
1	2	3	4	5	6
Աբովյան	27,308			1.365	37275.420
Հրազդան	16,235			1.365	22160.775
Նաիրի	5,896			1.365	8048.040
ԸՆԴԱՄԵՆԸ Կոտայքի Մարզի ընդհանուր օգտագործման միջպետական և հանրապետական նշանակության պետական ա/ճ-երի վրա գտնվող՝ առանձին պահպանման հանձնվող պարսպող հարմարանքների պահպանում	49439				67484.235
Ընդամենը					67484.235

Գեղարքունիքի մարզ

2017 թ.-ի հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը պահպանման ենթակա արգելափակոցներ

Աշխատանքի անվանումը	Սպասարկվող հատվածների ընդհանուր երկարությունը գծ.մ	արգելափակոցի առկա վիճակի ծածկագիրը	Սպասարկվող հատվածի երկարությունը գծ.մ	Միավորի գինը /հազ. դրամ/	Ընդամենը /հազ. դրամ/
1	2	3	4	5	6
Սևան	36,571			1.365	49919.415
Գավառ	9,211			1.365	12573.015
Մարտունի	4,090			1.365	5582.850
Վարդենիս	2,883			1.365	3935.295
Ճամբարակ	20,093			1.365	27426.945
ԸՆԴԱՄԵՆԸ Գեղարքունիքի Մարզի ընդհանուր օգտագործման միջպետական և հանրապետական նշանակության պետական ա/ճ-երի վրա գտնվող՝ առանձին պահպանման հանձնվող պարսպող հարմարանքների պահպանում	72848				99437.520
Ընդամենը					99437.520

Տավուշի մարզ

2017 թ.-ի հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը պահպանման ենթակա արգելափակոցներ

Աշխատանքի անվանումը	Սպասարկվող հատվածների ընդհանուր երկարությունը /կմ/	արգելափակոցի առկա վիճակի ծածկագիրը	Սպասարկվող հատվածի երկարությունը /կմ/	Միավորի գինը /հազ. դրամ/	Ընդամենը /հազ. դրամ/
1	2	3	4	5	6

Դիլիջան	17,597			1.365	24019.905
Իջևան	20,572			1.365	28080.780
Նոյեմբերյան	23,966			1.365	32713.590
Տավուշ	33,368			1.365	45547.320
ԸՆԴԱՄԵՆԸ Տավուշի Մարզի ընդհանուր օգտագործման միջպետական և հանրապետական նշանակության պետական ա/ճ-երի վրա գտնվող՝ առանձին պահպանման հանձնվող պարսպող հարմարանքների պահպանում	95503				130361.595
Տավուշի մարզի ընդհանուր օգտագործման միջպետական և հանրապետական նշանակության պետական ա/ճ-երի վրա գտնվող՝ առանձին պահպանման հանձնվող պարսպող հարմարանքների (մետաղական արգելափակոցների) վատ և բավ. վիճակից լավ վիճակի բերում	2321				15666.750
Ընդամենը					146028.345

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
Ք. Երևան, Նալբանդյան 28
Կենտրոնական Գանձապետարան
Հ/Հ 900011012136
ՀՎՀՀ 02565518

(ստորագրություն)

ԿԱՏԱՐՈՂ
«Կապավոր» ՍՊԸ
ք. Ստեփանակերտ, Աջափնյա 2
«Հայէկոնոմ բանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163008123412
ՀՎՀՀ 90003442

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված 10
<<ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ—15/1-ՏԾԻԳ-16/2-6/2017>> ծածկագրով
շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի

ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան <<30>> հունվարի 2017 թ.

<<Կապավոր> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն՝ Ա.Աբաղյանի <<AN 0645647 070-ի կողմից տրված 30.10.2013 թվականին>>, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է <Տրանսպորտի,կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն>> ՊԿՀ-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Տավուշի մարզերի ընդհանուր օգտագործման (միջպետական և հանրապետական) նշանակության պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման աշխատանքների ծեռքբերման <<ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ—15/1-ՏԾԻԳ-16/2-6/2017>> ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած՝ <<Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների>>:

1.3 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետ՝ պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիր) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետ՝ Բանկ)՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

1.4 Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման՝ Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

1.5 Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

1.6 Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում է մինչև Ընկերության կողմից կնքված պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Ընկերության անվանումը՝ <<Կապավոր>> ՍՊԸ
Հասցեն՝ք.Ստեփանակերտ, Աջափնյա 2
Սպասարկող բանկի անվանումը,<<Հայէկոնոմբանկ>> ԲԲԸ
Հ/Հ 163008123412
ՀՎՀՀ 90003442
տնօրեն՝ Մ. Աբրամյան
(ստորագրություն)
գլխ. հաշվապահ՝
(ստորագրություն)

1.	**ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ[1] N** *(պայմանագրի կապարման ապահովում)*
2.	Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" 2017__թ.

3. Ընկերություն (այսուհետ՝ վճարող)՝<<Կապավոր>> ՍՊԸ

4. Վճարողի բանկը՝<<Հայէկոնոմբանկ>> ԲԲԸ

5. Վճարողի հաշվի համարը՝ Հ/Հ 163008123412

6. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 90003442

7. Վճարողի ՀԾՀ՝

8. Շահառու՝ ՀՀ տրանսպորտի,կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

9. Շահառուի ՀՎՀՀ՝02565518

10.Շահառուի բանկը՝Կենտրոնական գանձապետարան

11.Շահառուի հաշվի համարը /հշ.N/

12.Գումարը թվերով և բառերով ՝31 295 010 ՀՀ դրամ /երեսունմեկ միլիոն երկու հարյուր իննսունհինգ հազար տաս ՀՀ դրամ/

13.Արժույթը (բառերով և կոդով)՝

14.Գործարքի /վճարման/ նպատակը՝

15.Պայմանագրի ծածկագիրը՝ <<ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ—15/1-ՏԾԻԳ-16/2-6/2017>>

16.Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը 17. կից՝— էջ

19.ա. Շահառուի ստորագրությունները /________________/ /________________/ 19.բ. Կ.Տ.	18.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ /________________/ /________________/ 18.բ. Կ.Տ.
Կատարված է շահառուի բանկի կողմից 20.ա. /________________/ /ստորագրություն/ 20.բ. Կ.Տ. "__" __ 20___ թ.	Կատարված է վճարողի բանկի կողմից 21.ա. /________________/ /ստորագրություն/ 21.բ. Կ.Տ. 22.Կատարման ամսաթիվը՝ "__" __ 20___թ.

[1] *Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:*