

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/74 >>

ք. Երևան

« 02 » հուլիսի 2021 թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Է. Կիրակոսյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Կոտայք Շին>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ. Գևորգյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Կոմիտաս-Փափազյան խաչմերուկի պուրակի հիմնանորոգման աշխատանքները** (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են << օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է Համաձայն հավելված 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ << օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխառուին ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին դեռ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածակետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **6174485 (վեց միլիոն հարյուր յոթանասունչորս հազար չորս հարյուր ութսունհինգ) ՀՀ դրամ, որից 1029081(մեկ միլիոն քսանինը հազար ութսունմեկի) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը,**

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարևա դեկտեմբերի 30-ը:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի **0,19 (զրո ամբողջ տասնինը հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:**

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի **40 (քառասուն) տոկոսի չափով:** Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի **0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:**

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆԿԱՂԹԱԿԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, որոնք են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված

հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 23 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.135 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում **Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը:**

## 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան  
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1  
Կենտրոնական գանձապետարան  
Հ/Հ 900032000110  
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան



### Կապալառու

«Կոտայք Շին» ՍՊԸ  
ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Կոտայք  
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ Արվյան մ/6  
Հ/Հ 19300978287400  
ՀՎՀՀ 03535759

Գ. Գևորգյան



Հավելված թիվ 1  
« 02 » հուլիսի 2021 թ. կնքված  
կնքված աշխատանքների կատարման  
թիվ << ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-21/74 >> գնման պայմանագրի

### ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ\*

«ԵՐԵՎԱՆ ԲԱՂԱՔԻ, ԱՐԱԲԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԿՈՄԻՏԱՍԻ ՊՈՂ. - ՓԱՓԱՋՅԱՆ ՓՈՂ. ԽԱՉՍԵՐՈՒԿԻ ՊՈՒՐԱՎԻ  
ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՍԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»

**ГОРОД ЦЕРЕВАН, АРАБКИРСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА, ПЕРЕКРЕСТОК УЛИЦА КОМИТАС И ПАПАЗЯН,  
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПАРКА**

NN	Հիմնավորումը Обоснование	Աշխատանքների անվանումը Название работ	Չափման միավորը Единица измерения	Ծավիլը Объем	Միավորի ընդհանուր արժեքը Общая стоимость единицы	Ընդհանուր արժեքը Общая стоимость
					հազ. դրամ тысяча драм	հազ. դրամ тысяча драм
1	2	3	4	5	6	7
		<b><u>Շինարարական աշխատանքներ</u></b> <b><u>Строительные работы</u></b>				
		<b><u>Քանդման աշխատանքներ</u></b> <b><u>Работы по сносу</u></b>				
1	E27-36	Բազալտե եզրաքարերի զգուշությամբ ապամոնտաժում /բետոնե հիմքով/, հետագա վերատեղադրմամբ Тщательный демонтаж базальтовых бордюров (бетонное основание), дальнейшая установка заново	զմ мм	40.0	0.90	36.00
2	E46-109	Բետոնե ձևավոր սալերի զգուշությամբ ապամոնտաժում հետագա վերատեղադրմամբ Осторожно демонтируйте бетонные плиты для дальнейшей установки.	մ2 մ <sup>2</sup>	169.8	0.40	67.92
3	E33-621 g-0,6	Լուսավորության հենասյուների ապամոնտաժում Демонтаж опор освещения	հատ шт.	4	6.00	24.00
4	E7-668 g-0,6	Նստարանների ապամոնտաժում Демонтаж скамейки	հատ шт.	1	0.90	0.90
5	E7-668 g-0,6	Աղբամանների ապամոնտաժում Демонтаж бункеров	հատ шт.	2	0.90	1.80
6	Շուկա	Մետաղական զրուցարանի ապամոնտաժում Демонтаж металлического чата	հատ шт.	1	10.00	10.00

7	E22-64 K=0.6	Ոռոգման մետաղական խողովակների ապամոնտաժում Демонтаж оросительных металлических труб	զմ մմ	48.0	0.20	9.60
8	E1-961	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով Обработка почвы класса III вручную	մ <sup>3</sup> մ3	52.50	2.00	105.00
9	E1-1746	Տարածքի համահարթեցում մեխանիզմով Выравнивание участка механизмом	մ <sup>2</sup> մ2	125.0	0.05	6.25
10	C310-13 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ Погрузка строительного мусора избыток грунта на самосвалы и транспортировка до 13 км.	տ т	80.40	3.00	241.20
		<b><u>Վառուցողական աշխատանքներ_строительные работы</u></b>				
		<b><u>Բազալտե եզրաքարերի վերատեղադրում Монтаж базальтовых бордюров</u></b>				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ Выполнение подготовительного слоя из щебня толщиной 10 см.	մ3 մ3	1.00	9.00	9.00
2	E27-82-1	Բազալտե եզրաքարերի վերատեղադրում Замена базальтовых бордюров	զմ մմ	40.0	2.50	100.00
		<b><u>Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150 մմ չափերով Монтаж базальтовых бордюров размером 300x150 мм.</u></b>				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ Выполнение подготовительного слоя из щебня толщиной 10 см.	մ3 մ3	0.25	9.00	2.25
2	E27-82-1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի Монтаж базальтовых бордюров размером 300x150 мм.	զմ մմ	10.0	9.00	90.00
		<b><u>Բետոնե սալիկների (տոմետ) վերատեղադրում Замена бетонных плит / томат /</u></b>				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ Выполнение подготовительного слоя из щебня толщиной 10 см.	մ3 մ3	16.98	9.00	152.82
2	E27-19	Չարթեցնող շերտ բետոնե սալերի տակ 4սմ հաստութ.չոր ց/ա շաղախով Выравнивающий слой из сухой цементно-песчаного раствора толщиной 4см под плитками	մ <sup>3</sup> մ3	6.79	9.00	61.11

3	E27-176	Սալիկապատում բետոնե սալիկներով ճամ հաստությամբ Исполнение бетонных плит толщиной 6см	մ2 մ2	169.8	5.50	933.90
		<u>Ջրավազանի վերանորոգում</u> <u>ремонт</u> <u>бассейна</u>				
1	E15-201	Ջրավազանի պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախով                      оштукатуривание стен бассейна цементно-песчаным раствором	մ2 մ2	30.00	1.50	45.00
2	E15-535	Սվաղած մակերեսի ներկում ճակատային ներկով покраска оштукатуренной поверхности фасадной краской	մ2 մ2	30.00	0.90	27.00
3	E15-10 E15-59	Բազալտե սալերի վերականգնում 30մմ հաստ. սալերով                      Реставрация базальтовых плит плитами толщиной 30 мм.	մ2 մ2	1.50	20.00	30.00
4	E15-70 կիր.	Բազալտե թասակի իրականացում, h=10սմ Выполнение шапки базальтовой высотой 10 см.	մ2 մ2	4.5	40.00	180.00
5	P16-75	Անկանոն կտրվածքի բազալտե սալերով արահետի ստեղծում                      создание дорожки из базальтовых плит неправильной формы	մ2 մ2	8.5	2.00	17.00
6	E22-64	Պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակ DN25x2,5 փորձարկումով                      стальная электросварная труба DN25x2,5                      путем тестирования	զմ մմ	35.0	1.00	35.00
7	E22-384	Փական Փ25                      замок	հատ шт.	1	5.00	5.00
8	E18-212	Ֆիլտր Փ25 фильтр                      Փ25	հատ шт.	1	5.00	5.00
9	E22-368	Շատրվանի ծայրակալներ                      форсунки фонтана	հատ шт.	14	6.00	84.00
10	E22-362	Պողպատե ձևավոր մասեր                      Стальные детали	կգ кг	32.0	1.00	32.00
11	E15-614	Մետաղական կափարիչի երկշերտ ներկում двухслойная покраска металлического покрытия	100մ <sup>2</sup>	0.065	80.00	5.20
		<u>Աստիճանավանդակի բազրիքի կառուցում</u> <u>Строительство перил лестницы</u>				
1	E9-207	Մետաղական բազրիքների հավաքակցում монтаж металлических перил	տն тн	0.071	80.00	5.68

2	շուկա	Մետ. ուղղ. կտրվածքի խողովակ 80x40x3մմ металлическая прямоугольная режущая труба 80x40x3 мм	զմ մմ	10.0	2.20	22.00
3	շուկա	Մետ. քառ. կտրվածքի խողովակ 30x30x2մմ металлическая квадратная труба для резки 30x30x2 мм	զմ մմ	3.0	0.70	2.10
4	շուկա	Մետ. փիթեղ 110x160x6մմ листовой металл 110x160x6 мм	մ2 մ2	0.2	20.00	4.00
5	E15-614	Մետաղական բազրիքների ներկում металлических перил покраска	100մ <sup>2</sup> 100 մ2	0.27	80.00	21.60
		<u>Այլ աշխատանքներ</u> <u>работы</u> <u>другие</u>				
1	P16-75	Անկանոն կտրվածքի բազալտե սալերով արահետի ստեղծում создание дорожки из базальтовых плит неправильной формы	մ2 մ2	8.5	2.50	21.25
2	E15-613	Դիտահորերի մետաղական կափարիչների յուղաներկում масляная живопись металлических крышек люков	մ2 մ2	0.5	0.60	0.30
3	Գնահաշվարկ N1	Փայտե նստատեղով նստարանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում Закупка / подготовка / установка скамеек с деревянными сиденьями	հատ шт.	8	40.00	320.00
4	Գնահաշվարկ N2	Մետաղական աղբամանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում Приобретение / изготовление / установка металлических бункеров	հատ шт.	4	18.00	72.00
5	Գնահաշվարկ N3	Նոր մետաղական զրուցարանի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում 3x4մ չափերով, սեղանով, նստարաններով Приобретение / изготовление / изготовление новой металлической чата размером 3x4 м, стола, скамейки	հատ шт.	1	500.00	500.00
6	E48-166	Նախապատրաստում սերմի ցանելու համար подготовка к посеву семян	մ2 մ2	230.0	0.20	46.00
7	E48-214	Սերմի ցանում 1մ <sup>2</sup> - 35գր 1 մ2 - 35 гр посев семян	մ2 մ2	230.0	0.30	69.00
		<u>Էլեկտրատեխնիկական մաս</u> <u>часть</u> <u>электрическая</u>				
1	E1-962	Բնահողի մշակում /խրամուղում/, ձեռքով обработка почвы / траншея / вручную	մ3 մ3	16.64	3.00	49.92

2	8-142-1	Անկողնակի պատրաստում Подготовка подушки	զմ մմ	64.00	0.20	12.80
3	Շուկա	Ավազ /ստորին և վերին պաշտպանիչ շերտ 10սմ հաստ., 1.92+1.92մ <sup>3</sup> / песок / дно и верхний защитный слой толщиной 10 см 1,92 + 1,92 м3 /	մ3 մ3	3.84	3.00	11.52
4	8-417-7	Խողովակ վինիլպլաստ Օ50մմ винилпластовая труба h50мм	զմ մմ	64.00	0.50	32.00
5	E8-150-4	ABBГ 4x16մմ <sup>2</sup> հատվածքով մալուխի անցկացում /վերգետնյա/ ABBГ 4x16мм2 кабель /надземный/	զմ մմ	18.00	1.00	18.00
6	Շուկա	էլ. սևեռող մետաղաճոպան Փ6тросс Ф6	զմ մմ	24.00	0.50	12.00
7	Շուկա	ճոպանի սեղմակ Крепеж	հատ шт.	48	0.06	2.88
8	8-141-1	ՊՊՎԳ 2x4մմ <sup>2</sup> հատվածքով մալուխի անցկացում /ստորգետնյա/ ППВГ 2x4мм2 проводка /подземный/	զմ մմ	64.00	0.60	38.40
9	շուկա	Պաշտպանիչ /զգուշացնող/ ժապավենի տեղադրում 300մմ լայնքով Защитная / предостерегающая / ленточная установка шириной 300 мм	զմ մմ	64.00	0.25	16.00
10	E1-969	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով Обратная засыпка грунта, с трамбовкой	մ3 մ3	15.36	1.00	15.36
11	C310-13 տ.ձ.կ 29	Ավելորդ բնահողի եւ շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում 13կմ Погрузка строй. мусора на самосвалы и и транспортировка до 13 км	տ т	2.31	3.00	6.93
12	Գնահաշվարկ N4	Լուսավորության դեկորատիվ հենասյուների տեղադրում Установка декоративных опорных столбов освещения /с двумя светильниками, с LED лампами/	հատ шт.	9	100.00	900.00
		<u>Ոռոգում</u> _____ <u>орошение</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u> _____ <u>земляные работы</u>				
1	E1-962	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողակիցքով Разработка траншеи на IV типах грунтов вручную, с засыпкой	մ3 մ3	13.40	3.00	40.20
2	P23-249	Նույնի տեղափոխում ձեռքով մինչև 20մ Перевозка того же до 20м вручную	տ т	24.12	0.50	12.06

3	C310-13 տ.ճ.կ 29	Ավելորդ բնահողի եւ շին. աղբի բարձուն ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում 13կմ Погрузка излишней почвы на самосвалы и и транспортировка до 13 км	տ տ	24.12	3.00	72.36
<b>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b> <b>технологические работы</b>						
1	E22-397	Միացում գործող ջրագծին подключение к водопроводу	տեղ место	1	3.00	3.00
3	E22-64	Խողովակաչարի անցկացում պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակներից $\Phi 48 \times 3.0$ մմ. հիդրավիկ փորձարկումով Обвязка стальных электросварных труб гидравлическими испытаниями	զմ пм	84.00	2.00	168.00
4	E22-368	Թուփե կցաշուրթավոր սողնակների տեղադրում 30ч 66р $\Phi 50$ մմ Py1.6ՄՊա Монтаж чугунных фланцев 30ч 66р $\Phi 50$ мм Py1.6МПа	հատ шт.	2	30.00	60.00
5	E22-429	Պողպատե կցաշուրթերի եռակցում сварка стальных фланцев	հատ шт.	4	3.00	12.00
6	Գնահաշվարկ N5	Ջրթող հանգույցների մոնտաժում Установка поливочных узлов	կ-տ	13	7.00	91.00
7	շուկա	Ջրցան ցնցուղ Дождеватель	հատ шт.	13	6.00	78.00
8	E18-215	Ֆիլտր $\Phi 25$ մմ фильтр:	հատ шт.	2	5.00	10.00
9	Գնահաշվարկ N6	Խողովակաչարի դատարկման հանգույցի մոնտաժում сливного узла трубопровода	կ-տ	2	5.00	10.00
10	E22-362	Պողպատե ձևավոր մասերի մոնտաժում Установка стальных фасонных частей	տ т	0.02	2500.00	50.00
11	շուկա	Բեղյուս M16, L=60մմ L=60мм	Կգ кг	2.352	1.00	2.35
12	շուկա	Պնդոդակ M16 Гайка M16	Կգ кг	0.672	1.00	0.67
13	E15-614	Պողպատե (St) խողովակների և ձևավոր մասերի ներկում 2 շերտ Покраска стальных труб и фасонных деталей в 2 слоя	մ2 м2	11.2	1.00	11.20
14	E22-145	Պողպատե խողովակաչարի ուժեղացված	մ2	5.35	1.00	5.35

		հակակոռոզիոն մեկուսացում, Ф48 Усиленная антикоррозионная изоляция стального трубопровода	м2			
15	E22-335	Պողպատե խողովակների լվացում Ф48մմ промывка стальных труб Ф48мм	զմ մմ	84.0	0.03	2.52
		<b>Ընդամենը</b>	<b>Всего</b>			5145.404
		<b>ԱԱՀ, 20%</b>	<b>ндс</b>			1029.081
		<b>Ընդամենը</b>	<b>Всего</b>			6174.485

**Պատվիրատու**

Երևանի քաղաքապետարան  
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1  
Կենտրոնական գանձապետարան  
Հ/Հ 900032000110  
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան



**Կապալառու**

«Կոտայք Շին» ՍՊԸ  
ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Կոտայք  
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ Արոլյան մ/ճ  
Հ/Հ 19300978287400  
ՀՎՀՀ 03535759

Գ. Գևորգյան



*Handwritten signature*

Հավելված թիվ 2  
« 02 » հուլիսի 2021 թ. կնքված  
կնքված աշխատանքների կատարման  
թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/74 >> գնման պայմանագրի

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**  
Արաբկիր վարչական շրջանի Կոմիտաս-Փափագյան խաչմերուկի պուրակի հիմնանորոգման  
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Արաբկիր վարչական շրջանի Կոմիտաս-Փափագյան խաչմերուկի պուրակի հիմնանորոգում	Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	150 օրացուցային օր ներառյալ
2			
...			
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>			

**Պատվիրատու**

Երևանի քաղաքապետարան  
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1  
Կենտրոնական գանձապետարան  
Հ/Հ 900032000110  
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան



**Կապալառու**

«Կոտայք Շին» ՍՊԸ  
ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Կոտայք  
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ Արվյան մ/6  
Հ/Հ 19300978287400  
ՀՎՀՀ 03535759

Գ. Գևորգյան



Հավելված N 3  
«02» հուլիսի 2021 թ. կնքված  
կնքված աշխատանքների կատարման  
թիվ << ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-21/74 >> գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

<< Դրամ

		Աշխատանքի															
հրավե րով նախա տեսվա ծ չափաբ աժնի համար ը	գնումների պլանով նախատես ված միջանցիկ ծածկագիր ը՝ ըստ ԳՄԱ դասակար գման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											Ընդամե սը			
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		դեկտեմբեր		
1	45611300 /55	Արաբկիր վարչական շրջանի Կոմիտաս- Փափազյան խաչմերուկի պուրակի հիմնանորոգում								6 174 485	6 174 485	6 174 485	6 174 485	6 174 485	6 174 485	6 174 485	6 174 485

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**Պատվիրատու**

Երևանի քաղաքապետարան  
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1  
Կենտրոնական գանձապետարան  
Հ/Հ 900032000110  
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան



**Կապալառու**

«Կոտայք Շին» ՍՊԸ  
ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Կոտայք  
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ Արվոյան մ/6  
Հ/Հ 19300978287400  
ՀՎՀՀ 03535759

Գ. Գևորգյան



*Handwritten signature*

Հավելված թիվ 4  
« 02 » հուլիսի 2021 թ. կնքված  
կնքված աշխատանքների կատարման  
թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/74 >> գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ	Պատվիրատու
_____	_____
_____	_____
գտնվելու վայրը _____	գտնվելու վայրը _____
հհ _____	հհ _____
հվհհ _____	հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**  
**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՏ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**  
**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						Վճարման ժամկետ /ըվտ վճարման ժամկացույց/
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.



Հավելված 4.1  
«02» հուլիսի 2021 թ. կնքված  
կնքված աշխատանքների կատարման  
թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/74 >> գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N  
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը \_\_\_\_\_ պայմանագրի համարը \_\_\_\_\_  
զնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով  
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

### ԿՈՂՄԵՐԸ

#### Հանձնեց

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

#### Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

**ՏՈՒՄԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/74**  
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան

« 02 » հուլիսի 2021 թ. \*\*

«Կոտայք Շին» ՍՊԸ ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գևորգ Գևորգյան (Անձ. AT0626870, տրված 12.01.2021թ. 019 կողմից)  
Ընկերության անվանումը Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները որը գործում է

Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

**1. Համաձայնության առարկան**

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարանի \* (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից  
պատվիրատուի անվանումը

կազմակերպված՝ ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/74 \* ծածկագրով գնման ընթացակարգին:  
ընթացակարգի ծածկագիրը

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետևանքալիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱԲՈԱ Քիմիոթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

>

## 2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

## 3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

### Կապալառու

«Կոտայք Շին» ՍՊԸ

ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Կոտայք


«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ Աբովյան մ/6

Հ/Կ 19300978287400

ՀՎՀՀ 03535759

Գ. Գևորգյան



1. <b>ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*</b>	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ «Կոտայք Շին» ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ Աբովյան մ/6	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 19300978287400	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 03535759	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Երևանի քաղաքապետարան	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02593108	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական գանձապետարան	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900015211429	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 926173/ինը հարյուր քսանվեց հազար հարյուր յոթանասուններեք/	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպատի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (որակավորման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպատվորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները  /_____  /_____  22.բ. Կ.Տ.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները Գ. Գևորգյան /_____  21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն  /_____  /ստորագրություն/  24.բ. Կ.Տ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն  /_____  /ստորագրություն/  23.բ. Կ.Տ.
24.գ. "___" ___ 20___թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.

## 2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

## 3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

### Կապալառու

«Կոտայք Շին» ՍՊԸ

ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Կոտայք

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ Արժվյան մ/6

Հ/Հ 19300978287400

ՀՎՀՀ 03535759

Գ. Գևորգյան



**ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ\***

1.		<b>ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*</b>	
2. Թիվ			
3.		Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ «Կոտայք Շին» ՍՊԸ			
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ Աբովյան մ/ճ			
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 19300978287400			
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 03535759			
8. Վճարողի ՀԾՀ՝			
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Երևանի քաղաքապետարան			
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)			
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02593108			
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական գանձապետարան			
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900015211429			
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 617449/վեց հարյուր տասնյոթ հազար չորս հարյուր քառասունհինգ			
15. Ակցեպատավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)			
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD			
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կապարման ապահովման համար)			
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)			
19. Վճարման պայմանները՝		<ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ			
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները	/ _____ /	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները	/ _____ /
	/ _____ /	Գ. Գևորգյան	/ _____ /
22.բ.	Կ.Տ.	21.բ.	Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն	/ _____ /	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն	/ _____ /
	/ստորագրություն/		/ստորագրություն/
24.բ.	Կ.Տ.	23.բ.	Կ.Տ.
24.գ	"___" ___ 20__թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝	"___" ___ 20__թ.

