

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆԱՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ՀՀ ԱՄԱԲ-ԳՀԱՇՁԲ-20/02»

թ. Օրադրատ

«12» 06 2020 թ.

«Արարատի քաղաքային համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Հայկ Հայկյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «_Էլիտ Սթար» ՓԲԸ-ի, ի դեմս տնօրեն Արթուր Սերոբյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված շախմատները նախահաշվով նախատեսված փողոցների և փողոցներից (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

Կապալառուով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

Կապալառուով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 2020թ-ի օգոստոսի 31-ը :

աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը

Կապալառուով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2 ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

Կապալառուն կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3 ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

1.1 Նախնազգած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց փոփոխված վերջինիս գործունեությանը:

1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով շինարարության անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

1.4 Կապալառուի կողմից պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան ցածրորոշ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը), և Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին:

1.5 Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի քանակությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

1.6 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

1.7 Կապալառուի կողմից աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

1.8 Կապալառուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն պատճառված վնասները աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված կարգով կատարողին ուղարկելու:

3.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրավանսացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3 Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից նրանիցել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4 Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Իրականությանը անհամարժեք 20 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ ռեսուրսներով նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Անպակաս շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օրենսդրական կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Մրուկավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ անսկսված գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

Կ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻՆ ԶԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման փաստաթղթի ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրավանսացման ձևով) տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում՝ նաև հանձնման ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն տրանսկրիպտները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պարտավոր է ըստ 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված

աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

Քանի որ կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով ստորագրված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով կատարատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝
1. Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2. պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի՝ ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3. մինչև սվավորված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտի շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4. սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5. մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **42.000.000 (քառասուններկու միլիոն) ՀՀ դրամ, որից 7.000.000 (յոթ միլիոն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ ն:** Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ստանձնված դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի կողմից սույն հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ ներդրեցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

5.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից պահանջվում է ուղղակի աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չպետք է գերազանցի Աշխատանքի գնի 0.05 (գրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, կապելու նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տույժ՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (գրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Երբ որում տույժանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տույժանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են հետևյալ կերպով:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուղացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (գրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տույժանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՆԱՂԹԱՆԱԲԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՋԻԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ՄԱՍԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակիրճորեն պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և փաստեր)՝ կամ վերջինիս բնութագրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գրույթներում և/կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը:

Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են զնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) ծգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են գալիս պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:


8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 5 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

Չ. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արարատի քաղաքային համայնքապետարան
p. Արարատ Շահումյան 34
Գլխի նախի գործառնական վարչ.
ՀՀ 900422101122
ՀՎՀՀ 04000436
Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Մարտիրոսյան



ԿԱՊԱԼԱՐՈՒ

«Տելիտ Սթար» ՓԲԸ
Ք. Երեվան, Արշակունյաց 12
ՀՎՀՀ 02542978

Հ/Հ 02500831510219

Հայրիգեղեմյան ՓԲԸ

Տյուրեն Ա. Մերոբյան




Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
«Արարատ քաղաքի փողոցների ասֆալտապատման» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք.Արարատ հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արարատի քաղաքային համայնքապետարան
ք.Արարատ Շահումյան 34
Ֆին.նախ. գործառնական վարչ.
ՀՀ 900422101122
ՀՎՀՀ 04000436
Համայնքի ղեկավար՝ Շ.Ա.Հայկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՆԵԼԻՍ ՍԹԱՐ» ՓԲԸ
Ք.Երեվան, Արշակունյաց 12



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«Արարատ քաղաքի փողոցների ասֆալտապատման» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Ընդհանուր արժեքը /հազ. դրամ/
1	2	3	4	5
	I Երթևեկելի մաս			65,97%
1	Հին ճան. հագուստի քանդում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղ. 3կմ լցակույտ	մ ² /մ ³ /տ	900/279/544	451.07
2	Հին ճան. հագուստի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ կուտակումով	մ ² /մ ³	900/279	53.81
3	Հին ճան. հագուստի քանդում ձեռքով կուտակումով	մ ² /մ ³	35/10,8	60.57
4	Նախօրոք կուտակված շին. աղբ բարձում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. ա/ի և տեղ. լցակույտ 3 կմ	մ ³ /տ	289,8/565	418.46
5	Ավազակույմային շերտ h=10սմ	մ ²	1835	963.36
6	Խճային հիմք h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12/1000մ ²	մ ²	1835	5401.18
7	Մանրահատիկ ա/բ շերտ h=4սմ	մ ²	2115	9368.16
8	Խոշորահատիկ ա/բ շերտ h=6սմ	մ ²	1835	10992.74
	II Մայթեր			8,88%
1	Մայթի ա/բ ծածկի քանդում h _{մթ} =3սմ, էքս. 0.65մ ³ շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխում 3կմ լցակույտ	մ ² /մ ³ /տ	200/6/12	6.71
2	Նույնը ձեռքով բարձում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ ² /մ ³ /տ	16/0,48/0,96	1.71
3	Հողի հանույթ 10eIV բնահողում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ	մ ³ /տ	25,92/50,5	57.05
4	Բնահողի մշակում 10eIV բնահողերում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ	մ ³ /տ	17,83/34,8	128.07
5	Հին բազալտե եզրաքարերի քանդում, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ	զծ.մ / մ ³ / տ	144/10,8/21,6	183.15
6	Նույնը բետոնե եզրաշար	զծ.մ / մ ³ / տ	144/2,3/4,6	82.07
7	Նոր բազալտե եզրաքար 15x30 բետոնե հիմքով 0.035մ ³ /զծ.մ	զծ.մ	149	1806.97
8	Բետոնե 8x20 եզրաշար միաձույլ B-20	զծ.մ	126	130.98
9	Բետոնե 15x30 եզրաքար միաձույլ B-20	զծ.մ	143	418.35
10	Ավազակույմային հիմք h=12սմ	մ ²	216	136.02
11	Ավազային ա/բ ծածկ h=3սմ	մ ²	216	777.61
	III Դիտահորեր			0,62%
1	Դիտահորերի նորոգում, բարձրացում B20 բետոնով	հատ / մ ³	4/0,48	48.23
2	Դիտահորի նոր սալ թուջե կափարիչով 2,5x2,5x0,22	հատ	1	211.42
	IV Ստորգետնյա ջրահեռացում			4,78%
	Անձրևահորեր			
1	Փոսորակի փորում 10e IV բնահողում էքս. 0,65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ ³	15,42	24.08

2	Փոսորակի փորում ձեռքի աշխատանքով (10eIV բնահողում), տեղում կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	5,34	30.80
3	Խճային հիմք h=10 սմ տեղադրում	մ ³	1,8	10.06
4	Միաձույլ բետոնե հատակ B-22.5	մ ³	3,6	420.22
5	Միաձույլ բետոնե պատեր B-22.5	մ ³	3,66	420.22
6	Ջրամեկուսացում	լ ²	17,76	20.60
7	Ե/բ սալերի տեղադրում (1.5x1.4x0.22) թուջե ցանցով (82x44), դիտանցքով (լրակազմ)	հատ	6	600.80
8	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	5,34	10.25
SN4 ծայքավոր d=300մմ խողովակի տեղադրում				
1	Փոսորակի փորում 10e IV բնահողում էքս. 0,65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ ³	6,44	10.40
2	10e IV բնահողի քանդում ձեռքի աշխատանքով, տեղում կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	7	39.27
3	Ավազային հիմքի տեղադրում h=10սմ	մ ³	1,08	7.06
4	SN4 ծայքավոր d=300մմ խողովակի տեղադրում	գծ.մ	24	359.07
5	Ավազե պաշտպանիչ շերտի տեղադրում	մ ³	6,28	41.46
6	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	7	13.44
I Երթևեկելի մաս				10,82%
1	Հին ճան. հագուստի քանդում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղ. 3կմ լցակույտ	մ ² /մ ³ /տ	240/48/93,6	77.60
2	Հին ճան. հագուստի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ կուտակումով	մ ² /մ ³	240/48	9.26
3	Հին ճան. հագուստի քանդում ձեռքով կուտակումով	մ ² /մ ³	20,4/4,08	22.88
4	Նախօրոք կուտակված շին. աղբ բարձում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. ա/ի և տեղ. լցակույտ 3 կմ	մ ³ /տ	52,08/101,6	75.21
5	Հողապաստառի հարթեցում բուլդոզերով	մ ²	500,8	8.56
6	Խճային հիմք h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12/1000մ ²	մ ²	500,8	1612.46
7	Մանրահատիկ ա/բ շերտ h=5սմ	մ ²	500,8	2739.57
II Մայթեր				3,24%
1	Մայթի ա/բ ծածկի քանդում h _{միջ} =3սմ, էքս. 0.65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում 3կմ լցակույտ	մ ² /մ ³ /տ	50/1,5/3	1.83
2	Նույնը ձեռքով բարձում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ ² /մ ³ /տ	13/0,39/0,8	1.29
3	Հողի հանույթ 10eIV բնահողում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ	մ ³ /տ	12,96/25,3	23.52
4	Բնահողի մշակում 10eIV բնահողերում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ	մ ³ /տ	3,53/6,9	28.83
5	Հին բետոնե եզրաքարերի քանդում, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ	գծ.մ / մ ³ / տ	42/3,15/6,3	58.80
6	Նոր բազալտե եզրաքար 15x30 բետոնե հիմքով 0.035մ ³ /գծ.մ	գծ.մ	50	606.37
7	Բետոնե 8x20 եզրաշար միաձույլ B-20	գծ.մ	10	10.40

8	Ավազակույճային հիմք h=12սմ	մ ²	108	68.08
9	Ավազային ա/բ ծածկ h=3սմ	մ ²	156	561.56
	I Երթևեկելի մաս			4,04%
1	Հին ճան. հագուստի քանդում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղ. 3կմ լցակույտ	մ ² /մ ³ /տ	90/18/35,1	29.10
2	Հին ճան. հագուստի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ կուտակումով	մ ² /մ ³	90/18	3.48
3	Հին ճան. հագուստի քանդում ձեռքով կուտակումով	մ ² /մ ³	3/0,6	3.36
4	Նախօրոք կուտակված շին. աղբ բարձում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. ա/ի և տեղ. լցակույտ 3 կմ	մ ³ /տ	18,6/36,3	26.85
5	Ավազակույճային շերտ h=10սմ	մ ²	183	96.15
6	Խճային հիմք h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12/1000մ ²	մ ²	183	538.60
7	Մանրահատիկ ա/բ շերտ h=5սմ	մ ²	183	1001.15
	II Մայթեր			1,65%
1	Մայթի ա/բ ծածկի քանդում հ _{տր} =3սմ, էքս. 0.65մ ³ շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխում 3կմ լցակույտ	մ ² /մ ³ /տ	50/1,5/3,0	1.67
2	Նույնը ձեռքով բարձում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ ² /մ ³ /տ	7/0,21/0,4	0.77
3	Բնահողի մշակում 10ելՎ բնահողերում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ	մ ³ /տ	2,79/5,4	21.68
4	Նոր բազալտե եզրաքար 15x30 բետոնե հիմքով 0.035մ ³ /զծ.մ	զծ.մ	35	424.46
5	Ավազակույճային հիմք h=12սմ	մ ²	57	35.88
6	Ավազային ա/բ ծածկ h=3սմ	մ ²	57	205.21
	Ընդամենը՝ ներառյալ շահույթը, վերադիր ծախսերը և ԱԱՀ (հազար ՀՀ դրամ)			42000,00

«ԷԼԻՏ ՍԹԱՐ» ՓԲԸ-Ի ՏՆՕՐԵՆ՝



ԱՐԹՈՒՐ ՍԵՐՈԲՅԱՆ


ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

« Արարատ քաղաքի փողոցների ասֆալտապատման » ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՈԿՖ բանավանի թիվ 10 շենքի հարակից հատվածի սաֆալտապատման աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրից	31/08/2020թ
2	Չարենց N 2 շենքի բակային փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրից	31/08/2020թ
3	Չարենց N 3 շենքի բակային փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրից	31/08/2020թ
4			
5			
...			
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արարատի քաղաքային համայնքապետարան
 ր Արարատ Շահումյան 34
 Կենտրոն գործարանական վարչ.
 ՀՀ 900422101122
 ՀՀ 22 04000436
 Համայնքի ղեկավար՝ Հ.Ա.Հայկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Տելիտ Սթար» ՓԲԸ
 Բ.Երեվան, Արշակունյաց 12
 ՀՀ 22 02542978



** Եթե պայմանագիրը կնքվում է Գնումների մասին՝ ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա «Սկիզբը» սրտնակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ
դրամ

Կրթական կազմակերպության անվանումը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը ըստ ԳՄԱ Կրթությունից (ԳՄԱ)	Աշխատանքի														
		անվանումը	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
45231187	Արարատ քաղաքի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ	16.800.000	25.200.000	33.600.000	42.000.000	42.000.000
		%	%	%	%	%					%	%	%			

* Վարձատրվող ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:
** Կրթություն գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արարատի քաղաքային համայնքապետարան
ք.Արարատ Շահումյան 34
Ֆին.նախ. գործառնական վարչ.
ՀՀ 900422101122
ՀՀ 04000436
Հասցեի գեկավար՝ Շ.Ա.Հայկյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Տեխնո Սթար» ՓԲԸ
Ք.Երեվան, Արշակունյաց 12
ՀՎՀՀ 02542978
Հ/Հ 11500831919219
«Հայաստանի Հանրապետության ՓԲԸ»
Ստորին Ա.Սերոբյան

