

**ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՆՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՇՏԱՐԱԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱԼ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀԱՄԱՇՏ-ԳՀԱՇՁԲ-19/2/1**

ք.Աշտարակ

«08» Օգոստոսի 2019 թ.

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Թ.Շահվերդյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և **Ազարակ ԲԲԸ**-ն, ի դեմս տնօրեն **Կ.Քարսեղյան** ի, որը գործում է **ԲԲԸ** կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներով կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաչափը նախատաշվով նախատեսված Աշտարակ համայնքի Կոմիտասի անվան այգու բարեկարգման կից խաչմերուկի բարեկարգման և կարգավորման շինարարական աշխատանքներ և Աշտարակ համայնքի նախնին շուկայի տարածքում ժամանցային գոտի կառուցելու շինարարական աշխատանքներ (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինաուսարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անրաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաչափերը նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ Չափարածին 1 և Չափարածին 2 համար 2019թ. նոյեմբերի 15 ր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմեր կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱԿՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանցացած ժամանակ ստուգել, Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով բերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Սխակողմանի լուծել պայմանագիրը և պատանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին աշխատող դատում է անլիարժեք անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը):

զ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին:

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքը թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքը իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ այն սկզբի Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը): ըսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս մեարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված սույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները առնվազն 100 սուրճար կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախադեմո և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման վերակտրակառուց, ցետուցման, քրամառակարսուման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման ուսմայի փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը չենթադրյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և ուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված սույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված սույժանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտը կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշիվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան ուսջորդող օրվանից հաշված 365 օր (առնվազն 365 օրացուցային օր): Եթե

երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրառվող տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1): իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձևերակր տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պնդակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացատրական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19 ի N 596 Ե որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը ռաժարվում է ամրոցությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19 ի N 596 Ե որոշմամբ սահմանված արգելված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9 ի N 596 Ե որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորագրամանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված

աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու, նաևին հանձնման ընդունման ավարտական արձանագրություն.

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը. իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **50700000 (հիսուն միլիոն յոթ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 8450000 (ութե միլիոն չորս հարյուրհիսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ ն: Գինը ներառում է Կապալատուի կողմից հրականացվու րոյր ծախսերը, ընդ որում՝**

1-ին չափարաժին **28800000 (քսանութե միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 4800000 (չորս միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:**

2-րդ չափարաժին **21900000 (քսանմեկ միլիոն ինը հարյուր հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 3650000 (երեք միլիոն վեց հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:**

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալատուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքները, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալատուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակագրույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակագրույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ՝ ԱԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ԱԳ և Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է:

ՆԳ և շինարարական ծուգրի նախահաշվային գինն է:

ԿԾ և տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

ՎԳ և նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալատուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալատուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0.05 (զրո ամբողջ հինգ ուարյունըրորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված իմմերելու Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետում նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալատուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0.5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալատուին վճարվող գումարների հետ:

¹¹ Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ամիսը չափարաժիններով ներկայացված գնման տարկյաներ, ապա ԱԳ և պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապարասխան չափարաժինը գինն է:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամրոյժ օրեզ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱԿԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամրոցությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի բրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հազորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման աստիճանից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած անհանջը իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտավան եղելի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի վերստին, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս բնութագրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի մոակոտանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Բնդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ պայմանագրված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և շրջումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր օտարներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձևեր բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արեհատական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության անկախության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Բնդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունների կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամրոջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամրոջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձևաբանել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամրոջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցևով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձևաբանելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 15 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵԼԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Արագածոտնի մարզի Աշտարակի
համայնքապետարան
«Արագածոտնի մարզ
Ք.Աշտարակ, Լ.Աշտարակեցու հրապարակ 7
ՀՎՀՀ՝ 05005705
«Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
ՀՀ՝ 000442101169
Համայնքի ղեկավար
Թ.Շահվերդյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ագարակ» ԲԲԸ
«Արագածոտնի մարզ, գ. Փարպի
«Արշինբանկ» ՓԲԸ Աշտարակ մ/ճ
Հ/Հ 247070005407
ՀՎՀՀ 05003862



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող է ներառվել «Օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ»:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Աշտարակ համայնքի Կոմիտասի անվան այգու բարեկարգման .կից խաչմերուկի բարեկարգման և կարգավորման շինարարական աշխատանքներ և Աշտարակ համայնքի Նախկին շուկայի տարածքում ժամանցային գոտի կառուցելու շինարարական աշխատանքներ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԵ ՄԱՐԶԻ ԱՇՏԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՈՄԻՏԱՍԻ ԱՆՎԱՆ ԱՅԳՈՒ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ, ԳԵՑ ԽԱՉՄԵՐՈՒԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՇԻՄԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ

N/N	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/Ց	Քանակ	Արժեքը հազ. դրամ Միավորի	Ամբողջը
1	2	3	4	5	6
	Տարածքի բարեկարգում				
	1. Մետաղական ցանկապատ				
1	Խրամուղու փաթուճի և կաթոցի գրունտում կաշվաճատորով (0,5մ ³ շ/տ), կողից	մ	14,4	0,5	6,97
2	Խճի նախաշերտ հիմքերի տակ H=0,1մ, b- 0,3մ	մ ²	1,44	5,03	7,25
3	Խամբարաբեռան նախաշերտ հիմքերի տակ H=1,0մ, b=0,3մ B7,5 դասի	մ ²	1,44	31,70	45,64
4	Միաձույլ հիմքեր B20 դասի բետոնից H=0,3մ, B=0,2մ	մ ²	11,5	46,8	538,6
5	Ամրան A500C դասի (Φ10)	տ	0,47	358,59	168,54
6	Մետաղական զրնակի սրտորաստուս և մոնտաժում 1,7x0,8մ (2 հատ) (50x40x2,5մմ 34բմ, 20x20x2,5մմ 110բմ)	տ	0,10	547,62	54,76
7	Մետաղական դրնակների նախաներկում և ներկելու լուղաներկում	տ	0,10	25,95	2,60
8	Ծինի	հա			
9	Փակաս	տ	4	0,341	1,36
		հա			
10	Մետաղական խողովակներից ցանկապատի պատրաստում և մոնտաժում	տ	2	2	3,41
		տ	5,060	513,132	2596,449

11	Մետաղական ցանկապատի ներկում հակակոռոզիոն ներկով, նախաներկմամբ	տ	5,060	21,405	108,307
12	Ներդիր կեննեաներ պողպատաբերիցից $\delta=5$ մմ	տ	0,12	545,337	65,440
2. ճեմուղիների սալահատակ					
1	Խճի նախաշերտ H=10սմ	մ ³	1250,0		
2	Սալվածք տուֆե սալերից $\delta=30$ մմ	մ ²	0	0,3	351,2
3	Սալվածք բազալտե սալերից $\delta=30$ մմ	մ ²	480,0	7,9	3768,9
4	Տարածքի սալիկապատում բետոնե գուտիոր ձևավոր սալիկներով $\delta=60$ մմ	մ ²	57,0	13,4	765,1
	Սալիկներով $\delta=60$ մմ	մ ²	713,0	5,1	3624,2
3. Կամրջակ					
1	Մետաղական կառուցակ մետաղական կարկասի ու մեղացում ուղղանկյուն խողովակներից (26x69x3,0 45,0 դ.ս. 0,325տ)	տ	0,325	539,6	175,4
2	Միաձույլ Լ/Հ հասակի սալ H=100մմ B20 դասի բետոնից	մ ³	9,6	39,9	382,9
3	Ամսանագանց $\delta=6$ սմ Acl դասի ամրանից 200x200մմ բոխով	տ	0,194	394,5	76,5
4	Մետաղական կամրջակի երկշերտ թողաներկում /նոխրագույն/	մ ²	50,0	1,0	51,3
4. Այգու վերջնամասում խաչմերուկի բարեկարման աշխատանքներ					
1	Երամուդու փորում III կարգի գրունտում էքսկավատորով	մ ³	14,9	0,5	7,2
2	Տարածքի մակերևույթի համահարթեցում թողողերով	մ ²	500,0	0,0	6,8
3	Խամբարբետոնե հիմքեր իրականացում H=0,6մ, b=0,45մ, L=55զմմ B7,5 դասի	մ ³	14,85	24,70	366,79
4	Պատերի շարվածք անկանոն բազալտե սալով H=0,4մ, b=0,4մ, L=55զմմ	մ ³	8,80	18,55	163,28
5	Թասակ բազալտե նդկված սալերից $\delta=50$ մմ, B=0,4մ (38,7զմմ)	մ ²	22,9	34,7	793,5
6	Եզրաքարերի բանդում և շերտանցում	տ	12,0	5,9	70,3
7	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով (0,5մ ³ շ/տ), բարձրով ա/ինքնաբուսի վրա	մ ²	57,6	0,6	33,9
8	Տեղափոխում տարածք 1կմ հեռավորությունից	տ	74,9	0,7	54,8
9	Բուսահողի բաշխում ձևերով սիզալուրեցում H=40սմ	մ ²	170,0	0,6	99,0
10	Սիբաստարգերի հարթեցում ձևերով	մ ²	170,0	0,1	22,9
11	Խոտի սերմի ցանում օրկու սիջոցով (հիդրոցանքս)	մ ²	170,0	0,4	75,9
12	Շինաղբի բարձում ա/ինքնաբուսի վրա և տեղափոխում 1կմ	տ	20,0	1,8	36,3
13	Եղնու տնկում	տ	1,0	113,7	113,7
5. Խաչմերուկի կարգավորման համար լուսաֆորների տեղադրման աշխատանքներ					
1	Եզրվածքի ամֆաբոլեանոն ծածկույթի բանդում	մ ²	1,50	0,06	0,08
2	Խճի նախաշերտի բանդում	մ ³	1,18	0,47	0,55

3	Խրամուղու փորում III կարգի գրունտում Էրևակատրով	մ ³	10,00	0,48	4,84
4	Էռուսֆորների տեղադրում 41տկգ:	հատ	3,0	687,9	2063,78
5	Միաձույց հիմքեր B20 դասի բետոնից H=0.3մ, B=0.2մ				
6	Անրան A500C դասի (Ф10)	մ ³	0,70	46,8	32,73
6	Անֆայտադատման աշխատանքներ	տ	0,05	358,6	17,93
1	Ավազակուպչային հիմք H= 15սմ (180սմ ²)				
2	Խճային հիմք H=10սմ (180սմ ²)	մ ³	165,0	2,9	486,2
3	Շաճկի ստորին շերտ H= 5սմ խոշորահատիկ ձակոսկեն III կարգի տար ասֆալտբետոնից	մ ³	110,0	8,0	875,8
4	Շաճկի վերին շերտ H= 4սմ մանրահատիկ խիտ "6" տիպի II կարգի տար ասֆալտբետոնից	մ ²	1100,0	3,2	3528,5
		մ ³	0	2,8	3109,5
	Ընդամենը				24759,2
	<i>Վերադիր ծախսեր 13.3%</i>				4
	Ընդամենը				3292,98
	Շահույթ 11%				28052,22
	Ընդամենը				3085,74
	Ընդամենը				31137,97
	Ա.Ա.Յ. 20%				6227,59
	Ընդամենը				37365,5
					62

Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ

Աշտարակ համայնքի Նախկին շուկայի տարածքում ժամանցային գոտու կառուցելու աշխատանքներ

Տարածքի բարեկարգում					
1. Միգամարզեր					
Բուստանողի սրակում					
1	Էրևակատրով (0.5մ ² շ/տ), բարձելով ա/հնքնաթափի գրա	մ ³	224,8	0,58	129,79
2	Տեղափոխում տարածք 4կմ հեռավորությունից	տ	292,24	0,72	210,12
3	Բուստանողի բաշխում ձևերով սիգամարզերում H= 40սմ	մ ²	562	0,62	349,15
4	Միգամարզերի հարթվելում ձևերով	մ ²	562	0,12	69,46
5	Խոտի սերմի ցանում ջրելու միջոցով (հիդրոցանրա)	մ ²	562	0,44	249,36
	Ընդամենը 1				1007,88
2. Խաղաղաշտ					
1	Մանկական խաղափառարանի տեղադրում	կտավ	1	10000,00	10000,00
2	Գրունտի տուփանում խճով հատակի սափ տուփ	մ ²	130	0,29	37,17
3	Միաձույց է՛ր հատակի սափ H=150սմ B20 դասի բետոնից	մ ²	13	40,05	520,68

4	Ամրանեցուցիչ ԲՆԱմ Աժ ցուցի ամրանից 200x200սս բլիթով	ս	0,194	394,49	76,53
5	Խողաղաշտի ձածկ ավազից H=10սմ 455սմ ²)	մ ³	45,5	3,21	146,01
	ԸՆդամենը 2՝				10780,40
	1. Հողային աշխատանքներ				
1	Խրամուղու փորում III կարգի գրունտում կրակախտորով	մ ³	17	0,474	8,07
2	Տարածքի մակերևույթի համահարթեցում բուլդոզերով	մ ²	529	0,013	7,04
	ԸՆդամենը 1՝				15,11
	2. Շինարարական աշխատանքներ				
1	Խամբարաբևտնե՝ հիմքեր իրականացում H=0,3մ, b=0,45մ, L=116զմմ Բ7,5 դասի	մ ³	15,66	26,438	414,012
2	Պատերի շարվածք անկանոն տուփ բարով	ս ³	21,83	18,143	396,053
3	Թասակ բազալտե հիված սալերից ճ=50սմ ² , B=0,4ս. (38զմմ)	մ ²	51	33,132	1689,733
4	Տարածքի սալիկապատում բետոնե գուավոր ձևավոր սալիկներով ճ=60սմ	մ ²	296	5,544	1640,923
5	Եզրաքարերի բանդում և վերականգնում	ս	30	5,684	170,519
6	Բետոնե կրաքարերը տեղադրում 0,2x0,15մ բետոնե հիմքով	ս	240	4,079	979,029
7	Տարածքի սալիկապատում՝ տուֆե սալիկներով ճ=60սմ	մ ²	233	3,733	869,795
	ԸՆդամենը 2՝				6160,06
	3. մուտքի պատրաստում և մոնտաժում				
1	Խամբարաբևտնե՝ հիմքեր իրականացում H=0,3մ, b=0,45մ, L=1զմմ Բ7,5 դասի	մ ³	0,135	26,438	3,569
2	Մետաղական խողովակներից մուտքի պատրաստում և մոնտաժում	տ	0,3	514,315	154,294
3	Մետաղական տարերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով, նախաներկատ	տ	0,3	21,310	6,393
	ԸՆդամենը 3				164,26
	Արտաքին ջրամատակարարման ցանց				
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի բնահողում ձևորով H=0,4ս	մ ³	18	3,330	59,944
2	Ավազե շերտի փորում խողովակի տակ և վշալից	մ ³	6	1,906	11,436
3	Պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում Φ15x1,8սմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ՝ լվացմամբ, փորձարկմամբ և ավտահանմամբ	մ	150	2,115	317,245
4	Ֆիտինգներ և ձևավոր մասեր	հատ	26	0,115	2,980
5	Ջրաչափ Φ15սմ	հատ	1	10,099	10,099
6	Չտիչ Φ15սմ	հատ	1	3,449	3,449
7	Խուկու ջրազծի փորձարկում, ախտահանում	ս	150	0,032	4,759
8	Ջրամատակարարման դրոտաղոր	հատ	1	5,150	5,150

9	Փական ջրային Փ15մմ	կառ	1	4.725	4,725
10	Գրունտի հեռախոր ձևերով, ստվածատամբ Ընդամենը	մ ³	12	0.965	11,577
	Արտաքին ջրահեռացման ցանց				431,36
1	Խրամադրա մշակում IV կարգի բնահողում ձևերով H=0.8մ	մ ³	11.5	3.875	44.567
2	Պողպատե խողովակ խրամադրում Փ32մմ	մ	15	0.435	6.521
3	Փական ջրային Փ15մմ	կառ	1	4.952	4,952
4	Տրային դիտատեր հավաքովի ե/բ էլեմենտներով Փ1000մմ H=1,2մ	մ ⁴	1,1	138.958	152,853
5	Թուջե ստոյ Փ700մմ	կառ	1	63.028	63,028
6	Դիտատերի ամրացման մասեր	ա	0.02	458.388	9.168
7	Գրունտի հեռախոր ձևերով, ստվածատամբ Ավերորդ գրունտի ձևերով բացմամբ	մ ³	10	1.123	11,227
8	ամինընարային վրա ն անդամոխում 1կմ (1.5մ ³)	ա	2.925	1.045	3.056
9	Եզրաքարերի բանդում և վերականգնում Ընդամենը	մ	2	6.043	12.086
	Ընդամենը				307,46
	Վերադիր ծախսեր 13.3%				18866,53
	Ընդամենը				2509,25
	Շահույթ 11%				21375,78
	Ընդամենը				2351,34
	Ա.Ա.Յ. 20%				23727,11
	Ընդամենը				4745,42
					28472,534

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Արագածոտնի մարզ Բ.Աշտարակ - հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի
համայնքապետարան
ՀՀ Արագածոտնի մարզ
Բ.Աշտարակ, Ն.Աշտարակեցու հրապարակ 7
ՀՎՀՀ՝ 05005705

ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900442101169
Համայնքի ղեկավար

Թ.Շահվերդյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ագարակ» ԲԲԸ
ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ. Փարպի
«Արշինբանկ» ՓԲԸ Աշտարակ մ/ճ
Հ/Հ 247070005407
ՀՎՀՀ 05003862


Կ. Բարսեղյան
/ստորագրություն/



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Աշտարակ համայնքի Կոմիտասի անվան այգու բարեկարգման ,կից խաչմերուկի բարեկարգման և կարգավորման շինարարական աշխատանքներ և Աշտարակ համայնքի Նախկին շուկայի տարածքում ժամանցային գոտու կառուցելու շինարարական աշխատանքներԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Աշտարակ համայնքի Կոմիտասի անվան այգու բարեկարգման ,կից խաչմերուկի բարեկարգման և կարգավորման շինարարական աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրը	մինչև 2019թ. Նոյեմբերի 15-ը
2	Աշտարակ համայնքի Նախկին շուկայի տարածքում ժամանցային գոտու կառուցելու շինարարական աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրը	մինչև 2019թ. Նոյեմբերի 15-ը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքապետարան
 ՀՀ Արագածոտնի մարզ
 Բ.Աշտարակ,Ն.Աշտարակեցու հրապարակ 7
 ՀՎՀՀ՝ 05005705
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900442101169
 Համայնքի ղեկավար
 Թ.Շահվերդյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ագարակ» ԲԲԸ
 ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ. Փարպի
 «Արշինբանկ» ՓԲԸ Աշտարակ մ/ճ
 Հ/Հ 247070005407
 ՀՎՀՀ05003862



Կ.Քարսեղյան

ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ:

«Ձ» դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	վնասների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231270	Աշտարակ համայնքի Կոմիտասի անվան այգու բարեկարգման .կից խաչմերուկի բարեկարգման և կարգավորման շինարարական աշխատանքներ											28 800 000	28 800 000	28 800 000
2	45231270	Աշտարակ համայնքի Նախկին շուկայի տարածքում ժամանցային գոտի կառուցելու շինարարական աշխատանքներ											21 900 000	21 900 000	21 900 000

ՊԱՏԿԻՐԱՑՈՒ

«Ձ» Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքապետարան
 «Ձ» Արագածոտնի մարզ
 Բ.Աշտարակ, Ն.Աշտարակեցու հրապարակ 7
 ՀՎՀՀ՝ 05005705
 «Ձ» Ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն
 Հ/Հ՝ 900442101169
 Համայնքի ղեկավար
 Թ.Շահվերդյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ագարակ» ԲԲԸ
 «Ձ» Արագածոտնի մարզ, գ. Փարպի
 «Արշինբանկ» ՓԲԸ Աշտարակ մ/ճ
 Հ/Հ 247070005407
 ՀՎՀՀ 05003862

Կ. Բարսեղյան
 /ստորագրություն/



ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիրսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____ ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____ ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 ____ թ. _____ ին կնքված N _____
պայմանագրի համար
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 ____ թ. _____ ին
պայմանագրի համար հանձնման ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

	Աշխատանքի	
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց
 հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն