

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

|                                     |  | Աշխատանքի   |                |                                |                                |                  | Կատարման  |           |
|-------------------------------------|--|---|----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---|-----------|
| հրավերով նախատեսված չափաքանի համարը | գնումների պատճենում նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳԱԱ դասակարգման (CPV) | տեխնիկական բնութագիրը   | չափման միավորը | միավոր գինը/ ՀՀ դրամ           | ընդհանուր գինը/ ՀՀ դրամ        | ընդհանուր քանակը | կատարման  |           |
|                                     |  |   |                |                                |                                |                  | հասցեն  | Ժամկետը** |
|                                     |  | <b>ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ</b>  |                |                                |                                |                  |   |           |
|                                     |  | <p>ՀՀ արդարադատության նախարարության «Նուբարաշեն» քրեակապալաոական հիմնարկի՝ 1100 անձի համար արտաքին և ներքին ջրահեռացման ցանցի նախագծա-նախահաշվային աշխատանքների կազմակերպման համար անհրաժեշտ՝ ՀՀ արդարադատության նախարարության «Նուբարաշեն» քրեակապալաոական հիմնարկի արտաքին և ներքին ջրահեռացման համակարգի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ</p> <p align="center"><b>1. ՆԵՐԱՇԽԱԿԱՆ</b></p> <p>Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող դատաիրավական բարեփոխումների թաղկացուցիչ մասն են կազմում քրեակապալաոական ծառայության բարեփոխումները:</p> <p>Քրեակապալաոական ծառայության բարեփոխումներում իրավական և այլ ուղղություններին զուգահեռ կարևորվում են ենթակառուցվածքային բարեփոխումները: Ծառայության զարգացումը ենթադրում է նաև քրեակապալաոական հիմնարկներում ընդունվող մեծածախ առաջադրանքով նախատեսվում է ՀՀ արդարադատության նախարարության «Նուբարաշեն» քրեակապալաոական հիմնարկի (այսուհետ՝ քրեակապալաոական հիմնարկ) արտաքին և ներքին ջրահեռացման նախագծային-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները:</p> <p>Սույն առաջադրանքը կատարելու համար պայմանագիրը շնորհելուց և ստորագրելուց առաջ նախագծողները պետք է անցնեն նախավորակավորման փուլ (Պետության կարիքների համար նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների « ձեռք բերման նպատակով հայտարարված մրցույթի առաջին փուլ ) : Մասնավորապես, նշված ժամկետի ընթացքում նախագծողները այլ որակավորման փաստաթղթերի հետ մեկտեղ պետք է Պատվիրատուի ներկայացնեն առաջադրանքը կատարելու տեղափոխման</p> | դրամ           | 1.000.000 (մեկ միլիոն) ՀՀ դրամ | 1.000.000 (մեկ միլիոն) ՀՀ դրամ |                  | Պայմանագրի կնքման օրվան հից մինչև 10.12.2017թ.  |           |
| 1                                   | 71321180/2   |   |                |                                |                                |                  | Հասցե՝ քրեակապալաոական ծառայության նախարարության Գրասենյակ, Նուբարաշենի քաղաք, Գրասենյակի 2 |           |

ազդեցնող հայեցակարգային սուտեցումները:

Սույն Տեխնիկական առաջադրանքը ներառում է ըրեակապալար ուսկան հիմն արկի արտաքին ներքին ջրահեռացման կառուցման համար տեղանքի սկզբնական ուսումնասիրումը,

անհրաժեշտ բոլոր նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերի մշակումը:

Նախագծողի կողմից մշակված գծապատկերը նույն առաջադրանքում սահմանված այլ շինարարական փաստաթղթերը ներառվելու նշին արարական կազմակերպության ընտրության մրցութային փաթեթի կազմի մեջ որպես մրցութային փաթեթի անբաժանելի մասեր:

Տեխնիկական հատկորոշումները (սպեցիֆիկացիաները)

Ազոտազրոլայն տեղեկված լինելու նախնայն մանրամասնությամբ նախագծի կազմի մեջ ներառված բոլոր մասերի համար այն է՝ Գլխավոր հատակագիծ, Ինժեներական մաս, Նախահաշիվ, Ինժեներական ընտրության մրցութային մասնակցող ընտրության ակնկիցներին ունենալ պահանջվող ծավալները և բերյալն ույն ատեսակի սուտեցումը:

Նախագծի կազմի մեջ ներառված են բականեր կապված մասերի հանդիսանում են նվազագույն պահանջ,

սպառողի չքննելու նախագծողը պարտավորելու անցնելու նախագծային փաստաթղթերը նորմասերով, եթե դա անհրաժեշտ է:

Սույն Տեխնիկական առաջադրանքը հանդիսանում է Պատվիրատուի կողմից տրվող Նախագծային առաջադրանք,

որը պարտադիր է Նախագծողի կողմից կատարման համար:

## 2. ԱՊՎԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԲԱՅԱՇՄԱՅՈՒՄ

Անհրաժեշտ է,

որ ըրեակապալար ուսկան հիմն արկի իջրորշինությունները պետք է ունենան

ըրեակապալար ուսկան հիմն արկին հարիր համապատասխան ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգ սանիտարա-հիգիենիկ կանոններին պահպանմամբ:

Միաժամանակ նշված հանգույցները գործառնութային իմաստով պետք է լինեն միանցից տարանջատված:

### 2.1. ՆԱԽԱԳԾՈՂՆԻՑ ՊԱՀԱՆՔՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Սույն Տեխնիկական առաջադրանքը կատարելիս,

Նախագծողը պետք է ուղղորդվի ՀՀ տարածքում գործող նախագծային նորմատիվ փաստաթղթերով,

ստանդարտներով և շինարարությունը կարգավորող այլ նորմատիվ փաստաթղթերով: Անհրաժեշտ է, որ ըրեակապալար ուսկան հիմն արկի ընտրությունները ունենան ըրեակապալար ուսկան հիմն արկին հարիր համապատասխան ջրահեռացման համակարգ: Հիմնարկը պետք է ունենա անվտանգության ապահովման բարձրագույն կատեգորիա:

Հատակագծային և տարածական լուծումների (արտաքին և ներքին տարածքների գոտիավորման) նախագծման համար սխեմա է հիմն հանդիսանա նմանատիպ կառույցների համար ցույցություն ունեցող և կիրառվող միջազգային (հատկապես՝ եվրոպական) փորձը: Առաջադրանքը կատարելու ամբողջ ընթացքում Նախագծողը պարտավոր է սերտ համագործակցել Պատվիրատուի հետ անհրաժեշտ ուղեցույցներ ստացնելու նպատակով: Միաժամանակ, առաջադրանքը կատարելիս Նախագծողը սլարտավոր է առաջնորդվել ՀՀ կառավարության և ՀՀ կառավարությանն աղընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի կողմից հաստատված նորմերով, փաստաթղթերով (ուղեցույցներով):

Ամբողջ նախագծման նախահաշվային փաստաթղթերի կազմումը պետք է կատարվի ըստ հետևյալ փուլերի՝



օրագրային սամակագրով:

Պարտադիր աշխատանքային զծագրերից անկը ըստ նախագծի բաժինների և անձին ալբոմների բերվում է ստորև.

**Բաժին 1. «Ջուրն կոյուղի»**

ա, ընդհանուր սովորելու տեղեկություններ.

բ, ակտիվությունների և սեմինարների.

գ.

օգտագործվող սարքերի և սարքավորումների մանրամասն տեխնիկական բնութագրերը.

դ, մասնագրեր և նյութաձևախախտումներ.

ե, ըստ նախագծի հայեցողության այլ անհրաժեշտ զծագրերը, որոնք կապահովեն նախագծի ամբողջականությունը:

**Բաժին 2. «Նախահաշիվ»**

ամփոփ նախահաշիվ.

օբյեկտային նախահաշիվներ.

լույս նախահաշիվներ:

Նախահաշիվը պետք է կազմվի ՀՀ տարածքում գործող ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից հաստատված գնացուցակներով (բյուլետեններով) և նորմերի հիման վրա: Հաշվարկը կատարվում է ՀՀ դրամով:

**Բացիվերը նշված նախահաշիվից.**

**Նախագծողի անվարձ այլինֆայրով (ցանկացած ժամանակից կրիչով)**

պետք է ներկայացնել կատարվելիք աշխատանքների միավոր գներից և կառավարողի կողմից ընդունելի ձևով:

**Բաժին 3. «Շինարարության կազմակերպման նախագիծ»**

ա, շինարարական գլխավոր հատակագիծ.

բ, անհրաժեշտ մարդկային նյութական ռեսուրսները.

գ, օրացուցային գրաֆիկ.

դ.

ըստ նախագծողի հայեցողության այլ անհրաժեշտ զծագրեր և փաստաթղթեր, որոնք կապահովեն նախագծի ամբողջականությունը:

Աշխատանքային նախագիծը պատրաստելիս.

Նախագծողը պետք է նախագծում արտացոլի նաև հետևյալ խնդիրները՝ լուծումները՝

ըրեական պայտուղակային հիմնարկի շենքային համալիրի համալիրանվտանգությունն ապահովող պահանջները (եղևուղիներից ազդային պրակտիկայում ներկայումս օգտագործվող ցավանիշներից).

շրջակա միջավայրի պահպանման պահանջները.

կոնստրուկցիաների և կահրդեհային պաշտպանության պահանջները:

Եջևերը.

կոմունիկացիաների կողողի այից պաշտպանելու միջոցառումնե  
րը:

**ՓՈՒԼ 2. Հաստատում և փորձաքննություն**

Նախագծի հաստատումը հանդիսանում է նախագծանախահաշվ  
ային փաստաթղթերի կազմման II-  
րդ փուլը և ներառում է նախագծի հաստատումը և փորձաքննությունը:

Նախագծի աշխատանքային զննարկները՝  
«Գլխավոր հատակագիծ»  
բաժնի արտաքին և ներքին կոմունիկացիաներից անց երկու շաբաթվա  
համաձայնեցված լինելու ետևից կապանան ծնագրում արտաքին զննարկի  
իացման պայմանները տվող ահագործող կազմակերպություններ և ծ  
առայություններին հետ, այն նա՝ ջրմուղ-կոյուղի:

Նախագծային աշխատանքներ հավարտից հետո,  
**Նախագծողը և շխատանքային նախագիծը,** այսինքն՝  
Նախագծի ընդլրացումները, այդ թվում նաև՝ Նախահաշիվը,  
պարտադիր կերպով ներկայացնում է համալիր փորձաքննության:  
Պիտոլություններով վերադարձված նախագծերում Նախագծողը իր  
աշվին և նախարարին սկսած ամ կետերում պարտավոր է կատարել  
ամապատասխանող զննարկները և կրկին ներկայացնել փորձաքննության  
ները: Ընդ որում՝  
Նախագծով շինարարության իրականացմանը թացքում ցանկացած փ  
ոփոխություն Նախագծող կազմակերպության հաշվին պետք է անցնի նմ  
անատիպ փորձաքննություն,  
եթե դրա պահանջը ամրագրված է ՀՀ Օրենսդրությամբ:

Նախագիծը համարվում է Պատվիրատուի կողմից ընդունված մի  
այն համալիր փորձաքննության դրական եզրակացությունը ստանալուց  
ետևյալով:

**ՓՈՒԼ 3. Մրցութային փաստաթղթերի պատրաստում**

Նախագծողի կողմից սույն Տեխնիկական Առաջադրանքի մրցութ  
ային փաստաթղթեր կազմում են «Գծագրեր» և «Տեխնիկական հատկոր  
շումներ/Նորմեր և ստանդարտներ» ձևով ները:

«Տեխնիկական հատկորշումներ  
և որմեր և ստանդարտներ» ձևում Նախագծող պետք է ներկայացնի  
տվյալ լրբեակապալառուական հիմնարկի շինարարության հետ կապվա  
ծ շինարարական թողարտաքին աշխատանքների կատարման նկար  
ագրությունը,  
որտեղ պետք է արտացոլվեն շինարարության կատարման մաս կետեր  
ի պահանջները,  
նյութերի և նյութերի տրոստրուկցիաների ներկայացվող սահանջները:  
Մույն ձևում Նախագծողը Պատվիրատուի հետ համատեղ պետք է պա  
տրաստի այն բոլոր տրացիցիա պահանջները,  
որոնք ներկայացվելու են շինարարական նյութերի նպարան զննարկի և  
ատանքների որակի նկատմամբ պիտի պարտադիր լինի Կապալառուի համա  
ր՝ շինարարությունը իրականացնելու թացքում

**ՓՈՒԼ 4. Հեղինակային հսկողություն**

Համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից Կա  
ստատված «Հրահանգ շինարարության նկատմամբ հեղինակային հսկո  
ղության իրականացման» հրահանգի,  
Նախագծողը պարտավոր է ամբողջ շինարարությանը թացքում պա  
ան և ժամանակին իրականացնել հեղինակային հսկողությունը,  
ապահովել շինարարության իրականացման համապատասխանատ  
վությունը և աստատված և շխատանքային նախագծի:

Նախագծողը պարտավորեւ:

ա, հետեւել կառուցվող օբյեկտի իրականացման համապատասխանությունը հաստատված նախագծի պահանջներին ուղղումներին,

բ, եռօրյա,  
կամ առանձին դեպքերում՝ Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված այլ ժամկետներում, ընթացումներում  
շինարարության ընթացքում մեծազածի արդյունքները,

գ, գրանցել նախագծային լուծումներին կատարված շեղումները նայր մասի նտեղյակ պահել Պատվիրատուին,

դ, անհրաժեշտության դեպքում սահմանված կարգով կատարել նախագծային լուծումներին փոխություններ և կրացումներ

ե, այցելել կառուցվող օբյեկտ առնվազն շաբաթը երկու անգամ, ինչպես նաև Պատվիրատուի հատուկ կանչով նշված ժամկետում:

Պատվիրատուն պարտավորվում է իր արվասության սահմաններում օժանդակել ինչպես նաև շինարարությանն կատարողին և կայինսկողության կարծեքապահովման համար:

Հեղինակային հսկողությունն ավարտվում է շինարարական օբյեկտը ահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտը սահմանված կարգով ձևակերպելուց հետո:

**ՓՈՒԼ 5. Կողմերի նտրամադրվող փաստաթղթերը**

Նախագծողի ամածայն սույն Տեխնիկական առաջարանը Պատվիրատուին է հանձնում առնվազն հայերեն լեզվով հետևյալ փաստաթղթերը նշված քանակությամբ՝

- տեխնիկական անձնագիրը՝ 3 օրինակից,
- համաձայնեցված աշխատանքային նախագիծը՝ 4 օրինակ և մեկ օրինակ համակարգչային նֆայլով,
- համալիր վործաքննության դրական եզրակացությունը՝ 2 օրինակից,
- նախահաշիվը տպած՝ 2 օրինակից և մեկ օրինակ համակարգչային նֆայլով,
- շինարարության կազմակերպման նախագիծը՝ 3 օրինակից,
- տեխնիկական հատկորոշիչները՝ 2 օրինակ տպագիր և մեկ օրինակ համակարգչային նֆայլով:

**ՓՈՒԼ 6. Կատարման ժամկետներ և ներկայացվող նյութերը**

Քրեակապալու ու ականհիմն արկի արտաքին ջրահեռացման ցանցին նախագծման նախահաշիվային աշխատանքները պետք է իրականացվեն ստորև բերվող ժամանակացույցի համաձայն:  
Առաջարանը պետք է գատարվի սույն տեխնիկական առաջարանը վնախա տեսված փուլերով և ներս ամիսերով:  
Նախագծողի կողմից ներկայացվող նյութերը պետք է ընդունվեն Պատվիրատուի կողմից նշանակված աշխատանքներին կապարի կողմից սահ