

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  
ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ  
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ՀԱՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/2

ք. Երևան

«26» օգոստոս 2019թ.

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի հիմնադրամն, ի դեմս ղեկավար Ո.Ձ.Մարուխյանի, որը գործում է համալսարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ՆԱԳՇԻՆ ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ն.Գրիգորյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

### 1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՈՒՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **Չափաբաժին 1՝** 60 օրացույցային օրվա ընթացում, **Չափաբաժին 2՝** 60 օրացույցային օրվա ընթացում, **Չափաբաժին 3՝** 60 օրացույցային օրվա ընթացում: Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացույցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

### 2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

### 3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

#### 3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացույցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացույցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուին պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 75 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1095 օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N – Հավելվածում:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառու Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

#### 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 3.091.200 (Երեք միլիոն ինսուսմեկ հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ, որից 515200 (Հինգ հարյուր տասնհինգ հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին 1018800 (Մեկ միլիոն տասնութ հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից 169800 (Մեկ հարյուր վաթսուհինը հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաբաժին 429600 (Չորս հարյուր քսանինը հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից 71600 (Յոթանասունմեկ հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

3-րդ չափաբաժին 1642800 (Մեկ միլիոն վեց հարյուր քառասուներկու հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ որից 273800 (Երկու հարյուր յոթանասուներեք հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է:<sup>29</sup>

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է:

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

ՎԳ -ն նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱՃՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3

<sup>29</sup> Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ, ապա ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապարասխան չափաբաժնի գինն է:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

(երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագրի կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը

միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 16 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

### 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական  
համալսարան հիմնադրամ  
Հասցեն՝ ք. Երևան, Տերյան 105  
Բանկը՝ «ԱՅ ԴԻ Բանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 11800109943100  
ՀՎՀՀ 01504054

Ռեկտոր՝ Գ. Մարտիրոսյան  
(ստորագրություն)

Կ.Տ



#### Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

ՆԱԳՇԻՆ ՍՊԸ  
Հասցե՝ ք. Երևան, Նազարբեկյան 43/12  
Բանկը՝ «Արարատբանկ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 1510044592450100  
ՀՎՀՀ 01282917

Տնօրեն՝ Ն. Գրիգորյան  
(ստորագրություն)

Կ.Տ



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**  
Չափաբաժին 1

շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ  
**թիվ 2 մասնաշենքի թիթեղյա տանիքի պարագծով մետաղական պաշտպանիչ պարապետի տեղադրման աշխատանքներ**

ՀՀ դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ցանկում	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	3	4	5	6	7
	<u>Մասնաշենք 2, թիթեղյա տանիքի պարագծով մետաղական պաշտպանիչ պարապետի տեղադրում</u>				
	<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				
1	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում	զմ	115.0	138.00	15870.00
2	Խողովակ 30x20x2մմ	զմ	254.0	705.00	179070.00
3	Խողովակ 20x2մմ	զմ	240.8	550.00	132440.00
4	Պողպատաթերթ —3x30x900մմ	տ	0.026	608077.00	15810.00
5	Պողպատաթերթ —3x40x60մմ	տ	0.003	606667.00	1820.00
6	Ռետինե տակդիր	կգ	2.2	2655.00	5841.00
7	Ջեղյուս, պտուտակ	հատ	290	28.00	8120.00
8	Եռակցման աշխատանքներ	տեղ	1150	458.00	526700.00
9	Մետաղական ճաղաշարի երկշերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	138.0	1215.00	167670.00
	<b>Ընդամենը</b>				1,053,341
	<b>Շահույթ, 11%</b>				115,868
	<b>Ընդամենը</b>				1,169,209
	<b>Չնախատեսված ծախսեր 1.5%</b>				17,538
	<b>Ընդամենը</b>				1,186,747
	<b>ԱԱՀ, 20%</b>				237,349
	<b>Ընդամենը</b>				1,424,096

Չափաբաժին 2

շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ  
**Թիվ 2 մասնաշենքի բակային մասի պատերի պարագծով բետոնե սալվածքի պատրաստման  
 աշխատանքներ**

ՀՀ դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Մոլորո	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	3	4	5	6	7
	<u>Մասնաշենք 2, Շենքի բակային մասի պատերի պարագծով բետոնե սալվածքի պատրաստում</u>				
	<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
1	Գրունտի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	11.7	3930.8	45,990.36
2	Գրունտի բարձում եւ տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	23.4	4052.6	94,830.84
	<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 15սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	7.0	10751.5	75,260.50
2	Բետոնե շերտի իրականացում B15 դասի բետոնով 10սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	4.7	39059.6	183,580.12
3	Պատերի երեսպատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	1.2	41042	49,250.40
	<b>Ընդամենը</b>				<b>448,912</b>
	<b>Շահույթ, 11%</b>				<b>49,380</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>498,293</b>
	<b>Չնախատեսված ծախսեր 1.5%</b>				<b>7,474</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>505,767</b>
	<b>ԱԱՅ, 20%</b>				<b>101,153</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>606,920</b>

Չափաբաժին 3

շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ  
թիվ 3 մասնաշենքի տպարանի մուտքի աստիճանների վերակառուցման և արևապաշտպան ծածկի  
պատրաստման աշխատանքներ

«Ն դրամ»

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Միավոր	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	3	4	5	6	7
	<u>Մասնաշենք 3, Տպարանի մուտքի աստիճանների վերակառուցում և անձրևապաշտպան ծածկի պատրաստում</u>				
	<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
1	Բետոնե աստիճանների քանդում	մ <sup>3</sup>	5.3	17304.15	91712.00
2	Օ57մմ խողովակների ապամոնտաժում	զմ	6.0	595.83	3575.00
3	Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	10.6	4052.36	42955.00
	<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				
1	Բետոնե աստիճանների և հարթակի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	2.6	39060.00	101556.00
2	Աստիճանների, հարթակների երեսպատում բազալտե սալիկներով 40մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	9.2	18743.37	172439.00
3	Աստիճանների դիմային հատվածների երեսպատում բազալտե սալիկներով 20մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	3.8	16062.37	61037.00
4	Աստիճանների հարակից հատվածների երեսպատում բազալտե սալիկներով 40մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	11.2	34228.66	383361.00
5	Աստիճանների բազրիքների տեղադրում չժանգոտվող մետաղից(нерж)	զմ	8.0	69019.38	552155.00
6	Պողպատե (St) DN57x3,5 էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում փորձարկումով	զմ	6.0	2779.17	16675.00
7	Պողպատե ձևավոր մասերի մոնտաժում	տ	0.01	2680800.00	26808.00
8	Դատարկման փականի մոնտաժում Փ15մմ	հատ	1	3634.00	3634.00
9	Պողպատե (St) խողովակների և ձևավոր մասերի ներկում 2 շերտ	մ <sup>2</sup>	1.2	1215.00	1458.00
	<u>Մետաղական հովհարի կառուցում և տեղադրում</u>				
1	Հիմնականախթի իրականացում մետաղական ուղղանկյուն խողովակներից	տ	0.09	70044.44	6304.00
2	Մետ. խողովակ 60x30x2	զմ	25.4	1275.55	32399.00
3	Ներդիր դետալներ	տ	0.02	862750.00	17255.00
4	Դյուբել, պտուտակ	հատ	6	1327.33	7964.00
5	Մետաղական հովհարի երեսպատում ալյումինոբոլով /երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	մ <sup>2</sup>	5.2	15187.69	78976.00
6	Հովհարի ծածկույթի իրականացում հարթ ցինկապատ գունավոր քիթեղով /0.5մմ/	մ <sup>2</sup>	3.5	5668.57	19840.00
7	Զրահեռացման խողովակների տեղադրում հարթ ցինկապատ գունավոր քիթեղից, L=4.0զմ ներառյալ ցրհոս ձագարները	կետ	2	28765.50	57531.00

8	Փշամեխ	հատ	10	265.50	2655.00
9	Ամրանաձող D=12մմ	կգ	2.3	415.22	955.00
10	Պողպատաբերք δ=3մմ	կգ	2.5	602.40	1506.00
11	Հովհարի առաստաղային LED լուսատուների մոնտաժում	հատ	3	8964.67	26894.00
12	Տուփեր վարդակների և անջատիչների տեղադրման համար	հատ	1	166.00	166.00
13	Հաղորդալար պղնձե ՈՈՅ 3x2.5մմ <sup>2</sup>	գմ	10.0	676.60	6766.00
14	Անջատիչ երկստեղնավոր	հատ	1	1932.00	1932.00
<b>Ընդամենը</b>					1718508
<b>Շահույթ, 11%</b>					189036
<b>Ընդամենը</b>					1907544
<b>Չնախատեսված ծախսեր 1.5%</b>					28613
<b>Ընդամենը</b>					1936157
<b>ԱԱՀ, 20%</b>					387231
<b>Ընդամենը</b>					2,323,388

\* աստիճանների երեսամասը պետք է սալապատվի ամբողջական բազալտե սալերով

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական  
 համալսարանի հիմնադրամ  
 Հասցեն՝ ք. Երևան, Տերյան 105  
 Բանկը՝ «ԱՅ ԴԻ Բանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 11800109943100  
 ՀՎՀՀ 01504054

Ռեկտոր \_\_\_\_\_ Մ. Բարսիլյան  
 (ստորագրություն)

Կ.Տ.



**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**

ՆԱԳՇԻՆ ՍՊԸ  
 Հասցե՝ ք. Երևան, Նազարբեկյան 43/12  
 Բանկը՝ «Արարատբանկ» ԲԲԸ  
 Հ/Հ 1510044592450100  
 ՀՎՀՀ 01282917

Տնօրեն \_\_\_\_\_ Ն. Գրիգորյան  
 (ստորագրություն)

Կ.Տ.



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ\*


ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի անվանում	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի				Ընդամենը
			մեկուսյեղ	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
1	45461100	շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ <b>թիվ 2 մասնաշենքի թիթեղյա տանիքի պարագծով մետաղական պաշտպանիչ պարապետի տեղադրման աշխատանքներ</b>	1018800	1018800	1018800	1018800	1018800
2	45461100	շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ <b>թիվ 2 մասնաշենքի բակային մասի պատերի պարագծով բետոնե սալվածքի պատրաստման աշխատանքներ</b>	429600	429600	429600	429600	429600
3	45461100	շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ <b>թիվ 3 մասնաշենքի տպարանի մուտքի աստիճանների վերակառուցման և արևապաշտպան ծածկի պատրաստման աշխատանքներ</b>	1642800	1642800	1642800	1642800	1642800

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան հիմնադրամ  
 Հասցեն՝ ք. Երևան, Տերյան 105  
 Բանկը՝ «ԱՅ ԴԻ Բանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 11800109943100  
 ՀՎՀՀ 01504054

Ռեկտոր՝  Ր. Ա. Սարգսյան  
 (ստորագրություն)

Կ.Տ.



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

ՆԱԳՇԻՆ ՍՊԸ  
 Հասցե՝ ք. Երևան, Նազարբեկյան 43/12  
 Բանկը՝ «Արարատբանկ» ԲԲԸ  
 Հ/Հ 1510044592450100  
 ՀՎՀՀ 01282917

Տնօրեն՝  Ն. Գրիգորյան  
 (ստորագրություն)

Կ.Տ.




*Handwritten signature*

Հավելված 5  
« 26 » օգոստոս 2019թ. կնքված  
N ՀԱՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/2 ծածկագրով պայմանագրի

Չ/Բ համարը	Նյութերի տեսակները	Երաշխիքային նվազագույն ժամկետը (տարի)
<b>Չափաբաժին 1</b> շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ <b>թիվ 2 մասնաշենքի թիթեղյա տանիքի պարագծով մետաղական պաշտպանիչ պարապետի տեղադրման աշխատանքներ</b>	մետաղ	30
<b>Չափաբաժին 2</b> շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ <b>Թիվ 2 մասնաշենքի բակային մասի պատերի պարագծով բետոնե սալվածքի պատրաստման աշխատանքներ</b>	Ցեմենտ	20
	Ավազ	20
<b>Չափաբաժին 3</b> շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ <b>թիվ 3 մասնաշենքի տպարանի մուտքի աստիճանների վերակառուցման և արևապաշտպան ծածկի պատրաստման աշխատանքներ</b>	Երեսապատման սալեր	10
	Մետաղ	30
	Ցեմենտ	20
	Ավազ	20
	Երեսապատման սալեր*	10
	Մարդիս	25

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**


Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական  
համալսարանի հիմնադրամ  
Հասցեն՝ ք. Երևան, Տերյան 105  
Բանկը՝ «ԱՅ Դի Բանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 11800109943100  
ՀՎՀՀ 01504054


Ռեկտոր  Ռ.Ռ. Մարուխյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.




**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**

ՆԱԳՇԻՆ ՍՊԸ  
Հասցե՝ ք. Երևան, Նազարբեկյան 43/12  
Բանկը՝ «Արարատբանկ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 1510044592450100  
ՀՎՀՀ 01282917

Տնօրեն  Ն. Գրիգորյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.







Պայմանագրի կողմ  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ  
 «    » «    » 20 թ. դրուս գրված N    հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն  
 արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ չարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճա րման ժամկ ետը /ըստ վճար ման ժամ անա կացո ւյցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը  
 և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

\_\_\_\_\_ ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_ ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

\_\_\_\_\_ ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_ ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N  
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_ գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը \_\_\_\_\_ պայմանագրի համարը \_\_\_\_\_ հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

**ԿՈՂՄԵՐԸ**

**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն