

**ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N <<ԵԶ-ԲՄԱԾԶԲ-21/57-3>>**

ք. Երևան

«12» հոկտեմբերի 2021 թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Է. Կիրակոսյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<ԵՆՀԱՅ-ՊՈ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ն. Պողոսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալ առու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալ իմաստով:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալ առուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալ աթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Ծիրազի 362 ենքի բակի հիմնանորոգման աշխատանքները** (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալ աթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ Համաձայն հավելված 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼ Ը

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալ առուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալ առուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատու ն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալ առուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալ առուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալ առուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերություններին անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալ առուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե՝

ա) Կապալ առուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալ առուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալ առուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալ առուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերություններին անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերություններին հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորվել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական և կողմերից իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալ առուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատու նպարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալ առուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալ առուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալ առուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալ առուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալ առուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակագումարները:

3.3. Կապալ առուի իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակագումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակագումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալ առուի նպարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պառչած որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Ծինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտության իր իրավունքից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալ առուի պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետի սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **365 օրացուցային օր**): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալ առուի պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՃԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՎՈՒՄ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառու Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսովում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված «Ելեկտրոնային գնումներ» համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Ելեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառու հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է Ելեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատու պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և Ելեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատու չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում Ելեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատու ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատու չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատու Ելեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ն չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունները վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառու պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողովի ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանում ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրությունն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒ ԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **21323268 (քսանմեկ միլիոն երեք հարյուր քսաներեք հազար երկու հարյուր վաթսուհինգ) ՀՀ դրամ, որից 3553878 (երեք միլիոն հինգ հարյուր հիսուներեք հազար ութ հարյուր յոթանասուհինգ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:** Գինը ներառում է Կապալ առուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալ առուի իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալ առուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բաց չունենալով տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒ ԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալ առուի պատասխանատվությունն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալ առուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,1 (գրոս ամբողջ տաս տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալ առուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 1 (մեկ) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ ընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժ և տուգանքը հաշվարկվում է և հաշվանցվում են Կապալ առուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (գրոս ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՅԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՁԴԵՑՈՒ ԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրությունն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորություններին կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալ առուև ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալ առուևի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործնական է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալ առուևի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալ առուևի առաջարկությանը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով իսկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալ առուև կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալ առուևի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալ առուև:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալ առուևի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծվելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծվելու մասին

ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալ առու, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալ առուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 18 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերություններին նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում էրևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի ղեկավարի աջխառնակազմը

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900052473429
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան



Կապալ առու

«Շինհայ - ՊՈ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Բաշինջաղյան 178/2
«Հայ բիզնես քառակուսի» ՓԲԸ Կիևյան մ/ճ
Հ/Հ 11500716795667
ՀՎՀՀ 01239894

Ն. Պողոսյան



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Հավելված թիվ 1
«12» հոկտեմբերի 2021 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՐ-ԲՄԱՇՁԲ-21/57-3>> գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
Сводная ведомость объема работ

«ՀՀ ք.Երևան Աջափնյակ վարչական շրջանի Շիրազի 36 շենքի բակի հիմնանորոգման աշխատանքներ»
Реконструкция двора дома Шираз 36, административный район Ачапняк, Ереван

NN	Աշխատանքների անվանումը Наименование работ	Չափման միավորը ед.	Ծավալը обем	Միավորի ընդհանուր արժեքը Цена единицы	Ընդհանուր արժեքը Всего
				հազ. դրամ тыс. Драм	հազ. դրամ тыс. Драм
1	3	4	5	6	7
	<u>Քանդման աշխատանքներ</u> <u>Работы по сносу</u>				
1	Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում /բետոնե հիմքով/ Демонтаж базальтовых бордюров / бетонного основания /	գմ м	102.0	0.924	94.248
2	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում Снос асфальтобетонного слоя	մ ³ м3	1.92	3.752	7.204
3	Հանքաձյուղով տոգորված խճախի ծածկույթների քանդում Демонтаж гравийных покрытий, пропитанных битумом	մ ³ м3	4.80	0.619	2.971
4	Բետոնե պատերի քանդում Снос бетонных стен	մ ³ м3	5.52	10.000	55.200
5	Մետաղական ցանկապատերի ապամոնտաժում Снос металлического забора	գմ м	162.00	0.490	79.380
6	Մետաղական կրպակների ապամոնտաժում Демонтаж металлических киосков	մ ² м2	62.00	0.423	26.226
7	Բետոնե եզրաքարերի ապամոնտաժում /բետոնե հիմքով/ Демонтаж бетонных бордюров	գմ м	30	0.924	27.720
8	Նստարանի/2 հատ/, մանկական խաղերի / 3 հատ/, մետաղական պահարանի/1 հատ/ ապամոնտաժում Демонтаж скамеек, детских игр, металлических шкафов	հատ шт	6	1.564	9.384
9	Խարամի շերտի քանդում Снос шлакового слоя	մ ³ м3	8.3	4.076	33.831
10	Բետոնե սալահատակի քանդում Снос бетонного покрытия	մ ² м2	21.0	0.447	9.387

11	Ցեմենտ-բետոնե ծածկույթների քանդում Снос цементно-бетонного покрытия	մ ³ м ³	1.89	2.294	4.336
12	Բնահողի մշակում ձեռքով Обработка земли вручную	մ ³ м ³	16.8	4.076	68.477
13	Ավտոաշտարակի օգտագործում Использование башни автомобиля	մեք/ժամ машина / час	4	7.306	29.224
14	Շին. աղբի հավաքում, բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում 13կմ Погрузка строй. мусора, излишней почвы, на самосвалы и и транспортировка до 13 км	տ тн	289	2.900	838.100
	Ընդամենը Итого				1285.687
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				7.24%
	<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u> <u>Строительные работы</u>				
	<u>Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150 մմ չափերով</u> <u>Монтаж базальтовых бордюров</u>				
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7սմ հաստությամբ Подготовительный слой из базальтового щебня толщиной 7 см	մ ³ м ³	2.82	9.742	27.472
2	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի Установка базальтовых бордюров размером 300x150 мм	զմ м	115.0	9.800	1127.000
	Ընդամենը Итого				1154.472
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				6.50%
	<u>Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80 մմ չափերով</u> <u>Установка бетонных бордюров размером 200x80 мм</u>				
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ Подготовительный слой из базальтового щебня толщиной 5 см	մ ³ м ³	3.67	9.742	35.753
2	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80մմ չափերի Установка бетонных бордюров размером 200x80 мм	զմ м	262	3.800	995.600
	Ընդամենը Итого				1031.353
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				5.80%
	<u>Բետոնե սալիկների (տոմետ) տեղադրում</u> <u>Монтаж бетонных плит / брусчатка /</u>				

1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ Подготовительный слой из базальтового щебня толщиной 5 см	մ ³ м3	13.75	9.100	125.125
2	Հարթեցնող շերտ բետոնե սալերի տակ 4սմ հաստությամբ ցոր ց/ա շաղախով Сглаживающий слой под бетонными плитами цементно-песчаным раствором толщиной 4 см	մ ³ м3	11.00	9.600	105.600
3	Սալիկապատում բետոնե սալիկներով 6սմ հաստությամբ Плитка с бетонными плитами толщиной 6 см	մ ² м2	275.0	5.450	1498.750
	Ընդամենը Итого				1729.475
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				9.73%
	Ասֆալտբետոնյա աշխատանքներ Асфальтобетонные работы				
1	15 սմ հաստությամբ խճե շերտի իրականացում Выполнение базальтового гравия толщиной 15 см.	մ ² м2	4.8	1.391	6.677
2	Բիտումի լցում խճի վրա 32 մ2 (4.12տ/1000մ2) Заполнение битумом на гравии	տ тн	0.132	149.661	19.755
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստությամբ Выполнение асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см.	մ ² м2	32	3.200	102.400
	Ընդամենը Итого				128.832
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				0.73%
	Տարբեր աշխատանքներ Различные работы				
1	Մետաղական ճաղաչարի իրականացում реализация металлического рельса	գմ м	153.0	11.000	1683.000
2	Խաղաղապարակներում կապույտ ավազի՝ գլաքարի շերտի իրականացում, 10սմ հաստ. Исполнение слоя из голубого песка / извести / толщиной 10 см на игровых площадках	մ ³ м3	160.00	0.600	96.000
3	Բետոնե հենապատի կառուցում B15 դասի բետոնով Строительство бетонной опорной стены с классом B15 бетона	մ ³ м3	6.72	45.000	302.400
4	Հարթաշերտի իրականացում ց/ա-յա շաղախով 30մմ հաստ. Укладка цементно-песчаным раствором толщиной 30 мм.	մ ² м2	37.0	1.223	45.251
5	Հատակների երեսապատում բազալտե սալերից 30մմ հաստ. Напольное покрытие базальтовыми плитами толщиной 30 мм.	մ ² м2	37.0	11.468	424.316
6	Մետաղական աղբամանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում подготовка и установка металлических мусорных баков	հատ шт	17	17.000	289.000

7	Նստարանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում изготовление и установка скамейки	հատ шт	27	46.000	1242.000
8	Նոր մանկական խաղասարք «4 տեղանոց պտտվող կարուսել»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում Новое детское игровое оборудование, подготовка и установка 4-местной вращающейся карусели	հատ шт	2	146.200	292.400
9	Նոր մանկական խաղասարք «ճոճանակ»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում Установка детских игровых качелей	հատ шт	2	162.000	324.000
10	Նոր մանկական խաղասարք «Հորիզոնական ճոճանակ»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում Установка детских качелей горизонтальных качелей	հատ шт	1	100.000	100.000
11	Նոր մանկական խաղասարք «սղարան»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում Установка детской горки игрушки	հատ шт	2	250.000	500.000
12	Նոր մետաղական զրուցարանի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում 3x4մ չափերով, սեղանով, նստարաններով Подготовка и установка нового металлического беседки размером 3x4 м, стол и скамейки	հատ шт	2	500.000	1000.000
13	Պատերի սվաղի իրականացում ցեմենտավազային շաղախով 1:3 հարաբերությամբ Выполнение штукатурки стен на цементно-песчаном растворе.	մ ² м2	475.0	1.706	810.350
14	Պատերի նկարազարդում настенные рисунки	մ ² м2	475.0	1.147	544.825
	Ընդամենը Итого				7653.542
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				43.07%
	Աստիճաններ Лестница				
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում Выполнение подготовительного слоя из щебня	մ ³ м3	0.18	10.136	1.824
2	Բետոնե աստիճանների կառուցում В15 դասի բետոնից Строительство бетонных лестниц из бетона класса В15	մ ² м2	0.2	48.637	9.727
3	Աստիճանների երեսպատում բազալտե սալերով 3սմ հաստ. Покрытие лестницы базальтовыми плитами толщиной 30 мм	մ ² м2	2.70	14.694	39.674
	Ընդամենը Итого				51.226
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				0.29%
	Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ Электромонтажные работы				

1	Ասֆալտբետոնյա շերտի քանդում Снос асфальтобетонного слоя	մ ³ _{м3}	4.35	3.752	16.321
2	Հանքաձյուրով տոգորված խճային ծածկույթների քանդում Демонтаж гравийных покрытий, пропитанных битумом	մ ³ _{м3}	10.87	0.619	6.729
3	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով Обработка грунта IV класса экскаваторами	մ ³	87.0	0.759	66.033
4	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով Обработка почвы вручную	մ ³ _{м3}	4.48	2.311	10.353
5	Անկողմակի պատրաստում проделывая дыру	զմ м	145.00	0.232	33.640
6	Ավազ /ստորին և վերին պաշտպանիչ շերտ 10սմ հաստ., 3.3+3.3մ ³ / Слой песка в нижней и верхней частях	մ ³ _{м3}	8.70	4.150	36.105
7	Խողովակ վինիլպլաստ Ø50մմ Կոնսոլ ваниллопластики	զմ м	145.00	0.600	87.000
8	ПВВ 2x4մմ/ հատվածքով մալուխի անցկացում /ստորգետնյա/ ПВВ 2x4 мм проводимость кабеля	զմ м	145.00	0.310	44.950
9	Պաշտպանիչ /զգուշացնող/ ժապավենի տեղադրում 300մմ լայնքով Монтаж защитного слоя	զմ м	145.00	0.550	79.750
10	Գրունտի ետլիցք մեխանիզմով Механизм засыпки грунтом	մ ³ _{м3}	65.6	0.052	3.411
11	Գրունտի տոփանում Почвопокровное	մ ³ _{м3}	7.8	0.220	1.716
12	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով Засыпка вручную	մ ³ _{м3}	4.90	1.180	5.782
13	Շին. աղբի հավաքում, բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում 13կմ Погрузка строй. мусора, излишней почвы, на самосвалы и и транспортировка до 13 км	տ тн	42.61	3.134	133.540
14	Լուսավորության դեկորատիվ հեմասյուների տեղադրում Установка декоративных осветительных столбов	հատ	9	130.000	1170.000
	Ընդամենը Итого				1695.330
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				9.54%
	<u>Ասֆալտբետոնյա աշխատանքներ</u> <u>Асфальтобетонное покрытие</u>				
1	15 սմ հաստությամբ խճե շերտի իրականացում Выполнение базальтового гравия толщиной 15 см.	մ ² _{м2}	72.5	1.000	72.500
2	Բիտումի լցում խճի վրա 72.5 մ2 (4.12տ/1000մ2) Заполнение битумом на гравии	տ тн	0.298	149.661	44.599

3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստությամբ Выполнение асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см.	մ ² _{м2}	72.5	3.045	220.763
	Ընդամենը Итого				337.861
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				1.90%
	<u>Ոռոգում Орошение</u>				
	<u>Հողային աշխատանքներ Земляные работы</u>				
1	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում Снос асфальтобетонного слоя	մ ³ _{м3}	2.94	9.000	26.460
2	Հանքաձյուրով տոգորված խճային ծածկույթների քանդում Демонтаж гравийных покрытий, пропитанных битумом	մ ³ _{м3}	7.35	0.700	5.145
3	IV կարգի գրունտի մշակում երակավատորով, ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով Обработка почвы экскаваторами	մ ³ _{м3}	58.4	1.500	87.600
4	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով Обработка почвы вручную	մ ³ _{м3}	5.84	2.311	13.496
5	Ավազի նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստ. Подготовительный слой песка	մ ³ _{м3}	8.30	13.000	107.900
6	Գրունտի ետլիցք մեխանիզմով Механизм засыпки грунтом	մ ³ _{м3}	46.8	0.052	2.434
7	Գրունտի տոփանում Почвопокровное	մ ³ _{м3}	4.9	0.220	1.078
8	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով Засыпка вручную	մ ³ _{м3}	4.20	1.180	4.956
9	Շին. աղբի հավաքում, բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում 13կմ Погрузка строй. мусора, излишней почвы, на самосвалы и и транспортировка до 13 км	տ тн	32.93	3.071	101.128
	Ընդամենը Итого				350.197
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				1.97%
	<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ Технологические работы</u>				
1	Միացում գործող գծին Подключение к операционной линии	կ/տ точка	1	25.000	25.000
2	Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից d=75x6,8մմ, 16,0 մթն.ճնշ. Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб d=75x6,8	գմ м	104.0	2.600	270.400
3	Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից d=50x4,6մմ, 16,0 մթն.ճնշ. Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб d=50x4,6	գմ м	52.0	2.200	114.400

4	Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից d=40x3,7մմ, 16,0 մթն.ճնշ. Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб d=40x3,7	զմ м	39.0	1.700	66.300
5	Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից d=32մմ, 16,0 մթն.ճնշ., ջերմամեկուսիչով Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб d=32	զմ м	35.0	1.400	49.000
6	Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից d=25մմ, 16,0 մթն.ճնշ., ջերմամեկուսիչով Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб d=25	զմ м	29.0	1.300	37.700
7	Պողպատյա խողովակաշարերի անցկացում/պոլիէթիլենային խողովակների վրայով/ d=90մմ Укладка стальных труб поверх полиэтиленовых труб d=90	զմ м	49.0	4.000	196.000
8	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասերի տեղադրում /թերում,անցում,միացում/ Монтаж фасонных деталей из полиэтилена	հատ шт	215	1.500	322.500
9	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասերի տեղադրում /եռաբաշխիկ/ Монтаж фасонных деталей из полиэтилена	հատ шт	35	5.000	175.000
10	զտիչ կցաշփրթով 2° Фильтр:	հատ шт	1	17.872	17.872
11	Ջրցան ցնցուղ Օни окропили душ	հատшт	34	6.000	204.000
12	Սկավառակային սողնակ էլ. շարժաբերով Дисковая защелка	հատ шт	2	45.000	90.000
13	Ջրթող հանգույցների մոնտաժում Узел замораживания	կ/տ точка	1	7.970	7.970
14	Բետոնե ե/բ հոր փականների տեղադրման համար 600x600x500 бетонные колодцы 600x600x500	մ³ м³	2.40	100.000	240.000
15	Հորի մետաղական կափարիչ Металлические крышки колодцев	հատ шт	7	25.000	175.000
16	Պողպատե ձևավոր մասերի մոնտաժում Монтаж стальных фасонных деталей	տ тн	0.08	1000.000	80.000
17	Հեղուկ M16, L=60մմ Винт:	կգ кг	6.500	1.191	7.742
18	Պնդողակ M16 Чизкейк	կգ кг	1.200	1.293	1.552
19	Խողովակաշարի լվացում Промывка трубопроводов	կմ км:	0.259	73.142	18.944
20	Դատարկման փական d=25մմ Пустой клапан	հատ шт	1	4.589	4.589
	Ընդամենը Итого				2103.968
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				11.84%
	<u>Ասֆալտբետոնյա աշխատանքներ</u> <u>Асфальтобетонные работы</u>				

1	15 սմ հաստությամբ խճե շերտի իրականացում Выполнение базальтового гравия толщиной 15 см.	մ ² м2	49.0	1.391	68.159
2	Բիտումի լցում խճի վրա 49 մ2 (4.12տ/1000մ2) Заполнение битумом на гравии	տ тн	0.201	149.661	30.082
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստությամբ Выполнение асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см.	մ ² м2	49	3.045	149.205
Ընդամենը Итого					247.446
Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым					1.39%
Ընդհանուրը Итого					100.00%
Ընդամենը					17769.390
ԱԱՀ, 20%					3553.878
Ընդամենը					21323.268

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900052473429
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան



Կապավորող

«Շինհայ-ՊՈ» ՍՊԸ
ք.Երևան, Բաշինջաղյան 178/2
«Հայ բիզնես բանկ» ՓԲԸ Կիևյան մ/6
Հ/Հ 11500716795667
ՀՎՀՀ 01239894

Ն. Պողոսյան



Handwritten signature

Հավելված թիվ 2
« 12 » հունիսի 2021 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵԲ-ԲՄԱԾՁԲ-21/57-3 >> գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒ ՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ

Երևան քաղաքի Աջափնյա ակվարչական շրջանի Շիրազի 362 ենքի բակի հիմնանորոգման
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/ կ	Կապալ առուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը **	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևան քաղաքի Աջափնյա ակ վարչական շրջանի Շիրազի 362 ենքի բակի հիմնանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագրի օրենքով սահմանված կարգով ու ժի մեջ է մտնում շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության գնման պայմանագրի վավերացնելու օրվանից	120 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900052473429
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան



Կապալ առու

«Շինհայ-ՊՈ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Բաշինջաղյան 178/2
«Հայ բիզնես սթանկ» ՓԲԸ Կիևյան մ/6
Հ/Հ 11500716795667
ՀՎՀՀ 01239894

Ն. Պողոսյան



Handwritten signature in blue ink.

ՎճԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերի նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագրերը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	ԸՆԴ ԸՄԵ
1	45611300/ 57	Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Շիրազի 362 ենթի բակի հիմնանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	21 323 268	21 323 268	21 323 268	21 323 268	21 323 268	21 323 268	21 323 268

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900052473429
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան

(ստորագրողի թվում)

ԿՏ

Կապալատու

«Շինհայ - ՊՈ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Բաշինջաղյան 178/2
«Հայ բիզնես բանկ» ՓԲԸ Կիևյան մ/ճ
Հ/Հ 11500716795667
ՀՎՀՀ 01239894

Ն. Պողոսյան

(ստորագրողի թվում)

ԿՏ

[Handwritten signature]

Հավելված թիվ 4
«12» հունիսի 2021 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵԲ-ԲՄԱԾԶԲ-21/57-3 >> գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հ հ _____
հ վ հ հ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հ հ _____
հ վ հ հ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄԴՐԱՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագրի/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի
կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ
ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությանը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ
աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակաց նւյցի/
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած
հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն
արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրող թյուն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրող թյուն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Հավելված 4.1
«12» հունիսի 2021 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ <<ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-21/57-3>> գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

-ի

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____

(այսուհետ՝ Կապալ առու) միջև 20 թ. _____ Պատվիրատուին հանձնելու
_____ Կապալ առուին կնքված N _____

_____ պայմանագրի կնքման ամսաթիվը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալ առու 20 թ. _____-ին
_____ պայմանագրի համարը
ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրող թյուն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ

ազգանուն, անուն

ստորագրող թյուն



«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
«ԿԻԵՎՅԱՆ» ՍԱՄՆԱՃՅՈՒՂ
ЗАО «АРМБИЗНЕСБАНК»
ФИЛИАЛ «КИЕВЯН»
“ARMBUSINESSBANK” CJSC
“KIEVYAN” BRANCH

N 3248-13

«08» հուլիս 2021

ԵՐԱՇԽԻՔ
(որակավորման ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Երևանի քաղաքապետարանի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից **ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/57** ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում «ՇԻՆՀԱՅ-ՊՈ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ պրիցիպալ) կողմից կնքվելիք N **ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/57-3** պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ -ն (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել **3,198,491 (երեք միլիոն մեկ հարյուր իննսուներեք հազար չորս հարյուր իննսուներեք) ՀՀ դրամ** (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի **900015000046** հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրիցիպալի միջև N **ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/57-3** ծածկագրով կնքվելիք պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև **12 ապրիլի 2022 թվականը**: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև՝ սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N **ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/57-3** ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև՝ դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալու հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

«Կիևյան» մասնաճյուղի կառավարիչ

ՀՄԴԳ բաժնի պետի ժ/պ



Ս.Նահապետյան

Ա.Վարդյան



N 3247-13

«09» դեկտեմբեր 2021

ԵՐԱՇԽԻՔ
(պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Երևանի քաղաքապետարանի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և «ՇԻՆՀԱՅ-ՊՈՆ» ՍՊԸ-ի միջև կնքվելիք N **ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/57-3** պայմանագրից բխող պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահով:

2. Երաշխիքով «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել **2,132,327 (երկու միլիոն մեկ հարյուր երեսուներկու հազար երեք հարյուր քսանյոթ) ՀՀ Դրամ** (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի **900015000046** հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև կնքված N **ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/57-3** պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև մինչև **12 ապրիլի 2023 թվական**: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N **ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/57-3** պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալու հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

«Կիևյան» մասնաճյուղի կողմից:

ՀՄԴ բաժնի պետի ժ/ւ



Մ.Նահապետյան

Ա.Վարդյան