

Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Գ Ի Ր

«ԲԱՐՁՐԱՎՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ԱՐՄՓԱՌԵՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՌՈՒՅՎՈՂ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ՑԻԿԼՈՎ ՇՈԳԵԳԱԶԱՅԻՆ
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՑԱՆԻ (ՀՇԳՑ-2) 250 ՄՎԱ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՄԲ 220ԿՎ ԵՆԹԱԿԱՑԱՆԸ
«ՆԱԻՐԻ» 220 ԿՎ ԼԱՐՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԶԱՂՈՐԴՄԱՆ ՕԴԱՅԻՆ ԳԾԻ ՍՈՒՏՔ-ԵԼՔ
ՍԽԵՄԱՅՈՎ ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ՑԱՆՅԻՆ ՄԻԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՕԴԱՅԻՆ ԳԾԵՐԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ
Թիվ ԲԷՑ-ԲՄԱՇՁԲ-21/02

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ	
ԲԱԺԻՆ Ա.	ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՁԵՎԵՐ
	ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱԶԱՅՆԱԳԻՐ / ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
	ՀՈԴՎԱԾ (1) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Պատվիրատու



Կապալառու



Ձեվ 1.	ՀՈՂՎԱԾ (2) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ՀՈՂՎԱԾ (3) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼՈՒ ԱՄՍԱԹԻՎ ՀՈՂՎԱԾ (4) ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀՈՂՎԱԾ (5) ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
ԲԱԺԻՆ B.	ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1.	ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ԵՎ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐ
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2.	ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3.	ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԵՎ ԱՅԼ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4.	ՕԲՅԵԿՏԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4.1	ԱԿՏ N ՕԲՅԵԿՏԸ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ՓԱՍՏՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐԵ- ԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5.	ԿԱՌՈՒՅՑԻ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿԵՏԵՐԻ ՑԱՆԿ
ԲԱԺԻՆ C.	ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐ
Ձեվ 1.	ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՎԱՐՏՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ
Ձեվ 2.	ՕԲՅԵԿՏԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ
ԲԱԺԻՆ D.	ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ
Ձեվ 1.	ԿԱՆԽԱՎՃԱՐԻ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔ
Ձեվ 2.	ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔ
Ձեվ 3.	ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔ
ԲԱԺԻՆ E.	ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԵՎ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀՈՂՎԱԾ 1.	ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ
ՀՈՂՎԱԾ 2.	ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
ՀՈՂՎԱԾ 3.	ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒՄ
ՀՈՂՎԱԾ 4.	ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԿԱՊ
ՀՈՂՎԱԾ 5.	ԼԵԶՈՒ ԵՎ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱԺԻՆ F.	ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ
ՀՈՂՎԱԾ 6.	ՕԲՅԵԿՏՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԾԱՎԱԼ
ՀՈՂՎԱԾ 7.	ՄԵԿՆԱՐԿԻ ԵՎ ԱՎԱՐՏՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ
ՀՈՂՎԱԾ 8.	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ




ՀՈԴՎԱԾ 9.	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԲԱԺԻՆ Գ.	ՎՃԱՐՈՒՄ
ՀՈԴՎԱԾ 10.	ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆ
ՀՈԴՎԱԾ 11.	ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
ՀՈԴՎԱԾ 12.	ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ
ՀՈԴՎԱԾ 13.	ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ
ԲԱԺԻՆ Ի.	ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՈԴՎԱԾ 14.	ԼԻՑԵՆԶԻԱ/ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
ՀՈԴՎԱԾ 15.	ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱԺԻՆ Լ.	ՕՐՅԵԿՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ
ՀՈԴՎԱԾ 16.	ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
ՀՈԴՎԱԾ 17.	ԵՆԹԱԿԱՊԱԼԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
ՀՈԴՎԱԾ 18.	ՁԵՌՔԵՐՈՒՄ
ՀՈԴՎԱԾ 19.	ՏԵՂԱԿԱՑՈՒՄ/ՄՈՆՏԱԺ
ՀՈԴՎԱԾ 20.	ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ՍՏՈՒԳՈՒՄ
ՀՈԴՎԱԾ 21.	ՕՐՅԵԿՏԻ ԱՎԱՐՏ
ՀՈԴՎԱԾ 22.	ՕՐՅԵԿՏԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՆՁՆՈՒՄ/ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ
ԲԱԺԻՆ Ե.	ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀՈԴՎԱԾ 23.	ԱՎԱՐՏՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԱՇԽԻՔ
ՀՈԴՎԱԾ 24.	ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՈԴՎԱԾ 25.	ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ
ԲԱԺԻՆ Զ.	ՌԻՍԿԻ ԲԱՇԽՈՒՄ
ՀՈԴՎԱԾ 26.	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄ
ՀՈԴՎԱԾ 27.	ՕՐՅԵԿՏԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՈԴՎԱԾ 28.	ԳՈՒՅՔԻ ԿՈՐՈՒՄՏ ԿԱՄ ՎՆԱՍՎԱԾՔ, ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐ ԵՎ ՎՆԱՍՎԱԾՔ, ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ
ՀՈԴՎԱԾ 29.	ՉՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
ՀՈԴՎԱԾ 30.	ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ՕՐԵՆՄԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԵՎ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ
ՀՈԴՎԱԾ 31.	ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ
ՀՈԴՎԱԾ 32.	ՊԱՏԵՐԱԶՄԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐ
ԲԱԺԻՆ Ը.	ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՏԱՐԵՐՈՒՄ

Պատվիրատու



Կապալառու



ՀՈԴՎԱԾ 33.	ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ՕԲՅԵԿՏՈՒՄ
ՀՈԴՎԱԾ 34.	ԱՎԱՐՏՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱԶԳՈՒՄ
ՀՈԴՎԱԾ 35.	ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԿԱՍԵՑՈՒՄ
ՀՈԴՎԱԾ 36.	ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ
ՀՈԴՎԱԾ 37.	ԶԻՋՈՒՄ (ՓՈԽԱՆՑՈՒՄ)
ԲԱԺԻՆ Մ.	ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
ՀՈԴՎԱԾ 38.	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

ԲԱԺԻՆ Ա.	ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԶԵՎԵՐ
ԶԵՎ 1. Պայմանագրի Համաձայնագիր	ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ Պայմանագրի Համաձայնագիրը կնքվել է <u>23 փետրվարի</u>, 2021-ին (1) «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերությունը (այսուհետ՝ նաև «Պատվիրատու»), որը հիմնվել է ՀՀ օրենսդրության համաձայն, որի հիմնական գործունեության հասցեն է ք. Երևան, Զ. Անդրանիկի 1, ի դեմս՝ գլխավոր տնօրեն Հայկ Հարությունյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից և (2) «ԱՐՏԱՇԱՏԻ ԷՅՇ» ՍՊ ընկերությունը (այսուհետ՝ նաև «Կապալառու»), որը հիմնվել է ՀՀ օրենսդրության համաձայն, որի հիմնական գործունեության հասցեն է Արարատի մարզ, գ. Ոստան, Երկաթուղային 14, ի դեմս՝ տնօրեն Սեյրան Արիստակեսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (3) կնքեցին «Օդային գծերի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման» պայմանագիրը (այսուհետ՝ «Պայմանագիր») այն մասին, որ Պատվիրատուն ցանկանում է Պայմանագրով սահմանված կարգով և պայմաններով Կապալառուին ներգրավել Պատվիրատուի կողմից տրամադրված նախագծային աշխատանքների փաթեթի հիման վրա «Արմփաուեր» ՓԲԸ-ի կողմից կառուցվող համակցված ցիկլով շոգեգազային էլեկտրակայանի /ՀՇԳՑ-2/ 250 ՄՎԱ հզորությամբ 220 կՎ ենթակայանը «Նաիրի» 220 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի մուտք-ելք սխեմայով հաղորդման ցանցին միացման օդային գծերի կառուցման աշխատանքների (այսուհետ՝ «Օբյեկտ») կատարմանը, իսկ

Պատվիրատու



Կապալառու



Կապալառուն համաձայն է իր ներգրավմանը և ենթակա է ստորև շա-
րադրված պայմանների:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Աշխատանքի

անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021 թ.-ին՝ ամիսների, այդ թվում									
	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
Օդային գծի կառուցման աշխատանքներ CPV (45231137)	89 000 000	89 000 000	89 000 000	89 000 000	89 000 000	89 000 000	89 000 000	89 000 000	89 000 000	89 000 000
Ընդամենը										89 000 000

ՀՈԴՎԱԾ (1)

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

1.1 Պայմանագրային Փաստաթղթեր.

Ներքոշարադրյալ Պայմանագրային փաստաթղթերը ներառվում են Պատ-
վիրատուի և Կապալառուի միջև կնքված Պայմանագրում, և յուրաքանչյուրը
պետք է ընթերցվի և հանդիսանա Պայմանագրի անբաժանելի մաս.

(a) Պայմանագրի Համաձայնագիր և վերջինիս կից ներկայացված Հավել-
վածներ,

(b) Կապալառուի կողմից ներկայացված հայտ և գնային առաջարկ (բացված-

Պատվիրատու



Կապալառու



քը),

(c) Պայմանագրի Ընդհանուր Պայմաններ,

(d) Նախագծային և այլ փաստաթղթեր:

1.2 Առաջնահերթության կարգ.

Պայմանագրի Համաձայնագրի 1.1 Ենթահոդվածում նշված Պայմանագրային փաստաթղթերի միջև որևէ երկիմաստության կամ տարաձայնության դեպքում, առաջնահերթության կարգը պետք է լինի այն հերթականությունը, որով Պայմանագրային փաստաթղթերը թվարկված են Պայմանագրի Համաձայնագրի 1.1 Ենթահոդվածում:

1.3 Սահմանումներ.

Մեծատառ գրված բառերն ու արտահայտությունները պետք է ունենան այն նույն նշանակությունը, ինչ նրանց վերագրված է Պայմանագրի Ընդհանուր Պայմաններում:

ՀՈԴՎԱԾ (2)

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Պայմանագրի Գին.

Օբյեկտի կառուցման համար Պայմանագրի գինը կազմում է 89 000 000 (ութսունինը միլիոն)¹, ՀՀ դրամ², որից 14 833 333, (տասնչորս միլիոն ութ հարյուր երեսուներեք հազար երեք հարյուր երեսուներեք)³, ՀՀ դրամ⁴ ԱԱՀ-ն:

Պայմանագրի գինը ներառում է նաև բոլոր մյուս հարկերը (ուղղակի և անուղղակի), տուրքերը, պարտադիր վճարներն ու ծախսերը, այդ թվում մաքսատուրքերը, արտահանման և ներմուծման հարկերը, մաքսային ծախսերը, ակցիզային հարկը, բնապահպանական վճարները և ներկրվող ապրանքների հետ կապված ցանկացած այլ վճարները:

2.2 Վճարման պայմաններ.

Վճարման պայմաններն ու ընթացակարգերը, որոնց համաձայն Պատվիրա-

¹ Լրացվում է արժույթը և (կամ) արտարժույթը տառերով:
² Լրացվում է արժույթի և (կամ) արտարժույթի անվանումը:
³ Լրացվում է արժույթը և (կամ) արտարժույթը տառերով:
⁴ Լրացվում է արժույթի և (կամ) արտարժույթի անվանումը:

Պատվիրատու



Կապալառու



տուն կվճարի Կապալառուին, տրված են Պայմանագրի Համաձայնագրի՝
«Վճարման պայմաններ և ընթացակարգեր» Հավելվածում:

ՀՈԴՎԱԾ (3)

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼՈՒ ԱՄՍԱԹԻՎ

3.1 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը, որից սկսած Օրյեկտի Ավարտման ժամկետը պետք է հաշվարկվի, այն օրն է, երբ ներքոշարադրյալ բոլոր պայմանները կատարված կլինեն ըստ ստորև նշված հաջորդականության՝

(a) Պայմանագրի Համաձայնագիրը Պատվիրատուի և Կապալառուի կողմից պատշաճ կերպով կնքվել է,

(b) Կապալառուն Պատվիրատուին ներկայացրել է Կատարման (Պայմանագրի ապահովման), Որակավորման ապահովման և Կանխավճարի բանկային երաշխիքները,

(c) Պատվիրատուն Կապալառուի կողմից ներկայացված Կանխավճարի բանկային երաշխիքի չափով Կապալառուին վճարել է կանխավճարը,

(d) ֆինանսանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև կնքվող լրացուցիչ համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտել:

3.2 Եթե Պայմանագրի կնքման օրվանից վեց ամսվա ընթացքում Պատվիրատուի կողմից Պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում, ապա Կողմերի միջև կնքված Պայմանագիրը համարվում է ինքնաբերաբար լուծված, իսկ Կապալառուն իրավունք չունի Պայմանագրի լուծման հետ կապված որևէ պահանջ ներկայացնել Պատվիրատուին:

ՀՈԴՎԱԾ (4)

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

4.1 ՊԸՊ 4.1 Ենթահոդվածի համաձայն՝ Պատվիրատուի և Կապալառուի ծանուցման հասցեներն են՝

Պատվիրատու

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ

Պատվիրատու



Կապալառու



Հասցե	ՀՀ, Բ. Երևան, Չ. Անդրանիկի 1
Հեռ.	060 38-00-40
Էլ-հասցե	hven@hven.am
Կապալառու	«Արտաշատի ԷՑԾ» ՍՊԸ
Հասցե	ՀՀ, Արարատի մարզ, գ. Ոստան, Երկաթուղային 14
Հեռ.	+37491405322
Էլ-հասցե	S.Arist@mail.ru


ՀՈԴՎԱԾ (5)**ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ**

5.1 Պայմանագրի Համաձայնագրին կից Հավելվածները կազմում են Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

5.2 Պայմանագրում որևէ Հավելվածին կատարված հղումը պետք է նշանակի հղում Պայմանագրի Համաձայնագրին կցված Հավելվածին և Պայմանագիրը պետք է ընթերցվի և մեկնարանվի վերջինիս համաձայն:

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ Պատվիրատուն և Կապալառուն կնքում են Պայմանագրի Համաձայնագիրը վերը նշված ամսաթվին:

Ստորագրված Պատվիրատուի կողմից՝



[Ստորագրություն]

Գլխավոր տնօրեն՝

Հ. Հարությունյան

[Պաշտոն]

Ստորագրված Կապալառուի կողմից՝

Տնօրեն՝



[Ստորագրություն]

Ս.Արիստակեսյան

[Պաշտոն]

ԲԱԺԻՆ Բ.

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

Պատվիրատու

Կապալառու



ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. Վճարման պայմաններ և ընթացակարգեր	(i) Օրբեկտի կառուցման համար Կապալառուին վճարումն իրականացվելու է հետևյալ կարգով և պայմաններով՝ (a) Պատվիրատուն Պայմանագրի ընդհանուր գնի մինչև 20 (քսան) %-ի չափով Կապալառուին կվճարի կանխավճար: Պատվիրատուն կանխավճարը պետք է փոխանցի Կապալառուի կողմից Կանխավճարի բանկային երաշխիք ներկայացնելուց հետո 15 (տասնհինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Կանխավճարի գումարը պետք է մարվի Կապալառուի կողմից կատարված և Պայմանագրով սահմանված կարգով և պայմաններով վերջինիս վճարվող Պայմանագրի գնից՝ ինչպես նշված է Պայմանագրում: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կապալառուին վճարումներ չեն կատարվում: (b) Պատվիրատուն Պայմանագրի ընդհանուր գնի 80 (ութսուն) %-ը Կապալառուին կվճարվի Պայմանագրով սահմանված կարգով և պայմաններով Օրբեկտի կառուցումն ամբողջությամբ ավարտելուց, Պատվիրատուին հանձնելուց և հաշիվ-ապրանքագիրը ներկայացնելուց հետո 30 (երեսուն) աշխատանքային օրվա ընթացքում: (ii) Պատվիրատուի կողմից Պայմանագրի Համաձայնագրի՝ «Վճարման պայմաններ և ընթացակարգեր» վերտառությամբ Հավելվածի (i) կետի «b» ենթակետով նախատեսված պահանջը խախտելու դեպքում վերջինիս նկատմամբ յուրաքանչյուր կետանցված օրվա համար կհաշվարկվի տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0.2 տոկոսի չափով:				
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. Ծավալաթերթ նախահաշիվ	Կից ներկայացվում է				
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. Նախագծային և այլ փաստաթղթեր	Կից ներկայացվում է				
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4. Օրբեկտի կատարման արդյունքների հանձնման-ընդունման արձանագրություն	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="384 1630 986 1854"> Պատվիրատու գտնվելու վայր _____ հհ _____ ՀՎՀՀ _____ </td><td data-bbox="986 1630 1560 1854"> Կապալառու գտնվելու վայր _____ հհ _____ ՀՎՀՀ _____ </td></tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="384 1854 1560 1951"> ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՕՐԵՅԵԿՏԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ </td></tr> </table>	Պատվիրատու գտնվելու վայր _____ հհ _____ ՀՎՀՀ _____	Կապալառու գտնվելու վայր _____ հհ _____ ՀՎՀՀ _____	ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՕՐԵՅԵԿՏԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ	
Պատվիրատու գտնվելու վայր _____ հհ _____ ՀՎՀՀ _____	Կապալառու գտնվելու վայր _____ հհ _____ ՀՎՀՀ _____				
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՕՐԵՅԵԿՏԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ					

Պատվիրատու



Կապալառու



ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« _____ » « _____ » 20 թ.

Պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « _____ » « _____ » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « _____ » « _____ » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ-ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների							
		քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
N	անվանում	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շա- րադրանքը	ըստ Պայ- մանագ- րով հաս- տատված զնման ժամանա- կացույցի	փաս- տացի	ըստ Պայ- մանագ- րով հաս- տատված զնման ժամանա- կացույցի	փաս- տացի	վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանա- կացույցի/

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

[ստորագրություն]

[ազգանուն, անուն]

Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

[ստորագրություն]

[ազգանուն, անուն]

Կ.Տ.

Պատվիրատու



Կապալառու



ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4.1**ԱԿՏ N**

Օբյեկտը Պատվիրատուին հանձնելու փաստն արձանագրելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____ գնման _____ պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանք		
անվանում	չափման միավոր	քանակ (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

[ստորագրություն]

[ստորագրություն]

[ազգանուն, անուն]

[ազգանուն, անուն]

Կ.Տ.**Կ.Տ.****ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5.**

Կառույցի ու ծառայությունների հիմնական կետերի ցանկ

Կառույցի ու ծառայությունների հիմնական կետերի ցանկը, այդ թվում արտադրողների ցանկ պետք է ներկայացվի ստորև սահմանված կարգով:

Կառույցի և ծառայությունների հիմնական կետեր	Հաստատված արտադրողներ	Երկիր

ԲԱԺԻՆ Ը.**ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐ****ՁԵՎ 1.**

Օբյեկտի Ավարտման Վկայական

ՕՐՅԵԿՏԻ ԱՎԱՐՏՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

Ամսաթիվ՝ _____

Ում՝ _____

Պայմանագիր N՝ _____

Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև կնքված Պայմանագրի Ընդհանուր Պայմանների 21 Հոդվածի (Օբյեկտի ավարտ) համաձայն, առ _____, որը

Պատվիրատու



Կապալառու



	վերաբերում է _____, սույնով ծանուցում ենք Կապալառուին, որ Օբյեկտն Ավարտված է ստորև նշված ամսաթվին և որ ՊԸՊ 21.1.8 Ենթահոդվածի համաձայն Պատվիրատուն սույնով իր վրա է վերցնում Օբյեկտի խնամքի, պահպանման պարտականությունը՝ Օբյեկտի պատահական կորստի և վնասվածքի ռիսկի հետ միասին՝ ստորև նշված ամսաթվին: 1. Օբյեկտի նկարագրություն՝ _____ 2. Օբյեկտի Ավարտման ամսաթիվ՝ _____ Կապալառուին Օբյեկտի ավարտման վկայականի տրամադրումը վերջինիս չի ազատում Պայմանագրով ստանձնած այլ պարտավորությունները կատարելուց և ոչ էլ Թերությունների համար պատասխանատվությունից՝ ինչպես նկարագրված է ՊԸՊ 24 Հոդվածում: Հարգանքով՝ _____ [Պաշտոն]
ՁեՎ 2. Օբյեկտի Շահագործման ընդունման Վկայական	ՕԲՅԵԿՏԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ Ամսաթիվ՝ _____ Ում՝ _____ Պայմանագիր N՝ _____ Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև կնքված Պայմանագրի Ընդհանուր Պայմանների 22 Հոդվածի (Օբյեկտի Շահագործման Ընդունում) համաձայն, առ _____, որը վերաբերում է _____, սույնով ծանուցում ենք Կապալառուին, որ Օբյեկտի Երաշխիքային փորձարկումները բավարար կերպով ձեռք են բերվել ստորև նշված ամսաթվին: 1. Օբյեկտի նկարագրություն՝ _____ 2. Ավարտման ամսաթիվ՝ _____ Կապալառուին Օբյեկտի Շահագործման ընդունման վկայականի տրամադրումը վերջինիս չի ազատում Պայմանագրով ստանձնած այլ պարտավորությունները կատարելուց և ոչ էլ Թերությունների համար պատասխանատվությունից՝ ինչպես նկարագրված է ՊԸՊ 24 Հոդվածում:

Պատվիրատու



Կապալառու



	Հարգանքով՝ [Պաշտոն]
ԲԱԺԻՆ D.	ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ
ՁԵՎ 1. Կանխավճարի բան- կային երաշխիք	ԿԱՆԽԱՎՃԱՐԻ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔ 1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է _____⁵ (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և _____⁶ միջև կնքված N _____⁷ պայմա- նագրից բխող պրիցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում: 2. Երաշխիքով _____⁸ (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) ան- վերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում առաջին իսկ ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պա- հանջ) բենեֆիցիարին վճարել _____⁹ (այսուհետ՝ երաշխիքի գու- մար)՝ պահանջը ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճա- րումը կատարվում է բենեֆիցիարի _____¹⁰ հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով: 3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է: 4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պա- հանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում: 5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրիցիպալի միջև կնքված N _____¹¹ պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև այն օրը, երբ կանխավճարի ամբողջ գումարը կմարվի բենեֆիցիարի կողմից Պայմանագրի շրջանակներում պրիցիպալին վճարման ենթակա գումարից: 6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջի հետ մեկտեղ բենեֆիցիարը պետք է նշի, որ պրիցիպալը խախտել է Պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորությունը (ները): Բենեֆիցիարի

⁵ Լրացվում է Պատվիրատուի անվանումը:

⁶ Լրացվում է ընտրված մասնակցի անվանումը:

⁷ Լրացվում է կնքվելիք Պայմանագրի համարը:

⁸ Լրացվում է երաշխիք տվող բանկի անվանումը:

⁹ Լրացվում է գումարը թվերով և տառերով:

¹⁰ Լրացվում է հաշվեհամարը:

¹¹ Լրացվում է կնքվելիք Պայմանագրի համարը:

Պատվիրատու



Կապալառու



կողմից վերը նշված գումարի շրջանակներում վճարման պահանջ ներկայացվելու դեպքում բենեֆիցիարը չպետք է ապացուցի կամ այլ կերպ հիմնավորի ներկայացրած պահանջի պատճառները:

Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N _____¹² Պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) սույն երաշխիքը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը չի համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար _____

[ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը]

ՁեՎ 2.

Կատարման
(Պայմանագրի
ապահովման) բան-

ԿԱՏԱՐՄԱՆ (ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՊԱՎՈՄԱՆ) ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔ

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է _____¹³
(այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և _____¹⁴ միջև կնքված N _____¹⁵

¹² Լրացվում է կնքվելիք Պայմանագրի համարը:

Պատվիրատու



Կապալառու



կային երաշխիք	պայմանագրից բխող պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում: 2. Երաշխիքով _____¹⁶ (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում առաջին իսկ ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել _____¹⁷ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի _____¹⁸ հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով: 3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է: 4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում: 5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև կնքված N _____¹⁹ պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև պրինցիպալի կողմից ստանձնված պարտավորությունների ամբողջական ավարտման վերջին օրվան հաջորդող իննսուներորդ օրը ներառյալ: 6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջի հետ մեկտեղ բենեֆիցիարը պետք է նշի, որ պրինցիպալը խախտել է Պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորությունը (ները): Բենեֆիցիարի կողմից վերը նշված գումարի շրջանակներում վճարման պահանջ ներկայացվելու դեպքում բենեֆիցիարը չպետք է ապացուցի կամ այլ կերպ հիմնավորի ներկայացրած պահանջի պատճառները: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝ 1) N _____²⁰ Պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները. 2) սույն երաշխիքը:
---------------	---

¹³ Լրացվում է Պատվիրատուի անվանումը:¹⁴ Լրացվում է ընտրված մասնակցի անվանումը:¹⁵ Լրացվում է կնքվելիք Պայմանագրի համարը:¹⁶ Լրացվում է երաշխիք տվող բանկի անվանումը:¹⁷ Լրացվում է գումարը թվերով և տառերով:¹⁸ Լրացվում է հաշվեհամարը:¹⁹ Լրացվում է կնքվելիք Պայմանագրի համարը:²⁰ Լրացվում է կնքվելիք Պայմանագրի համարը:

Պատվիրատու



Կապալառու



7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը չի համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար _____

[ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը]

Պատվիրատու



Կապալառու



ՁեՎ 3.

Որակավորման ա-
պահովման բան-
կային երաշխիք

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔ

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է _____²¹ (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից **ԲԷՑ-ԲՄԱՇՁԲ-21/02** ծածկագրով կազմա-կերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում _____²² (այսուհետ՝ պրինցիպալ) կողմից կնքվելիք N _____²³ պայմանագրով նա-խատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որա-կավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):
2. Երաշխիքով _____²⁴ (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) ան-վերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում առաջին իսկ ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պա-հանջ) բենեֆիցիարին վճարել _____²⁵ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի _____²⁶ հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:
3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:
4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պա-հանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:
5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև N **ԲԷՑ-ԲՄԱՇՁԲ-21/02** ծածկագրով կնքված Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև Օր-յեկտը Շահագործման ընդունելու օրվան հաջորդող իննսուներորդ օրը ներառյալ:
6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝
 - 1) N **ԲԷՑ-ԲՄԱՇՁԲ-21/02** ծածկագրով կնքված Պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատ-ճենները.
 - 2) բենեֆիցիարի կողմից Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին **www.procurement.am** հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցու-

²¹ Լրացվում է Պատվիրատուի անվանումը:

²² Լրացվում է ընտրված մասնակցի անվանումը:

²³ Լրացվում է կնքվելիք Պայմանագրի համարը:

²⁴ Լրացվում է երաշխիք տվող բանկի անվանումը:

²⁵ Լրացվում է գումարը տասերով և թվերով:

²⁶ Լրացվում է հաշվեհամարը:

Պատվիրատու



Կապալառու



	մը. 3) սույն երաշխիքը: 7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար: 8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝ 1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին. 2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո: 9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին: 10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները: 11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Գործադիր մարմնի ղեկավար _____ _____ [ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը]
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ	
ԲԱԺԻՆ Ե.	ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԵՎ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀՈԴՎԱԾ (1) Սահմանումներ	Պայմանագրում օգտագործված հասկացություններն ու եզրույթներն ունեն ստորև նշված նշանակությունը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Պայմանագրում օգտագործված հասկացությունների ու եզրույթների բովանդակությունն այլ իմաստ կպարունակի կամ այլ բան կրիսի իրավահարաբերության էությունից՝ 1.1 «Պայմանագիր» - Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև կնքված պայմանագիր, նրա հետ առնչվող պայմանագրային փաստաթղթեր, որոնք միասին կազմում են Պայմանագրի անբաժանելի մաս: «Պայմանագիր» եզրույթը վերջինիս անբաժանելի մաս կազմող բոլոր փաստաթղթերում պետք է մեկնաբանվի

Պատվիրատու



Կապալառու



այնպես, ինչպես նշված է Պայմանագրի Համաձայնագրի՝ «Պայմանագրային փաստաթղթեր» վերտառությամբ 1.1 Ենթահոդվածում:

1.2 «Պայմանագրային Փաստաթղթեր» - նշանակում է Պայմանագրի Համաձայնագրի՝ «Պայմանագրային փաստաթղթեր» վերտառությամբ 1.1 Ենթահոդվածում թվարկված փաստաթղթեր, ներառյալ նրանցում կատարվող փոփոխություններ ու լրացումներ:

1.3 «ՊԸՊ» - նշանակում է Պայմանագրի Ընդհանուր Պայմաններ:

1.4 «Օր» - նշանակում է օրացուցային օր, եթե Պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ:

1.5 «Տարի» - նշանակում է 365 օր:

1.6 «Ամիս» - նշանակում է օրացուցային ամիս:

1.7 «Կողմ» - նշանակում է Պատվիրատու և (կամ) Կապալառու, ինչպես կապահանջի ենթատեքստը, իսկ «Կողմեր» նշանակում է երկուսը միասին:

1.8 «Պատվիրատու» - նշանակում է Պայմանագրի Համաձայնագրում որպես այդպես հիշատակված անձ՝ ներառյալ Պատվիրատուի իրավահաջորդներ և (կամ) Պատվիրատուի կողմից լիազորված իրավասու անձինք:

1.9 «Կապալառու» - նշանակում է Պայմանագրի Համաձայնագրում որպես «Կապալառու» նշված անձ և (կամ) անձինք՝ ներառյալ Կապալառուի իրավահաջորդներ և (կամ) Կապալառուի կողմից լիազորված իրավասու անձինք:

1.10 «Պայմանագրի գին» - նշանակում է Պայմանագրի Համաձայնագրի՝ «Պայմանագրի գին և վճարման պայմաններ» վերտառությամբ 2.1 Ենթահոդվածում սահմանված գումար, որը ենթակա է այնպիսի լրացումների և կարգավորումների կամ պահումների, որոնք կարող են կատարվել Պայմանագրի պայմաններին համապատասխան:

1.11 «Օբյեկտ» - նշանակում է Պատվիրատուի կողմից տրամադրված նախագծային աշխատանքների փաթեթի հիման վրա «Արմփաուեր» ՓԲԸ-ի կողմից կառուցվող համակցված ցիկլով շոգեգազային էլեկտրակայանի /ՀՇԳՑ-2/ 250

Պատվիրատու



Կապալառու



ՄՎԱ հզորությամբ 220 կՎ ենթակայանը «Նաիրի» 220 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օղային գծի մուտք-ելք սխեմայով հաղորդման ցանցին միացման օղային գծերի կառուցումը և շահագործման հանձնումը:

1.12 «Կառույց» - նշանակում է Օբյեկտի կառուցման համար անհրաժեշտ առարկաներ, սարքեր, սարքավորումներ, նյութեր և ամեն տեսակի պարագաներ, որոնք պետք է Կապալառուի կողմից Պայմանագրի համաձայն տրամադրվեն և ներառվեն Օբյեկտում, ներառյալ Կապալառուի կողմից ՊԸՊ 6.2 Ենթահողվածի համաձայն տրամադրվող ապրանքներն ու նյութերը (այսուհետ՝ բոլորը միասին նաև «Նյութեր»), որը (Կառույցը), սակայն, չի ներառում Կապալառուի սարքավորումները:

1.13 «Ծառայություններ» - նշանակում է Օբյեկտի կառուցման համար օժանդակ բոլոր այն ծառայությունները, որոնք պետք է Պայմանագրի համաձայն իրականացվեն Կապալառուի կողմից՝ ինչպիսիք են Տեղանքում նախապատրաստական աշխատանքները, Կապալառուի սարքավորումների ապահովումն ու օգտագործումը, պահանջվող բոլոր Նյութերի տրամադրումը, մատակարարումը, մոնտաժումը, փորձարկումը, շահագործման հանձնման աշխատանքները, շահագործման հանձնումը, տեխնիկական սպասարկումը և այլն՝ ինչպես որ տվյալ դեպքում կարող է պահանջվել:

1.14 «Կապալառուի սարքավորումներ» - նշանակում է բոլոր սարքավորումները, մեքենամեխանիզմները, գործիքները, ապարատները, սարքերը կամ ամեն տեսակի պարագաները, որոնք պահանջվում են Օբյեկտի կառուցման, փորձարկման, շահագործման հանձնման աշխատանքների, շահագործման հանձնման, տեխնիկական սպասարկման համար, որոնք պետք է տրամադրվեն Կապալառուի կողմից, սակայն չեն ներառում Կառույցը:

1.15 «Ծագման երկիր» - նշանակում է այն երկրներն ու տարածքները, որոնք ընդունելի են Պատվիրատուի կողմից Պայմանագրում նշված պայմանների համաձայն:

1.16 «Տեղանք» - նշանակում է հողատարածք կամ վայրը, որտեղ Օբյեկտը պետք է կառուցվի, ինչպես նաև այլ հողատարածքներ կամ վայրեր, որոնք կարող

Պատվիրատու



Կապալառու



են Պայմանագրում սահմանվել որպես «Տեղանք»:

1.17 «Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օր» - նշանակում է Պայմանագրի Համաձայնագրի՝ «Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ» վերտառությամբ 3.1 Ենթահոդվածում սահմանված բոլոր պայմանների իրականացման ամսաթիվ, որից սկսած պետք է հաշվարկվի Օբյեկտի Ավարտման Ժամկետը:

1.18 «Ավարտման Ժամկետ» - նշանակում է այն ժամանակը, որի ընթացքում Օբյեկտի Ավարտումը պետք է կատարվի ՊԸՊ 7.2 Ենթահոդվածով սահմանված Ավարտման Ժամկետում, և որ Օբյեկտն ավարտվել է գործառնորեն ու կառուցվածքորեն, դրվել է պատշաճ ու մաքուր վիճակում:

1.19 «Ավարտում» - նշանակում է՝ Օբյեկտը, որի համար ՊԸՊ 7.2 Ենթահոդվածով նախատեսված է Ավարտման Ժամկետ, ավարտվել է գործառնորեն ու կառուցվածքորեն, դրվել է պատշաճ ու մաքուր վիճակում, որ Օբյեկտի շահագործման հանձնման հետ կապված նախապատրաստման աշխատանքն ավարտվել է, և որ Օբյեկտը պատրաստ են Շահագործման հանձնման և Շահագործման ընդունման համար՝ ինչպես նշված է ՊԸՊ 22.1 և 22.3 Ենթահոդվածներում:

1.20 «Շահագործման հանձնման նախապատրաստում» - նշանակում է փորձարկումը, ստուգումը և այլ պահանջները, որոնք պետք է ՊԸՊ 21 Հոդվածի համաձայն իրականացվեն Կապալառուի կողմից Շահագործման հանձնման նախապատրաստման նպատակով:

1.21 «Շահագործման հանձնում» - նշանակում է Կապալառուի կողմից Օբյեկտի շահագործում, որը, հաջորդելով Օբյեկտի Ավարտմանը, պետք է ՊԸՊ 22.1 Ենթահոդվածի համաձայն իրականացվի Կապալառուի կողմից՝ Երաշխիքային փորձարկում իրականացնելու նպատակով:

1.22 «Երաշխիքային փորձարկում» - նշանակում է փորձարկում, որը պետք է իրականացվի հավաստիանալու համար, որ Օբյեկտն ի վիճակի է ապահովելու Պայմանագրի Համաձայնագրի «Գնման հայտ», «Նախագծային և այլ փաստաթղթեր» վերտառությամբ Հավելվածներով նախատեսված գործառնորեն պահանջներին:

Պատվիրատու



Կապալառու



	1.23 «Շահագործման ընդունում» - նշանակում է Օբյեկտի ընդունումը Պատվիրատուի կողմից, որը վկայում է Օբյեկտի հետ կապված Կապալառուի կողմից Պայմանագրով ստանձնած պարտավորության կատարում և պետք է ներառի ՊԸՊ 22.3.4 Ենթահոդվածի համաձայն ենթադրվող ընդունումը: 1.24 «Թերությունների համար պատասխանատվության ժամկետ» - նշանակում է Կապալառուի կողմից Պայմանագրով տրված երաշխիքների վավերականության ժամանակահատված, որը սկսվում է Օբյեկտը Շահագործման ընդունելուց հետո, որի ժամանակ Կապալառուն պատասխանատու է Օբյեկտի թերությունների վերացման համար՝ ինչպես ամրագրված է ՊԸՊ 24 Հոդվածում:
ՀՈԴՎԱԾ (2) Պայմանագրային փաստաթղթեր	2.1 Պայմանագրի Համաձայնագրի՝ «Պայմանագրային փաստաթղթեր» վերտառությամբ 1.2 Ենթահոդվածի համաձայն՝ Պայմանագրի մաս կազմող բոլոր փաստաթղթերը (և նրա բոլոր մասերը) պետք է լինեն փոխկապակցված, մեկը մյուսին լրացնող և պարզաբանող: Պայմանագիրը պետք է ընթերցվի որպես մեկ ամբողջություն:
ՀՈԴՎԱԾ (3) Մեկնաբանում	3.1 Մեկնաբանում. 3.1.1 Պայմանագրում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ բովանդակությունն այլ իմաստ կպարունակի կամ այլ բան կբխի իրավահարաբերության էությունից՝ (a) մեկ սեռի իմաստով օգտագործված բառերը կներառեն նաև բոլոր սեռերը, (b) եզակի թվով նշված բառերը ներառում են նաև հոգնակի թիվը և բառերը, որոնք նշված են հոգնակի թվով, ներառում են նաև եզակի թիվը, (c) այն դրույթները, որտեղ կան «համաձայնել», «համաձայնեցված» կամ «համաձայնություն» բառերը, պահանջում են համաձայնությունն արձանագրել գրավոր, (d) «մրցույթ» բառը հոմանիշ է «հայտ» բառին, «մրցույթի մասնակիցը» հոմանիշ է «հայտատուին», իսկ «մրցույթային փաստաթղթերը» հոմանիշ են «մրցույթի հայտի փաստաթղթերին», (e) «գրված» կամ «գրավոր» նշանակում է ձեռքով գրված, տպագիր, տպած կամ էլեկտրոնային տարբերակով գրված և արձանագրված: 3.1.2 Էջանիշներում գրված բառերը և վերնագրերը չունեն որևէ նշանակություն և չպետք է հաշվի առնվեն ՊԸՊ 3.1 Ենթահոդվածով նախատեսված պայմանները մեկնաբանելիս:

Պատվիրատու



Կապալառու



3.2 Վերտառություններ և ուժը կորցրած պայմաններ.

3.2.1 Պայմանագրում օգտագործված վերտառությունները հաշվի են առնվում բացառապես Պայմանագրում առկա հոդվածների ճանաչման և վկայակոչման համար, սակայն երբևէ չպետք է հաշվի առնվեն Պայմանագրի պայմանների, Կողմերի իրավունքների ու պարտականությունների մեկնաբանման ժամանակ:

3.2.2 Պայմանագրի պայմաններից որևէ մեկի անվավերությունը և (կամ) ուժը կորցնելը չի հանգեցնում Պայմանագրի մյուս պայմանների անվավերության և (կամ) ուժը կորցնելուն:

3.2.3 ՊԸՊ 3.2.2 ենթահոդվածով նախատեսված հետևանքները վրա հասնելու դեպքում Կողմերը ողջամիտ ժամկետում պետք է միջոցներ ձեռնարկեն (բանակցեն) Պայմանագրի անվավեր ճանաչված և (կամ) ուժը կորցրած պայմանները որքան հնարավոր է անվավեր ճանաչված և (կամ) ուժը կորցրած պայմաններին մոտ տնտեսական արդյունք ունեցող նոր պայմաններով փոխարինելու ուղղությամբ:

3.3 Իրավունքից հրաժարում.

3.3.1 ՊԸՊ 3.3.2 ենթահոդվածի համաձայն՝ Պայմանագրի գործողության ընթացքում Կողմերից որևէ մեկի կողմից ոչ մի մեղմացուցիչ հանգամանք, կետանցում, կասեցում կամ բարի կամքի դրսևորում կամ Կողմերից մեկի կողմից մյուս Կողմին որևէ ժամկետի տրամադրում չպետք է վնաս պատճառի համապատասխան Կողմին, չպետք է որևէ կերպ ազդի կամ սահմանափակի այդ Կողմի իրավունքները համաձայն Պայմանագրի՝ հավասարապես այնպես, ինչպես որ Կողմերից մեկի կողմից իր իրավունքից հրաժարումը չպետք է հիմք հանդիսանա Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար:

3.3.2 Պայմանագրով Կողմերից որևէ մեկի կողմից իր ցանկացած իրավունքներից, իրավասություններից, պահանջներից, պարտավորություններից, իրավունքի պաշտպանության միջոցներից հրաժարումը, իր նկատմամբ մյուս Կողմի ունեցած պարտքի ներումը պետք է ձևակերպված լինեն գրավոր, լինեն թվագրված և ստորագրված Կողմերի լիազորված անձանց կողմից և պետք է սահմանվեն այն իրավունքները, իրավասությունները, պահանջները, պարտավորությունները, պաշտ-

Պատվիրատու



Կապալառու



պանության միջոցները, պարտքը և վերջինիս չափը (գումարը), որքանով վերաբերում են այդ իրավունքներից, իրավասություններից, պահանջներից, պարտավորություններից, պաշտպանության միջոցներից հրաժարվելուն, պարտքը ներելուն:

3.3.3 Եթե Կողմերը և (կամ) Կողմերից որևէ մեկը ՊԸՊ 3.3.2 Ենթահոդվածով սահմանված կարգով հրաժարվել են իրենց ցանկացած իրավունքներից, իրավասություններից, պահանջներից, պարտավորություններից, իրավունքի պաշտպանության միջոցներից, մյուս Կողմի նկատմամբ ունեցած պարտքից, ապա այդ Կողմը և (կամ) Կողմերից որևէ մեկը հետագայում իրավունք չունեն որևէ պահանջ և (կամ) առարկություն ներկայացնել մյուս Կողմին, որը (պահանջը և (կամ) առարկությունը) բխում է հրաժարված իրենց ցանկացած իրավունքներից, իրավասություններից, պահանջներից, պարտավորություններից, իրավունքի պաշտպանության միջոցներից, մյուս Կողմի նկատմամբ ունեցած պարտքից:

3.4 Պայմանագրում կատարվող փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ.


3.4.1 Պայմանագրում կատարված ոչ մի փոփոխություն և (կամ) լրացում իրավաբանական ուժ չունի, եթե փոփոխությունը և (կամ) լրացումը չի արվել գրավոր, չի թվագրվել, հստակորեն չի առնչվում Պայմանագրին և պատշաճ կերպով ստորագրված չէ Կողմերի լիազոր ներկայացուցիչների կողմից:

3.4.2 Կողմերի կողմից ՊԸՊ 3.4.1 Ենթահոդվածով սահմանված կարգը չպահպանելու դեպքում Պայմանագրում կատարված փոփոխությունը և (կամ) լրացումը համարվում է անվավեր և Կողմերի համար չի առաջացնում որևէ իրավական հետևանքներ՝ բացառությամբ ՊԸՊ 3.4.3 Ենթահոդվածով նախատեսված հետևանքների:

3.4.3 Եթե Կողմերը Պայմանագրում փոփոխություն և (կամ) լրացում կատարել են Պայմանագրի 3.4.1 Ենթահոդվածով սահմանված կարգի խախտմամբ, ապա Կողմերից յուրաքանչյուրը պարտավոր է մյուս Կողմին վերադարձնել կատարված փոփոխության և (կամ) լրացման արդյունքում ստացածը, իսկ ստացածը վերադարձնելու անհնարինության դեպքում հատուցել դրա արժեքը:

3.4.4 Կողմերի կողմից Պայմանագրի ստորագրումից և (կամ) Պայմանագրում

Պատվիրատու



Կապալառու



փոփոխությունն և (կամ) լրացում կատարելուց հետո նախորդ բոլոր բանակցությունները, նամակագրությունները և ձեռք բերված համաձայնությունները (արված գրավոր և (կամ) բանավոր), որոնք կապված են Պայմանագրի ստորագրման և (կամ) Պայմանագրում փոփոխություն և (կամ) լրացում կատարելու հետ, համարվում են ուժը կորցրած:

3.4.5 Ի լրումն ՊԸՊ 3.4.4 ենթահոդվածի՝ Պայմանագրի ստորագրումը և (կամ) Պայմանագրում կատարված փոփոխությունը և (կամ) լրացումը ներառում են մինչև Պայմանագրի ստորագրումը և (կամ) Պայմանագրում փոփոխություն և (կամ) լրացում կատարելը Կողմերի վարած բոլոր բանակցությունները, հաղորդակցությունները, նամակագրությունները և ձեռք բերված համաձայնությունները (արված գրավոր և (կամ) բանավոր):

3.5 Անկախ Կապալառու.

3.5.1 Կապալառուն պետք է լինի Պայմանագիրն իրականացնող անկախ Կապալառու: Պայմանագրով չպետք է ստեղծվի որևէ գործակալություն, համագործակցություն, համատեղ ընկերություն կամ համատեղ այլ հարաբերություն Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև:

3.5.2 Պայմանագրի դրույթների համաձայն Կապալառուն պետք է անձամբ պատասխանատվություն կրի Պայմանագրի կատարման համար: Պայմանագրում Կապալառուի կողմից ներգրավված բոլոր աշխատակիցները, ներկայացուցիչները, ներառյալ արտադրողները, որոնք կապված են Պայմանագրի կատարման հետ, պետք է լինեն Կապալառուի ամբողջական հսկողության ներքո և չպետք է դիտվեն որպես Պատվիրատուի աշխատակիցներ, և Պայմանագրով Կապալառուի կողմից վերջիններիս շնորհված որևէ իրավունք կամ պարտականություն չպետք է մեկնաբանվի, որ ծագել կամ ծագելու է որևէ պայմանագրային հարաբերություն ցանկացած այդպիսի աշխատողի կամ ներկայացուցչի կամ արտադրողների և Պատվիրատուի միջև:

Պայմանագրի կատարման ընթացքում Կապալառուի կողմից ներգրավված ցանկացած աշխատակցի, ներկայացուցչի, ներառյալ արտադրողի որևէ գործողություն կամ անգործությունը, որը Պայմանագրի շրջանակներում Պատվիրատուի համար առաջացնում է կամ կարող է առաջացնել փաստական և

Պատվիրատու



Կապալառու



	(կամ) իրավական հետևանքներ՝ լինի դա դրական, թե՛ բացասական, համարվում է Կապալառուի կողմից և անունից կատարված:
ՀՈԴՎԱԾ (4) Հաղորդակցություններ և կապ	4.1 Պատվիրատուի և (կամ) Կապալառուի կողմից Պայմանագրով ստանձնված պարտավորություններից բխող հաստատումները, վկայագրերը (սերտիֆիկատները), թույլտվությունները, լիցենզիաները, համաձայնությունները, ծանուցումները, հարցումները, հաղորդագրությունները, խնդրանքը, հաշիվները, հաշվետվությունները կամ այլ տեղեկությունները, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի կապված են Պայմանագրի հետ, համարվում են մյուս Կողմին պատշաճ կերպով հանձնված, եթե հանձնվել են առձեռն ստացման մասին նշումով, ուղարկվել են գրավոր, փոստով և (կամ) պաշտոնական էլեկտրոնային հաղորդագրությամբ և (կամ) վճարված պատվերով՝ օդային փոստով և (կամ) միջազգային փոստով՝ ծրարի վրա նշելով Պայմանագրով Կողմերի կողմից նշված հասցեն և (կամ) մեկ այլ հասցե, որը Կողմերը գրավոր նախապես կսահմանեն որպես պատշաճ ծանուցման հասցե, եթե այլ բան նախատեսված չէ Պայմանագրով: 4.2 Երբ Կողմին տրվում է վկայագիր (սերտիֆիկատ), թույլտվություն, լիցենզիա, ստացողը պետք է վկայագրի (սերտիֆիկատի), թույլտվության, լիցենզիայի օրինակը (պատճենը) ուղարկի մյուս Կողմին:
ՀՈԴՎԱԾ (5) Լեզու և օրենսդրություն	5.1 Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև կնքված Պայմանագիրը, նրանում կատարված փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, Հավելվածները, Համաձայնագիրը, ինչպես նաև արտապայմանագրային պարտավորությունները, որոնք բխում են կամ կապված են Պայմանագրի, նրանում կատարված փոփոխությունների և (կամ) լրացումների, Հավելվածների, Համաձայնագրի հետ, կարգավորվում և մեկնաբանվում են ՀՀ օրենսդրության համաձայն: 5.2 Պայմանագրի ղեկավարման լեզուն հայերենն է: 5.3 Հաղորդակցությունների լեզուն պետք է լինի ՊԸՊ 5.2 Ենթահոդվածում նշված Պայմանագիրը ղեկավարող լեզուն: 5.4 Պայմանագրին առնչվող բոլոր փաստաթղթերը պետք է լինեն հայերեն: 5.5 Պատվիրատուն և Կապալառուն հայտարարում են, որ պատրաստակամ են գործադրել բոլոր հնարավոր և ողջամիտ միջոցները Պայմանագրի կամ

Պատվիրատու



Կապալառու




	վերջինիս հետ կապված վեճը և (կամ) տարաձայնությունը լուծել բանակցությունների միջոցով: Այնուամենայնիվ, եթե Կողմերի միջև առաջացած վեճը և (կամ) տարաձայնությունն այդպես էլ չեն լուծվում կամ Կողմերից որևէ մեկը չի տեսնում առկա տարաձայնությունը և վեճը բանակցությունների միջոցով լուծելու հնարավորությունը, ապա Կողմերի միջև ծագած վեճը և (կամ) տարաձայնությունը ենթակա է քննության Պատվիրատուի գտնվելու վայրի Դատարանում: 5.6 Ի լրում Պայմանագրի 5.5 ենթահոդվածի, եթե Կողմերից որևէ մեկն անցնում է Պայմանագրի կամ վերջինիս հետ կապված տարաձայնությունը և (կամ) վեճը դատական կարգով լուծելուն, ապա այդ դեպքում համարվում է, որ Կողմերի միջև առկա վեճը և (կամ) տարաձայնությունը հնարավոր չի եղել լուծել բանակցությունների միջոցով:
ԲԱԺԻՆ F.	ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ
ՀՈԴՎԱԾ (6) Օբյեկտում աշխատանքի ծավալ	6.1 Ի լրումն ՊԸՊ 1.12, 1.13 և 1.14 ենթահոդվածների՝ Կապալառուի կողմից Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարումն ընգրկում է ՊԸՊ 7.2 ենթահոդվածով նախատեսված Ավարտման Ժամկետում Օբյեկտի կառուցումը Պայմանագրի Համաձայնագրի՝ «Գնման հայտ», «Նախագծային և այլ փաստաթղթեր» վերտառությամբ Հավելվածներով սահմանված կարգով և պայմաններով: 6.2 Ի լրումն ՊԸՊ 6.1 ենթահոդվածի՝ Օբյեկտի կառուցման ծավալը ներառում է նաև Կապալառուի կողմից բոլոր այն աշխատանքների կատարումը, ծառայությունների կատարումը, Նյութերի տրամադրումը, որոնք Պայմանագրում նշված չեն որպես Պատվիրատուի պարտականություններ և ներառված չեն Պայմանագրի Համաձայնագրի՝ «Գնման հայտ», «Նախագծային և այլ փաստաթղթեր» վերտառությամբ Հավելվածներում, սակայն ողջամտորեն կարող են ընկնել Պայմանագրից՝ որպես Օբյեկտի կառուցման համար Կապալառուից պահանջվող աշխատանքներ, ծառայություններ, Նյութեր, եթե այդպիսի աշխատանքները, ծառայությունները, Նյութերը նախատեսված լինեին Պայմանագրում: Ընդ որում Պայմանագիրը կնքելիս այդպիսի աշխատանքների, ծառայությունների և Նյութերի գինը համարվում է ներառված Պայմանագրի Համաձայնագրի՝ «Պայմանագրի գին» վերտառությամբ 2.1 ենթահոդվածով նախատեսված Պայ-

Պատվիրատու



Կապալառու



	մանագրի ընդհանուր գնի մեջ և հետագայում Կապալառուն իրավունք չունի Պատվիրատուից պահանջել հատուցելու այդպիսի աշխատանքների, ծառայությունների կամ Նյութերի արժեքը և (կամ) կատարած ծախսերը:
ՀՈԴՎԱԾ (7) Մեկնարկի և ավարտման ժամկետ	7.1 Կապալառուն պետք է Օբյեկտի կառուցումը մեկնարկի Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո ոչ ուշ, քան 3 (երեք) օրվա ընթացքում և չպետք է խախտի ՊԸՊ 7.2 և 23.1 Ենթահոդվածների պահանջները: 7.2 Կապալառուն պետք է Օբյեկտի կառուցումն ավարտի Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հաշված մինչև 2021թ. մայիսի 14ը: 7.3 Կապալառուի կողմից ՊԸՊ 7.2 Ենթահոդվածով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուն իրավունք ունի կիրառել Պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:
ՀՈԴՎԱԾ (8) Կապալառուի պարտականություններ	8.1 Կապալառուն պետք է Պայմանագրի Համաձայնագրի՝ «Գնման հայտ», «Նախագծային և այլ փաստաթղթեր» վերտառությամբ Հավելվածներով սահմանված կարգով և պայմաններով իրականացնի Տեղանքում նախապատրաստական աշխատանքները, Կապալառուի սարքավորումների ապահովումն ու օգտագործումը, Կառույցի ձեռքբերումը, մատակարարումը, ներառյալ փոխադրումը դեպի Տեղանք և այնտեղից դուրս, ինչպես նաև Տեղանքի տարածքում, բեռնաթափումը և պահեստավորումը, մոնտաժումը, փորձարկումը, շահագործման հանձնման աշխատանքները, շահագործման հանձնումը, տեխնիկական սպասարկումը՝ բացառությամբ այն մատակարարումների, աշխատանքների և ծառայությունների, որոնք պետք է ապահովվեն կամ կատարվեն Պատվիրատուի կողմից, եթե դա նախատեսված է Պայմանագրով: 8.2 Ի լրումն ՊԸՊ 6 Հոդվածի և ՊԸՊ 8.1 Ենթահոդվածի՝ Կապալառուն Օբյեկտի կառուցումը պետք է իրականացնի իր միջոցներով, առարկաներով, սարքերով, սարքավորումներով, նյութերով և ամեն տեսակի պարագաներով, որոնք պետք է Պայմանագրի համաձայն Կապալառուի կողմից տրամադրվեն և ներառվեն Օբյեկտում: 8.3 Կապալառուն հաստատում է, որ Պայմանագիրը կնքել է Պայմանագրի Համաձայնագրի՝ «Գնման հայտ», «Նախագծային և այլ փաստաթղթեր» վերտառությամբ Հավելվածներով նախատեսված Օբյեկտի վերաբերյալ տվյալների պատշաճ

Պատվիրատու



Կապալառու



ստուգման հիման վրա ստացված տվյալների, ինչպես նաև այն տվյալների ու տեղեկությունների հիման վրա, որոնք Կապալառու ձեռք է բերել կամ կարող էր ձեռք բերած լինել Տեղանքի ուսումնասիրությունից նախքան Պայմանագիր կնքելը: Կապալառու ընդունում է, որ Պայմանագրի կատարման ընթացքում այդպիսի տվյալների և տեղեկությունների անհամապատասխանությունը չպետք է վերջինիս ազատի Պայմանագրով ստանձնած պարտավորություններից և պատասխանատվությունից Պայմանագրի ընդհանուր գնի այն սահմաններում, որը Պայմանագիրը կնքելիս նախատեսվել է Պայմանագրի Համաձայնագրի՝ «Պայմանագրի գին» վերտառությամբ 2.1 Ենթահոդվածում:

8.3.1 Կապալառու պետք է իր հաշվին և իր միջոցներով ձեռք բերի բոլոր թույլտվությունները, հաստատումները և (կամ) վկայագրերը (լիցենզիաները) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից այն երկրում, որտեղ պետք է կառուցվի Օբյեկտը, որոնք պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները պահանջում են, որպեսզի Կապալառու ձեռք բերի իր անունով և որոնք անհրաժեշտ են Պայմանագրի կատարման համար, այդ թվում Կապալառուի անձնակազմի համար մուտքի վիզաները և Կապալառուի սարքավորումների և Կառույցի ներմուծման համար անհրաժեշտ թույլտվությունները: Կապալառու պետք է ձեռքբերի բոլոր այլ թույլտվությունները, հաստատումները և (կամ) վկայագրերը (լիցենզիաները), որոնք ՊԸՊ 9.3 Ենթահոդվածի համաձայն ներառված չեն Պատվիրատուի պարտավորությունների մեջ, բայց որոնք անհրաժեշտ են Պայմանագրի կատարման համար:

8.4 Կապալառու պետք է գործի այն երկրի օրենսդրությանը համապատասխան, որտեղ կառուցվելու է Օբյեկտը: Օրենսդրությունը ներառում է նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ակտերը և այլ օրենսդրական ակտերը, որոնք կապված են Պայմանագրի ու Կապալառուի կողմից Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման հետ: Կապալառու պետք է պաշտպանի և Պատվիրատուին գերծ պահի ցանկացած և բոլոր որևէ բնույթի պատասխանատվությունից, վնասներից, պահանջներից, տույժ ու տուգանքներից և ծախսերից, որոնք կծագեն կամ կբխեն Կապալառուի կամ վերջինիս անձնակազմի կողմից այդ օրենսդրությունը խախտելու արդյուն-

Պատվիրատու



Կապալառու



քում:

8.5 Ցանկացած Կառույց և ծառայություններ, որոնք կներառվեն կամ կպահանջվեն Օբյեկտի համար և այլ մատակարարումներ, պետք է լինեն այն ծագման, որը նշված է ՊԸՊ 1.16 Ենթահոդվածում (Ծագման երկիրը):

8.6 Եթե Կապալառուն համատեղ ձեռնարկություն է կամ երկու կամ ավելի անձանցից կազմված կոնսորցիում, ապա բոլոր անձինք Պատվիրատուի առջև կրում են համապարտ պատասխանատվություն Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում: Նրանցից մեկը պետք է նշանակվի որպես համատեղ ձեռնարկության կամ կոնսորցիումի կողմից Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման համար համապատասխան իրավասություններով Լիազորված ղեկավար: Համատեղ ձեռնարկության կամ կոնսորցիումի կառուցվածքը կամ կազմը չպետք է փոփոխվի: Սույն պահանաջը խախտելու դեպքում Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանի լուծել Պայմանագիրը, իսկ համատեղ ձեռնարկության և (կամ) կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են Պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

Եթե Կապալառուն համատեղ ձեռնարկություն է կամ երկու կամ ավելի անձանցից կազմված կոնսորցիում, ապա պետք է ներկայացվի համատեղ ձեռնարկության կամ կոնսորցիումի մասին համաձայնագիր՝ ստորագրված բոլոր անդամների կողմից: Լիազորված ղեկավարը պետք է պատասխանատվություն կրի և ստանա ցուցումներ համատեղ ձեռնարկության/կոնսորցիումի յուրաքանչյուր և բոլոր անդամների կողմից և անունից: Պայմանագրի ամբողջ իրականացումը պետք է կատարվի Լիազորված ղեկավարի հետ և Պայմանագրի շրջանակներում վճարումը համատեղ ձեռնարկության/կոնսորցիումի անունից պետք է ստանա Լիազորված ղեկավարը՝ ըստ լիազորագրով իրեն տրված լիազորության: Պայմանագրի շրջանակներում վճարումը կարող է կատարվել նաև համատեղ ձեռնարկության/կոնսորցիումի այլ անդամի (ների)՝ հիմնվելով Լիազորված ղեկավարի գրավոր լիազորության և Պատվիրատուի հաստատման վրա:

ՀՈԴՎԱԾ (9)

Պատվիրատուի
պարտականություն-

9.1 Պատվիրատուի կողմից Պայմանագրի Համաձայնագրի՝ «Գնման հայտ» և «Նախագծային և այլ փաստաթղթեր» վերտառությամբ Հավելվածների շրջա-

Պատվիրատու



Կապալառու



ներ

նակներում տրամադրված տեղեկատվությունը և (կամ) տվյալները պետք է համարվեն ճշգրիտ՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Պատվիրատուն հստակ կերպով այլ բան է սահմանում:

9.2 Պատվիրատուն պետք է պատասխանատու լինի Տեղանքի իրավական ու ֆիզիկական տիրապետման և մուտքի թույլտվության ձեռք բերման ու տրամադրման համար, պետք է տրամադրի մնացած բոլոր տարածքների տիրապետման ու մուտքի իրավունքները, որոնք կպահանջվեն Պայմանագրի պատշաճ կատարման համար, այդ թվում երրորդ անձի տարածքով անցնելու համար պահանջվող իրավունքը:

9.3 Պատվիրատուն պետք է ձեռք բերի և վճարի բոլոր թույլտվությունները, հաստատումները և (կամ) վկայագրերը (լիցենզիաները) համապատասխան պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից այն երկրում, որտեղ գտնվում է Տեղանքը, որոնք՝

(a) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները պահանջում են, որպեսզի Պատվիրատուն ձեռք բերի իր անունով,

(b) որոնք անհրաժեշտ են Պայմանագրի կատարման համար և որոնք պահանջվում են Պատվիրատուից Պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորությունների կատարման համար, և

(c) որոնք սահմանված կլինեն Պայմանագրով:

9.4 Կապալառուի կողմից համապատասխան պահանջ ներկայացնելու դեպքում Պատվիրատուն պետք է ջանքեր գործադրի՝ օժանդակելու Կապալառուին ժամանակին, արագ և արդյունավետ կերպով ձեռք բերելու անհրաժեշտ թույլտվությունները, հաստատումները և (կամ) վկայագրերը (լիցենզիաները), որոնք անհրաժեշտ են Պայմանագրի կատարման համար, և որոնք համապատասխան պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները պահանջում են, որպեսզի Կապալառուն կամ Կապալառուի անձնակազմը ձեռք բերեն՝ կախված հանգամանքներից:

9.5 ՊԸՊ 9 Հոդվածի շրջանակներում նախատեսված պարտավորությունների մեջ ներառվող բոլոր ծախսերը պետք է կրի Պատվիրատուն՝ բացառությամբ Երաշխիքային փորձարկումների անցկացման հետ կապված ծախսերի, որոնք

Պատվիրատու



Կապալառու



կրում է Կապալառում:

9.6 Այն դեպքում, երբ Պատվիրատուն կխախտի Պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորություններից որևէ մեկը, Պայմանագրի գնին կավելանան վերջինիս հետևանքով Կապալառուի կողմից հիմնավոր կերպով կրած լրացուցիչ ծախսերը:

9.7 Պատվիրատուն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի կողմից իրականացվող աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

9.8 Կապալառուի կողմից ՊԸՊ 7.2 Ենթահոդվածում նշված Օբյեկտի Ավարտման ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուն իրավունք ունի Կապալառուից պահանջել վճարելու Պայմանագրի 23.3 Ենթահոդվածով նախատեսված տույժը:

9.9 Պատվիրատուն իրավունք ունի չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, Պայմանագրի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու Պայմանագրի 23.3 Ենթահոդվածով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 23.4 Ենթահոդվածով նախատեսված տուգանքը:

9.10 Պատվիրատուն իրավունք ունի, ի լրումն ՊԸՊ 36.2.2 Ենթահոդվածով նախատեսված հիմքերի, միակողմանի լուծել Պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե՝

a) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Օբյեկտի կառուցումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին Ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

b) Կապալառուն խախտել է ՊԸՊ 7.2 Ենթահոդվածով նախատեսված Օբյեկտի Ավարտման համար նախատեսված ժամկետը,

c) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

d) Կապալառուի կողմից խախտվել են ՊԸՊ 9.9 Ենթահոդվածով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

Պատվիրատու



Կապալառու



	9.11 Պատվիրատուն իրավունք ունի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել թերությունների համար պատասխանատվության (երաշխիքային) ժամկետի ընթացքում: 9.12 Լիազորել այլ անձի՝ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով: 9.13 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Օբյեկտն ընդունելը, պահանջել Կապալառուից իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ Պայմանագիրն ՀՀ օրենսդրությամբ կամ Պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում:
ԲԱԺԻՆ Գ.	ՎՃԱՐՈՒՄ
ՀՈԴՎԱԾ (10) Պայմանագրի գին	10.1 Պայմանագրի գինը պետք է լինի այնպես, ինչպես նշված է Պայմանագրի Համաձայնագրի՝ «Պայմանագրի գին և վճարման պայմաններ» վերտառությամբ 2.1 Ենթահոդվածում: 10.2 Պայմանագրի Համաձայնագրի՝ «Պայմանագրի գին և վճարման պայմաններ» վերտառությամբ 2.1 Ենթահոդվածում նախատեսված Պայմանագրի գինը հաստատուն (կայուն) է, որը ենթակա չէ որևէ փոփոխության՝ բացառությամբ Պայմանագրով նախատեսված դեպքերի: 10.3 Կապալառուն սույնով հավաստում է, որ բավարարված է Պայմանագրի գնի ճշտությունից և հիմնավորվածությունից, որը ծածկում է Պայմանագրի շրջանակներում վերջինիս բոլոր պարտավորությունները և հնարավոր բոլոր ռիսկերը, որոնք կարող են Կապալառուի համար առաջացնել լրացուցիչ ծախսեր, որոնք սակայն չեն հատուցվի Պատվիրատուի կողմից:
ՀՈԴՎԱԾ (11) Վճարման պայմաններ	11.1 Պայմանագրի գինը պետք է վճարվի այնպես, ինչպես նշված է Պայմանագրի Համաձայնագրի՝ «Պայմանագրի գին և վճարման Պայմաններ» վերտառությամբ 2.1 Ենթահոդվածում և Պայմանագրի Համաձայնագրի՝ «Վճարման պայմաններ և ընթացակարգեր» վերտառությամբ Հավելվածում, որը նկարագրում է վճարման հայտ ներկայացնելու և վճարում իրականացնելու ընթացակարգերը: 11.2 Այն դեպքում, երբ Պայմանագրի շրջանակներում Պատվիրատուին չի հաջողվում իրականացնել որևէ վճարում համապատասխան վճարման օրը կամ

Պատվիրատու



Կապալառու



	Պայմանագրում սահմանված այլ ժամկետում, ապա Պատվիրատուն պարտավոր է կետանցված օրերի դիմաց վճարման ենթակա գումարից Կապալառուին վճարել տույժ Պայմանագրի Համաձայնագրի՝ «Վճարման պայմաններ և ընթացակարգեր» վերտառությամբ Հավելվածում նշված տոկոսադրույքի չափով՝ մինչև վճարման լրիվ կատարումը: 11.3 Արժույթը և (կամ) արտարժույթը, որով (որոնցով) պետք է իրականացվի Պայմանագրով նախատեսված վճարումները Կապալառուին, պետք է սահմանվի Պայմանագրի Համաձայնագրի՝ «Վճարման պայմաններ և ընթացակարգեր» վերտառությամբ Հավելվածում ելնելով այն ընդհանուր սկզբունքից, որ վճարումները կկատարվեն այն արժույթով կամ արտարժույթով, որով (որոնցով) սահմանված կլինի (կլինեն) Պայմանագրի գինը:
ՀՈԴՎԱԾ (12) Երաշխիքներ	12.1 Երաշխիքների տրամադրում. Կապալառուն պետք է Պատվիրատուի անունով տրամադրի ստորև սահմանված երաշխիքները՝ ստորև սահմանված ժամկետով, գումարով, եղանակով և ձևով: 12.2 Կանխավճարի բանկային երաշխիք. 12.2.1 Կապալառուն պետք է Պայմանագրի Համաձայնագրի՝ «Վճարման պայմաններ և ընթացակարգեր» վերտառությամբ Հավելվածի համաձայն Պայմանագրի Համաձայնագրի կնքման մասին ծանուցումը ստանալուց հետո 15 (տասնհինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրի Կանխավճարի երաշխիք՝ կանխավճարին հավասար գումարի չափով և նույն արժույթով: Կանխավճարի երաշխիքը պետք է տրամադրվի և գործի Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև այն օրը, երբ կանխավճարի ամբողջ գումարը կմարվի Պատվիրատուի կողմից Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուին վճարման ենթակա գումարից: 12.2.2 Կանխավճարի երաշխիքը պետք է լինի այն ձևով, որը նշված է Պայմանագրում: Կանխավճարի գումարը պետք է մարվի Կապալառուի կողմից կատարված և Պայմանագրի Համաձայնագրի՝ «Վճարման պայմաններ և ընթացակարգեր» վերտառությամբ Հավելվածով սահմանված կարգով և պայմաններով վերջինիս վճարվող գումարներից՝ ինչպես նշված է Պայմանագրում և ինքնաբերա-

Պատվիրատու



Կապալառու



բար կդառնա գրոյական, երբ կանխավճարի ամբողջ գումարը կմարվի Պատվիրատուի կողմից Կապալառուին վճարման ենթակա գումարից: Կանխավճարի երաշխիքը պետք է վավեր լինի Օբյեկտը Շահագործման ընդունելու օրվան հաջորդող իննսուներորդ օրը ներառյալ:

12.3 Կատարման (Պայմանագրի ապահովման) բանկային երաշխիք.

12.3.1 Կապալառուն պետք է Պայմանագրի Համաձայնագրի կնքման մասին ծանուցումը ստանալուց հետո 15 (տասնհինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ եթե հրաժարվում է կանխավճարից, ապա 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրի Պայմանագրի Կատարման երաշխիք Պայմանագրի գնի 10 (տասը) %-ի չափով:

12.3.2 Կատարման երաշխիքը պետք է լինի Պայմանագրով նախատեսված արժույթով կա՛մ արտարժույթով, կա՛մ Պատվիրատուի համար ընդունելի ազատ կոնվերտացվող (փոխարկվող) արտարժույթով: Կատարման երաշխիքը պետք է լինի Պայմանագրում նշված բանկային երաշխիքի ձևով:

12.3.3 Կատարման երաշխիքը պետք է վավեր լինի Թերությունների համար պատասխանատվության ժամկետը լրանալուն հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

12.3.4 Այն դեպքում, երբ Օբյեկտի Ավարտման ժամկետը կամ Թերությունների համար պատասխանատվության ժամկետը երկարաձգվել է ՊԸՊ 34 Հոդվածի կամ ՊԸՊ 24.8 և 24.9 Ենթահոդվածների համաձայն, ապա Կապալառուն պետք է երկարաձգի Կատարման երաշխիքն այն նույն գումարի չափով, ձևով ու պայմանով, որը նախատեսված է ՊԸՊ 12.3 Ենթահոդվածում: Կատարման երաշխիքը պետք է Կապալառուին վերադարձվի Թերությունների համար երկարաձգված պատասխանատվության ժամկետին հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրվանից հետո:

Կապալառուի կողմից ՊԸՊ 12.3.4 Ենթահոդվածով ստանձնած պարտավորությունը չկատարելու դեպքում Պատվիրատուին իրավունք ունի ՊԸՊ 12.3.1 Ենթահոդվածում նշված Պայմանագրի գնի 10 (տասը) %-ը գանձել Կատարման երաշխիքից:

12.3.5 Պատվիրատուն իրավունք ունի Կատարման երաշխիքով պահանջ ներ-

Պատվիրատու



Կապալառու



կայացնել Կապալառուի կողմից Պայմանագրով ստանձնած պարտավորություններից որևէ մեկի խախտման դեպքում՝ անկախ Պայմանագիրը լուծված լինելու կամ չլինելու հանգամանքից: Պատվիրատուն պետք է գերծ պահի Կապալառուին Կատարման երաշխիքի պահանջի հետևանքով առաջացող բոլոր վնասներից, կորուստներից և ծախսերից այն չափով, որ չափով Պատվիրատուն իրավունք չունի ներկայացնելու այդպիսի պահանջ:

12.4 Որակավորման ապահովման բանկային երաշխիք.

12.4.1 Կապալառուն պետք է Պայմանագրի Համաձայնագրի կնքման մասին ծանուցումը ստանալուց հետո 15 (տասնհինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրի Որակավորման ապահովման երաշխիք Պայմանագրի գնի 100 (մեկ հարյուր) %-ի չափով:

12.4.2 Որակավորման երաշխիքը պետք է լինի Պայմանագրով նախատեսված արժույթով կա՛մ արտարժույթով, կա՛մ Պատվիրատուի համար ընդունելի ազատ կոնվերտացվող (փոխարկվող) արտարժույթով: Որակավորման երաշխիքը պետք է լինի Պայմանագրում նշված բանկային երաշխիքի ձևով:

12.4.3 Որակավորման երաշխիքը պետք է վավեր լինի ՊԸՊ 22.3 Ենթահոդվածով սահմանված կարգով Օբյեկտը Շահագործման ընդունելու օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Որակավորման ապահովման երաշխիքը պետք է ուժը կորցնի ՊԸՊ 22.3 Ենթահոդվածով սահմանված կարգով Օբյեկտը Շահագործման ընդունված լինելու օրվան հաջորդող իննսունմեկերորդ աշխատանքային օրը: Որակավորման ապահովման երաշխիքը Կապալառուին պետք է վերադարձվի ՊԸՊ 22.3 Ենթահոդվածով սահմանված կարգով Օբյեկտը Շահագործման ընդունված լինելու օրվան հաջորդող իննսունմեկերորդ օրվա ընթացքում:

12.4.4 Այն դեպքում, երբ Ավարտման ժամկետը երկարաձգվել է ՊԸՊ 34 Հոդվածի համաձայն, ապա Կապալառուն պետք է Պատվիրատուին տրամադրի Որակավորման ապահովման լրացուցիչ երաշխիք այն նույն գումարի չափով, ձևով ու պայմանով, որը նախատեսված է ՊԸՊ 12.4 Ենթահոդվածում:

Կապալառուի կողմից ՊԸՊ 12.4.4 Ենթահոդվածով ստանձնած պարտավորությունը չկատարելու դեպքում Պատվիրատուին իրավունք ունի միակողմանի

Պատվիրատու




Կապալառու



	լուծել Պայմանագիրը և (կամ) ՊԸՊ 12.4.1 Ենթահոդվածում նշված Պայմանագրի գնի 100 (մեկ հարյուր) %-ը գանձել Որակավորման ապահովման երաշխիքից: 12.4.5 Պատվիրատուն իրավունք ունի Որակավորման ապահովման երաշխիքով պահանջ ներկայացնել Կապալառուի կողմից Պայմանագրով ստանձնած պարտավորություններից որևէ մեկի խախտման դեպքում, որը հանգեցրել է Պատվիրատուի կողմից Պայմանագրի միակողմանի լուծման: Պատվիրատուն պետք է գերծ պահի Կապալառուին Որակավորման ապահովման երաշխիքի պահանջի հետևանքով առաջացող բոլոր վնասներից, կորուստներից և ծախսերից այն չափով, որ չափով որ Պատվիրատուն իրավունք չունի ներկայացնելու այդպիսի պահանջ:
ՀՈԴՎԱԾ (13) Հարկեր և տուրքեր	13.1 Օբյեկտի կառուցման համար Կապալառուի կողմից առաջարկված և Պայմանագրի Համաձայնագրի՝ «Պայմանագրի գին և վճարման պայմաններ» վերտառությամբ 2.1 Ենթահոդվածում նշված Պայմանագրի գինը ներառում է բոլոր հարկերը (ուղղակի և անուղղակի), տուրքերը, պարտադիր վճարներն ու ծախսերը, այդ թվում մաքսատուրքերը, արտահանման և ներմուծման հարկերը, մաքսային ծախսերը, ակցիզային հարկը, բնապահպանական վճարները և ներկրվող ապրանքների հետ կապված ցանկացած այլ վճարները, ավելացված արժեքի հարկը, որոնք կարող են առաջանալ Պայմանագրի կատարման ընթացքում: 13.2 Ի լրումն ՊԸՊ 13.1 Ենթահոդվածի՝ Կապալառուն պետք է պատասխանատվություն կրի հարկային պարտավորությունների հետ կապված գումարների հաշվարկման և վճարման համար: Պատվիրատուն ոչ մի դեպքում չի գործելու որպես Կապալառուի հարկային գործակալ: Եթե Օբյեկտի մեջ ներառվող, այդ թվում ՊԸՊ 6.2 Ենթահոդվածի ուժով ենթադրվող Նյութերը, որոնք տրամադրվելու են Կապալառուի կողմից, այդ թվում Կապալառուի ապրանքները, որոնք սակայն չեն ներառվում Կառույցի մեջ, պետք է Տեղանք փոխադրվեն արտասահմանից, ապա Կապալառուն իրավունք չունի վերջիններս Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծել (հայտարարագրել) Պատվիրատուի անունով: Կապալառուի կողմից ՊԸՊ 13.2 Ենթահոդվածի պահանջների խախտմամբ

Պատվիրատու



Կապալառու



	ներկայացված ցանկացած հաշիվ-ապրանքագիր և կատարողական ակտ չպետք է ընդունվի Պատվիրատուի կողմից: Օբյեկտի մեջ ներառվող և Կապալառուի կողմից տրամադրվող, այդ թվում ՊԸՊ 6.2 Ենթահոդվածի ուժով ենթադրվող Նյութերի նկատմամբ սեփականության իրավունքի փոխանցումը Պատվիրատուին պետք է կատարվի ՊԸՊ 26 Հոդվածով սահմանված կարգով և պայմաններով: 13.3 Եթե որևէ հարկային արտոնություններ կարող են հասանելի լինել Կապալառուին այն երկրում, որտեղ Օբյեկտը կառուցվում է, ապա Պատվիրատուն պետք է, Կապալառուի կողմից համապատասխան խնդրանք ներկայացնելու դեպքում, ձեռնարկի միջոցներ, որոնք հնարավորություն կտան Կապալառուին առավելագույն չափով օգտվել հարկային այդպիսի արտոնություններից:
ԲԱԺԻՆ Խ.	ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՈԴՎԱԾ (14) Լիցենզիա/տեխնիական տեղեկատվության օգտագործում	14.1 Եթե նախատեսված է պայմանագրով, ապա Օբյեկտի շահագործման համար Կապալառուն պետք է Պատվիրատուին փոխանցի ոչ բացառիկ և անփոխանցելի լիցենզիա (առանց երրորդ անձանց փոխանցելու իրավունքի)՝ արտոնագրերի, օգտակար մոդելների կամ արդյունաբերական սեփականության այլ իրավունքների համաձայն, որոնք տիրապետում է Կապալառուն կամ երրորդ անձը, որից Կապալառուն ստացել է լիցենզիայի փոխանցման իրավունքը: Կապալառուն պետք է նաև Պատվիրատուին տրամադրի Պայմանագրի շրջանակներում Պատվիրատուի համար բացահայտված նոու-հաուի և այլ տեխնիկական տեղեկատվության օգտագործման ոչ բացառիկ և անփոխանցելի իրավունքը (առանց երրորդ անձանց փոխանցման իրավունքի):
ՀՈԴՎԱԾ (15) Տեղեկատվության գաղտնիություն	15.1 Պատվիրատուն և Կապալառուն պետք է ապահովեն տեղեկատվության գաղտնիությունը և առանց մյուս Կողմի գրավոր համաձայնության չիրապարակեն (չբացահայտեն) որևէ երրորդ անձանց ցանկացած փաստաթղթի, տվյալների կամ այլ տեղեկատվության մասին, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի տրամադրվել են մյուս Կողմի կողմից Պայմանագրի շրջանակներում՝ անկախ նրանից՝ այդպիսի տեղեկատվությունը տրամադրվել է նախքան, ընթացքում, թե Պայմանագրի լուծումից հետո: 15.2 Պատվիրատուն չպետք է Կապալառուի կողմից ստացված այդպիսի փաս-

Պատվիրատու



Կապալառու



տաթղթերը, տվյալները և այլ տեղեկատվությունն Օրբելտի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման նպատակից բացի օգտագործի այլ նպատակով: Կապալառուն չպետք է Պատվիրատուի կողմից ստացված այդպիսի փաստաթղթերը, տվյալները և այլ տեղեկատվությունն Օրբելտի կառուցման նպատակից բացի, որոնք պահանջվում են Պայմանագրի կատարման համար, օգտագործի այլ նպատակով:

15.3 ՊԸՊ 15.1 և 15.2 Ենթահոդվածների շրջանակներում Կողմերի պարտականությունները, այնուամենայնիվ, չպետք է կիրառվեն այնպիսի տեղեկատվության նկատմամբ, որը՝

(a) տվյալ պահին կամ հետագայում հանրությանը հայտնի է դարձել կամ դառնում ոչ Կողմերից մեկի մեղքով,

(b) կարող է ապացուցվել, որ հրապարակման (բացահայտման) ժամանակ այն արդեն այդ կողմի տիրապետման տակ է եղել և այն նախապես ուղղակի կամ անուղղակի ձեռք չի բերվել մյուս Կողմի կողմից,

(c) օրենսդրությամբ սահմանված հիմքերով մյուս կողմին հասանելի է դառնում երրորդ անձանց կողմից, որը տեղեկատվության գաղտնիությունը պահպանելու պարտականություն չի կրում:

15.4 ՊԸՊ 15 Հոդվածի դրույթները որևէ կերպ չպետք է փոփոխեն գաղտնիության ցանկացած երաշխիք, որոնք Օրբելտի վերաբերյալ տրամադրվել են Կողմերի կողմից մինչև Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը:

15.5 ՊԸՊ 15 Հոդվածի դրույթները պետք է իրենց ուժը պահպանեն Պայմանագիրը ցանկացած հիմքով լուծելուց հետո:

ԲԱԺԻՆ Լ.

ՕՐՅԵԿՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

Պատվիրատու



Կապալառու



ՀՈԴՎԱԾ (16)

Կատարման ծրագիր

16.1 Կապալառուի կազմակերպումը.

Կապալառուն պետք է Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց որքան հնարավոր է սեղմ ժամկետում Պատվիրատուին տրամադրի աշխատանքի կազմակերպման ժամանակացույց, որը պետք է արտացոլի Կապալառուի կողմից առաջարկվող աշխատանքների կազմակերպումը:

16.2 Կատարման ծրագիր.

Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 10 (տասը) օրվա ընթացքում Կապալառուն պետք է Պատվիրատուին ներկայացնի Պատվիրատուի համար ընդունելի ձևով պատրաստված Պայմանագրի կատարման մանրամասն ծրագիրը, որը պետք է արտացոլի Կապալառուի կողմից Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման համար վերջինիս կողմից առաջարկվող հաջորդականությունը, ինչպես նաև այն ամսաթիվը, մինչև երբ Կապալառուն ողջամտորեն պահանջում է, որ Պատվիրատուն կատարած լինի Պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորությունները, որը Կապալառուին հնարավորություն կտա Պայմանագիրը կատարել ծրագրին համապատասխան և Պայմանագրի համաձայն հասնել Օբյեկտի Ավարտման, Շահագործման հանձնման ու Ընդունման: Կապալառուի կողմից այս եղանակով ներկայացված ծրագիրը պետք է համապատասխանի ՊԸՊ 7.2 Ենթահոդվածով նախատեսված Ավարտման ժամկետին: Կապալառուն պետք է թարմացնի և վերանայի ծրագիրը ինչպես և երբ անհրաժեշտ կամ նպատակահարմար է՝ առանց ՊԸՊ 7.2 Ենթահոդվածում նշված Օբյեկտի Ավարտման ժամկետի փոփոխման, Օբյեկտի Ավարտման ժամկետի երկարաձգման՝ համաձայն ՊԸՊ 34 Հոդվածի և այդպիսի բոլոր վերանայումները պետք է տրամադրվեն Պատվիրատուին:

16.2 Կատարման առաջընթաց.

Եթե որևէ պահի Կապալառուի կողմից փաստացի կատարման առաջընթացը հետ է ընկնում ՊԸՊ 16.2 Ենթահոդվածում նշված ծրագրից կամ ակնհայտ է դառնում, որ այն հետ է ընկնելու, Կապալառուն պետք է պատրաստի և Պատվիրատուին ներկայացնի ճշտված ծրագիր՝ հաշվի առնելով գերակշռող հանգամանքները և պետք է Պատվիրատուին ծանուցի կատարման առաջընթացն արագացնելու նպատակով ձեռնարկվող քայլերի մասին այնպես, որպեսզի ՊԸՊ

Պատվիրատու



Կապալառու



	7.2 Ենթահողվածի համաձայն հնարավոր լինի հասնել Օբյեկտի Ավարտին՝ դուրս չգալով Ավարտման ժամկետի, ՊԸՊ 34.1 Ենթահողվածի համաձայն որևէ երկարաձգված Ավարտման ժամկետի կամ Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև այլ կերպ համաձայնեցված ցանկացած երկարաձգված ժամկետի շրջանակներից:
ՀՈԴՎԱԾ (17) Ենթակապալի պայմանագիր	17.1 Պայմանագրի Համաձայնագրի՝ «Կառույցի ու ծառայությունների հիմնական կետերի ցանկ վերտառությամբ Հավելվածում պետք է սահմանվի Կառույցի և ծառայությունների հիմնական կետերը՝ ըստ յուրաքանչյուր կետի, այդ թվում արտադրողներին (եթե այդպիսիք կան): Կապալառուն կարող է ժամանակ առ ժամանակ առաջարկել այդ ցանկին կատարել որևէ լրացում կամ այդ ցանկից որևէ ջնջում: Կապալառուն պետք է ողջամիտ ժամկետում Պատվիրատուի հաստատմանը ներկայացնի ցանկացած այդպիսի ցանկ կամ նրանում կատարված փոփոխություն, որը չպետք է խոչընդոտի Օբյեկտի կառուցման առաջընթացին: Կապալառուն իրավունք ունի աշխատանքները կատարել ենթակապալառուների միջոցով, եթե հայտ ներկայացնելիս Պատվիրատուին ներկայացնում է վերջիններիս մասին տեղեկատվությունը:
ՀՈԴՎԱԾ (18) Ձեռքբերում	18.1 Կառույց. Օբյեկտի կառուցման նպատակով Կապալառուն պետք է ՊԸՊ 13 Հոդվածի համաձայն իր հաշվին, իր անունից ձեռք բերի և իր անունով դեպի Տեղանք փոխադրի Կառույցը, այդ թվում ՊԸՊ 6.2 Ենթահողվածի ուժով ենթադրվող Նյութերը: 18.2 Փոխադրում. 18.2.1 Կապալառուն պետք է իր ռիսկով, իր հաշվին, իր անունից և իր համար

Պատվիրատու



Կապալառու



առավել ընդունելի տրանսպորտով Տեղանք փոխադրի Օբյեկտի կառուցման համար անհրաժեշտ բոլոր Նյութերը՝ ինչպես նկարագրված է ՊԸՊ 1.13 Ենթահողվածում:

18.2.2 Եթե Պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ, ապա Կապալառուն պետք է Օբյեկտի կառուցման համար անհրաժեշտ Նյութերի և Կապալառուի սարքավորումների փոխադրման համար ցանկացած անձի կողմից շահագործվող որևէ անվտանգ տրանսպորտի տեսակ ընտրելու իրավունք ունենա:

18.2.3 Օբյեկտի կառուցման համար անհրաժեշտ բոլոր Նյութերի և Կապալառուի սարքավորումների փոխադրումից հետո Կապալառուն պետք է Պատվիրատուին տեղեքսով, հեռագրով, ֆաքսով կամ էլեկտրոնային միջոցներով ծանուցի Նյութերի և Կապալառուի սարքավորումների նկարագրության և ժամանման մասին դեպի Տեղանք:

18.2.4 Կապալառուն պետք է կրի Նյութերը և Կապալառուի սարքավորումները Տեղանք փոխադրելու համար իր անունից և իր հաշվին պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից հաստատումներ (թույլտվություններ) ստանալու պարտավորություն, եթե այդպիսիք կպահանջվեն: Պատվիրատուն հնարավորության դեպքում կօժանդակի Կապալառուին այդպիսի հաստատումները (թույլտվությունները) ժամանակին և արագ ստանալու հարցում, եթե Կապալառուն դիմում է այդպիսի խնդրանքով: Կապալառուն պետք է պաշտպանի և Պատվիրատուին գերծ պահի ճանապարհների, կամուրջների կամ որևէ այլ երթևեկության օբյեկտների վնասի հատուցման պահանջներից, որոնք կարող էին պատճառվել Նյութերը և Կապալառուի սարքավորումները Տեղանք փոխադրելու հետևանքով:

18.3 Մաքսագերծում.

18.3.1 Ի լրումն ՊԸՊ 13 Հոդվածի՝ Կապալառուն պետք է իր հաշվին և իր անունից Օբյեկտի կառուցման համար անհրաժեշտ Նյութերը և Կապալառուի սարքավորումները փոխադրի Տեղանք, այդ թվում իր հաշվին և իր անունով իրականացնի (հայտարարագրի) Օբյեկտի կառուցման համար անհրաժեշտ բոլոր Նյութերի և Կապալառուի սարքավորումների մաքսագերծումը և մաքսային բոլոր ձևակերպումները, եթե Օբյեկտի կառուցման համար անհրաժեշտ Նյութերը և

Պատվիրատու



Կապալառու



	Կապալառուի սարքավորումները Հայաստանի Հանրապետություն ներկրվելու են արտասահմանից և պետք է կրի վերջինիս հետ կապված բոլոր այն պարտավորությունները, որոնք նկարագրված են ՊԸՊ 13 և 18 Հոդվածներում: 18.3.2 Կապալառուն պետք է ՀՀ օրենսդրության համաձայն պատասխանատվություն կրի Օբյեկտի կառուցման համար ներմուծվող անհրաժեշտ Կառույցի մաքսային ձևակերպումները համար: Կապալառուն, հանդիսանալով Կառույցի փոխադրման և վերջինիս համար փաստաթղթերի տրամադրման հիմնական աղբյուր, ողջ ծավալով պատասխանատվություն է կրում տրամադրված փաստաթղթերում ներառված տեղեկությունների հավաստիության համար: Եթե Կապալառուի կողմից տրամադրված փաստացի Կառույցի և տրամադրված փաստաթղթերի միջև ի հայտ կգան քանակին, արժեքին, անվանումներին և այլին վերաբերվող դրական կամ բացասական տարբերություններ կամ այլ անհամապատասխանություններ, որոնք կարող են Պատվիրատուի համար առաջացնել լրացուցիչ պարտավորություն և (կամ) պատասխանատվություն, ապա Կապալառուն պետք է ՀՀ օրենսդրության համաձայն պատասխանատվություն կրի Պատվիրատուի և երրորդ անձանց առջև:
ՀՈԴՎԱԾ (19) Տեղակայում/մոնիտավում	19.1 <u>Տեղակայում և հսկողություն.</u> 19.1.1 Կապալառուն պետք է պատասխանատվություն կրի Պատվիրատուի կողմից տրամադրված տեխնիկական պահանջների համաձայն Օբյեկտի պատշաճ կառուցման կատարման համար: 19.1.2 Կապալառուն պետք է իրականացնի կամ ապահովի անհրաժեշտ հսկողություն Օբյեկտի կառուցման ընթացքում՝ ապահովելով աշխատանքի նկատմամբ մշտական հսկողություն: Կապալառուն պետք է ապահովի տեխնիկական աշխատողների, ովքեր հմուտ են և փորձառու, ինչպես նաև հսկող անձնակազմ, որն իրավասու է պատշաճ կերպով իրականացնել հսկողություն կատարվող աշխատանքի նկատմամբ: 19.2 <u>Աշխատուժ.</u> 19.2.1 <u>Անձնակազմի և աշխատուժի ներգրավում.</u> (a) Կապալառուն պետք է միջոցներ ձեռնարկի անձնակազմ և աշխատուժ

Պատվիրատու



Կապալառու



ներգրավելու նպատակով՝ լինի տեղական, թե՛ այլ, ինչպես նաև կազմակերպի վերջիններիս վճարումը, կացարանը, սնունդը և փոխադրումը և այլն:

(b) Կապալառուն պետք է Տեղանքում ապահովի և աշխատանքի վերցնի Օբյեկտի կառուցման համար հմուտ, որակավորված, աշխատուժ, ինչն անհրաժեշտ է Պայմանագրի պատշաճ և ժամանակին կատարման համար: Կապալառուն խրախուսված է օգտագործելու տեղական աշխատուժը, որը կունենա համապատասխան հմտություն և փորձառնություն:

(c) Կապալառուն պետք է պատասխանատվություն կրի համապատասխան լիազոր մարմիններից ամբողջ աշխատուժի և անձնակազմի մուտքի համար անհրաժեշտ թույլտվություն(ներ) և (կամ) մուտքի արտոնագիր(եր) ձեռք բերելու համար, որոնք պետք է աշխատեն Տեղանքում: Պատվիրատուն պետք է հնարավորության սահմաններում և Կապալառուի խնդրանքի դեպքում գործադրի ջանքեր Կապալառուի անձնակազմը տվյալ երկիր տեղափոխելու համար որևէ թույլտվություն ձեռքբերելուն օժանդակելու նպատակով:

19.2.2 Պատվիրատուի աշխատակիցներ.

Կապալառուն չպետք է վարձի կամ փորձի վարձել անձնակազմ կամ աշխատուժ Պատվիրատուի անձնակազմից:

19.2.3 Աշխատանքային օրենսդրություն.

(a) Կապալառուն պետք է գործի այն աշխատանքային օրենսդրությանը համապատասխան, որը կիրառելի է Կապալառուի անձնակազմի նկատմամբ, ներառյալ այն օրենսդրությանը, որը կապված է նրանց աշխատանքի, առողջության, անվտանգության և սոցիալական ապահովության հետ:

19.2.4 Աշխատանքային ժամեր.

(a) Տեղանքում նորմալ աշխատանքային ժամերն են՝ օրական 8 ժամ, շաբաթական 40 ժամ:

(b) Տեղանքում աշխատանքը չպետք է իրականացվի ոչ աշխատանքային կամ նորմավորված աշխատանքային ժամերից դուրս՝ բացառությամբ.

(i) Պայմանագրով սահմանված դեպքերի,

Պատվիրատու



Կապալառու



(ii) Պատվիրատուի կողմից տրված համաձայնությամբ,

(iii) աշխատանքն անխուսափելի կամ անհրաժեշտ է կյանքի կամ սեփականության պաշտպանության կամ աշխատանքների անվտանգության համար, որի դեպքում Կապալառուն պետք է անմիջապես տեղեկացնի Պատվիրատուին:

(c) Եթե Կապալառուն Ավարտման ժամկետի պահանջը բավարարելու նպատակով անհրաժեշտ է համարում իրականացնել աշխատանքը գիշերային ժամերին և (կամ) ոչ աշխատանքային օրերին և խնդրում է Պատվիրատուի համաձայնությունը, ապա Պատվիրատուն չպետք է անհիմն կերպով հրաժարվի այդպիսի համաձայնություն տալուց:

(d) ՊԸՊ 19.2.4 Ենթահոդվածով նախատեսված սահմանափակումները չի կիրառվում, եթե աշխատանքները սովորաբար կատարվում են հերթափոխով կամ երկու հերթափոխով:

19.2.5 Անվտանգություն.

(a) Կապալառուն պետք է վթարների կանխարգելման նպատակով նշանակի հրահանգիչ Տեղանքում, որը պատասխանատու կլինի անվտանգության պահպանման և պատահարներից պաշտպանության համար: Վերջինս պետք է հրահանգներ տալու լիազորություն ունենա և պատահարները կանխելու նպատակով պետք է ձեռնարկի համապատասխան միջոցառումներ: Պայմանագրի իրականացման ընթացքում Կապալառուն պետք է ապահովի հրահանգչի կողմից պահանջվող այն ամենը, ինչը վերջինիս հնարավորություն կընձեռնի իրականացնել իր պարտավորությունը և լիազորությունները:

(b) Պատահարից անմիջապես հետո Կապալառուն պետք է գործնականում որքան հնարավոր է շուտ Պատվիրատուին տրամադրի պատահարի մանրամասները:

19.2.6 Գործողություններ մահվան դեպքում.

Կապալառուի անձնակազմից կամ նրանց ուղեկցող ընտանիքի անդամներից որևէ մեկի մահվան դեպքում Կապալառուն պետք է պատասխանատվություն կրի վերջիններիս վերադարձի կամ թաղման կապակցությամբ համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկելու համար, եթե այլ բան նախատեսված չէ Պայմանագրով: Հուղարկավորությունը պետք է կազմակերպվի մեկ շաբաթվա

Պատվիրատու



Կապալառու



ընթացքում:

19.3 Կապալառուի սարքավորումներ.

19.3.1 Կապալառուի կողմից Տեղանք բերված բոլոր սարքավորումները պետք է նախատեսված լինեն օգտագործել բացառապես Պայմանագրի կատարման համար: Կապալառուն չպետք է սարքավորումները հեռացնի Տեղանքից առանց Պատվիրատուի համաձայնության առ այն, որ Կապալառուի այդ սարքավորումներն այլևս չեն պահանջվում Պայմանագրի կատարման համար:

19.3.2 Օբյեկտի ավարտից հետո Կապալառուն պետք է հեռացնի Տեղանքից Կապալառուի կողմից Տեղանք բերված բոլոր սարքավորումները և որևէ հավելյալ նյութ, որոնք մնացել են այնտեղ:

19.4 Վթարային աշխատանքներ.

Եթե Պայմանագրի հետ կապված և վերջինիս կատարման ընթացքում որևէ պատճառով ծագել է վթարային իրավիճակ և անհրաժեշտ է կատարել պաշտպանիչ կամ վերականգնողական աշխատանքներ Օբյեկտին պատճառած վնասը կանխելու նպատակով, ապա Կապալառուն պետք է անմիջապես իրականացնի այդ աշխատանքը:

Եթե Կապալառուն ի վիճակի չէ կամ չի ցանկանում անմիջապես իրականացնել այդպիսի աշխատանքներ, ապա Պատվիրատուն կարող է իրականացնել կամ պահանջել իրականացնելու այդպիսի աշխատանքներ, որոնք համարում է անհրաժեշտ Օբյեկտին սպառնացող վտանգը կանխելու համար: Այդ դեպքում Պատվիրատուն պետք է հնարավորինս արագ կերպով այդպիսի վթարային իրավիճակ առաջանալուց հետո գրավոր ձևով ծանուցի Կապալառուին վթարային իրավիճակի, իրականացվող (իրականացված) աշխատանքի և պատճառների մասին: Եթե կատարված աշխատանքը կամ Պատվիրատուի կողմից կատարման համար պահանջված աշխատանքն այնպիսին էր, որ Պայմանագրի համաձայն Կապալառուն պարտավոր էր կատարել իր հաշվին, ապա Կապալառուն պետք է Պատվիրատուին վճարի այդպիսի աշխատանքների հետ կապված վերջինիս կրած հիմնավոր ծախսերը: Հակառակ դեպքում այդ աշխատատանքների ծախսերը պետք է կրի Պատվիրատուն:

19.5 Տեղանքի մաքրում.

Պատվիրատու




Կապալառու



	19.5.1 Պայմանագրի իրականացման ժամանակ Կապալառուն պետք է Տեղանքը պահի մաքուր վիճակում ոչ անհրաժեշտ նյութերի կուտակումներից և ջարդոններից կամ հեռացնի Տեղանքից ավելորդ նյութերը, աղբը, ջարդոնները կամ ժամանակավոր աշխատանքի մնացորդները, ինչպես նաև հեռացնի Կապալառուի այն սարքավորումները, որոնք այլևս չեն պահանջվում Պայմանագրի կատարման համար: 19.5.2 Օբյեկտն ավարտելուց հետո Կապալառուն պետք է Տեղանքից մաքրի և հեռացնի բոլոր բեկորները, աղբը և ցանկացած տիպի մնացորդները և պետք է Տեղանքն ու Օբյեկտը թողնի մաքուր և անվտանգ վիճակում: 19.6 <u>Հսկում ու լուսավորություն.</u> Կապալառուն պետք է իր հաշվին ապահովի և պահպանի ամբողջ լուսավորումը, ցանկապատումն ու հսկումը որտեղ և երբ անհրաժեշտ է Օբյեկտի պատշաճ կատարման և պաշտպանության համար կամ սեփականատերերի ու վարձատուների և հասարակության անվտանգության նկատառումներով:
ՀՈԴՎԱԾ (20) Փորձարկում և զննում/ստուգում	20.1 Կապալառուն պետք է իր հաշվին Տեղանքում իրականացնի Կառույցի և (կամ) Օբյեկտի բոլոր փորձարկումները, զննումները/ստուգումները: 20.2 Պատվիրատուն կամ վերջինիս կողմից նշանակված ներկայացուցիչները պետք է իրավունք ունենան մասնակցել վերը նշված փորձարկումներին և (կամ) զննումներին/ստուգումներին, իսկ Կապալառուն, ի լրումն ՊԸՊ 20.1 Ենթահոդածի, պետք է կրի այդ փորձարկումների և (կամ) զննումների/ստուգումների հետ կապված բոլոր ծախսերը: 20.3 Երբ Կապալառուն պատրաստ կլինի իրականացնել այդպիսի փորձարկումներ և (կամ) զննումներ/ստուգումներ, Կապալառուն պետք է Պատվիրատուին փորձարկումներ և (կամ) զննումներ/ստուգումներ անցկացնելուց առնվազն 10 (տասը) օր առաջ կամ այլ ողջամիտ ժամկետում ծանուցի այդպիսի փորձարկումներ և (կամ) զննումներ/ստուգումներ անցկացնելու, ինչպես նաև անցկացման վայրի և ժամանակի մասին: 20.4 Կապալառուն պետք է Պատվիրատուին տրամադրի այդ փորձարկումների և (կամ) զննումների/ստուգումների արդյունքների մասին հաստատված

Պատվիրատու



Կապալառու



հաշվետվություններ և փորձարկման վկայագիր:

Եթե Պատվիրատուին կամ վերջինիս կողմից նշանակված ներկայացուցիչներին չի հաջողվում մասնակցել փորձարկմանը և (կամ) զննմանը/ստուգմանը, կամ եթե Կողմերի միջև համաձայնություն է ձեռք բերվել այն մասին, որ այդպիսի անձինք չպետք է մասնակցեն, ապա Կապալառու կարող է իրականացնել փորձարկման և (կամ) զննման/ստուգման աշխատանքներն այդ անձանց բացակայությամբ և կարող է Պատվիրատուին տրամադրել արդյունքների մասին հաստատված հաշվետվությունը:

20.5 Պատվիրատուն կարող է Կապալառուից պահանջել իրականացնելու Պայմանագրով չնախատեսված որևէ փորձարկում և (կամ) զննում/ստուգում, պայմանով՝ այդպիսի փորձարկման և (կամ) զննման/ստուգման իրականացման հետ կապված Կապալառուի կրած ողջամիտ վնասներն ու ծախսերը պետք է ավելացվեն Պայմանագրի գնին: Բացի դրանից, եթե այդպիսի փորձարկումը և (կամ) զննումը/ստուգումը խոչընդոտում է Օբյեկտի կառուցման առաջընթացին և (կամ) Կապալառուի՝ Պայմանագրով ստանձնած այլ պարտավորությունների կատարմանը, ապա պետք է անհրաժեշտ ուշադրություն դարձնել Ավարտման ժամկետին և այդ կերպ առնչվող այլ պարտավորություններին:

20.6 Եթե որևէ Կառույցի և (կամ) Օբյեկտի փորձարկում և (կամ) զննում/ստուգում չի կատարվում (ձախողվում է), ապա Կապալառուն պետք է այդ Կառույցը և (կամ) Օբյեկտը ստուգի կամ փոխարինի և ՊԸՊ 20.3 Ենթահոդվածին համապատասխան ծանուցում ուղարկելուց հետո կրկնի փորձարկումը և (կամ) ստուգումը:

20.7 Եթե որևէ Կառույցի և (կամ) Օբյեկտի փորձարկման և (կամ) զննման/ստուգման հետ կապված որևէ վեճ կամ տարրակարծություն է առաջանում Կողմերի միջև, որը սակայն չի կարող Կողմերի կողմից կարգավորվել ողջամիտ ժամկետի ընթացքում, ապա Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի դիմել Դատարան:

20.8 Կապալառուն համաձայնում է, որ որևէ Կառույցի և (կամ) Օբյեկտի փորձարկման և (կամ) զննման/ստուգման անցկացումը, Պատվիրատուի կամ վերջինիս կողմից նշանակված ներկայացուցիչների մասնակցությունը և ՊԸՊ

Պատվիրատու



Կապալառու



	20.4 Ենթահոդվածի համաձայն փորձարկումների և (կամ) գնումների/ստուգումների արդյունքների մասին հաստատված հաշվետվությունները, այդ թվում փորձարկումների վկայագրի տրամադրումը չպետք է Կապալառուին ազատեն Պայմանագրով ստանձնած որևէ պարտավորությունից և (կամ) պատասխանատվությունից:
ՀՈԴՎԱԾ (21) Օբյեկտի ավարտ	21.1 Օբյեկտի ավարտ. 21.1.1 Երբ ՊԸՊ 1.12 Ենթահոդվածում նկարագրված Օբյեկտը գործառնորեն և կառուցվածքորեն ավարտված է, բերված է կոկիկ և մաքուր վիճակում՝ ինչպես սահմանված է Պատվիրատուի պահանջներում, ապա Կապալառուն պետք է այդ մասին գրավոր ծանուցի Պատվիրատուին: 21.1.2 Կապալառու պետք է իր հաշվին տրամադրի բոլոր հումքերը, քուլկները, այլ նյութերն ու կառույցները, որոնք անհրաժեշտ են շահագործման հանձնման համար: Կապալառուն պետք է տրամադրի շահագործման հանձնող թիմ: 21.1.3 Ի լրումն ՊԸՊ 21.1.1 և 21.1.2 Ենթահոդվածների՝ Կապալառուն պետք է Օբյեկտը Շահագործման հանձնելու նպատակով սկսի Օբյեկտի հանձնման-ընդունման աշխատանքները: 21.1.4 Օբյեկտն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Օբյեկտը Պատվիրատուին հանձնելու փաստն արձանագրվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը: Երբ ՊԸՊ 21.1 Ենթահոդվածով նախատեսված պահանջների պահպանմամբ Օբյեկտի հանձնման-ընդունման աշխատանքներն ավարտվեն և Օբյեկտը պատրաստ լինի Շահագործման հանձնման համար, Կապալառուն պետք է այդ մասին գրավոր ծանուցի Պատվիրատուին: 21.1.5 Կապալառուն Պատվիրատուին տրամադրում է իր կողմից ստորագրված՝ Օբյեկտը Պատվիրատուին հանձնելու փաստն արձանագրող փաստաթուղթը (Պայմանագրի Համաձայնագրի Հավելված 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

Պատվիրատու



Կապալառու



(Պայմանագրի Համաձայնագրի Հավելված 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պլանները, որոնք վերաբերվում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

Ի լրումն ՊԸՊ 21.1.5 Ենթահոդվածի 1-ին պարբերության՝ Կապալառուի կողմից Օբյեկտը Պատվիրատուին հանձնելու փաստն արձանագրող փաստաթուղթը, իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալուց հետո 14 (տասնչորս) օրվա ընթացքում Պատվիրատուն ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված Օբյեկտի հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը և Օբյեկտի Ավարտման վկայականը՝ նշելով, որ Օբյեկտը հասել է Ավարտման Կապալառուի կողմից ՊԸՊ 21.1.1 Ենթահոդվածի համաձայն ծանուցման ամսաթվի դրությամբ:

Եթե Օբյեկտը չի համապատասխանում Պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և ՊԸՊ 21.1.5 Ենթահոդվածի երկրորդ պարբերությունում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Այդ դեպքում Կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է Պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

ՊԸՊ 21.1.5 Ենթահոդվածի երրորդ պարբերության կիրառման դեպքում համարվում է, որ Կապալառուն չի հասել Օբյեկտի Ավարտման, իսկ Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար Պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է Պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

Պատվիրատու



Կապալառու



Եթե Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը, ապա Կապալառուն պետք է ավարտի Օբյեկտը և պետք է կրկնի ՊԸՊ 21.1 Ենթահոդվածում նկարագրված ընթացակարգը:

Եթե ՊԸՊ 21.1.5 Ենթահոդվածի երկրորդ պարբերությունում նշված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում Օբյեկտը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա Օբյեկտը համարվում է ընդունված և ՊԸՊ 21.1.5 Ենթահոդվածի երկրորդ պարբերությունում նշված ժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և Օբյեկտի Ավարտման Վկայականը:

21.1.6 Եթե Պատվիրատուին չի հաջողվում ՊԸՊ 21.1.5 Ենթահոդվածի երկրորդ պարբերությունում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ վերադարձնել հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը կամ եթե Պատվիրատուն օգտագործում է Օբյեկտը, ապա Օբյեկտը պետք է համարվի, որ հասել է Ավարտման ՊԸՊ 21.1.1 Ենթահոդվածի համաձայն Կապալառուի կողմից ծանուցումը ստանալու կամ Պատվիրատուի կողմից Օբյեկտի օգտագործման ամսաթվից սկսած:

21.1.7 Եթե ՊԸՊ 21.1.5 Ենթահոդվածի երկրորդ պարբերությունում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը, իսկ Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը ստանալուց հետո չի ձեռնարկում Օբյեկտի Ավարտման համար անհրաժեշտ միջոցներ, ապա Պատվիրատուն կարող է անձամբ իրականացնել Օբյեկտի Ավարտումը և կատարած ծախսերը պահել Կապալառուին վճարման ենթակա ցանկացած գումարներից:

Պատվիրատու



Կապալառու



21.1.8 Օբյեկտի Ավարտից հետո Պատվիրատուն պետք է պատասխանատվություն կրի ամբողջ Օբյեկտի խնամքի և պահպանման համար՝ Օբյեկտի ռիսկի, պատահական կորուստի կամ վնասվածքի հետ միասին:

21.1.9 Օբյեկտի ավարտման փաստով Կապալառուի կողմից պատրաստվում և Պատվիրատուի հաստատմանը ներկայացվում է հանձնման-ընդունման ակտ (այսուհետ՝ նաև ակտ), որում առնվազն ներկայացված լինի հետևյալ տեղեկատվությունը և որին կից պետք է ներկայացվեն ստորև նշված փաստաթղթերը:

Ակտում առնվազն պետք է նշված լինի Պայմանագրի անվանումը և համարը, կառույցի նկարագրությունը, կատարված աշխատանքի միավորը, քանակները, միավոր գները և ընդհանուր գումարը:

Ակտին կից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը կարող է փոփոխվել: Սույն մասով նշված փաստաթղթերի քանակը վերջնական չէ և աշխատանքների անհրաժեշտությունից ելնելով՝ այն ենթակա է փոփոխության:

Աշխատանքների ընդունման դեպքում Կապալառուն ակտին կից պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը՝

- աշխատանքի կատարման ընթացքում օգտագործված Կառույցի բացվածքը,
- Կառույցի ծագման վկայականը,
- Կառույցի համար Կապալառուի երաշխիքի վկայականները,
- Կառույցի համապատասխանության վկայականը (բնօրինակները կամ հաստատված պատճենները),
- Տեղանքում իրականացված փորձարկումների և (կամ) ստուգումների/զննումների արձանագրությունները,
- այլ (ըստ պահանջի):

Աշխատանքներն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

(a) Կապալառուի կողմից Օբյեկտի Ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուն ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015թ. մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և Օբյեկտն ընդունելու համար,

(b) Օբյեկտը համարվում են ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության

Պատվիրատու



Կապալառու



	2015թ. մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ «Ընդունող հանձնաժողով») կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում, (c) մինչև Օրյելտի ընդունումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015թ. մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համաձայն ստեղծված Ընդունող հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է Օրյելտը և կազմում Ընդունող հանձնաժողովի ակտ, (d) «c» պարբերությունում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո Պատվիրատուն ստուգում է ավարտված աշխատանքների համապատասխանությունը Պայմանագրի պահանջներին և եթե կատարված աշխատանքը՝ (i) համապատասխանում է Պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է Պայմանագրի կատարման արդյունքում Օրյելտն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և տրամադրվում է հանձնման-ընդունման ակտ, (ii) չի համապատասխանում Պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:
ՀՈԴՎԱԾ (22) Օրյելտի Շահագործման հանձնում և Շահագործման ընդունում	22.1 Օրյելտի Շահագործման հանձնում. 22.1.1 Կապալառուի կողմից Օրյելտի Շահագործման հանձնումը պետք է սկսվի ՊԸՊ 21.1.5 Ենթահոդվածի համաձայն Պատվիրատուի կողմից Օրյելտի հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը և Օրյելտի Ավարտման Վկայականը տրամադրելուց անմիջապես հետո կամ ՊԸՊ 21.1.6 Ենթահոդվածի համաձայն ենթադրվող Ավարտից անմիջապես հետո: 22.1.2 Կապալառուն իր հաշվին պետք է տրամադրի բոլոր հումքը, քուկները, այլ նյութերն ու կառույցները, որոնք անհրաժեշտ են Օրյելտի Շահագործման հանձնման համար: Կապալառուն պետք է տրամադրի շահագործման հանձնող թիմ, ինչն անհրաժեշտ է Օրյելտի Շահագործման հանձնման աշխատանքները պատշաճ կերպով իրականացնելու համար: 22.1.3 Պայմանագրի պահանջների համաձայն Կապալառուի և Պատվիրատուի անձնակազմը պետք է մասնակցի Օրյելտի Շահագործման հանձնմանը, ներառյալ Օրյելտի Երաշխիքային փորձարկմանը:

Պատվիրատու



Կապալառու



22.2 Օբյեկտի Երաշխիքային փորձարկում.

22.2.1 Օբյեկտի Երաշխիքային փորձարկումը և վերջիններիս կրկնումները պետք է կատարվեն Կապալառուի կողմից Օբյեկտի Շահագործման հանձնման ընթացքում, որպեսզի հավաստիանան, որ Օբյեկտը համապատասխանում է Պայմանագրի պահանջներին: Պատվիրատուն պետք է անմիջապես Կապալառուին տրամադրի այնպիսի տեղեկատվություն, որը Կապալառուն կարող է ողջամտորեն պահանջել Երաշխիքային փորձարկման անցկացման, արդյունքների և վերջիններիս կրկնման համար:

22.2.2 Եթե Կապալառուին չվերագրվող պատճառներով Օբյեկտի Երաշխիքային փորձարկումը չի կարող հաջողությամբ ավարտվել Օբյեկտի Ավարտման ամսաթվից հետո 60 (վաթսուն) օրվա ընթացքում կամ Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև համաձայնեցված որևէ այլ ժամկետում, այդ դեպքում պետք է համարվի, որ Կապալառուն կատարել է Երաշխիքային փորձարկումների հետ կապված իր պարտավորությունները:

22.3 Օբյեկտի Շահագործման Ընդունում.

22.3.1 Օբյեկտի Շահագործման Ընդունումը պետք է կատարվի Օբյեկտի նկատմամբ, երբ՝

(a) Օբյեկտի Երաշխիքային փորձարկումը հաջողությամբ ավարտվել է կամ

(b) Օբյեկտի Երաշխիքային փորձարկումը հաջողությամբ չի ավարտվել կամ չի իրականացվել Կապալառուին չվերագրվող պատճառներով Օբյեկտի Ավարտման ամսաթվից հետո 60 (վաթսուն) օրվա ընթացքում կամ ՊԸՊ 22.2.2 Ենթահոդվածի համաձայն Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև համաձայնեցված որևէ այլ ժամկետում, կամ

(c) ՊԸՊ 21.1.7 Ենթահոդվածի համաձայն Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը ստանալուց հետո չի ձեռնարկել Օբյեկտի Ավարտման համար անհրաժեշտ միջոցներ, իսկ Պատվիրատուն անձամբ իրականացրել է Օբյեկտի Ավարտը:

22.3.2 ՊԸՊ 22.3.1 Ենթահոդվածում նշված իրադարձություններից որևէ մեկը վրա հասնելուց հետո ցանկացած ժամանակ Կապալառուն կարող է գրավոր

Պատվիրատու



Կապալառու



	ծանուցել Պատվիրատուին՝ պահանջելով Օբյեկտի վերաբերյալ այդ ծանուցման ամսաթվի դրությամբ տրամադրել Օբյեկտի Շահագործման Ընդունման Վկայականը: 22.3.3 Պատվիրատուն Կապալառուի կողմից ծանուցումը ստանալուց հետո 7 (յոթ) օրվա ընթացքում պետք է Կապալառուին տրամադրի Օբյեկտի Շահագործման Ընդունման Վկայական: 22.3.4 Եթե Կապալառուի կողմից ծանուցումը ստանալուց հետո 7 (յոթ) օրվա ընթացքում Պատվիրատուին չի հաջողվում տրամադրել Օբյեկտի Շահագործման Ընդունման Վկայականը կամ չի հաջողվում Կապալառուին գրավոր տեղեկացնել Օբյեկտի Շահագործման Ընդունման Վկայականը չտրամադրելու հիմնավոր պատճառների մասին, ապա Օբյեկտը Կապալառուի կողմից տրված ծանուցման ամսաթվի դրությամբ պետք է դիտվեն որպես Պատվիրատուի կողմից ընդունված:
ԲԱԺԻՆ Ե.	ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՈՂՎԱԾ (23) Ավարտման ժամկետի երաշխիք	23.1 Կապալառուն երաշխավորում է, որ Օբյեկտի Ավարտման, որի համար ՊԸՊ 7.2 Ենթահոդվածով նախատեսված է Ավարտման ժամկետ, հասնելու է ավարտման ժամկետի ընթացքում կամ այդպիսի երկարաձգված ժամկետում, որը Կապալառուին տրված կլինի ՊԸՊ 34 Հոդվածի շրջանակներում: 23.2 Եթե Կապալառուին չի հաջողվում հասնել Օբյեկտի ավարտման Ավարտման ժամկետի և (կամ) ՊԸՊ 34 Հոդվածի շրջանակներում Ավարտման ժամկետի երկարաձգման ընթացքում, ապա Կապալառուն պետք է Պատվիրատուին վճարի տույժ ու տուգանքներ ստորև սահմանված կարգով և պայմաններով: Այն դեպքում, երբ Կապալառուն կխախտի ՊԸՊ 7.2 և 23.1 Ենթահոդվածների պահանջները, Պատվիրատուն կարող է դիտարկել Պայմանագրի լուծման հարցը ՊԸՊ 37.2.2 Ենթահոդվածի համաձայն: 23.3 ՊԸՊ 7.2 Ենթահոդվածով նախատեսված Օբյեկտի Ավարտման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուն պետք է յուրաքանչյուր կետանցված աշխատանքային օրվա դիմաց Պատվիրատուին վճարի տույժ՝ Պայմանագրի ընդհանուր գնի 0.2 տոկոսի չափով:

Պատվիրատու



Կապալառու



	23.4 ՊԸՊ 9.9 Ենթահոդվածով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Օբյեկտը չընդունվելու, ինչպես նաև ՊԸՊ 9.10 Ենթահոդվածով նախատեսված կարգով Պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ Պայմանագրի ամբողջ գնի 5 տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը Պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն Պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում: 23.5 ՊԸՊ 23.3 և 23.4 Ենթահոդվածներով նախատեսված տույժը և տուգանքը Պատվիրատուի հայեցողությամբ կարող են հաշվարկել և հաշվանցվել են ինչպես Կապալառուին Պայմանագրի շրջանակներում վճարման ենթակա գումարներից, այնպես էլ կարող են գանձվել ՊԸՊ 12.3 և 12.4 Ենթահոդվածներով նախատեսված երաշխիքներից: 23.6 Կապալառուի կողմից ՊԸՊ 23.3 և 23.4 Ենթահոդվածներով նախատեսված տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը Կապալառուին չեն ազատում Օբյեկտի Ավարտման պարտավորությունից կամ Պայմանագրի շրջանակներում որևէ այլ պարտավորություններից կամ պատասխանատվությունից: 23.7 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում Կապալառուն իր պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն է կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 23.8 Եթե Կապալառուն հասնում է Օբյեկտի ավարտման նախքան Օբյեկտի Ավարտման ժամկետը կամ նախքան ՊԸՊ 34 Հոդվածի համաձայն երկարաձգված ժամկետը, ապա Պատվիրատուն Կապալառուին որևէ հավելավճար վճարելու պարտականություն չի կրում:
ՀՈԴՎԱԾ (24) Թերությունների համար պատասխանատվություն	24.1 Կապալառուն երաշխավորում է, որ Օբյեկտը չպետք է ունենա թերություններ Կառույցի ու որակի մեջ և իրականացված աշխատանքում: 24.2 Թերությունների համար պատասխանատվության (երաշխիքային) ժամկետը պետք է լինի Օբյեկտն Շահագործման Ընդունելու, ինչպես նկարագրված է ՊԸՊ 22.3 Ենթահոդվածում, օրվանից հաշված 365 (երեք հարյուր վաթսուհինգ) օր:

Պատվիրատու



Կապալառու



Եթե թերությունների համար պատասխանատվության ժամկետի ընթացքում որևէ թերություն է ի հայտ գալիս իրականացված աշխատանքում, ապա Կապալառուն պետք է անմիջապես Պատվիրատուի հետ խորհրդակցելով և նրա հետ համաձայնեցնելով՝ իր հաշվին և իր միջոցներով վերացնի թերությունները, վերանորոգի, փոխարինի կամ այլ կերպ բերի սարքին վիճակի:

Կապալառուն չպետք է պատասխանատվություն կրի Օբյեկտի վերանորոգման, փոխարինման, որևէ թերության վերացման կամ վնասի համար, որոնք ծագել կամ տեղի են ունեցել ստորև նշված պատճառների որևէ մեկի հետևանքով՝

- (a) Պատվիրատուի կողմից Օբյեկտի ոչ ճիշտ շահագործում,
- (b) Օբյեկտի շահագործում տեխնիկական պայմաններից դուրս

24.3 ՊԸՊ 24 Հոդվածով նախատեսված Կապալառուի պարտավորությունները չպետք է կիրառվեն՝

(a) տեխնիկական պայմանների կամ այլ տվյալների նկատմամբ, որոնք տրամադրվել կամ սահմանվել են Պատվիրատուի կողմից կամ նրա անունից, կամ որևէ այլ խնդիրների նկատմամբ, որոնք չեն վերագրվում Կապալառուին,

(b) Պատվիրատուի կողմից կամ նրա անունից տրամադրված որևէ նյութ կամ կատարված որևէ աշխատանք՝ բացառությամբ ՊԸՊ 24.7 Ենթահոդվածի համաձայն կատարված աշխատանքի:

24.4 Պատվիրատուն պետք է գրավոր ծանուցի Կապալառուին՝ նշելով որևէ այդպիսի թերության բնույթը, վերջինիս վերաբերյալ առկա ապացույցները, որոնք անմիջապես հետևել են հայտնաբերմանը: Պատվիրատուն պետք է Կապալառուին տրամադրի որևէ այդպիսի թերություն հետազոտելու համար ողջամիտ հնարավորություն:

24.5 Պատվիրատուն պետք է Կապալառուին տրամադրի Տեղանք և Օբյեկտ մուտք գործելու բոլոր անհրաժեշտ թույլտվությունները, որոնք Կապալառուին հնարավորություն կտան կատարել իր պարտականությունները ՊԸՊ 24 Հոդվածի շրջանակներում:

Կապալառուն կարող է Պատվիրատուի համաձայնությամբ Տեղանքից հեռացնել ցանկացած անսարք կամ վնասված Կառույց կամ Օբյեկտի որևէ մաս, եթե Օբյեկտի անսարքության բնույթը և (կամ) որևէ վնասվածքն այնպիսին է, որ

Պատվիրատու



Կապալառու



Տեղանքում արագ վերանորոգման ենթակա չէ:

24.6 Եթե վերանորոգումը, փոխարինումը կամ շտկումը կրում է այնպիսի բնույթ, որը կարող է ազդել Օբյեկտի արդյունավետության վրա, Պատվիրատուն կարող է Կապալառուին գրավոր ծանուցել և պահանջել վերանորոգման աշխատանքների ավարտից անմիջապես հետո իրականացնել Օբյեկտի անսարք կամ վնասված մասերի փորձարկումներ, որից հետո Կապալառուն պետք է իրականացնի այդ փորձարկումները:

Եթե այդպիսի մասի փորձարկումները չեն իրականացվում, ապա Կապալառուն պետք է կատարի հետագա վերանորոգումը, փոխարինումը կամ սարքին վիճակի բերելը, մինչև որ Օբյեկտի այդ մասն այդպիսի փորձարկումներ չանցնեն: Փորձարկումները պետք է համաձայնեցվեն Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև:

24.7 Եթե Կապալառուին չի հաջողվում ողջամիտ ժամկետի ընթացքում (որը, սակայն, ոչ մի դեպքում չպետք է 15 (տասնհինգ) օրից պակաս լինի) ձեռնամուխ լինել իրականացված աշխատանքում անսարքությունը կամ վնասվածքը, թերությունը վերացնելու համար անհրաժեշտ աշխատանքներին, ապա Պատվիրատուն կարող է Կապալառուին գրավոր ծանուցելուց հետո ձեռնամուխ լինել այդպիսի աշխատանքների կատարմանը, իսկ վերջինիս հետ կապված Պատվիրատուի կողմից կրած ծախսերը պետք է Պատվիրատուին վճարվեն Կապալառուի կողմից կամ Պատվիրատուի կողմից կարող են պահվել ինչպես Կապալառուին Պայմանագրի շրջանակներում վճարման ենթակա որևէ գումարից, այնպես էլ կարող են գանձվել Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուի կողմից տրված Կատարման երաշխիքից:

24.8 Եթե Օբյեկտը չի կարող օգտագործվել թերության և (կամ) այդ թերության վերացման պատճառով, ապա Օբյեկտի Թերությունների համար պատասխանատվության ժամկետը պետք է երկարաձգվի այնքան ժամկետով, որի ընթացքում վերը նշված որևէ պատճառներով Պատվիրատուն չի կարողացել օգտագործել Օբյեկտը:

24.9 Եթե թերությունների վերացման ժամկետի ընթացքում իրականացված աշխատանքում ի հայտ է գալիս ցանկացած տեսակի որակական թերություն և

Պատվիրատու



Կապալառու



	այդ թերությունը, ինչպես նաև դրա հետևանքով Օրյեկտին պատճառած ցանկացած վնասը պետք է վերացվի, վերանորոգվի, փոխարինվի Կապալառուի հաշվին և իր միջոցներով, ապա Օրյեկտի Թերությունների համար պատասխանատվության (երաշխիքային) ժամկետը պետք է երկարաձգվի թերությունների վերացման օրվանից սկսած 12 (տասներկու) ամիս ժամանակահատվածով:
ՀՈԴՎԱԾ (25) Պատասխանատվության սահմանափակում	25.1 Բացի ՊԸՊ 23.3 և 23.4 Ենթահոդվածներով նախատեսված տույժ ու տուգանքից, որոնք ենթակա են վճարման ՊԸՊ 23 Հոդվածով սահմանված դեպքերում, կարգով և պայմաններով, եթե Կապալառուին չի հաջողվում ՊԸՊ 7.2 Ենթահոդվածով սահմանված ժամկետում հասնել Օրյեկտի Ավարտման կամ Պայմանագրով ստանձնած իր այլ պարտավորությունները չի կատարում կամ կատարում է ոչ պատշաճ, ապա Պատվիրատուն իրավունք ունի Կապալառուից պահանջել վճարելու իրեն պատճառված վնասը, այդ թվում նաև բաց թողնված օգուտը՝ տույժով և տուգանքով չծածկված մասով: 25.2 Ի լրումն ՊԸՊ 25.1 Ենթահոդվածի՝ Կապալառուն կրում է անկախ մեղքից պատասխանատվություն: Պատվիրատուի առջև Կապալառուի պատասխանատվությունը ներառում է՝ լինի դա Պայմանագրով նախատեսված իրավախախտում, թե՛ արտապայմանագրային պարտավորություն, անուղղակի կամ կողմնակի կորուստ, վնաս, օգտագործման կորուստ, արտադրական կորուստ, բաց թողնված օգուտ, տոկոսային կորուստ: Կապալառուի ամբողջական պատասխանատվությունը՝ լինի դա Պայմանագրով նախատեսված իրավախախտում, թե՛ արտապայմանագրային պարտավորություն, չպետք է գերազանցի Պայմանագրի ընդհանուր գնի հնգապատիկը:
ԲԱԺԻՆ K.	ՌԻՍԿԻ ԲԱՇԽՈՒՄ
ՀՈԴՎԱԾ (26) Սեփականության իրավունքի փոանցում	26.1 Օրյեկտի կառուցման համար անհրաժեշտ Կառույցի նկատմամբ, որը պետք է Կապալառուի անունից և վերջինիս հաշվին տեղափոխվի Տեղանք, սեփականության իրավունքը պետք է Պատվիրատուին փոխանցվի Օրյեկտի Ավարտման ամսաթվին՝ ինչպես նկարագրված է 21 Հոդվածում: 26.2 Օրյեկտի կառուցման համար անհրաժեշտ Կառույցի նկատմամբ սեփա-

Պատվիրատու



Կապալառու



	կանության իրավունքի փոխանցման կարգը գործում է անկախ այն հանգամանքից՝ Կապալառուին ռեզիդենտ է, թե՛ ոչ, Կառույցը ձեռք է բերվել Կապալառուի կողմից այն երկրում, որտեղ գտնվում է Տեղանքը, թե Կառույցը Կապալառուի կողմից Տեղանք պետք է փոխադրվի արտասահմանից: 26.3 Կապալառուի ապրանքների նկատմամբ սեփականության իրավունքը, որը Պայմանագրի նպատակներից ելնելով օգտագործվում է Կապալառուի կողմից, պահպանվում է Կապալառուի համար: 26.4 Ցանկացած Կառույց, բացի Օբյեկտի համար պահանջվողներից, պետք է վերադարձվի Կապալառուին Օբյեկտի Ավարտից հետո կամ ավելի վաղ, երբ Պատվիրատուն և Կապալառուին համաձայնեն, որ դիտարկվող Կառույցն այլևս չի պահանջվում Օբյեկտի կառուցման համար:
ՀՈԴՎԱԾ (27) Օբյեկտի պահպանություն	27.1 Կապալառուին պետք է պատասխանատվություն կրի Օբյեկտի խնամքի ու պահպանության համար մինչև Օբյեկտի Ավարտման ամսաթիվը՝ ինչպես նկարագրված է ՊԸՊ 21 Հոդվածում և պետք է իր հաշվին հատուցի ցանկացած կորուստ կամ վնասվածք, որը կարող է որևէ պատճառով տեղի ունենալ Օբյեկտի հետ ՊԸՊ 7.2 Ենթահոդվածով նախատեսված Օբյեկտի Ավարտման ժամկետի ընթացքում: Կապալառուին պետք է ՊԸՊ 24 Հոդվածի համաձայն նաև պատասխանատվություն կրի Կապալառուի կողմից որևէ աշխատանքի կատարման ընթացքում Օբյեկտի որևէ կորստի կամ վնասվածքի համար: Անկախ վերոգրյալից՝ Կապալառուին չպետք է պատասխանատվություն կրի ՊԸՊ 27.2 Ենթահոդվածի (a), (b) և (c) պարբերություններում և ՊԸՊ 32.1 Ենթահոդվածում նշված դեպքերից որևէ մեկից բխող պատճառով Օբյեկտի կորստի կամ վնասվածքի համար: 27.2 Եթե տեղի է ունենում Օբյեկտի որևէ կորուստ կամ վնասվածք հետևյալ պատճառներով՝ (a) այնքանով, որքանով վերաբերում են այն երկրին, որտեղ գտնվում է Տեղանքը, միջուկային ռեակցիան, միջուկային ճառագայթումը, ռադիոակտիվ աղտոտվածությունը, օդանավի կամ այլ օդային օբյեկտների պատճառով առաջացած ճնշման ալիքը կամ որևէ այլ պատահարներ, որոնք փորձառու Կապալառուին չէր կարող ողջամտորեն կանխատեսել կամ ողջամտորեն կանխատեսելին չի կարելի

Պատվիրատու



Կապալառու



ողջամտորեն ամրագրել այնքանով, որքանով այդպիսի ռիսկերը սովորաբար չեն ապահովագրվում ապահովագրական շուկայում և նշվում են ապահովագրական քաղաքականության ընդհանուր բացառություններում՝ ներառյալ պատերազմի ռիսկերը և քաղաքական ռիսկերը,

(b) Պատվիրատուի կամ երրորդ կողմի կողմից որևէ օգտագործում կամ գրադեցում (օկուպացիա),

(c) Պատվիրատուի կողմից կամ նրա անունից տրամադրած տվյալների կամ մասնագրի որևէ օգտագործում կամ կիրառում կամ էլ ցանկացած այնպիսի խնդիր, որի համար Կապալառուն Պայմանագրով չի ստանձնել պատասխանատվություն,

Պատվիրատուն պետք է Կապալառուին վճարի կատարված Օբյեկտի համար վճարման ենթակա գումարները: Եթե Պատվիրատուն գրավոր խնդրում է վերականգնել Օբյեկտի կորուստը կամ վնասվածքը, ապա ՊԸՊ 33 Հոդվածի համաձայն Կապալառուն պետք է Պատվիրատուի հաշվին վերականգնի կորուստը և վնասվածքը: Եթե Պատվիրատուն գրավոր չի խնդրում վերականգնել այդ կերպ տեղի ունեցած Օբյեկտի կորուստը կամ վնասվածքը, ապա Պատվիրատուն պետք է ՊԸՊ 33 Հոդվածի համաձայն պահանջի փոփոխություն՝ բացառությամբ Օբյեկտի այն մասի կատարման, որն այդ կերպ կորսվել, քանդվել կամ վնասվել է, կամ երբ այդ կորուստը կամ վնասվածքը ազդում է Օբյեկտի զգալի մասի վրա, ապա Պատվիրատուն պետք է Պայմանագիրը լուծի ՊԸՊ 36.1 Ենթահոդվածի համաձայն:

27.3 Կապալառուն պետք է պատասխանատվություն կրի վերջինիս ցանկացած սարքավորման կամ ցանկացած այլ գույքի որևէ կորստի կամ վնասվածքի համար, որն օգտագործվում է կամ ենթակա է օգտագործման Օբյեկտի կառուցման համար՝ բացառությամբ ՊԸՊ 27.2 Ենթահոդվածում նշված պատճառներից կամ հանգամանքներից մեկի արդյունքում:

27.4 Օբյեկտի հետ ՊԸՊ 32.1 Ենթահոդվածում նշված պատճառներից կամ հանգամանքներից մեկով տեղի ունեցած որևէ կորստի կամ վնասվածքի դեպքում պետք է կիրառվեն ՊԸՊ 32.3 Ենթահոդվածի դրույթները:

ՀՈԴՎԱԾ (28)

Գույքի կորուստ կամ

28.1 ՊԸՊ 28.3 Ենթահոդվածի համաձայն Կապալառուն պետք է ապահովի և

Պատվիրատու



Կապալառու



վնասվածք, աշխատողների դժբախտ պատահար և վնասվածք, փոխհատուցում	Պատվիրատուին, վերջինիս աշխատողներին ու ծառայողներին գերծ և անվնաս պահի որևէ և ցանկացած բնույթի զանգատարկումներից (հայց, բողոք, դիմում և այլն), գործողություններից կամ վարչական գործընթացներից, ցանկացած բնույթի պահանջներից, կորուստներից, վնասներից, ծախսերից, այդ թվում որևէ անձի մահվան կամ վնասվածքի կամ որևէ գույքի կորստի կամ վնասվածքի հետ կապված փաստաբանի, իրավաբանի վարձատրությունից ու ծախսերից, որոնք առաջացել են Կառույցի փոխադրման և տեղակայման հետ կապված և Կապալառուի աշխատողների, ծառայողների կամ գործակալների անփութության պատճառով՝ բացառությամբ որևէ վնասվածքի, մահվան կամ գույքի կորստի կամ վնասվածքի, որոնք պատճառվել են Պատվիրատուի, վերջինիս Կապալառուների կամ նրանց աշխատողների, ծառայողների կամ գործակալների անփութության պատճառով: 28.2 Եթե որևէ վարույթ է հարուցվում կամ հայցապահանջ է ներկայացվում ընդդեմ Պատվիրատուի, որը կարող է հանգեցնել Կապալառուի պատասխանատվության ՊԸՊ 28.1 Ենթահոդվածի համաձայն, ապա Պատվիրատուն պետք է այդ մասին անհապաղ ծանուցի Կապալառուին, իսկ Կապալառուն կարող է իր հաշվին ու Պատվիրատուի անունից իրականացնել այդ դատական վարույթները կամ հայցապահանջները և վարել այդպիսի վարույթների կամ պահանջի կարգավորման հետ կապված ցանկացած բանակցություններ: Եթե Կապալառուին չի հաջողվում ծանուցել Պատվիրատուին այն մասին, որ պատրաստ է իրականացնել դատական վարույթը կամ հայցապահանջն այդպիսի ծանուցումը ստանալուց հետո ողջամիտ ժամկետում, ապա այդ դեպքում Պատվիրատուն իրավունք ունի այդ ամենն իրականացնել իր անունից: Քանի դեռ Կապալառուին չի հաջողվել ծանուցել Պատվիրատուին Պատվիրատուն չպետք է վարույթի կամ հայցապահանջի շրջանակներում կատարի ոչ մի պահանջի ընդունում, որը կարող է այդպիսի վարույթի կամ հայցապահանջի շրջանակներում հանգեցնել շահերի պաշտանության վնասի: 28.3 Պատվիրատուն պետք է ապահովի և Կապալառուին, վերջինիս աշխատողներին, ծառայողներին գերծ և անվնաս պահի Պատվիրատուի գույքի կորստի կամ վնասվածքի համար որևէ պատասխանատվությունից՝
--	--

Պատվիրատու



Կապալառու



	պարտավորության կատարման վրա: Չնայած վերոգրյալին՝ այդպիսի լրացուցիչ կամ նվազեցված ծախսերը չպետք է առանձին վճարվեն, եթե վերջիններս ՊԸՊ 10.2 և 10.3 Ենթահոդվածների համաձայն արդեն իսկ հաշվարկված լինեին Պայմանագրի ընդհանուր գնի մեջ:
ՀՈԴՎԱԾ (31) Ֆորս-մաժոր	31.1 «Ֆորս-մաժոր»՝ նշանակում ցանկացած դեպք, հանգամանք, իրադարձության, իրավիճակ (այսուհետ՝ նաև ՊԸՊ 31 Հոդվածում «Հանգամանք»), որը դուրս է Պատվիրատուի և Կապալառուի ողջամիտ վերահսկողությունից և որն անխուսափելի է ու անկանխատեսելի՝ անկախ Կողմերի կողմից ձեռնարկված ողջամիտ ջանքերի և որը, առանց սահմանափակման, ներառում է հետևյալը՝ (a) հայտարարված կամ չհայտարարված պատերազմներ, ռազմական կամ պատերազմական գործողություններ, շրջափակումներ, այդ թվում ներխուժումներ, օտարերկրյա թշնամու գործողություններ, քաղաքացիական պատերազմներ, (b) ապստամբություն, հեղափոխություն, ներքին խռովություններ, դավադրություններ, հասարակական անկարգություններ, քաղաքական հուզումներ, ահաբեկչական գործողություններ, (c) առգրավում, ազգայնացում, մոբիլիզացում, հարկադիր գավթում, պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշումներ, պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից որևէ գործողություն կամ անգործություն, (d) գործադուլ, սաբոտաժ, լուկաուտ, էմբարգո, էլեկտրաէներգիայի մատակարարման սահմանափակում, հաղորդակցության միջոցների սահմանափակումներ կամ անբավարարություն, համաճարակներ, կարանտիններ, (e) երկրաշարժ, սողանքներ, հրաբխային ակտիվություն, հրդեհ, ջրհեղեղ, աղետաբեր ալիք, թայֆուն, փոթորիկ կամ ցիկլոն, պտտահողմ, կայծակ կամ այլ խիստ եղանակային պայմաններ, միջուկային և ճնշման ալիքներ կամ այլ բնական կամ ֆիզիկական աղետներ, 31.2 Եթե Կողմերից որևէ մեկն ամբողջությամբ կամ մասնակի չի կարողանում կատարել Պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորությունները Ֆորս-մաժորի հետևանքով, ապա այդ դեպքում համապատասխան Կողմը պարտավոր է մյուս Կողմին գրավոր ծանուցել այդ հանգամանքի առաջացման մասին՝ հանգամանքը տեղի ունենալուց հետո 14 (տասնչորս) օրերի ընթացքում նկարագրելով

Պատվիրատու



Կապալառու



հանգամանքը՝ կցելով հանգամանքը տեղի ունեցած լինելու վերաբերյալ ապացույց:

31.3 Եթե համապատասխան Կողմը ՊԸՊ 31.2 Ենթահոդվածով սահմանված ժամկետում և կարգով մյուս Կողմին գրավոր չի ծանուցում ՊԸՊ 31.1 Ենթահոդվածով նախատեսված հանգամանքներից մեկը և (կամ) մի քանիսը տեղի ունեցած լինելու մասին, ապա այդ Կողմը հետագայում չի կարող վկայակոչել, որ Պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորությունների չկատարումը կամ ոչ պատշաճ կատարումը հետևանք է եղել ֆորս-մաժորի, ինչպես նաև գրկվում է մյուս Կողմին հետագայում որևէ պահանջ կամ առարկություն ներկայացնելու իրավունքից:

31.4 ՊԸՊ 31.2 Ենթահոդվածով սահմանված ժամկետում և կարգով գրավոր ծանուցում տված Կողմը ազատվում է Պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորությունները կատարելուց, ինչպես նաև այդ պարտավորությունները չկատարելու համար Պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվությունից այնքան ժամանակ, քանի դեռ առկա են և շարունակվում են ՊԸՊ 31.1 Ենթահոդվածով նախատեսված հանգամանքներից մեկը և (կամ) մի քանիսը և այն չափով, որքանով այդ հանգամանքներից մեկը և (կամ) մի քանիսը խոչընդոտում են այդ Կողմի կողմից Պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորությունների կատարմանը:

31.5 ՊԸՊ 31.1 Ենթահոդվածով նախատեսված հանգամանքներից մեկի և (կամ) մի քանիսի առկայության դեպքում Կողմը կամ Կողմերը պետք է գործադրեն բոլոր ողջամիտ ջանքերը՝ մեղմացնելու այդ հանգամանքներից (դեպքերից, իրավիճակներից) մեկի և (կամ) մի քանիսի ազդեցությունը Կողմի և (կամ) Կողմերի պարտավորությունների կատարման վրա և պետք է գործադրեն բոլոր ջանքերը Պայմանագրով ստանձնած իրենց պարտավորությունները կատարելու ուղղությամբ, սակայն առանց սահմանափակելու ՊԸՊ 31.7 և 32.5 Ենթահոդվածների շրջանակներում Պայմանագիրը լուծելու Կողմերից որևէ մեկի իրավունքը:

31.6 Կողմերից որևէ մեկի կողմից ՊԸՊ 31.1 Ենթահոդվածում նշված հանգամանքներից (դեպքերից, իրավիճակներից) մեկի և (կամ) մի քանիսի հետևանքով

Պատվիրատու



Կապալառու



Պայմանագրով ստանձնած պարտավորության չկատարումը կամ ոչ պատշաճ կատարումը չպետք է՝

(a) հանգեցնի Պայմանագրի ձախողման և (կամ) խախտման,

(b) Կողմերից որևէ մեկի համար առաջացնի վնասի հատուցման, արժեքի ավելացման կամ լրացուցիչ ծախսերի վճարման պահանջ ՊԸՊ 27.2, 32.3 և 32.4 Ենթահոդվածների համաձայն

այն չափով, որ չափով, որ Կողմերի կողմից Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների չկատարումը կամ ոչ պատշաճ կատարումը ՊԸՊ 31.1 Ենթահոդվածով նախատեսված հանգամանքներից մեկի և (կամ) մի քանիսի առկայության հետևանք է:

31.7 Եթե ՊԸՊ 31.1 Ենթահոդվածով նախատեսված հանգամանքներից մեկի և (կամ) մի քանիսի պատճառով Պայմանագրի կատարումն էականորեն կասեցվում, բարդանում կամ հետաձգվում է ավելի քան երեք ամիս ժամանակահատվածով Պայմանագրի կատարման ընթացքում, ապա Կողմերը պարտավորվում են գտնել փոխադարձ բավարարող լուծում, իսկ փոխադարձ բավարարող լուծում չգտնելու դեպքում Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել Պայմանագիրը՝ գրավոր ծանուցելով այդ մասին մյուս Կողմին, սակայն առանց սահմանափակելու ՊԸՊ 32.5 ենթահոդվածի շրջանակներում Պայմանագիրը լուծելու Կողմերից յուրաքանչյուրի իրավունքը:

31.8 ՊԸՊ 31.1 Ենթահոդվածով նախատեսված հանգամանքներից մեկի և (կամ) մի քանիսի առկայությունը որոշելիս ՊԸՊ 31.1 Ենթահոդվածով նախատեսված հանգամանքներից մեկի և (կամ) մի քանիսի առկայության և տևողության վերաբերյալ բավարար ապացույց է համարվում այն երկրի իրավասու մարմնի կողմից սահմանված կարգով և պայմաններով տրված համապատասխան տեղեկանքը (սերտիֆիկատը), որտեղ գտնվում է Տեղանքը:

31.9 ՊԸՊ 31.7 Ենթահոդվածի համաձայն Պայմանագիրը լուծելու դեպքում Պատվիրատուի և Կապալառուի իրավունքներն ու պարտավորությունները պետք է լինեն այնպես, ինչպես սահմանված է ՊԸՊ 36.1.2 և 36.1.3 Ենթահոդվածներում:

31.10 Անկախ ՊԸՊ 31.6 Ենթահոդվածից՝ ՊԸՊ 31.1 Ենթահոդվածով նախա-

Պատվիրատու



Կապալառու



	տեսված հանգամանքներից մեկի և (կամ) մի քանիսի առկայությունը չպետք է ազդեցություն ունենա Պատվիրատուի կողմից Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուին վճարում կատարելու ցանկացած պարտականության վրա:
ՀՈԴՎԱԾ (32) Պատերազմական ռիսկեր	32.1 «Պատերազմական ռիսկեր»՝ ՊԸՊ 31.1 Ենթահոդվածի (a) և (b) պարագրաֆներում նշված ցանկացած դեպք և ցանկացած ականի, ռումբի, պայթուցիկի, այլ արկի, հրթիռի, զինամթերքի կամ պատերազմի արդյունքում պայթյունի վտանգ, որը առաջանում է կամ առկա է այն երկրում (կամ երկրներում) կամ նրա հարևանությամբ, որտեղ գտնվում է Տեղանքը: 32.2 Անկախ այն հանգամանքից, թե ինչ է նշված Պայմանագրում՝ Կապալառուն չպետք է հետևյալի առնչությամբ ունենա որևէ բնույթի պարտավորություն՝ (a) Օբյեկտի և (կամ) Կառույցի ոչնչացում կամ վնասում, (b) Պատվիրատուի կամ Երրորդ անձի գույքի ոչնչացում կամ վնասում, կամ (c) կյանքի կամ առողջության կորուստ, եթե այդպիսի ոչնչացումը, վնասը, կյանքի կամ առողջության կորուստը պատճառվել է Պատերազմական ռիսկերից որևէ մեկով, ապա Պատվիրատուն պետք է ապահովի և Կապալառուին անվնաս ու գերծ պահի որևէ և բոլոր պահանջներից, պատասխանատվությունից, գործողություններից, դատական վարույթներից, վնասներից, գանձումներից և ծախսերից, որոնք առաջացել են այդ ամենի հետևանքով կամ նրանց հետ կապված: 32.3 Եթե Պատվիրատուն Կապալառուից չի պահանջում փոխարինել կամ վերացնել Օբյեկտի ոչնչացումը ու վնասումը, ապա ՊԸՊ 33 Հոդվածի համաձայն Պատվիրատուն պետք է կա՛մ փոփոխություն կատարի՝ բացառելով Օբյեկտի վնասված կամ ոչնչացված մասերի կատարումը, կա՛մ եթե կորուստը, ոչնչացումը կամ վնասը ներգործել է Օբյեկտի վրա, պետք է Պայմանագիրը լուծի ՊԸՊ 36.1 Ենթահոդվածի համաձայն: Եթե Պատվիրատուն Կապալառուից պահանջում է փոխարինել կամ վերացնել Օբյեկտի այդպիսի ոչնչացումը կամ վնասումը, ապա Ավարտման Ժամկետը պետք է երկարաձգվի ՊԸՊ 34 Հոդվածի համաձայն: 32.4 Անկախ այն հանգամանքից՝ Պայմանագրում ինչ է նշված, Պայմանագրի

Պատվիրատու



Կապալառու



	կատարման ժամանակ Պատվիրատուն պետք է Կապալառուին վճարի ցանկացած ավելացված ծախսերի կամ վճարի համար, որոնք որևէ կերպ վերագրելի կամ հետևանք են կամ որևէ կերպ կապված են Պատերազմական ռիսկերի հետ, պայմանով՝ Կապալառուն պետք է գործնականում հնարավորինս շուտ Պատվիրատուին գրավոր ծանուցի ցանկացած այդպիսի ավելացված ծախսերի մասին: 32.5 Եթե Պայմանագրի կատարման ընթացքում կառաջանան Պատերազմական ռիսկեր, որոնք ֆինանսապես կամ նյութական առումով կազդեն Կապալառուի կողմից Պայմանագրի կատարման վրա, ապա Կապալառուն Պայմանագրի կատարման նպատակով պետք է ձեռնարկի ողջամիտ միջոցներ և պատշաճ ուշադրություն դարձնի Օբյեկտի կառուցման համար ներգրավված իր աշխատակազմի անվտանգությանը, սակայն պայմանով, եթե Օբյեկտի կառուցումը կդառնա անհնար, կամ աշխատանքները հիմնականում կդադարեցվեն ավելի երեք ամսյա ժամանակահատվածով որևէ Պատերազմական ռիսկերի հետևանքով, ապա Կողմերը կփորձեն գտնել փոխադարձ բավարարող լուծում, իսկ եթե դա չհաջողվի, ապա յուրաքանչյուր Կողմ կարող է լուծել Պայմանագիրը՝ այդ մասին ծանուցելով մյուս կողմին: 32.6 Պայմանագիրը ՊԸՊ 32.3 կամ 32.5 Ենթահոդվածների համաձայն լուծելու դեպքում Պատվիրատուի և Կապալառուի իրավունքներն ու պարտականությունները պետք է լինեն այնպես, ինչպես նշված են ՊԸՊ 36.1.2 և 36.1.3 Ենթահոդվածներում:
ԲԱԺԻՆ Լ.	ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՏԱՐԲԵՐՈՒՄ
ՀՈԴՎԱԾ (33) Փոփոխություններ Օբյեկտում	33.1 Փոփոխության ներկայացում. 33.1.1 ՊԸՊ 33.2.5 և 33.2.7 Ենթահոդվածների համաձայն Պատվիրատուն պետք է իրավունք ունենա առաջարկելու և այնուհետև պահանջելու, որ Պայմանագրի կատարման ընթացքում Կապալառուն ներկայացնի Օբյեկտի հետ կապված փոփոխություններ, ձևափոխություններ, լրացումներ կամ ջնջումներ (այսուհետ՝ «Փոփոխություն»), պայմանով՝ այդ Փոփոխությունը պետք է ընդգրկվի Օբյեկտի ընդհանուր շրջանակում, չպարունակի չառնչվող աշխատանքներ և տեխնիկապես կիրառելի լինի՝ հաշվի առնելով Օբյեկտի բարելավման վիճակը և

Պատվիրատու



Կապալառու



Փոփոխության տեխնիկական համատեղելիությունն Օբյեկտի կառուցվածքի հետ՝ ինչպես սահմանված է Պայմանագրում:

33.1.2 Կապալառուն կարող է Պայմանագրի կատարման ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ Պատվիրատուին առաջարկել որևէ Փոփոխություն, որն անհրաժեշտ կամ ցանկալի է համարում Օբյեկտի որակը, արդյունավետությունը կամ անվտանգությունը բարելավելու համար: Պատվիրատուն կարող է սեփական հայեցողությամբ հաստատել կամ մերժել Կապալառուի կողմից առաջարկվող ցանկացած Փոփոխություն, պայմանով՝ Պատվիրատուն պետք է հաստատի Օբյեկտի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով Կապալառուի կողմից առաջարկվող այն Փոփոխությունները, որոնք ընդունելի են նաև Պատվիրատուի համար:

33.1.3 Փոփոխությունների ներկայացման և կատարման ընացակարգը նկարագրված է ՊԸՊ 33.2 և 33.3 ենթահոդվածներում:

33.2 Պատվիրատուի կողմից ներկայացվող փոփոխություններ.

33.2.1 Եթե ՊԸՊ 33.1.1 ենթահոդվածի համաձայն Պատվիրատուն առաջարկում է Փոփոխություն, ապա վերջինս պետք է Կապալառուին ուղարկի «Փոփոխության առաջարկի խնդրանք»՝ պահանջելով Կապալառուից գործնականում որքան հնարավոր է շուտ պատրաստել և Պատվիրատուին տրամադրել «Փոփոխության Առաջարկ», որը պետք է ներառի հետևյալը՝

- (a) Փոփոխության համառոտ նկարագրությունը,
- (b) ազդեցությունը Ավարտման ժամկետի վրա,
- (c) Փոփոխության նախահաշվարկային արժեքը,
- (d) ազդեցությունը Օբյեկտի վրա,
- (e) ազդեցությունը Պայմանագրի որևէ այլ դրույթների վրա:

33.2.2 Նախքան «Փոփոխության առաջարկ» պատրաստելն ու ներկայացնելը, Կապալառուն պետք է Պատվիրատուին ներկայացնի «Փոփոխության առաջարկի նախահաշիվ», որը պետք է լինի «Փոփոխության առաջարկի» պատրաստման և ներկայացման արժեքի նախահաշվարկը: Կապալառուի կողմից «Փոփոխության առաջարկի նախահաշիվը» ստանալուց հետո Պատվիրատուն պետք է կատարի

Պատվիրատու

Կապալառու

ստորև նշվածներից մեկը՝

(a) ընդունել Կապալառուի նախահաշիվը՝ «Փոփոխության առաջարկի» պատրաստման գործընթացը շարունակելու համար Կապալառուին ուղղված հրահանգների հետ միասին,

(b) Կապալառուին տեղեկացնել «Փոփոխության առաջարկի նախահաշվի» որևէ մաս անընդունելի լինելու մասին և պահանջել Կապալառուից վերանայել իր նախահաշիվը,

(c) Կապալառուին տեղեկացնել այն մասին, որ Պատվիրատուն մտադիր չէ կատարել Փոփոխություն:

33.2.3 Կապալառուն ՊԸՊ 33.2.2 Ենթահոդվածի (a) պարբերության համաձայն Պատվիրատուից հրահանգը ստանալուց հետո պետք է անհապաղ սկսի «Փոփոխության առաջարկի» նախապատրաստումը՝ ՊԸՊ 33.2.1 Ենթահոդվածի համաձայն:

33.2.4 Ցանկացած Փոփոխության արժեք գործնականում որքանով հնարավոր է պետք է հաշվարկվի Պայմանագրում ներառված դրույքաչափերին և գներին համապատասխան: Եթե այդ դրույքաչափերը և գներն անհամատեղելի են, Կողմերը պետք է համաձայնության գան հատուկ դրույքաչափի շուրջ Փոփոխության գնահատման նպատակով:

33.2.5 Եթե «Փոփոխության առաջարկի» նախապատրաստումից առաջ կամ ընթացքում ակնհայտ է դառնում, որ ամբողջական ազդեցությունը Պայմանագրի պայմանների և Փոփոխության բոլոր այլ հրահանգների հետ միասին, որոնք արդեն պարտադիր են դարձել Կապալառուի համար ՊԸՊ 33 Հոդվածի շրջանակներում, որը կարող է ավելացնել կամ նվազեցնել ի սկզբանե Պայմանագրի Համաձայնագրի՝ «Պայմանագրի գին և վճարման պայմաններ» վերտառությամբ 2 Հոդվածով նախատեսված Պայմանագրի գինը 10 (տասը) տոկոսով, ապա Կապալառուն կարող է նախքան վերը նշված «Փոփոխության առաջարկի» տրամադրումն իր առարկության մասին գրավոր ծանուցում ներկայացնել: Եթե Պատվիրատուն ընդունում է Կապալառուի առարկությունը, ապա Պատվիրատուն պետք է հետ վերցնի Փոփոխության առաջարկը՝ այդ մասին գրավոր ծանուցելով Կապալառուին:

Պատվիրատու



Կապալառու



Կապալառուի կողմից իր առարկության մասին ծանուցում ուղարկելու անկարողությունը չպետք է ազդի Կապալառուի՝ հետագայում պահանջվող ցանկացած այլ Փոփոխությունների կամ Փոփոխության Պատվերների վերաբերյալ իր առարկությունը հայտնելու իրավունքի վրա և ոչ էլ պետք է ազդի Կապալառուի՝ Պայմանագրի գնի ավելացման կամ նվազեցման տոկոսը, որը բխում է որևէ այլ Փոփոխությունից, հաշվի առնելու վերաբերյալ առարկություն հայտնելու իր իրավունքի վրա:

33.2.6 «Փոփոխության առաջարկը» ստանալուց հետո Պատվիրատուն և Կապալառուն պետք է համատեղ համաձայնության գան այնտեղ պարունակվող բոլոր հարցերի շուրջ: Այդպիսի համաձայնությունից հետո 14 (տասնչորս) օրվա ընթացքում Պատվիրատուն պետք է Կապալառուին տրամադրի «Փոփոխության պատվեր», եթե նա մտադիր է կատարել Փոփոխությունը:

Եթե Պատվիրատուն ի վիճակի չէ որոշում կայացնել 14 (տասնչորս) օրվա օրվա ընթացքում, ապա վերջինս պետք է այդ մասին ծանուցի Կապալառուին՝ մանրամասնելով, թե երբ կարող է Կապալառուն ակնկալել Պատվիրատուի որոշումը:

Եթե Պատվիրատուն որոշում է որևէ պատճառով չկատարել Փոփոխությունը, ապա վերջինս պետք է նշված 14 (տասնչորս) օրվա ընթացքում այդ մասին ծանուցի Կապալառուին: Այս դեպքում Կապալառուն իրավունք ունի պահանջել հատուցելու իր կատարած ողջամիտ ծախսերը, որոնք նա կրել է «Փոփոխության առաջարկը» պատրաստելիս, պայմանով, որ այս ծախսերը չպետք է գերազանցեն Կապալառուի կողմից ՊԸՊ 33.2.2 Ենթահոդվածով սահմանված կարգով ներկայացված «Փոփոխության առաջարկի նախահաշվում» նշված գումարը:

33.2.7 Եթե Պատվիրատուն և Կապալառուն չեն կարողանում համաձայնության գալ «Փոփոխության առաջարկով» ներկայացված Փոփոխության գնի, Ավարտման ժամկետի արդար կարգավորման կամ «Փոփոխության առաջարկում» սահմանված որևէ այլ հարցի շուրջ, ապա Պատվիրատուն կարող է այնուամենայնիվ հրահանգել Կապալառուին կատարել Փոփոխություն՝ տալով «Դիտարկվող Համաձայնագրի մասին Փոփոխության պատվեր»:

«Դիտարկվող Համաձայնագրի մասին Փոփոխության պատվերը» ստանալուց հետո Կապալառուն պետք է անմիջապես նախաձեռնի այդ պատվերում նե-

Պատվիրատու



Կապալառու



	րառված Փոփոխությունների կատարումը: Կողմերը պետք է այնուհետև փորձեն համաձայնության գալ «Փոփոխության առաջարկում» չլուծված հարցերի շուրջ: Եթե Կողմերը «Դիտարկվող Համաձայնագրի մասին Փոփոխության պատվերի» տրամադրման ամսաթվից սկսած 30 (երեսուն) օրվա ընթացքում չկարողանան համաձայնության գալ «Փոփոխության առաջարկում» չլուծված հարցերի շուրջ, ապա ապա Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի առկա տարաձայնությունը (վեճը) լուծելու նպատակով դիմել Դատարան: 33.3 Կապալառուի կողմից ներկայացվող փոփոխություններ. 33.3.1 Եթե Կապալառուն առաջարկում է Փոփոխություն ՊԸՊ 33.1.2 Ենթահոդվածի համաձայն, ապա Կապալառուն պետք է Պատվիրատուին գրավոր ներկայացնի «Փոփոխության Առաջարկի Դիմում»՝ նշելով առաջարկվող փոփոխությունների պատճառները և ներառելով ՊԸՊ 33.2.1 Ենթահոդվածով նախատեսված տեղեկատվությունը: «Փոփոխության Առաջարկի Դիմումը» ստանալուց հետո Կողմերը պետք է հետևեն ՊԸՊ 33.2.6 և 33.2.7 Ենթահոդվածներում նկարագրված ընթացակարգերին: Սակայն, եթե Պատվիրատուն որոշում է չկատարել Փոփոխություն, ապա Կապալառուն չպետք է «Փոփոխության Առաջարկի Դիմումի» պատրաստման հետ կապված ծախսերի փոխհատուցման իրավունք ունենա:
ՀՈԴՎԱԾ (34) Ավարտման ժամկետի երկարաձգում	34.1 ՊԸՊ 7.2 Ենթահոդվածով Օբյեկտի Ավարտման համար նախատեսված Ավարտման ժամկետը կարող է երկարաձգվել, եթե Կապալառուի կողմից Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարմանն ուշացնում կամ խոչընդոտում են հետևյալ պատճառներից որևէ մեկը՝ (a) ՊԸՊ 33 Հոդվածում նշված ցանկացած Փոփոխություն Օբյեկտում, կամ (b) ՊԸՊ 31 Հոդվածում նշված ֆորս-մաժորի ազդեցության որևէ դրսևորում, ՊԸՊ 29 Հոդվածում նշված չնախատեսված պայմաններ, կամ ՊԸՊ 27.2 Ենթահոդվածի (a), (b) և (c) պարագրաֆներում նշված կամ նկարագրված ցանկացած այլ հանգամանքներ և այլ իրավիճակներ, կամ (c) Պատվիրատուի կողմից ՊԸՊ 35 Հոդվածի համաձայն տրված որևէ կասեցման կարգադրություն կամ ՊԸՊ 35.2 Ենթահոդվածի համաձայն առաջընթացի տեմպի կրճատում, կամ (d) ցանկացած փոփոխություն օրենսդրությունում և կանոնակարգերում ինչ-

Պատվիրատու



Կապալառու



պես նշված է ՊԸՊ 30 Հոդվածում, կամ

(e) Պատվիրատուի կողմից Պայմանագրի չկատարում կամ խախտում, Պատվիրատուի կամ Պատվիրատուի կողմից ներգրավված ցանկացած այլ Կապալառուների կողմից որևէ գործունեություն, գործողություն կամ անգործություն, կամ

(f) Պայմանագրում հատուկ նշված որևէ այլ խնդիր

այնպիսի ժամկետով, որը պետք է արդար, ողջամիտ և հիմնավոր լինի բոլոր հանգամանքներում և պետք է ողջամտորեն ու արդարացիորեն արտացոլի Կապալառուի կողմից կրած ուշացումը կամ խոչընդոտը:

34.2 Բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Պայմանագրում այլ բան է նախատեսված, Կապալառուն պետք է դեպքը կամ հանգամանքը ծագելուց հետո Պատվիրատուին գործնականում որքան հնարավոր է արագ ներկայացնի Ավարտման ժամկետի երկարաձգման մասին պահանջ՝ դեպքի կամ հանգամանքի մանրամասն նկարագրությամբ: Ավարտման ժամկետի երկարաձգման մասին պահանջը դեպքի կամ հանգամանքի մանրամասն նկարագրության հետ միասին ստանալուց հետո որքան հնարավոր է շուտ Պատվիրատուն և Կապալառուն պետք է համաձայնության գան Ավարտման ժամկետի երկարաձգման շուրջ: Այն դեպքում, երբ Կապալառուն չի ընդունի Պատվիրատուի՝ Ավարտման ժամկետի երկարաձգման արժանահավատ և հիմնավորված հաշվարկը, ապա Կապալառուն պետք է իրավունք ունենա դիմել Դատարան ՊԸՊ 38.2 Ենթահոդվածի համաձայն:

34.3 Կապալառուն պետք է մշտապես ձեռնարկի Պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորությունների կատարման որևէ ուշացում նվազեցնելու ուղղությամբ ողջամիտ միջոցներ:

Բոլոր դեպքերում, եթե Կապալառուն ՊԸՊ 34.2 Ենթահոդվածի համաձայն ներկայացրել է Օբյեկտի Ավարտման ժամկետի երկարաձգման մասին պահանջ, Կապալառուն պետք է խորհրդակցի Պատվիրատուի հետ, որպեսզի որոշվի փաստացի կամ կանխատեսվող ուշացումը հաղթահարելու կամ նվազագույնի հասցնելու քայլերը (եթե այդպիսիք առկա են): Կապալառուն պետք է այնուհետև

Պատվիրատու

Կապալառու

	կատարի Պատվիրատուի կողմից տրված այդպիսի ուշացումը նվազեցնելու նպատակով բոլոր ողջամիտ հրահանգները: Եթե այդ հրահանգների կատարումը Կապալառուի համար կառաջացնի լրացուցիչ ծախսեր և Կապալառուն իրավունք կունենա Օբյեկտի Ավարտման ժամկետը երկարաձգել ՊԸՊ 34.1 Ենթահոդվածի համաձայն, ապա այդպիսի լրացուցիչ ծախսերի գումարը պետք է ավելացվի Պայմանագրի ընդհանուր գնին:
ՀՈԴՎԱԾ (35) Ժամանակավոր կասեցում	35.1 Պատվիրատուն կարող է գրավոր ծանուցել Պատվիրատուին և կարգադրել կասեցնելու Կապալառուի կողմից Պայմանագրով ստանձնած որևէ կամ բոլոր պարտավորությունների կատարումը: Ծանուցման մեջ պետք է նշվի, թե որ պարտավորության կատարումն է կասեցվելու, ինչպես նաև կասեցման ամսաթիվը և հիմնավորված պատճառները: Կապալառուն պետք է վերջինիս հիման վրա կասեցնի այդպիսի պարտավորությունների կատարումը՝ բացառությամբ Օբյեկտի հսկողության և պահպանման համար անհրաժեշտ պարտավորությունների, քանի դեռ Պատվիրատուի կողմից վերսկսման մասին գրավոր կարգադրության չի ստացել: Եթե Պատվիրատուի կողմից տրված կասեցման մասին ծանուցման պատճառով, որը կապված չէ Կապալառուի կողմից Պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու կամ Պայմանագիրը խախտելու հետ, Կապալառուի ցանկացած պարտավորության կատարումը կասեցված է ավելի քան 60 (վաթսուն) օր, ապա ցանկացած ժամանակ դրանից հետո և պայմանով, որ այդ կատարումը դեռևս կասեցված է, Կապալառուն կարող է գրավոր ծանուցում ներկայացնել Պատվիրատուին՝ պահանջելով, որ ծանուցումը ստանալուց հետո 28 (քսանութ) օրվա ընթացքում կարգադրել վերսկսելու պարտավորության կատարումը կամ պահանջել Պայմանագրում կատարելու համապատասխան Փոփոխություն ՊԸՊ 33 Հոդվածով սահմանված կարգով՝ փոփոխելով կասեցված պարտավորության մասին Պայմանագրի դրույթը: Եթե Պատվիրատուին չի հաջողվում այդպիսի ժամկետում ներկայացնել գրավոր ծանուցում կասեցված պարտավորության կատարումը վերսկսելու մասին, ապա Կապալառուն, Պատվիրատուին ծանուցելով, կարող է կասեցումը մեկնաբանել հետևյալ կերպ՝

Պատվիրատու



Կապալառու



(a) եթե կասեցված պարտավորությունը վերաբերում է Օրյեկտի որևէ մասին, ապա բացառել Օրյեկտի այդ մասը ՊԸՊ 33 Հոդվածով սահմանված կարգով, կամ

(b) եթե կասեցված պարտավորությունը վերաբերում է Օրյեկտին ամբողջությամբ, ապա Պայմանագիրը լուծել ՊԸՊ 36.1 Ենթահոդվածի շրջանակներում, պայմանով, որ առկա խնդիրը բոլոր դեպքերում հնարավոր չէ լուծել ՊԸՊ 33 Հոդվածով սահմանված կարգով Պայմանագրում Փոփոխություններ կատարելու միջոցով:

35.2 Եթե՝

(a) Պատվիրատուին սահմանված ժամկետում չի հաջողվում վճարել Կապալառուին Պայմանագրով վճարման ենթակա որևէ գումար, չի հաջողվում առանց իրավական հիմնավորման հաստատել որևէ հաշիվ-ապրանքագիր կամ հավաստող փաստաթղթեր Պայմանագրի Համաձայնագրի՝ «Վճարման պայմաններ և ընթացակարգեր» վերտառությամբ Հավելվածին համապատասխան կամ կատարում է Պայմանագրի էական խախտում, ապա Կապալառուն կարող է գրավոր ծանուցել Պատվիրատուին՝ ներկայացնելով այդպիսի գումարի հետ միասին ՊԸՊ 11.2 Ենթահոդվածի համաձայն տոկոս վճարելու, ինչպես նաև այդպիսի հաշիվ-ապրանքագիրը կամ հավաստող փաստաթղթերը հաստատելու մասին պահանջ կամ խախտումը նկարագրելով՝ Պատվիրատուից պահանջել վերացնելու խախտումը՝ հանգամանքներից ելնելով: Եթե Կապալառուի կողմից այդպիսի ծանուցում ստանալուց հետո 14 (տասնչորս) օրվա ընթացքում Պատվիրատուին չի հաջողվում վճարել այդպիսի գումարը՝ ներառյալ տոկոսները, չի հաջողվում հաստատել այդպիսի հաշիվ-ապրանքագիրը կամ հավաստող փաստաթղթերը կամ չի հաջողվում ներկայացնել այդպիսի հաստատումից հրաժարվելու պատճառները կամ չի հաջողվում վերացնել խախտումը կամ ձեռնարկել խախտումը վերացնելու ուղղությամբ միջոցներ, կամ

(b) Կապալառուն չի կարող կատարել Պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորությունները Պատվիրատուին վերագրվող որևէ պատճառով՝ ներառելով, սակայն չսահմանափակելով Պատվիրատուի՝ ՊԸՊ 9.2 Ենթահոդվածի համաձայն Տեղանքի տիրապետման կամ մուտքի թույլտվությունների տրամադրման կամ Օրյեկտի Ավարտման համար անհրաժեշտ թույլտվությունների ստացման անկարողությունը,

Պատվիրատու

Կապալառու

	ապա Կապալառուն կարող է Պատվիրատուին 14 (տասնչորս) օր առաջ գրավոր ծանուցելով՝ կասեցնել Պայմանագրով ստանձնած իր որևէ կամ բոլոր պարտավորությունները կամ նվազեցնել առաջընթացի տեմպերը: 35.3 Եթե Կապալառուի կողմից պարտավորությունների կատարումը կասեցվում կամ առաջընթացի տեմպերը կրճատվում են ՊԸՊ 35 Հոդվածի համաձայն, ապա այդ դեպքում Ավարտման ժամկետը պետք է երկարաձգվի ՊԸՊ 34.1 Ենթահոդվածի համաձայն և այդպիսի կասեցման կամ կրճատման հետևանքով Կապալառուի կողմից կրած որևէ կամ բոլոր լրացուցիչ ծախսերը Կապալառուին պետք է վճարվեն Պատվիրատուի կողմից որպես ի լրումն Պայմանագրի գնի՝ բացառությամբ կասեցման կամ առաջընթացի տեմպերի կրճատման այն դեպքերի, որոնք Կապալառուի կողմից Պայմանագրի չկատարման կամ խախտման հետևանք են: 35.4 Կասեցման ժամանակահատվածի ընթացքում առանց Պատվիրատուի նախնական գրավոր համաձայնության Կապալառուն չպետք է Տեղանքից հեռացնի որևէ Կառույց կամ Կապալառուի որևէ սարքավորում:
ՀՈԴՎԱԾ (36) Պայմանագրի լուծում	36.1 <u>Լուծումը Պատվիրատուի հայեցողությամբ.</u> 36.1.1 Պատվիրատուն կարող է ցանկացած ժամանակ, ցանկացած պատճառով լուծել Պայմանագիրը՝ Կապալառուին տալով լուծման մասին ծանուցագիր՝ հղում կատարելով ՊԸՊ 36.1 Ենթահոդվածին: 36.1.2 ՊԸՊ 36.1.1 Ենթահոդվածի համաձայն լուծման մասին ծանուցագիրը ստանալուց հետո Կապալառուն պետք է կամ անհապաղ, կամ լուծման մասին ծանուցագրում նշված ամսաթվին՝ (a) դադարեցնի հետագա բոլոր աշխատանքները՝ բացառությամբ այն աշխատանքների, որոնք Պատվիրատուն նշել է Պայմանագրի լուծման մասին ծանուցագրում մեկ նպատակով՝ պաշտպանել Օբյեկտի կատարված մասը կամ ցանկացած աշխատանք, որոնք պահանջվում են Տեղանքը մաքուր և անվտանգ վիճակում թողնելու համար, (b) Տեղանքից հեռացնի Կապալառուի բոլոր սարքավորումները, հետ վերադարձնի Կապալառուի անձնակազմը, Տեղանքից հեռացնի ցանկացած բեկորներ, աղբ և ցանկացած բնույթի մնացորդներ և Տեղանքը թողնի մաքուր և անվտանգ

Պատվիրատու



Կապալառու



վիճակում և

(c) ՊԸՊ 36.1.3 Ենթահոդվածում նշված վճարումից կախված՝

(i) Պատվիրատուին փոխանցի Կապալառուի կողմից մինչև լուծման ամսաթիվը Օբյեկտի կատարված մասերը,

(ii) լուծման ամսաթվի դրությամբ իր իրավասության սահմաններում Պատվիրատուին գիջի Օբյեկտի և (կամ) Կառույցի հետ կապված Կապալառուի բոլոր իրավունքները, լիազորությունները և արտոնությունները,

(iii) լուծման ամսաթվի դրությամբ Պատվիրատուին փոխանցի Օբյեկտի հետ կապված փաստաթղթեր, որոնք պատրաստվել են Կապալառուի կողմից:

36.1.3 Պայմանագիրը ՊԸՊ 36.1.1 Ենթահոդվածի շրջանակներում լուծելու դեպքում Պատվիրատուն պետք է Կապալառուին վճարի հետևյալ գումարները՝

(a) Պայմանագրի գինը, որն ուղղակի կապ ունի լուծման ամսաթվի դրությամբ Կապալառուի կողմից Օբյեկտի կատարված մասերի հետ,

(b) Կապալառուի սարքավորումները Տեղանքից հեռացնելու և Կապալառուի անձնակազմին հայրենիք վերադարձնելու հետ կապված Կապալառուի կրած ողջամիտ ծախսերը՝

(c) Կապալառուի վճարման ենթակա ցանկացած գումարներ, որոնք կապված են ենթակապալի պայմանագրերի լուծման՝ ներառյալ լուծման հետևանքով ցանկացած տույժերի հետ,

(d) ՊԸՊ 36.1.2 Ենթահոդվածի (a) պարագրաֆի համաձայն Օբյեկտը պաշտպանելու և Տեղանքը մաքուր և անվտանգ վիճակում պահելու հետ կապված Կապալառուի կրած ծախսերը,

(e) բոլոր այլ պարտավորությունների, պարտականությունների և պահանջների բավարարման արժեքը, որոնք Պայմանագրի հետ կապված Կապալառուն բարեխղճորեն ստանձնած կլինի երրորդ անձանց առջև և որոնք սակայն ներառված չեն ՊԸՊ 36.1.3 Ենթահոդվածի (a), (b), (c) և (d) պարագրաֆներում:

36.2 Լուծումը Կապալառուի կողմից պարտավորությունների խախտման հետևանքով.

36.2.1 Պատվիրատուն, առանց իր ցանկացած իրավունքների և պաշտպանության միջոցների վրա ազդեցության, կարող է ամիջապես լուծել Պայմանագիրը ՊԸՊ 36.2 Ենթահոդվածի համաձայն՝ Պայմանագրի լուծման և վերջինիս պատ-

Պատվիրատու



Կապալառու



նառնների նկարագրության մասին Կապալառուին ծանուցագիր ուղարկելու միջոցով՝ հետևյալ պատճառների առկայության դեպքում՝

(a) եթե Կապալառուն սնանկ կամ անվճարունակ է, ունի ընդդեմ իրեն տրված Կապալառուական թերթ, մարում է իր պարտատերերի նկատմամբ ունեցած պարտքերը, կամ եթե Կապալառուն կորպորացիա է և ընդունվել է լուծարման մասին որոշում և նշանակված է վերջինիս ակտիվների և պարտավորությունների հետ կապված լուծարային հանձնաժողով, կամ եթե Կապալառուն ձեռնարկում կամ կատարում է պարտքերի հետ կապված համանման որևէ այլ գործողություն,

(b) եթե Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն Պայմանագիրը կամ ցանկացած իրավունք կամ շահ գիջել է երրորդ անձի՝ խախտելով ՊԸՊ 37 Հոդվածը,

(c) եթե Պայմանագրի կատարման կամ մրցույթի ընթացքում Կապալառուն ներգրավված է կոռուպցիայի կամ խարդախության մեջ:

36.2.2 Եթե Կապալառուն՝

(a) մերժում (տեղանքը լքում) կամ հրաժարվում է Պայմանագրից,

(b) առանց որևէ պատճառի չի կարողանում արագ սկսել աշխատանքներն Օբյեկտի վրա կամ Պայմանագրի կատարումը դադարեցրել է 28 (քսանութ) օրից ավելի ՊԸՊ 35.1 Ենթահոդվածում նշվածից տարբերվող պատճառներով Պատվիրատուի կողմից Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ գրավոր հրահանգ ստանալուց հետո,

(c) մշտապես ձախողում է Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարումը կամ Պայմանագրի շրջանակներում մշտապես արհամարում է իր պարտավորությունների կատարումն առանց որևէ պատճառի,

(d) հրաժարվում կամ ունակ չէ տրամադրել բավականաչափ նյութեր, ծառայություններ կամ աշխատույժ Օբյեկտի կատարման և ավարտման համար ՊԸՊ 16.2 Ենթահոդվածի շրջանակներում ներկայացված ծրագրով սահմանված կարգով, ըստ որի Կապալառուն կարող է հասնել Օբյեկտի ավարտման Ավարտման ժամկետի ընթացքում,

այդ դեպքում Պատվիրատուն կարող է Պայմանագրի շրջանակներում առանց վերջինիս ցանկացած այլ իրավունքների վրա ազդեցության ծանուցագիր ուղարկել Կապալառուին՝ մատնանշելով խախտման բնույթը և պահանջել

Պատվիրատու



Կապալառու



Կապալառուից վերացնել այն: Եթե այդպիսի ծանուցագիր ստանալուց հետո 14 (տասնչորս) օրվա ընթացքում Կապալառուին չի հաջողվում վերացնել այն կամ այդ ուղղությամբ ձեռնարկել համապատասխան քայլեր, ապա ՊԸՊ 36.2 Ենթահոդվածի համաձայն Պատվիրատուն կարող է անմիջապես լուծել Պայմանագիրը՝ Կապալառուին ուղարկելով Պայմանագրի լուծման մասին ծանուցագիր:

36.2.3 ՊԸՊ 36.2.1 և 36.2.2 Ենթահոդվածների շրջանակներում Պայմանագրի լուծման մասին ծանուցագիր ստանալով՝ Կապալառուն պետք է կա՛մ անհապաղ, կա՛մ լուծման մասին ծանուցագրում նշված ամսաթվին՝

(a) դադարեցնի բոլոր հետագա աշխատանքները՝ բացառությամբ նրանց, որոնք Պատվիրատուն կարող է նշել լուծման մասին ծանուցագրում Օբյեկտի այն մասի պաշտպանության նպատակով, որն արդեն իսկ կատարված է կամ բացառապես այն աշխատանքների համար, որը պահանջվում է Տեղանքը մաքուր և անվտանգ վիճակում թողնելու համար,

(b) լուծի ենթակապալի բոլոր պայմանագրերը՝ բացառությամբ նրանց, որոնք Պատվիրատուին զիջվելու են ՊԸՊ 36.2.2 Ենթահոդվածի (d) պարագրաֆին համաձայն,

(c) Պատվիրատուին փոխանցի լուծման ամսաթվի դրությամբ Կապալառուի կողմից Օբյեկտի կատարված մասերը,

(d) իր իրավասությունների սահմաններում Պայմանագրի լուծման ամսաթվից սկսած Պատվիրատուին փոխանցի Օբյեկտի որևէ մասի իրավասությունները և արտոնությունները,

(e) Պատվիրատուին փոխանցի Օբյեկտի հետ կապված բոլոր փաստաթղթերը:

36.2.4 Պատվիրատուն կարող է մուտք գործել Տեղանք, հեռացնել Կապալառուին Տեղանքից և ինքնուրույն ավարտել Օբյեկտը կամ ներգրավել որևէ երրորդ կողմի: Պատվիրատուն կարող է, Կապալառուի ցանկացած իրավունք այդ ամենի նկատմամբ բացառելով, ընդունել և Կապալառուին վարձակալման դրույքաչափի, Պատվիրատուի հաշվին շահագործման ծախսերի վճարմամբ և Պատվիրատուի կողմից բոլոր պարտավորությունների՝ ներառյալ Պատվիրատուի կողմից այդպիսի սարքավորումների օգտագործման հետևանքով անձանց կյանքին ու առողջությանը պատճառված վնասի հատուցմամբ օգտագործել Կապալառուին

Պատվիրատու

Կապալառու

պատկանող և Օբյեկտի հետ կապված Տեղանքում գտնվող Կապալառուի ցանկացած սարքավորում այնպիսի ողջամիտ ժամկետով, որը Պատվիրատուն համարում է իրատեսական:

Օբյեկտի Ավարտից հետո կամ այնպիսի ավելի վաղ ժամկետում, որը Պատվիրատուն համարում է իրատեսական, պետք է ծանուցագիր ուղարկի Կապալառուին առ այն, որ Կապալառուի այդպիսի սարքավորումը վերջինիս կվերադարձվի Տեղանքում կամ Տեղանքից ոչ հեռու և պետք է Կապալառուի սարքավորումը վերադարձվի այդ ծանուցագրին համապատասխան: Այդ ամենից հետո Կապալառուն պետք է անհապաղ և իր հաշվին հեռացնի կամ կազմակերպի այդպիսի սարքավորումների հեռացումը Տեղանքից:

36.2.5 ՊԸՊ 36.2.6 Ենթահողվածի համաձայն Կապալառուն պետք է ունենա լուծման ամսաթվի դրությամբ կատարված Օբյեկտի դիմաց Պայմանագրի գնից վճարում, Տեղանքում չօգտագործված կամ մասնակի օգտագործված Կառույցի արժեքը և ծախսերը ստանալու իրավունք, որոնք Կապալառուն կրել է Օբյեկտը պաշտպանելու և Տեղանքը մաքուր և անվտանգ վիճակում թողնելու համար ՊԸՊ 36.2.3 Ենթահողվածի «a» պարագրաֆի համաձայն: Կապալառուի կողմից վճարման ենթակա ցանկացած գումար, որը կուտակվել է մինչև լուծման ամսաթիվը, կարող է պահվել ինչպես Պայմանագրով Կապալառուին վճարվելիք գումարից, այնպես էլ ՊԸՊ 12 Հոդվածով նախատեսված երաշխիքներից:

36.2.6 Եթե Օբյեկտն ավարտվում է Պատվիրատուի կողմից, ապա Օբյեկտի Ավարտման արժեքը պետք է սահմանվի Պատվիրատուի կողմից:

Եթե գումարը, որին Կապալառուն հավակնում է ՊԸՊ 36.2.5 Ենթահողվածի համաձայն, ներառյալ Օբյեկտի ավարտման համար Պատվիրատուի կրած հիմնավորված ծախսերը, որոնք գերազանցում են Պայմանագրի գինը, ապա Կապալառուն պետք է պատասխանատվություն կրի այդպիսի գերազանցման համար:

Եթե այդպիսի գերազանցումը ավելին է, քան այն գումարները, որոնք ենթակա են վճարման Կապալառուին ՊԸՊ 36.2.5 Ենթահողվածի շրջանակներում, ապա Կապալառուն պետք է տարբերությունը վճարի Պատվիրատուին և եթե այդպիսի գերազանցումն ավելի փոքր է, քան այն գումարները, որոնք ենթակա են վճարման

Պատվիրատու



Կապալառու



Կապալառուին ՊԸՊ 36.2.5 Ենթահոդվածի շրջանակներում, ապա Պատվիրատուն պետք է Կապալառուին վճարի տարբերությունը:

Պատվիրատուն և Կապալառուին պետք է գրավոր համաձայնության գան վերը նշված հաշվարկների և կարգի մասի, որոնց համաձայն պետք է վճարվի ցանկացած գումար:

36.3 Լուծումը Կապալառուի կողմից.

36.3.1 Եթե՝

(a) Պատվիրատուին սահմանված ժամկետում չի հաջողվում վճարել Կապալառուին Պայմանագրով վճարման ենթակա որևէ գումար, չի հաջողվում առանց իրավական հիմնավորման հաստատել որևէ հաշիվ-ապրանքագիր կամ հավաստող փաստաթղթեր Պայմանագրի Համաձայնագրի՝ «Վճարման պայմաններ և ընթացակարգեր» վերտառությամբ Հավելվածին համապատասխան կամ կատարում է Պայմանագրի էական խախտում, ապա Կապալառուին կարող է գրավոր ծանուցել Պատվիրատուին՝ ներկայացնելով այդպիսի գումարի հետ միասին ՊԸՊ 11.2 Ենթահոդվածի համաձայն տոկոս վճարելու, ինչպես նաև այդպիսի հաշիվ-ապրանքագիրը կամ հավաստող փաստաթղթերը հաստատելու մասին պահանջ կամ խախտումը նկարագրելով՝ Պատվիրատուից պահանջել հանգամանքներից ելնելով վերացնել այն: Եթե Կապալառուի կողմից այդպիսի ծանուցագիր ստանալուց հետո 14 (տասնչորս) օրվա ընթացքում Պատվիրատուին չի հաջողվում վճարել այդպիսի գումարը՝ ներառյալ տոկոսները, չի հաջողվում հաստատել այդպիսի հաշիվ-ապրանքագիրը կամ հավաստող փաստաթղթերը կամ չի հաջողվում ներկայացնել այդպիսի հաստատումից հրաժարվելու պատճառները կամ չի հաջողվում վերացնել խախտումը կամ ձեռնարկել խախտումը վերացնելու ուղղությամբ միջոցներ, կամ

(b) Կապալառուին չի կարող կատարել Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները Պատվիրատուին վերագրվող որևէ պատճառով՝ ներառելով, սակայն չսահմանափակելով Պատվիրատուի՝ ՊԸՊ 9.2 Ենթահոդվածի համաձայն Տեղանքի տիրապետման կամ մուտքի թույլտվությունների տրամադրման կամ Օբյեկտի կատարման և ավարտման համար անհրաժեշտ թույլտվությունների ստացման անկարողությունը,

ապա Կապալառուին կարող է Պատվիրատուին այդ մասին գրավոր ծանուցել,

Պատվիրատու



Կապալառու



և եթե Պատվիրատուին չի հաջողվում վճարել չմարված գումարը, չի հաջողվում հաստատել հաշիվ-ապրանքագիրը կամ հավաստող փաստաթղթերը կամ չի հաջողվում ներկայացնել այդպիսի հաստատումից հրաժարվելու պատճառները, չի հաջողվում վերացնել խախտումն այդպիսի ծանուցագիր ստանալուց հետո 28 (քսանութ) օրվա ընթացքում, կամ եթե Կապալառու ղեռն է չի կարողանում իրականացնել Պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորությունները Պատվիրատուին վերագրվող ցանկացած պատճառով այդպիսի ծանուցագիր ստանալուց հետո 28 (քսանութ) օրվա ընթացքում, ապա Կապալառուն կարող է Պատվիրատուին վերջին ծանուցագիրն ուղարկելու միջոցով անմիջապես լուծել Պայմանագիրը ՊԸՊ 36.3.1 Ենթահոդվածի համաձայն:

36.3.2 Կապալառուն կարող է, հղում կատարելով ՊԸՊ 36.3.2 Ենթահոդվածին, Պատվիրատուին ծանուցագիր ուղարկելու միջոցով անմիջապես լուծել Պայմանագիրը նաև այն դեպքում, երբ Պատվիրատուն սնանկ կամ անվճարունակ է, ունի ընդդեմ իրեն տրված Կապալառուական թերթ, մարում է իր պարտատերերի նկատմամբ ունեցած պարտքերը կամ եթե Պատվիրատուն կորպորացիա է և ընդունվել է լուծարման մասին որոշում՝ բացառությամբ միաձուլման կամ վերակազմավորման նպատակներով կամավոր լուծարման դեպքի, և նշանակված է վերջինիս ակտիվների և պարտավորությունների հետ կապված լուծարային հանձնաժողով, կամ եթե Պատվիրատուն ձեռնարկում կամ կատարում է պարտքերի հետ կապված համանման որևէ այլ գործողություն:

36.3.3 Եթե Պայմանագիրը լուծվում է ՊԸՊ 36.3.1 կամ 36.3.2 Ենթահոդվածների համաձայն, ապա Կապալառուն պետք է անմիջապես՝

(a) դադարեցնի հետագա բոլոր աշխատանքները՝ բացառությամբ այն աշխատանքների, որոնք անհրաժեշտ են Օբյեկտի արդեն կատարված մասը պաշտպանելու նպատակով կամ որևէ այլ աշխատանքներ, որոնք պահանջվում են Տեղանքը մաքուր և անվտանգ վիճակում պահելու համար,

(b) դադարեցնի ենթակապալի բոլոր պայմանագրերը՝ բացառությամբ այն պայմանագրերի, որոնք պետք է զիջվեն Պատվիրատուին ՊԸՊ 36.3.3 Ենթահոդվածի (d) պարագրաֆ (ii) կետի համաձայն,

(c) Տեղանքից հեռացնի Կապալառուի բոլոր սարքավորումները,

Պատվիրատու



Կապալառու



	(d) ՊԸՊ 36.3.4 Ենթահողվածում նշված վճարումից կախված՝ (i) Պատվիրատուին փոխանցի Կապալառուի կողմից մինչև լուծման ամսաթիվը Օբյեկտի կատարված մասերը, (ii) լուծման ամսաթվի դրությամբ իր իրավասության սահմաններում Պատվիրատուին զիջի Օբյեկտի և (կամ) Կառույցի հետ կապված Կապալառուի բոլոր իրավունքները, լիազորությունները և արտոնությունները , (iii) լուծման ամսաթվի դրությամբ Պատվիրատուին փոխանցի Օբյեկտի հետ կապված փաստաթղթեր, որոնք պատրաստվել են Կապալառուի կողմից: 36.3.4 Եթե Պայմանագիրը լուծվում է ՊԸՊ 36.3.1 կամ 36.3.2 Ենթահողվածների համաձայն, ապա Պատվիրատուն պետք է Կապալառուին վճարի ՊԸՊ 36.1.3 Ենթահողվածում նշված վճարները և կրած վնասների համար ողջամիտ փոխհատուցումը՝ բացառությամբ բաց թողնված օգուտի կամ Կապալառուի կողմից կրած վնասի, որոնք բխում, կապված կամ հետևանք են Պայմանագրի այդպիսի լուծման: 36.3.5 ՊԸՊ 36.3 Ենթահողվածի համաձայն Կապալառուի կողմից Պայմանագրի լուծումը չի ազդում Կապալառուի որևէ իրավունքի կամ միջոցի վրա, որոնք կարող է դրսևորվել փոխարեն կամ ի լրումն ՊԸՊ 36.3 Ենթահողվածի շրջանակներում տրված իրավունքների: 36.4 ՊԸՊ 36 Հողվածում օգտագործված «Օբյեկտի կատարված մաս» արտահայտությունը պետք է ներառի կատարված բոլոր աշխատանքները, մատուցված ծառայությունները և տեղակայված Կառույցը կամ Օբյեկտի համար օգտագործված Կառույցը մինչև լուծման ամսաթիվը ներառյալ: 36.5 ՊԸՊ 36 Հողվածում Պատվիրատուի կողմից Կապալառուին վճարման ենթակա գումարները հաշվարկելիս պետք է հաշվի առնել նախապես Պատվիրատուի կողմից Կապալառուին վճարված ցանկացած գումար, այդ թվում Պայմանագրի Համաձայնագրի՝ «Վճարման պայմաններ և ընթացակարգեր» վերտառությամբ Հավելվածի համաձայն ցանկացած կանխավճար:
ՀՈԴՎԱԾ (37) Զիջում (փոխանցում)	37.1 Ո՛չ Պատվիրատուն, ո՛չ Կապալառուն առանց մյուս Կողմի նախնական գրավոր համաձայնությունը ստանալու, որը սակայն չպետք է մերժվի անհիմն կերպով, իրավասու չէ Պայմանագիրը կամ Պայմանագրից բխող իր իրավունք-

Պատվիրատու



Կապալառու



	ները և (կամ) պարտականությունները փոխանցել երրորդ անձի: 37.2 ՊԸՊ 37.1 Ենթահոդվածով սահմանված կարգով Պայմանագիրը կամ Պայմանագրից բխող իր իրավունքները և (կամ) պարտականությունները երրորդ անձին փոխանցած Կողմը, սակայն, չի ազատվում երրորդ անձի կողմից Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները չկատարելուց կամ ոչ պատշաճ կատարելուց և չի ազատվում է երրորդ անձի կողմից Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով առաջացած պատասխանատվությունից, որը կկրեր այդ Կողմը, եթե Պայմանագիրը կամ Պայմանագրից բխող իր իրավունքները և (կամ) պարտականությունները չփոխանցեր երրորդ անձի: 37.3 Ի լրումն ՊԸՊ 37.2 Ենթահոդվածի՝ Կողմն իրավունք ունի Պայմանագիրը կամ Պայմանագրից բխող իր իրավունքները և (կամ) պարտականությունները երրորդ անձին փոխանցած Կողմին համապատասխան պահանջ ներկայացնել, եթե երրորդ անձը, ում համապատասխան Կողմը փոխանցել է Պայմանագիրը կամ Պայմանագրից բխող իր իրավունքները և (կամ) պարտականությունները, հրաժարվում է Պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորությունները կատարելուց: 37.4 Երրորդ անձը համարվում է Պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորությունները կատարելուց հրաժարվող, եթե Կողմը վերջինիս ներկայացնում է իր պարտավորությունները կատարելու կամ պատշաճ կատարելու վերաբերյալ պահանջ, իսկ երրորդ անձն այդպիսի պահանջը ստանալուց հետո 14 (տասնչորս) օրվա ընթացքում դարձյալ չի կատարում իր պարտավորությունները կամ չի վերացնում խախտումը:
ԲԱԺԻՆ Մ	ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
ՀՈԴՎԱԾ (38) Կապալառուի պահանջներ	38.1 Եթե Կապալառուն գտնում է, որ ՊԸՊ 38 Հոդվածի կամ Պայմանագրի որևէ դրույթի շրջանակներում ունի Օբյեկտի Ավարտման Ժակետի երկարաձգում և (կամ) լրացուցիչ գումար պահանջելու իրավունք, ապա Կապալառուն պետք է ծանուցագիր ներկայացնի Պատվիրատուին՝ նկարագրելով դեպքը կամ հանգամանքը, որը հանգեցրել է այդպիսի պահանջի: Ծանուցագիրը պետք է տրվի գործնականում որքան հնարավոր է շուտ, բայց ոչ ուշ, քան 14 (տասնչորս) օրվա

Պատվիրատու



Կապալառու



ընթացքում, երբ Կապալառու իմացել է դեպքի կամ հանգամանքի մասին:

Եթե Կապալառուին չի հաջողվում պահանջի մասին ծանուցագիրն ուղարկել 14 (տասնչորս) օրվա ընթացքում, ապա Ավարտման ժամկետը չպետք է երկարաձգվի, Կապալառուն չպետք է լրացուցիչ գումարի նկատմամբ պահանջի իրավունք ունենա, իսկ Պատվիրատուն պետք է ազատվի այդպիսի պահանջի հետ կապված բոլոր պատասխանատվություններից: Մյուս բոլոր դեպքում պետք է կիրառվեն ՊԸՊ 38.2 ենթահոդվածում նշված դրույթները:

38.2 Կապալառուն պետք է ներկայացնի նաև Պայմանագրի շրջանակներում պահանջվող ցանկացած այլ ծանուցագիր և պահանջը հիմնավորող մանրամասներ, որոնք կապված են այդպիսի դեպքի կամ հանգամանքի հետ:

Կապալառուն պետք է պահի պարբերաբար կատարվող գրանցումները, որոնք կարող են անհրաժեշտ լինել Տեղանքում կամ Պատվիրատուի համար ընդունելի այլ վայրում ցանկացած պահանջ հիմնավորելու համար:

Պահանջի հանգեցրած դեպքի կամ հանգամանքի մասին Կապալառուին հայտնի դառնալուց հետո Կապալառուն պետք է Պատվիրատուին ներկայացնի մանրամասն պահանջ, որը ներառում է պահանջի, Ավարտման ժամկետի երկարաձգման և (կամ) լրացուցիչ գումարի հիմքերը հավաստող մանրամասները: Եթե պահանջի հանգեցրած դեպքը կամ հանգամանքը կրում է շարունակական ազդեցություն, ապա՝

(a) այդպիսի ամբողջական մանրամասներով պահանջը պետք է համարվի միջանկյալ,

(b) Կապալառուն պետք է հետագա միջանկյալ պահանջներն ուղարկի շաբաթական ընդմիջումներով՝ ներկայացնելով հաշվարկված ուշացումը և (կամ) պահանջվող գումարը և նմանատիպ այլ մանրամասներ, որոնք Պատվիրատուն կարող է ողջամտորեն պահանջել, և

(c) Կապալառուն պետք է ուղարկի վերջնական պահանջը դեպքի կամ հանգամանքի ազդեցության ավարտից հետո ողջամիտ ժամկետի ընթացքում:

Պահանջը կամ նախկին պահանջը հիմնավորող մանրամասները ստանալուց հետո 14 (տասնչորս) օրվա կամ այդպիսի այլ ժամկետի ընթացքում Պատվիրատուն պետք է պատասխանի հաստատմամբ կամ մերժմամբ՝ տալով մերժման մանրամասն մեկնաբանություններ: Պատվիրատուն կարող է նաև պահանջել

Պատվիրատու



Կապալառու



անհրաժեշտ լրացուցիչ մանրամասներ, սակայն բոլոր դեպքերում պետք է ներկայացնի պահանջի պատճառների վերաբերյալ իր պատասխանն այդպիսի ժամկետի ընթացքում:

Որևէ պահանջով յուրաքանչյուր վճարման սերտիֆիկատ պետք է ներառի այնպիսի գումարներ, որոնք Պայմանագրի համապատասխան դրույթների շրջանակներում ողջամտորեն հիմնավորված են: Քանի դեռ և մինչև ներկայացված մանրամասն հիմնավորումները բավարար չեն պահանջն ամբողջությամբ հիմնավորելու համար, ապա Կապալառուն ունի միայն պահանջ այն մասի գումարի նկատմամբ իրավունք, որը կարողացել է հիմնավորել:

Պատվիրատուն ղեկավարը պետք է համաձայնվի Կապալառուի հետ կամ հաշվարկի՝ (i) Ավարտման ժամկետի (մինչև ժամկետի լրանալը և նրանից հետո) երկարաձգումը (եթե կա այդպիսին) ՊԸՊ 34 Հոդվածի համաձայն և (կամ) (ii) լրացուցիչ վճարումը (եթե կա այդպիսին), որի նկատմամբ Կապալառուն Պայմանագրի շրջանակներում ունի պահանջի իրավունք:

ՊԸՊ 38.2 Ենթահոդվածի պահանջները հանդիսանում են ի լրումն մյուս Ենթահոդվածների, որոնք կարող են կիրառվել պահանջի նկատմամբ: Եթե Կապալառուին չի հաջողվում պահպանել ՊԸՊ 38.2 Ենթահոդվածի կամ մյուս այլ Ենթահոդվածների պահանջները, որոնք կապված են որևէ պահանջի, Ավարտման ժամկետի որևէ երկարաձգման և (կամ) լրացուցիչ վճարման հետ, ապա Կապալառուն պետք է հաշվի առնի այն հանգամանքները (եթե այդպիսիք առկա են), որոնք խոչընդոտել կամ կանխել են հաշվի առնելու այդ հանգամանքները՝ բացառությամբ այն դեպքի, երբ պահանջը բացառվում է ՊԸՊ 38.1 Ենթահոդվածի երկրորդ պարբերության համաձայն:

Այն դեպքում, երբ Կապալառուն և Պատվիրատուն չեն կարողանում համաձայնության գալ պահանջի շրջանակներում ներկայացված որևէ հարցի վերաբերյալ, ապա Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի դիմել դատարան:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ

Հասցե՝ ք. Երևան, Զ. Անդրանիկի 1

«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, Մալաթիա մ/ճ

Հ/Հ 1150001172630300

ՀՎՀՀ 01529459

Գլխավոր տնօրեն

Հ. Հարությունյան

/ստորագրություն/



Պատվիրատու

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արտաշատի ԷՏՇ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Ոստան

Երկաթուղային 14

«Հայէկենոմբանկ» ԲԲԸ, Արտաշատ մ/ճ

ՀՀ 163098321645

ՀՎՀՀ 04201249

Տնօրեն

Ս. Արիստակեսյան



Կապալառու

Հավելված թիվ 2

2021թ. կնքված

« »
ԲԷՑ-ԲՄԱՇՁԲ-21/02 ծածկագրով պայմանագրի**Շոգեգազային էլեկտրակայանի 220կՎ ենթակայանի միացումը հաղորդման ցանցին****220կՎ «Նաիրի» ՕԳ-ի միացումը նոր կառուցվող 220կՎ ԵԿ-ին****մուտք-ելք սխեմայով****Նախահաշիվ N1****220կՎ ՕԳ****Հիմք NՎՆ-001-Հ3**

NN ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	1 միավ. ընդ. արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ.դր.	%- ային հար աբեր ությու ն
1	2	3	4	5	6	7
1	220կՎ ՕԳ					
1	Մինչև 500մմ2 կտրվածքով 3 հաղորդալարի ապամոնտաժում, մինչև 1 կմ երկարությամբ խարսխային հատվածում, նեղվածքային պայմաններում	կմ	0,19	264,939	50,338	
2	Ամպրոպապաշտպան ճոպանի ապամոնտաժում մինչև 1կմ երկարությամբ խարսխային հատվածում, նեղվածքային պայմաններում	կմ	0,276	28,303	7,812	
3	Ամպրոպապաշտպան ճոպանի ապամոնտաժում մինչև 1կմ երկարությամբ խարսխային հատվածում, նեղվածքային պայմաններում	կմ	0,523	28,303	14,802	
4	Հաղորդալարի և ճոպանի բեռնում	տ	2,016	2,581	5,203	
5	Հաղորդալարի և ճոպանի բեռնաթափում	տ	2,016	2,581	5,203	
6	Գծային արմատուրայի և մեկուսիչների բեռնում	տ	1,032	2,148	2,217	
7	Գծային արմատուրայի և մեկուսիչների բեռնաթափում	տ	1,032	2,148	2,217	
8	Երեք հաղորդալարերի կախոց ՕԳ 220կՎ կտր, մինչև 500մմ2 խարսխային թուիչքի երկարությունով մինչև 1կմ	կմ (3 հաղ.)	0,093	531,759	49,454	
	*հաղորդալար AC 500/64	մ	286,340025	2,406	688,934	

Պատվիրատու



Կապալառու



9	Երեք հաղորդալարերի կախոց անցումների վրա 0935-220կվ միջով 220կվ 3 հատ 110կվ 09 վրայով, նեղվածքային պայմաններում	անցում 3 հաղ	1	372,452	372,452	
	*հաղորդալար AC 500/64	մ	951,72	2,406	2 289,838	
10	Իջեցում, հանգույց կամ միջակապ /եռաֆազ/ հաղորդալարի կտր, մինչև 600քմ, հաղորդալարերի քանակը ֆազայում 1	հատ	6	42,154	252,924	
	*հաղորդալար AC 500/64	մ	66	2,406	158,796	
11	Խարիսխաանկյունային ազատ կանգնած հենարանների տեղակայում, պողպատե, միականգնակի, մինչև 25տ զանգվածով (նեղվածքային պայմ.)	տ	17,453	103,766	1 811,028	
	*Մետաղական հենարան(ցինկապատ) 1Y220-4+10 տիպի	հատ	1,012274	10 688,444	10 819,634	
12	Խարիսխաանկյունային ազատ կանգնած հենարանների տեղակայում, պողպատե, միականգնակի, մինչև 25տ զանգվածով (նեղվածքային պայմ.)	տ	22,955	103,766	2 381,949	
	*Մետաղական հենարան(ցինկապատ) 1Y220-4+15 տիպի	հատ	1,01002	14 122,248	14 263,753	
13	Ցինկապատ մետաղակոնստրուկցիայի մոնտաժում հենարանին (հենարանի արտադրաման ժամանակ N2)	տ	0,081	169,915	13,763	
	*Թիթեղ d=10մմ (q=1.25 պատրաստման համար)	կգ	9,000072	0,622	5,598	
	*Թիթեղ d=14մմ, (q=1.25 պատրաստման համար)	կգ	16,000011	0,622	9,952	
	*Հեղուս M24	կգ	1,422036	0,622	0,885	
	*Թիթեղ d=18մմ (q=1.25 պատրաստման համար)	կգ	30,000051	0,622	18,660	
	*Թիթեղ d=8մմ (q=1.25 պատրաստման համար)	կգ	22,000005	0,622	13,684	
	*Էլեկտրող	կգ	3,000078	0,601	1,803	
14	Տրավերս S-1 պատրաստում և մոնտաժում գոյություն ունեցող հենարանի վրա (բարձրության վրա)	տ	0,137	169,915	23,278	
	*ցինկապատ շվեյեր 20 (q=1.25 պատրաստման համար)	մ	2,500113	9,026	22,566	
	*ցինկապատ անկյունակ 70x50x5 (q=1.25 պատրաստման համար)	մ	1,0001	2,111	2,111	
	*ցինկապատ թերթապողպատ δ=10 մմ (q=1.25 պատրաստման համար)	տ	0,021372	623,446	13,324	
	*ցինկապատ թերթապողպատ δ=20 մմ (q=1.25 պատրաստման համար)	տ	0,062335	623,446	38,863	
	*ցինկապատ թերթապողպատ δ=8 մմ (q=1.25 պատրաստման համար)	տ	0,002466	623,446	1,537	

Պատվիրատու



Կապալառու



	*Բարձրամուր 5.8 դասի ցինկապատ հեղույս M20×50	հատ	6,000052	0,300	1,800	
	*Բարձրամուր 5.8 դասի ցինկապատ մանեկ M20	հատ	6,000052	0,179	1,074	
	*Ցինկապատ տափօղակ M20×4	հատ	12,000104	0,119	1,428	
	*Բարձրամուր 5.8 դասի ցինկապատ հեղույս M12×40	հատ	2,000063	0,179	0,358	
	*Բարձրամուր 5.8 դասի ցինկապատ մանեկ M12	հատ	2,000063	0,119	0,238	
	*Ցինկապատ տափօղակ M12×4	հատ	4,000126	0,089	0,356	
15	Տրավերս S-2 պատրաստում և մոնտաժում գոյություն ունեցող հենարանի վրա (բարձրության վրա)	տ	0,11	169,915	18,691	
	*ցինկապատ շվեյեր 20 (q=1.25 պատրաստման համար)	մ	1,00001	9,026	9,026	
	*ցինկապատ շվեյեր 16 (q=1.25 պատրաստման համար)	մ	1,23002	5,553	6,830	
	*ցինկապատ թերթապողպատ δ=6 մմ (q=1.25 պատրաստման համար)	տ	0,01397	623,446	8,710	
	*ցինկապատ թերթապողպատ δ=10 մմ (q=1.25 պատրաստման համար)	տ	0,01199	623,446	7,475	
	*ցինկապատ թերթապողպատ δ=20 մմ (q=1.25 պատրաստման համար)	տ	0,04521	623,446	28,186	
	*ցինկապատ թերթապողպատ δ=8 մմ (q=1.25 պատրաստման համար)	տ	0,00352	623,446	2,195	
	*Բարձրամուր 5.8 դասի ցինկապատ հեղույս M16×110	հատ	4,00004	0,240	0,960	
	*Բարձրամուր 5.8 դասի ցինկապատ մանեկ M16	հատ	4,00004	0,179	0,716	
	*Ցինկապատ տափօղակ M16×4	հատ	8,00008	0,119	0,952	
16	Տրավերս S-3 պատրաստում և մոնտաժում գոյություն ունեցող հենարանի վրա (բարձրության վրա)	տ	0,116	169,915	19,710	
	*ցինկապատ շվեյեր 20 (q=1.25 պատրաստման համար)	մ	1,750092	9,026	15,796	
	*ցինկապատ թերթապողպատ δ=10 մմ (q=1.25 պատրաստման համար)	տ	0,021344	623,446	13,307	
	*ցինկապատ թերթապողպատ δ=20 մմ (q=1.25 պատրաստման համար)	տ	0,062408	623,446	38,908	
	*Բարձրամուր 5.8 դասի ցինկապատ հեղույս M20×50	հատ	4,000028	0,300	1,200	
	*Բարձրամուր 5.8 դասի ցինկապատ մանեկ M20	հատ	4,000028	0,179	0,716	
	*Ցինկապատ տափօղակ M20×4	հատ	8,000056	0,119	0,952	
17	Հիմքեր					
18	Մինչև 3տ քաշով խարսխա-անկյունային երկաթբետոնե հիմքերի տեղադրում	խմ	12	49,069	588,828	
	*Փ4-A տիպի երկաթբետոնե հիմք	հատ	6	519,939	3 119,634	

Պատվիրատու



Կապալառու



19	Մինչև 3տ քաշով խարսխա-անկյունային երկաթբետոնե հիմքերի տեղադրում	խմ	3,4	49,069	166,835	
	*Փ3-A տիպի երկաթբետոնե հիմք	հատ	2,0026	400,365	801,771	
20	Խճից հիմնատակի պատրաստում հիմքերի տակ	խմ	5,53	1,681	9,296	
	*Խիճ (20մմx40մմ կտորներով)	խմ	6,3595	4,813	30,608	
21	Հենարանների հողանցում					
22	Ճառագայթաձև հողանցման սարքվածք, ըստ ճառագայթի երկարությունով մինչև 100մ	100մ	1	40,347	40,347	
	*120մմ2 կտրվածքով պղնձե հաղորդալար	մ	100	4,212	421,200	
23	Հողակցիչի մոնտաժում երկաթբետոնե հիմքի երկայնքով	100մ	0,06	23,347	1,401	
	*120մմ2 կտրվածքով պղնձե հաղորդալար	մ	6	4,212	25,272	
24	OPGW լուսամանրաթելային ճոպանի մոնտաժում					
25	Լուսամանրաթելային ճոպանի մոնտաժում հենարանի երկայնքով	100մ	0,87	9,150	7,961	
	*OPGW 56-A20SA, 36 մանրաթել	մ	87,87	0,051	4,481	
	*խամուփ	հատ	30,00021	0,042	1,260	
26	Լուսամանրաթելային ճոպանի մոնտաժում պորտալի երկայնքով	100մ	0,322	9,150	2,946	
	*OPGW 56-A20SA, 36 մանրաթել	մ	32,522	0,051	1,659	
	*խամուփ	հատ	20,001996	0,042	0,840	
27	Լուսամանրաթելային ճոպանի մոնտաժում մինչև 1 կմ երկարությամբ խարսխային հատվածում	100մ	3,66	1,140	4,172	
	*OPGW 56-A20SA, 36 մանրաթել	մ	369,66	0,051	18,853	
	*Խարսխային միացմամբ (fitting anchor)	լրակազմ	6,0024	0,059	0,354	
	*Խարսխային միացմամբ (fitting anchor)	լրակազմ	2,00202	0,059	0,118	
28	Լրացուցիչ նյութեր	հատ	1	1,000	1,000	
	*Տատանման մարիչ	հատ	9	0,100	0,900	
29	Jointbox-ի մոնտաժում հենարաններին և պորտալին	100հատ	0,04	300,000	12,000	
	*Jointbox	հատ	4	5,780	23,120	
30	Լրացուցիչ նյութեր	մ	1	5,000	5,000	
	*Պահուստային OPGW 56-A20SA, 36 մանրաթել	մ	80	0,051	4,080	
31	Նյութերի և սարքավորումների տեղափոխում պահեստից					
32	Հենարանների և մետաղակոնստրուկցիաների բեռնում	տ	40,7	2,581	105,047	
33	Հենարանների և մետաղակոնստրուկցիաների բեռնաթափում	տ	40,7	2,581	105,047	
34	Երկաթբետոնե հիմքերի բեռնում	տ	39,3	2,522	99,115	
35	Երկաթբետոնե հիմքերի բեռնաթափում	տ	39,3	2,522	99,115	
36	Հաղորդալարի և ճոպանի բեռնում	տ	3,7	2,581	9,550	
37	Հաղորդալարի և ճոպանի բեռնաթափում	տ	3,7	2,581	9,550	

Պատվիրատու



Կապալառու



38	Գծային արմատուրայի և մեկուսիչների բեռնում	տ	3,7	2,148	7,948	
39	Գծային արմատուրայի և մեկուսիչների բեռնաթափում	տ	3,7	2,148	7,948	
40	Հողանցման մետաղի բեռնում	տ	0,11	2,581	0,284	
41	Հողանցման մետաղի բեռնաթափում	տ	0,11	2,581	0,284	
42	Հաղորդալարի կախման համար օգտագործվող նյութեր					
	*Մեկուսիչների ձգող շարան 16xՈՑ-160Д, առանց կարգավորիչ միջանկյալ օղակի	հատ	6	213,854	1 283,124	
	*Մեկուսիչների ձգող երկշղթա շարան 2x16xՈՑ-120Б (2 հատ КГН-ով)	հատ	9	240,110	2 160,990	
	*Մեկուսիչների ձգող երկշղթա շարան 2x16xՈՑ-120Б (4 հատ СК-ով)	հատ	3	238,906	716,718	
	*Մեկուսիչների ձգող շարան 16xՈՑ-160Д, 220կՎ պորտալի համար	հատ	6	190,162	1 140,972	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				44 561,787	89,48 %
2	Օպտիկայի ՄԳ					
1	Ասֆալտ-բետոնե ծածկույթների քանդում (փողոց)	100խմ	0,005	79,656	0,398	
2	Խճային ծածկույթների քանդում (փողոց)	100խմ	0,009	9,905	0,089	
3	Բեռնում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ(1.9*14.42)	տ	2,622	0,594	1,557	
4	Շին. աղբի տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	2,622	0,713	1,869	
5	Բեռնաթափում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ	տ	2,622	0,118	0,309	
6	Մեկշերտանի հիմնատակի իրականացում 15սմ հաստ. 40-70մմ չափաբաժնի բազալտե խճից, ամրության սահմանը սեղման դեպքում 1000կգ/սմ2-ից ավելի	100քմ	0,06	4,145	0,249	
	Ջուր	խմ	0,18	0,240	0,043	
	Խիճ ճանապարհաշինարարական 10-20մմ չափաբաժնի	խմ	0,09	10,688	0,962	
	Խիճ ճանապարհաշինարարական 40-70մմ չափաբաժնի	խմ	1,134	10,688	12,120	
7	Երբ մեկշերտանի և երկշերտանի վերին շերտի հիմնատակերը օգտագործվելու է տրանսպորտի երթևեկելու համար, կետ 42-47 նորմերին ավելացնել	100քմ	0,06	4,145	0,249	
	Խիճ բազալտե М-1000 չ-բ. 5-10մմ	խմ	0,06	10,688	0,641	
8	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդից ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստ.	100քմ	0,06	130,736	7,844	
	*Ասֆալտբետոնե խառնուրդ խոշորահատիկ(փողոց)	տ	0,5844	42,756	24,987	
9	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդից ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստ.	100քմ	0,06	107,160	6,430	

Պատվիրատու



Կապալառու



	*Ասֆալտբետոնե խարնուրդ մանրահատիկ (փողոց)	տ	0,5844	42,756	24,987	
10	Գրունտի մշակում ձեռքով (ամրակապումով) մինչև 2մ լայնությամբ խրամուղիներում , հիմքերի, խողովակաշարերի և մինչև 2մ խորությամբ հավաքիչների (կոլեկտորների) տակ, 4 կարգ գրունտներում	100խմ	1,356	114,305	154,998	
11	Ետիցք ձեռքով խրամուղիների, փոսորկների և փոսերի 2 կարգ գրունտներում	100խմ	0,941	20,860	19,629	
	*Ավազակուպիճ	խմ	94,1	10,688	1 005,741	
12	Բեռնում հողի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ	տ	261,67	0,594	155,432	
13	Գրունտի տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	261,67	0,713	186,571	
14	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 2-3 կարգ գրունտ	հ.խմ	0,131	6,964	0,912	
15	Գրունտի մշակում ձեռքով (ամրակապումով) մինչև 2մ լայնությամբ խրամուղիներում , հիմքերի, խողովակաշարերի և մինչև 2մ խորությամբ հավաքիչների (կոլեկտորների) տակ, 4 կարգ գրունտներում	100խմ	0,023	114,305	2,629	
16	Ավազի շերտ	100մ	0,06	4,905	0,294	
	*Ավազ	խմ	0,75	8,016	6,012	
17	Ետիցք ձեռքով խրամուղիների, փոսորկների և փոսերի 2 կարգ գրունտներում	100խմ	0,008	20,645	0,165	
	*Ավազակուպիճ	խմ	0,8	10,688	8,550	
18	Բեռնում հողի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ	տ	4,5	0,594	2,673	
19	Գրունտի տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	4,5	0,713	3,209	
20	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 2-3 կարգ գրունտ	հ.խմ	0,002	6,964	0,014	
21	Անկողնակի պատրաստում մեկ խողովակի համար խրամուղում	100մ	3,94	4,905	19,326	
	*Ավազ	խմ	29,55	8,016	236,873	
22	Ամեն հաջորդ խողովակի վրա ավելացնել 8-142-կետ.	100մ	3,44	3,690	12,694	
	*Ավազ	խմ	8,6	8,016	68,938	
23	Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում խրամուղում, տրամ. մինչև 100մմ	100մ	0,24	9,981	2,395	
	*Պոլիէթիլենային խողովակ, տրամ. 110*6,6մմ	մ	24	5,104	122,496	
24	Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում խրամուղում, տրամ. մինչև 100մմ	100մ	6,5	24,682	160,433	
	*Պոլիէթիլենային խողովակ, տրամ. 90*5.4մմ	մ	650	3,994	2 596,100	
25	Ø90x5.4 պոլիէթիլենային խողովակի ամրացում հենարանի երկայքով	100մ	0,08	54,770	4,382	
	*Պոլիէթիլենային խողովակ, տրամ. 90*5.4մմ	մ	8	3,994	31,952	
	*Խամույթ	հատ	8	2,003	16,024	

Պատվիրատու



Կապալառու



26	OPAC օպտիկամանրաթելային մալուխի ձգում խրամուղում, խողովակում	100մ	6,74	1,200	8,088	
	*Մալուխ օպտիկամանրաթելային A-DF 2Y3x12 E9	մ	687,48	0,051	35,061	
27	OPAC օպտիկամանրաթելային մալուխի ձգում հենարանի երկայնքով	100մ	0,16	1,200	0,192	
	*Մալուխ օպտիկամանրաթելային A-DF 2Y3x12 E9	մ	16,32	0,051	0,832	
	*Խամուլթ	հատ	16	0,042	0,672	
28	OPAC օպտիկամանրաթելային մալուխի ձգում հենարանի երկայնքով, խողովակով	100մ	0,08	1,200	0,096	
	*Մալուխ օպտիկամանրաթելային A-DF 2Y3x12 E9	մ	8,16	0,051	0,416	
29	Լրացուցիչ նյութեր	մ	1	5,035	5,035	
	*Պահուստային մալուխ A-DF 2Y3x12 E9	մ	105	0,051	5,355	
30	Jointbox-ի մոնտաժում հենարաններին և պորտային	100հատ	0,02	300,000	6,000	
	*Jointbox	հատ	2	5,780	11,560	
31	OPGW օպտիկամանրաթելային հաղորդալարի մոնտաժում հենարանի երկայնքով	100մ	0,88	1,200	1,056	
	*OPGW 46-A20SA օպտիկամանրաթելային հաղորդալար (օգտագործել ապամոնտաժումից)	մ	89,76			
	*Խամուլթ	հատ	88	0,042	3,696	
32	Ճոպանի բեռնում	տ	0,095	0,621	0,059	
33	Ճոպանի բեռնաթափում	տ	0,095	0,621	0,059	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				4 979,353	10,00 %
3	Օպտիկայի դիտահոր					
1	Գրունտի մշակում ձեռքով (ամրակապումով) մինչև 2մ լայնությամբ խրամուղիներում , հիմքերի, խողովակաշարերի և մինչև 2մ խորությամբ հավաքիչների (կոլեկտորների) տակ, 4 կարգ գրունտներում	100խմ	0,045	263,834	11,873	
2	Ետիցք ձեռքով խրամուղիների, փոսորկների և փոսերի 3 կարգ գրունտներում	100խմ	0,03	47,655	1,430	
3	Բեռնում հողի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ	տ	2,7	1,373	3,707	
4	Գրունտի տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	2,7	1,648	4,450	
5	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 2-3 կարգ գրունտ	հ.խմ	0,002	16,076	0,032	
6	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճից	խմ	0,18	0,934	0,168	
	Խիճ բնական քարից շինարարական աշխատանքների համար 20-40մմ չափաբաժնի	խմ	0,2232	3,280	0,732	
7	Ե/բետոնե հատակի իրականացում h=100 մմ	խմ	0,18	4,121	0,742	

Պատվիրատու



Կապալառու



	*Ծանր բետոն B 15	խմ	0,1836	13,122	2,409	
8	Բետոնե ներքնաշերտի և լցաշերտի ամրանավորում	տ	0,007	8,849	0,062	
	*ամրանային ցանց Ф8 150x150	կգ	7	0,183	1,281	
9	Յուղակուտակիչի մտոցի հավաքովի ե/բ օղակ	խմ	0,36	9,892	3,561	
	*Ծանր բետոն B 15	խմ	0,14868	13,122	1,951	
	*Հորանների ե/բ օղակներ KC7-1-1	հատ	6,00012	12,301	73,807	
	*Հորանների ե/բ օղակներ KO7-1-1	հատ	3,00024	8,201	24,605	
10	Ստորգետնյա կառույցների ծածկի սալերի տեղադրում մինչև 5քմ մակերեսով, մոնտաժվող տարրի առավելագույն զանգվածը մինչև 5տ	հատ	3	2,747	8,241	
	ե/բ ծածկ Ծ-1, 1200*1200, թուջե մտոցով	հատ	3	35,201	105,603	
	*Ծանր բետոն B 20	խմ	0,477	14,351	6,845	
11	Պատերի, հիմքերի և զանգվածների կողային ջրամեկուսացում խամքարե շարվածքի հարթեցված մակերևույթի, աղյուսի և բետոնի վրայից, 2շերտ բիտումային շրջածեփումով	100քմ	0,069	82,448	5,689	
	Մածիկ բիտումային ջրամեկուսացման աշխատանքների	տ	0,01656	155,825	2,580	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				259,769	0,52%
Ընդամենը ներառյալ սարքավորումները (*Jointbox 6հատ * 5,780 = 34,680)					49 800,909	
Աշխատավարձ			3%		2 670,000	
Մեքենաների շահագործում			5%		4 450,000	
Նյութեր			47%		42 646,228	
Ընդամենը այլ նյութերի չափով			1,05		44 778,540	
Ընդամենը տրանսպորտային ծախսերով			1,0572		47 339,872	
Ընդամենը պահեստավորման ծախսերով			1,02		48 286,670	
Ընդամենը					55 406,670	
Վերադիր ծախսեր			13,3%		7 369,087	
Ընդամենը					62 775,757	
Շահույթ			11%		6 905,333	
Ընդամենը					69 681,091	
Ժամանակավոր շենքերի և շինությունների ծախսեր			3%		2 090,433	
Ընդամենը					71 771,523	

Պատվիրատու



Կապալառու



Սարքավորումներ (*Jointbox 6հատ * 5,780 = 34,680)		34,680
Ընդամենը		71 806,203
Կլիմայական պայմանների ազդեցության ծախսեր	0,3%	21,360
Փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար	1%	71,200
Աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և աղբի տեղափոխման ծախսեր	0,15%	107,709
Ընդամենը		72 006,473
Չնախատեսված ծախսեր	3%	2 160,194
Ընդամենը		74 166,667
ԱԱՀ	20%	14 833,333
Ընդամենը նախահաշվով՝		89 000 000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ
 Հասցե՝ ք. Երևան, Զ. Անդրանիկի 1
 «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, Մալաթիա մ/ճ

Հ/Հ 1150001172630300

ՀՎՀՀ 01522459

Գլխավոր տնօրեն

Հ. Հարությունյան

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Արտաշատի էՏՇ» ՍՊԸ
 Հասցե՝ ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Ոստան
 Երկաթուղային 14
 «Հայէկենոմբանկ» ԲԲԸ, Արտաշատ մ/ճ

ՀՀ 163098321645

ՀՎՀՀ 04201249

Տնօրեն

Ս. Արիստակեսյան

