

**ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀ ԱՄԱԲ-ԳՀԱՇՁԲ-18/05**

103

ք.Արարատ

«07» օգոստոսի 2018 թ.

«Արարատ քաղաքային համայնքն», ի դեմս համայնքի ղեկավար Հայկ Հայկյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արարատշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ. Թովմասյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «Ոռոգման ցանցի կապիտալ վերանորոգման» աշխատանքը, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 2018թ-ի սեպտեմբերի 30-ը:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, կյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե
ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,
բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

զ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն -20- տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱԳԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված ___3___ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

- 3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:
- 4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝
 ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,
 բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:
- 5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **2.474.611 (երկու միլիոն չորս հարյուր յոթանասունչորս հազար վեց հարյուր տասնմեկ) ՀՀ դրամ, որից 412.435 (չորս հարյուր տասներկու հազար չորս հարյուր երեսունհինգ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:** Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V_{ԳՏ} = V_{Գ/Լ} \times D_{ԳՏ} \times D$, որտեղ՝
 V_{ԳՏ}-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է:

V_Գ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է:

D_{ԳՏ}-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է:

D-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է:

V_{ԳՏ} - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (գրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (գրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (գրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՅՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը ¹:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը: Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում

¹ Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (ինստիտյուցիոններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:



9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արարատի քաղաքային համայնքապետարան
ք.Արարատ Շահումյան 34
Ֆին.նախ. գործառնական վարչ.
Հ/Հ 900422000472
ՀՎՀՀ 04000436
Համայնքի ղեկավար՝ Հ.Ա.Հայկյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արարատշին» ՍՊԸ
Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Խանջյան 12
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ, Արարատ մ/ճ
h/h 1150000119040100
ՀՎՀՀ 04000271
տնօրեն՝ Գ. Թովմասյան



Անհրաժեշտ է նշել պայմանագրի կնքման օրը և վայրը: Պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել 2 օրենսդրությամբ հավաստողություններ:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ²*

<< Ռոտզման ցանցի կապիտալ վերանորոգման >> ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	միավ	ընդ.
1	2	3	4		
	Խանջյան փողոց 1-2 հատված		148,00		
1	Խրամուղում մշակում 3-րդ կարգի գրունտներում ձեռքով	մ ³	13,32	2,36	31,37
2	Բնահողի բարձում ա/ինք. վրա և տեղափոխում.	մ ³	3,33	1,37	4,56
3	Հարթեցնող շերտի իրականացում տեղի փափուկ հողով	մ ³	4,44	3,47	15,40
4	Խողովակաշարի ծածկում տեղի փափուկ հողով	մ ³	8,88	0,98	8,75
5	Բետոնյա սալերով ծածկույթի քանդում	մ ²	14,46	0,46	6,67
5	Տրավերտինե սալահատակի քանդում	մ ²	1,62	0,46	0,75
6	Ավազե շերտի պատրաստում 10սմ	մ ³	1,61	7,32	11,77
7	Սալահատակի վերականգնում գոյություն ունեցող բետոնյա սալերով	մ ²	14,46	1,11	16,09
8	Տրավերտինե սալահատակի վերականգնում նոր սալերով 20սմ	մ ²	1,62	6,73	10,90
9	Պոլիէթիլենային խողովակի մոնտաժում d=63x3,8սմ, 10,0 մթն.ճնշ.	մ	148,00	1,30	192,44
10	Պոլիէթիլենային եռաբախիչի մոնտաժում 50-50-50	հատ	1,00	5,60	5,60
11	Պոլիէթիլենային անցումի մոնտաժում 63x50սմ	հատ	1,00	5,60	5,60
12	Խամուխ-անցումի մոնտաժում 3/4"x63սմ	հատ	25,00	3,23	80,80
13	մետաղական անցումների տեղադրում d=20սմ L=30սմ /3րոհ/	հատ	25,00	1,27	31,74
14	Փականի տեղադրում d=20սմ	հատ	25,00	3,56	88,91
15	Մետաղական անցումների տեղադրում d=20սմ /ապսեր/	հատ	25,00	1,33	33,17
16	Պոլիէթիլենային անկյունակի մոնտաժում d=76	հատ	4,00	12,59	50,35
17	Համակարգի հիդրավիլի փորձարկում	մ	148,00	0,08	12,03
18	Սիացում գործող ջրագծին	1կետ	1,00	6,72	6,72
	Խանջյան փողոց 2-3 հատված		140,00		

² Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:

1	Խրամուղում մշակում 3-րդ կարգի գրունտներում ձեռքով	մ ³	12,60	2,36	29,68
2	Բնահողի բարձում ա/ինք. վրա և տեղափոխում.	մ ³	3,15	1,37	4,32
3	Հարթեցնող շերտի իրականացում տեղի փափուկ հողով	մ ³	4,20	3,47	14,57
4	Խողովակաշարի ծածկում տեղի փափուկ հողով	մ ³	8,40	0,98	8,27
5	Բետոնյա սալերով ծածկույթի քանդում	մ ²	2,04	0,46	0,94
5	Տրավերտինե սալահատակի քանդում	մ ²	2,46	0,46	1,13
6	Ավազե շերտի պատրաստում 10սմ	մ ³	0,45	7,32	3,29
7	Սալահատակի վերականգնում գոյություն ունեցող բետոնյա սալերով	մ ²	2,04	1,11	2,27
8	Տրավերտինե սալահատակի վերականգնում նոր սալերով 20մմ	մ ²	2,46	6,73	16,55
9	Պոլիէթիլենային խողովակի մոնտաժում d=50x2,4մմ, 8,0 մթն.ճնշ.	մ	130,00	0,80	103,57
10	Խամութ-անցումի մոնտաժում 3/4"x50մմ	հատ	17,00	2,97	50,46
11	մետաղական անցումների տեղադրում d=20մմ L=30սմ /շրոհ/	հատ	17,00	1,27	21,58
12	Փականի տեղադրում d=20մմ	հատ	17,00	3,56	60,46
13	Մետաղական անցումների տեղադրում d=20մմ /աղյուս/	հատ	17,00	1,33	22,56
14	Պոլիէթիլենային անկյունակի մոնտաժում d=50մմ	հատ	12,00	4,81	57,76
15	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	մ	140,00	0,08	11,38
16	Ջրագծի խցափակում	1կետ	1,00	9,30	9,30
	Խանջյան փողոց 2-4 հատված		106,50		
1	Խրամուղում մշակում 3-րդ կարգի գրունտներում ձեռքով	մ ³	9,59	2,36	22,57
2	Բնահողի բարձում ա/ինք. վրա և տեղափոխում.	մ ³	2,40	1,37	3,28
3	Հարթեցնող շերտի իրականացում տեղի փափուկ հողով	մ ³	3,20	3,47	11,08
4	Խողովակաշարի ծածկում տեղի փափուկ հողով	մ ³	6,39	0,98	6,29
5	Երկաթբետոնե դիտահորի տեղադրում կափարիչով 1000x1000մմ	կ-տ	1,00	35,39	35,39
6	Պոլիէթիլենային եռաբախիչի մոնտաժում 63-50-63	հատ	1,00	7,98	7,98
9	Սողնակային փականի տեղադրում d=50մմ	հատ	1,00	7,93	7,93
10	Պոլիէթիլենային խողովակի մոնտաժում d=50x2,4մմ, 8,0 մթն.ճնշ.	մ	106,50	0,80	84,85
11	Պոլիէթիլենային եռաբախիչի մոնտաժում 50-50-50	հատ	1,00	5,60	5,60
12	Պոլիէթիլենային անկյունակի մոնտաժում d=50մմ	հատ	1,00	4,81	4,81
13	Սողնակային փականի տեղադրում մինչև d=50մմ	հատ	2,00	6,73	13,47
14	Խամութ-անցումի մոնտաժում 3/4"x50մմ	հատ	15,00	2,97	44,52
15	մետաղական անցումների տեղադրում d=20մմ L=30սմ /շրոհ/	հատ	15,00	1,27	19,04

16	Փականի տեղադրում d=20մմ	հատ	15,00	3,56	53,35
17	Մետաղական անցումների տեղադրում d=20մմ / ապսիթ/	հատ	15,00	1,33	19,90
18	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	մ	106,50	0,08	8,66
19	Ջրագծի խցափակում	1կետ	1,00	9,30	9,30
Ասվալտբետոնե ծածկույթ					
		զմ	51,40		
1	Ասվալտբետոնե ծածկույթի քանդում	100մ ³	0,026	400,72	10,30
2	Քանդված ասֆալտբետոնի բարձում	տն	5,99	0,43	2,56
3	Տեղափոխում 3 կմ	տն	5,99	0,94	5,64
4	Խճային հիմնահատակի իրականացում 8սմ հաստությամբ	մ ³	2,06	6,96	14,31
5	Ասվալտբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում 5 սմ հաստությամբ	100մ ²	0,26	547,23	140,64
Սպանդարյան-Խանջյան խաչմերուկ			16,00		
1	Խրամուղում մշակում 3-րդ կարգի գրունտներում ձեռքով	մ ³	1,44	2,36	3,39
2	Բնահողի բարձում ա/ինք. վրա և տեղափոխում.	մ ³	0,36	1,37	0,49
3	Հարթեցնող շերտի իրականացում տեղի փափուկ հողով	մ ³	0,48	3,47	1,66
4	Խողովակաշարի ծածկում տեղի փափուկ հողով	մ ³	0,96	0,98	0,95
5	Բետոնյա սալերով ծածկույթի քանդում	մ ²	3,00	0,46	1,38
6	Ավազե շերտի պատրաստում 10սմ	մ ³	0,300	7,32	2,20
7	Սալահատակի վերականգնում գոյություն ունեցող բետոնյա սալերով	մ ²	3,00	1,11	3,34
8	Երկաթբետոնե դիտահորի տեղադրում կափարիչով 1000x1000մմ	կ-տ	1,00	35,39	35,39
9	Պոլիէթիլենային եռաբալիչի մոնտաժում 110-50-110	հատ	2,00	9,76	19,53
10	Պոլիէթիլենային խողովակի մոնտաժում d=110x5,3մմ, 8,0 մթն.ճնշ.	մ	16,00	2,58	41,31
11	Պոլիէթիլենային խողովակի մոնտաժում d=50x2,4մմ, 8,0 մթն.ճնշ.	մ	15,00	0,80	11,95
12	Սողնակային փականի տեղադրում մինչև d=50մմ	հատ	2,00	6,73	13,47
13	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	մ	16,00	0,08	1,30
14	Միացում գործող ջրագծին	1կետ	1,00	6,72	6,72
15	Ջրագծի խցափակում	1կետ	2,00	18,58	37,17
2. Ասվալտբետոնե ծածկույթ					
		զմ	12,00		
1	Ասվալտբետոնե ծածկույթի քանդում	100մ ³	0,006	400,72	2,40
2	Քանդված ասֆալտբետոնի բարձում	տն	1,40	0,43	0,60

3	Տեղափոխում 3 կմ	տն	1,40	0,94	1,32
4	Խճային հիմնահատակի իրականացում 8սմ հաստությամբ	մ3	0,48	6,96	3,34
5	Ասվալտբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում 5 սմ հաստությամբ	100մ ²	0,06	547,23	32,83
	Ընդամենը				1783,97
	13.3 % վերադիր ծախսեր				237,27
	Ընդամենը				2021,23
	11 % շահույթ				222,34
	Ընդամենը				2243,57
	1.5 % Չնախատեսված ծախսեր				33,65
	Ընդամենը				2277,22
	20 % ԱԱՀ				455,44
	Ընդամենը				2732,67


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք.Արարատ հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արարատի քաղաքային համայնքապետարան
 ք.Արարատ Շահումյան 34
 Ֆին.նախ. գործառնական վարչ.
 Հ/Հ 900422000472
 ՀՎՀՀ 04000436
 Համայնքի ղեկավար՝ Հ.Ա.Հայկյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արարատշին» ՍՊԸ
 Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Խանջյան 12
 «Հայֆինտերանկե ՓԲԸ, Արարատ մ/ճ
 հ/հ 1150000119040100
 ՀՎՀՀ 04000271
 տնօրեն՝ Գ. Թովմասյան



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
 << Որոզման ցանցի կապիտալ վերանորոզման >> ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	<< Որոզման ցանցի կապիտալ վերանորոզման >> աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրից	30/09/2018թ
2			
3			
4			
5			
...			
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԵՐԱՏՈՒ

Արարատի քաղաքային համայնքապետարան
 ք.Արարատ Շահումյան 34
 Ֆին.նախ. գործառնական վարչ.
 Հ/Հ 900422000472
 ՀՎՀՀ 04000436
 Համայնքի ղեկավար՝ Հ.Ա.Հայկյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արարատշին» ՍՊԸ
 Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Խանջյան 12
 «Հայքիզնեսթանկե ՓԲԸ, Արարատ մ/ճ
 հ/հ 1150000119040100
 ՀՎՀՀ 04000271
 տնօրեն՝ Գ. Թովմասյան



** Եթե պայմանագրի կնքման օրը հասնի «Օրացման ցանցի մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի որոշման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սրահանում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցների նախատեսվելու ղեկավար կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ստորագրման օրը:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով ախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ ասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45231126	Ոռոգման ցանցի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	989.844	1.979.688	2.474.611	.. %	... %	2.474.611

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:
 ** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 Արարատի քաղաքային համայնքապետարան
 ք.Արարատ Շահումյան 34
 Ֆին.նախ. գործառնական վարչ.
 Հ/Հ 900422000472
 ՀՎՀՀ 04000436
 Համայնքի ղեկավար՝ Հ.Ա.Հայկյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 «Արարատշին» ՍՊԸ
 Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Խանջյան 12
 «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, Արարատ մ/ճ
 h/h 1150000119040100
 ՀՎՀՀ 04000271
 տնօրեն՝ Գ. Թովմասյան

