

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2019/11Ե-1**

ք. Երևան

« 22 » հուլիսի 2019թ.

«Վ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Մ.Բաղդասարյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մեդրու ՃՇՇՁ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա.Գասպարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեդրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ354+520-կմ364+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են «Վ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝

ա) առաջին չափաբաժնի մասով 2019թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների համար՝ պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 150 օր, բայց ոչ ուշ, քան 2019 թ. դեկտեմբերի 10-ը, իսկ 2020թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների համար՝ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ «Վ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 75 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N – Հավելվածում:³⁹

3.4.10 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 899 983 518 (ութ հարյուր ինսունինը միլիոն ինը հարյուր ութսուներեք հազար հինգ հարյուր տասնութե) ՀՀ դրամ, որից 149 997 253 (մեկ հարյուր քառասունինը միլիոն ինը հարյուր ինսունյոթ հազար երկու հարյուր հիսուներեք ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն, իսկ 2019 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների գինը կազմում է 849 999 852 (ութ հարյուր քառասունինը միլիոն ինը հարյուր ինսունինը հազար ութ հարյուր հիսուներկու) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը: **Իսկ 2020թ. համար վճարումը կիրականացվի ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում, որի վերաբերյալ կողմերի կնքվի լրացուցիչ համաձայնագիր:**

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է⁴² .

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

ՎԳ -ն նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:⁴³ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (գրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:⁴⁴

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5

օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ստրաձրային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

«Ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,

«Կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 02578838

ՀՀ 90667025823



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Մեդրու ՇՅՇՁ» ՍՊԸ

Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրու շրջանային 89

«Արդշինության» ՓԲԸ-ի միջև

ՀՀ 02578838

ՀՀ 90667025823



ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի
կմ354+520-կմ364+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
(Ընդհանուր)**

/ՀՀ դրամ/

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
I. Հողային աշխատանքներ					
1	19ԴVIII բնահողի փխրեցում պայթուցքային լիցքերով $h_{\text{փք}}=0.5\text{մ}$	մ ³	1702.8	9.890	16 840.692
2	Նախօրոք փխրեցված 19ԴVIII բնահողի մշակում, բարձում 1.0մ ³ շ.փ էքսկավատորով և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ³	1702.8	2.559	4 357.465
3	19Վ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1մ ³ շ.փ և տեղափոխում լցակույտ 2կմ:	մ ³	538.0	2.290	1 232.020
4	Քայքայված ծածկի քանդում էքս. 1.0մ ³ շ.փ, բարձում ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ	մ ³	12108.0	1.740	21 067.920
5	6ԻV բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղ. 30մ կուրակումով, բարձում էքս. 1մ ³ շ.փ և տեղ. լիցք 2կմ (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	2573.4	2.818	7 251.841
6	6ԻV բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղ. 30մ կուրակումով, բարձում էքս. 1մ ³ շ.փ և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ³	1618.7	2.155	3 488.299
7	8ա III բնահողի մշակում էքս. 1մ ³ շ.փ բարձում ա/ի և տեղափոխում 2կմ լցակույտ	մ ³	132.8	1.322	175.562
8	Նույնը՝ ձեռքի աշխատանքով	մ ³	15	3.422	51.330
II. Կողային առուներ					
1	19ԴVIII բնահողի փխրեցում մանր պայթուցքային լիցքերով $h_{\text{փք}}=0.5\text{մ}$	մ ³	403.2	9.890	3 987.648
2	Նախօրոք փխրեցված 19ԴVII բնահողի մշակում, բարձում ա/ի էքսկավատորով 1մ ³ շ.փ և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ	մ ³	403.2	2.557	1 030.982
3	19Վ բնահողի մշակում, բարձում էքս. ա/ի 1մ ³ շ.փ և տեղափոխում լցակույտ 2կմ:	մ ³	102	2.290	233.580
4	6ԻV բնահողի մշակում, բարձում ա/ի էքսկավատորով 1մ ³ շ.փ և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ³	1462	1.740	2 543.880

5	ՃՑIII բնահողի մշակում, բարձում ա/ի ձեռքով և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ³	12	3.422	41.064
III. Կողնակներ					
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h _{մթ} =4սմ	մ ²	27569.2	0.425	11 716.910
IV. Երթևեկային մաս					
1	Փոսային նորոգում h=3÷5սմ	մ ²	468	5.363	2 509.884
2	Փոսային նորոգում խճային հիմքով h=8÷16սմ բիտումի փարածումով 4.12/1000մ ²	մ ²	392	4.156	1 629.152
3	Բնահողի 10ելV մշակում էքս. 0.5մ ³ շ.փ. Բարձում ա/ի և տեղ. 2կմ 1680.0x0.31 h=31սմ	մ ³	496	2.600	1 289.600
4	Նույնը՝ ձեռքի աշխատանքով	մ ³	24.8	7.945	197.036
5	Ավազակոպճային շերտ h= 10 սմ (44190.6+1680.66)	մ ²	45871.26	0.584	26 788.816
6	Խճային հիմքի h=15սմ բիտումի փարածումով 4.12կ/1000մ ²	մ ²	45871.26	3.632	166 604.416
7	Խոշորահատիկ ա/բ ներքևի շերտ h=6սմ	մ ²	45871.3	6.336	290 640.303
8	Հարթեցնող շերտ h _{մթ} =3սմ	տ	351.1	48.655	17 082.771
9	Մանրահատիկ ա/բ շերտ h=4սմ	մ ²	62473.4	4.701	293 687.453
V. Իջարեղեր					
1	10ելV բնահողի մշակում բուլդոզերով կողքի կուրակումով 10մ վրա	մ ³	31.4	0.131	4.113
2	Լիցք հանույթի բնահողից բուլդոզերով (ջրում խփացում)	մ ³	4.9	0.802	3.930
3	Հողապաստառի հարթեցում բուլդոզերով	մ ²	60	0.020	1.200
4	Խճային հիմք h=12սմ	մ ²	321.41	1.780	572.110
5	Մանրահատիկ ա/ճ ծածկ h=4սմ	մ ²	909.42	4.648	4 226.984
VI. Արհեստական կառուցվածքներ					
d=1.0 ե/բ խողովակների նորոգում					
1	Մուրքի և ելքի մաքրում ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ³	137	6.621	907.077
2	Մաքրում՝ խողովակի մեջ ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում 2կմ լցակույտ	մ ³	41.4	6.621	274.109
3	Մուրքերի գլխամասերի բեկոն B20 F100	մ ³	16.6	116.076	1 926.862
4	Ելքերի գլխամասերի բեկոն B20 F100	մ ³	17.94	116.076	2 082.403
5	Գլխադիրների կազմադրում պնևմո մուրճով, բարձում ձեռքով ա/ի և տեղ. 2կմ լցակույտ	մ ³	31.2	28.617	892.850
6	Մուրքերի գլխամասերի սվաղ ցեմենտ-ավազային շաղախով 3սմ	մ ²	51.6	2.478	127.865
7	Ելքերի գլխամասերի սվաղ ցեմենտ-ավազային շաղախով 3սմ	մ ²	53.6	2.478	132.821
8	Ե/բ օղակների տեղադրում N12 V=0.35	մ ³	1.4	291.400	407.960
9	B20 բեկոնից ե/բ օղակների հիմք	մ ³	0.5	86.684	43.342
10	h=10սմ ավազակոպճային ենթահիմք	մ ²	2.5	0.545	1.363
11	Ե/բ օղակների ապամոնտաժում և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ³	0.35	40.770	14.270
12	Ջրամեկուսացում փաթ բիտումով 2 շերտ	մ ²	160.6	1.234	198.180
d=1.5, 1.25 ե/բ խողովակների նորոգում					
1	Մուրքի և ելքի մաքրում ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1կմ	մ ³	132	6.621	873.972

2	Մաքրում՝ խողովակի մեջ ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում 20կմ լցակույտ	մ ³	57	6.621	377.397
3	Մուտքերի գլխամասերի բեկոն B20 F100	մ ³	15.76	116.076	1 829.358
4	Ելքերի գլխամասերի բեկոն B20 F100, Ջրամեկուսացում	մ ³	12.52	116.076	1 453.272
5	Գլխադիրների ապամոնտաժում և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ³	16.9	28.617	483.627
6	Մուտքերի գլխամասերի սվաղ ցեմենտ-ավազային շաղախով 3սմ	մ ²	60	2.478	148.680
7	Ելքերի գլխամասերի սվաղ ցեմենտ-ավազային շաղախով 3սմ	մ ²	69	2.478	170.982
8	Ջրամեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ	մ ²	72.8	1.234	89.835
Ե/բ ուղղանկյուն խողովակների նորոգում					
1	Մուտքերի և ելքերի մաքրում ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ³	76	6.621	503.196
2	Մաքրում՝ խողովակի մեջ ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում 2կմ լցակույտ	մ ³	23	6.621	152.283
3	Մուտքի գլխամասի բարձրացում միաձույլ բեկոնով B20 F100	մ ³	1.6	71.870	114.992
4	Ելքի գլխամասի բարձրացում միաձույլ բեկոնով B20 F100	մ ³	2.4	71.870	172.488
5	Գլխադիրների կազմափոխում և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ³	0.8	28.700	22.960
6	Մուտքերի գլխամասերի սվաղ ցեմենտ-ավազային շաղախով 3սմ	մ ²	110	2.478	272.580
7	Ելքերի գլխամասերի սվաղ ցեմենտ-ավազային շաղախով 3սմ	մ ²	84	2.478	208.152
8	Ջրամեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ	մ ²	10	1.234	12.340
Կամուրջների նորոգում					
1	Հին ա/բ ծածկի կազմափոխում ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2կմ h=4սմ	մ ³	18.86	7.415	139.847
2	Մանրահատիկ ա/բ ծածկ h= 4սմ	մ ²	111	4.649	516.039
3	Մայթերի հին ա/բ ծածկի կազմափոխում ձեռքով, բարձում և տեղափոխում 2կմ լցակույտ	մ ²	152.0	0.133	20.216
4	Նոր մայթի ավազային ասֆալտբեկոնե ծածկ h=3սմ:	մ ²	152.0	3.772	573.344
5	Բազրիքների ներկում	մ ²	99.81	1.464	146.122
6	Անվահրիչների ներկում	մ ²	106	0.724	76.744
VI. Գաբիոնային շարվածք					
1	Գաբիոնների համար հողային աշխատանքներ (10eiV բնահող) 0.65մ ³ , շերտի տարողությամբ էքսկավատորով գրունտի կողքի պահեստավորումով:	մ ³	82	0.737	60.434
2	Հատակի համահարթեցման աշխատանքներ ձեռքով:	մ ²	57	0.340	19.380
3	Գաբիոնային շարվածք 1x1x0.5 (քար) Հիմնակմախք d=6.5մմ, 1գծմ=0.260կգ, 1հատ=12.3գծմ 1402/365 գ.մ/կգ Ցանցը ամրակով d=3.0մմ, 1մ2=1.445կգ, 1=4մ2 456/661.9 մ ² /կգ Գաբիոններին կապող մեկադալար d=3.0մմ, 1հատ=1.2գծմ, 1հատ=0.0665կգ 114/227.82 գմ/կգ Մեկադալար ձող d=18մմ, 1գծմ=1.998կգ, 1հատ=1.0մ 8/15.98 հատ/կգ	մ ³	57	25.090	1 430.130

4	Նախապես պահեստավորված գրունտի հետլիցք 0.65մ ³ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, շերտ-շերտ, խորացում պնևմատիկանով:	մ ³	28	1.498	41.944
5	Ավազակոպճային շերտ h=20սմ	մ ³	11.4	5.571	63.509
VII. Արգելափակոցներ, ուղղորդ սյուներ					
1	Մետաղական արգելափակոցների ապամոնտաժում, բարձում, տեղափոխում 1կմ:	գծ	60	1.913	114.780
2	Ուղղորդ ե/բ սյուների ապամոնտաժում և տեղափոխում լցակույտ:	հապ	14	4.305	60.270
3	Նոր մետաղական արգելափակոցներ	գծմ	505	24.240	12 241.200
4	Նոր C-1 պլաստիկ ուղղորդ սյուների տեղադրում	հապ	160	6.046	967.360
Ընդամենը					909 623.496

*Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը»՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ354+520-կմ364+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների (2019 թ. իրականացվելիք)

/ՀՀ դրամ/

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
I. Հողային աշխատանքներ					
1	19ԴVIII բնահողի փխրեցում պայթուցքային լիցքերով $h_{\text{տր}}=0.5\text{մ}$	մ ³	1702.8	9.890	16 840.692
2	Նախօրոք փխրեցված 19ԴVIII բնահողի մշակում, բարձում 1.0մ ³ շ.փ էքսկավատորով և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ³	1702.8	2.559	4 357.465
3	19aV բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1մ ³ շ.փ և տեղափոխում լցակույտ 2կմ:	մ ³	538.0	2.290	1 232.020
4	Քայքայված ծածկի քանդում էքս. 1.0մ ³ շ.փ, բարձում ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ	մ ³	12108.0	1.740	21 067.920
5	ճրIV բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղ. 30մ կուրակումով, բարձում էքս. 1մ ³ շ.փ և տեղ. լիցք 2կմ (հարթում, ջրում, խորացում)	մ ³	2573.4	2.818	7 251.841
6	ճրIV բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղ. 30մ կուրակումով, բարձում էքս. 1մ ³ շ.փ և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ³	1618.7	2.155	3 488.299
7	Ցա III բնահողի մշակում էքս. 1մ ³ շ.փ բարձում ա/ի և տեղափոխում 2կմ լցակույտ	մ ³	132.8	1.322	175.562
8	Նույնը՝ ձեռքի աշխատանքով	մ ³	15	3.422	51.330
II. Կողային առուներ					
1	19ԴVIII բնահողի փխրեցում մանր պայթուցքային լիցքերով $h_{\text{տր}}=0.5\text{մ}$	մ ³	403.2	9.890	3 987.648
2	Նախօրոք փխրեցված 19ԴVII բնահողի մշակում, բարձում ա/ի էքսկավատորով 1մ ³ շ.փ և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ	մ ³	403.2	2.557	1 030.982
3	19aV բնահողի մշակում, բարձում էքս. ա/ի 1մ ³ շ.փ և տեղափոխում լցակույտ 2կմ:	մ ³	102	2.290	233.580
4	ճրIV բնահողի մշակում, բարձում ա/ի էքսկավատորով 1մ ³ շ.փ և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ³	1462	1.740	2 543.880

5	Ցելլ բնահողի մշակում, բարձում ա/ի ձեռքով և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ³	12	3.422	41.064
III. Կողնակներ					
1	Կողնակների ամրացում ավազակուպիճով $h_{տրք}=4$ սմ	մ ³	27412	0.425	11 650.100
IV. Երթևեկային մաս					
1	Փոսային նորոգում $h=3+5$ սմ	մ ³	468	5.363	2 509.884
2	Փոսային նորոգում խճային հիմքով $h=8+16$ սմ բիտումի փարածումով 4.12/1000մ ²	մ ³	392	4.156	1 629.152
3	Բնահողի 10ելV մշակում էքս. 0.5մ ³ շ.փ. Բարձում ա/ի և տեղ. 2կմ 1680.0x0.31 $h=31$ սմ	մ ³	496	2.600	1 289.600
4	Նույնը՝ ձեռքի աշխատանքով	մ ³	24.8	7.945	197.036
5	Ավազակուպճային շերտ $h=10$ սմ (44190.6+1680.66)	մ ³	45871.26	0.584	26 788.816
6	Խճային հիմքի $h=15$ սմ բիտումի փարածումով 4.12փ/1000մ ²	մ ³	45871.26	3.632	166 604.416
7	Խոշորահատիկ ա/բ ներքևի շերտ $h=6$ սմ	մ ³	45871.3	6.336	290 640.303
8	Հարթեցնող շերտ $h_{տրք}=3$ սմ	փ	194.65	48.655	9 470.696
9	Մանրահատիկ ա/բ շերտ $h=4$ սմ	մ ³	55074.88	4.701	258 907.011
V. Իջարեղեր					
1	10ելV բնահողի մշակում բուլդոզերով կողքի կուտակումով 10մ վրա	մ ³	0	0.131	0
2	Լիցք հանույթի բնահողից բուլդոզերով (ջրում խրացում)	մ ³	0	0.802	0
3	Հողապաստառի հարթեցում բուլդոզերով	մ ³	0	0.020	0
4	Խճային հիմք $h=12$ սմ	մ ³	0	1.780	0
5	Մանրահատիկ ա/ճ ծածկ $h=4$ սմ	մ ³	0	4.648	0
VI. Արհեստական կառուցվածքներ					
d=1.0 ե/բ խողովակների նորոգում					
1	Մուտքի և ելքի մաքրում ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ³	137	6.621	907.077
2	Մաքրում՝ խողովակի մեջ ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում 2կմ լցակույտ	մ ³	41.4	6.621	274.109
3	Մուտքերի գլխամասերի բեյոն B20 F100	մ ³	16.6	116.076	1 926.862
4	Ելքերի գլխամասերի բեյոն B20 F100	մ ³	17.94	116.076	2 082.403
5	Գլխադիրների կազմապում պնևմո մուրճով, բարձում ձեռքով ա/ի և տեղ. 2կմ լցակույտ	մ ³	31.2	28.617	892.850
6	Մուտքերի գլխամասերի սվաղ ցեմենտ-ավազային շաղախով 3սմ	մ ³	51.6	2.478	127.865
7	Ելքերի գլխամասերի սվաղ ցեմենտ-ավազային շաղախով 3սմ	մ ³	53.6	2.478	132.821
8	Ե/բ օղակների տեղադրում N12 $V=0.35$	մ ³	1.4	291.400	407.960
9	B20 բեյոնից ե/բ օղակների հիմք	մ ³	0.5	86.684	43.342
10	$h=10$ սմ ավազակուպճային ենթահիմք	մ ³	2.5	0.545	1.363
11	Ե/բ օղակների ապամոնտաժում և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ³	0.35	40.770	14.270
12	Ջրամեկուսացում փաթ բիտումով 2 շերտ	մ ³	160.6	1.234	198.180
d=1.5, 1.25 ե/բ խողովակների նորոգում					
1	Մուտքի և ելքի մաքրում ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1կմ	մ ³	132	6.621	873.972
2	Մաքրում՝ խողովակի մեջ ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում 20կմ լցակույտ	մ ³	57	6.621	377.397
3	Մուտքերի գլխամասերի բեյոն B20 F100	մ ³	15.76	116.076	1 829.358
4	Ելքերի գլխամասերի բեյոն B20 F100, Ջրամեկուսացում	մ ³	12.52	116.076	1 453.272
5	Գլխադիրների ապամոնտաժում և տեղափոխում	մ ³	16.9	28.617	483.627

	լցակույտ 2կմ				
6	Մուտքերի գլխամասերի սվաղ ցեմենտ-ավազային շաղախով 3սմ	մ ²	60	2.478	148.680
7	Ելքերի գլխամասերի սվաղ ցեմենտ-ավազային շաղախով 3սմ	մ ²	69	2.478	170.982
8	Ջրամեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ	մ ²	72.8	1.234	89.835
	Ե/բ ուղղանկյուն խողովակների նորոգում				
1	Մուտքերի և ելքերի մաքրում ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ³	76	6.621	503.196
2	Մաքրում՝ խողովակի մեջ ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում 2կմ լցակույտ	մ ³	23	6.621	152.283
3	Մուտքի գլխամասի բարձրացում միաձույլ բեկոնով B20 F100	մ ³	1.6	71.870	114.992
4	Ելքի գլխամասի բարձրացում միաձույլ բեկոնով B20 F100	մ ³	2.4	71.870	172.488
5	Գլխադիրների կազմապում և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ³	0.8	28.700	22.960
6	Մուտքերի գլխամասերի սվաղ ցեմենտ-ավազային շաղախով 3սմ	մ ²	110	2.478	272.580
7	Ելքերի գլխամասերի սվաղ ցեմենտ-ավազային շաղախով 3սմ	մ ²	84	2.478	208.152
8	Ջրամեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ	մ ²	10	1.234	12.340
	Կամուրջների նորոգում				
1	Հին ա/բ ծածկի կազմապում ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2կմ h=4սմ	մ ³	18.86	7.415	139.847
2	Մանրահարիկ ա/բ ծածկ h= 4սմ	մ ²	111	4.649	516.039
3	Մայթերի հին ա/բ ծածկի կազմապում ձեռքով, բարձում և տեղափոխում 2կմ լցակույտ	մ ²	152.0	0.133	20.216
4	Նոր մայթի ավազային ասֆալտբետոնե ծածկ h=3սմ:	մ ²	152.0	3.772	573.344
5	Բազրիքների ներկում	մ ²	99.81	1.464	146.122
6	Անվահրիչների ներկում	մ ²	106	0.724	76.744
	VI. Գաբիոնային շարվածք				
1	Գաբիոնների համար հողային աշխատանքներ (10eIV բնահող) 0.65մ ³ , շերտի տարողությամբ էքսկավատորով գրունտի կողքի պահեստավորումով:	մ ³	82	0.737	60.434
2	Հատակի համահարթեցման աշխատանքներ ձեռքով:	մ ²	57	0.340	19.380
3	Գաբիոնային շարվածք 1x1x0.5 (քար) Հիմնակմախք d=6.5մմ, 1գծմ=0.260կգ, 1հատ=12.3գծմ 1402/365 գ.մ/կգ Ցանցը ամրակով d=3.0մմ, 1մ2=1.445կգ, 1=4մ2 456/661.9 մ ² /կգ Գաբիոններին կապող մետաղալար d=3.0մմ, 1հատ=1.2գծմ, 1հատ=0.0665կգ 114/227.82 գմ/կգ Մետաղյա ձող d=18մմ, 1գծմ=1.998կգ, 1հատ=1.0մ 8/15.98 հատ/կգ	մ ³	57	25.090	1 430.130
4	Նախապես պահեստավորված գրունտի հետլիցք 0.65մ ³ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, շերտ-շերտ, խտացում պնևմատիկանով:	մ ³	28	1.498	41.944
5	Ավազակույտային շերտ h=20սմ	մ ³	11.4	5.571	63.509
	VII. Արգելափակոցներ, ուղղորդ սյուներ				
1	Մետաղական արգելափակոցների ապամոնտաժում, բարձում, տեղափոխում 1կմ:	գծմ	0	1.913	0
2	Ուղղորդ ե/բ սյուների ապամոնտաժում և տեղափոխում լցակույտ:	հատ	14	4.305	60.270
3	Նոր մետաղական արգելափակոցներ	գծմ	0	24.240	0

4	Նոր C-1 պլաստիկ ուղղորդ սյունների փոխարինում	հապ	160	6.046	967.360
Ընդամենը					849 999.852

*Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը»՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Արմավրա» Կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,

ՀՀ կենտրոնական գանձարկայան

Հ/Հ 02578338

Հ/Հ 900061025823



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Մեղրու ՃՇՇՁ» ՍՊԸ

Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարանային 89

«Արդշիրակ» ՓԲԸ ՊՈՇԽՈՒՄ

Հ/Հ 247020218540926

Հ/Հ 025780228



(ստորագրություն)

**ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

**Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի
կմ354+520-կմ364+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման
(2019 թ. իրականացվելիք)**

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 150 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2019 թ. դեկտեմբերի 10-ը
1	Հողային աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 80 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2019 թ. դեկտեմբերի 10-ը
2	Երթևեկելի մաս	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 130 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2019 թ. դեկտեմբերի 10-ը
3	Իջատեղեր	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 130 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2019 թ. դեկտեմբերի 10-ը
4	Խողովակներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 80 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2019 թ. դեկտեմբերի 10-ը
5	Կամուրջներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 100 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2019 թ. դեկտեմբերի 10-ը
6	Գաբիոնային շարվածք	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 80 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2019 թ. դեկտեմբերի 10-ը
7	Անվտանգության էլեմենտներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 150 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2019 թ. դեկտեմբերի 10-ը
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 150 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2019 թ. դեկտեմբերի 10-ը

(Հետագայում համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում)

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 30 օր հետո
1	Երթևեկելի մաս	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 25 օր հետո
2	Իջատեղեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 25 օր հետո
3	Անվտանգության էլեմենտներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 30 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 30 օր հետո

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


«Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն»
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական օրոն 3
 ՀՀ կենտրոնական գանձարկության
 ՀՎՀՀ 02578338
 ՀՀ 900011025623



/ստորագրություն/
 4.9

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Մեղրու ՃՇՇՁ» ՍՊԸ
 Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարանային 89
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Մեղրի մ/6
 ՀՀ 23700001676000
 ՀՀ 09700008



(ստորագրություն)

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Հրամ»

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231177/7	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ354+520-կմ364+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	730 999 872.0	730 999 872.0	730 999 872.0	849 999 852.0	849 999 852.0	849 999 852.0	849 999 852.0

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հրամ» ընկերության կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

«Հրամ» ընկերության կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

«Հրամ» ընկերության կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ 02578338

ՀՀ 908014025822

ՀՀ 908014025822

ՀՀ 908014025822

ՀՀ 908014025822

ՀՀ 908014025822

ՀՀ 908014025822

ՀՀ 908014025822

ՀՀ 908014025822

ՀՀ 908014025822

ՀՀ 908014025822

ՀՀ 908014025822

ՀՀ 908014025822

ՀՀ 908014025822

ՀՀ 908014025822

ՀՀ 908014025822

ՀՀ 908014025822

ՀՀ 908014025822

ՀՀ 908014025822

ՀՀ 908014025822

ՀՀ 908014025822

ՀՀ 908014025822

ՀՀ 908014025822

ՀՀ 908014025822

ՀՀ 908014025822

ՀՀ 908014025822

ՀՀ 908014025822

ՎՃԱՐՈՂ

«Մեղրու ճեշտ» ՍՊԸ

Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարական թաղամասի 89

«Արդշիրանկ» ՓԲԸ ՍՊԸ

ՀՀ 247020001654800018

ՀՀ 093700298

ՀՀ 093700298

ՀՀ 093700298

ՀՀ 093700298

ՀՀ 093700298

ՀՀ 093700298

ՀՀ 093700298

ՀՀ 093700298

ՀՀ 093700298

ՀՀ 093700298

ՀՀ 093700298

ՀՀ 093700298

ՀՀ 093700298

ՀՀ 093700298

ՀՀ 093700298

ՀՀ 093700298

ՀՀ 093700298

ՀՀ 093700298

ՀՀ 093700298

ՀՀ 093700298

ՀՀ 093700298

ՀՀ 093700298

ՀՀ 093700298

ՀՀ 093700298

ՀՀ 093700298

ՀՀ 093700298

ՀՀ 093700298

Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «__» «_____» 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «
 » « _____ » 20 թ. դուրս գրված N ___ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
 արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանում ը	տեխնիկական ն բնութագրի համառոտ շարադրանք ը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ Վճարման ենթակա գումարը /ըստ վճարման ն ժամ անա կաց ույցի /
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույց ի	փաստաց ի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույց ի	փաստաց ի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը

Կապալառուի անունը
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը

պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն