

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2026/19**

ք. Երևան

«19» 06. 2026թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամն, ի դեմս հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղդիսյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՋԻ ԹԻ ԷՍ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Հասմիկ Հակոբյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա և մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **«Արագածոտնի մարզի Աշտարակի թիվ 4 հիմնական դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում **ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2026/19** ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են **Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով՝ շինարարական աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանելով՝ 170 օր, բայց ոչ ավել քան 2026թ. նոյեմբերի 30-ը:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխալային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.1.8 Առաջարկել Կապալառուին կասեցնել կամ համարել կասեցված պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտության դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների իրականացման հնարավոր չէ իրականացնել շինարարական աշխատանքները:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել **15 օրվա ընթացքում**: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր ետդանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.3.3 Առաջարկել Պատվիրատուին կասեցնել կամ համարել կասեցված պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտության դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների իրականացման հնարավոր չէ իրականացնել շինարարական աշխատանքները:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ

վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **480,000,000 (չորս հարյուր ութսուն միլիոն) ՀՀ դրամ, որից 80,000,000 (ութսուն միլիոն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:** Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

Սույն պայմանագրի գինը գործոնային է: Գործոն է հանդիսանում ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից յուրաքանչյուր ամիս՝ մինչև տվյալ ամսվան հաջորդող ամսվա 10-րդ օրը, իր պաշտոնական ինտերնետային կայքում հրապարակվող գնի միջինացված ինդեքսը, որը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով ՀՀ ազգային վիճակագրական կոմիտեի կողմից նախորդող 12 ամիսների ընթացքում հրապարակված՝ «Գների ինդեքսը շինարարությունում» ինդեքսի միջինացված ցուցանիշը: Գործոնի փոփոխությամբ պայմանավորված՝ սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված յուրաքանչյուր համաձայնագրով նախատեսված և պարփիրատուի կողմից ընդունված աշխատանքների գնի վերահաշվարկն իրականացվում և արարքերությունը կապալառուին վճարվում է համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքները պարփիրատուի կողմից ողջ ծավալով ընդունվելուն հաջորդող 120 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գործոնը կիրառվում է՝ հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքները ողջ ծավալով պարփիրատուի կողմից ընդունվելուն նախորդող ամսվա համար ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակված գների ինդեքսի միջինացված ցուցանիշը: Ընդ որում, հաշվարկների համար բազային գործոն է հանդիսանում տվյալ համաձայնագիրը կնքվելուն նախորդող ամսվա համար ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակված ինդեքսը: Մինչև համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքները ողջ ծավալով պարփիրատուի կողմից ընդունվելուն նախորդող ամիսը ներառյալ, միջինացված ցուցանիշը հավասար մնալու կամ մինչև 5 տոկոսը ներառյալ աճելու, կամ նվազելու դեպքում համաձայնագրի գնի վերահաշվարկ չի կատարվում:

5.2 Աշխատանքի գինը գործոնային է և կարող է փոփոխվել պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված կարգով:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V_4 = U_4 / N_4 \times K_4$, որտեղ՝

U_4 -ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է)։

N_4 -ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է։

K_4 -ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ։

V_4 -ն ծավալաբերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, դեպքում Կապալառուից գանձվում է փուլային որի չափը սահմանվում է համաձայնագրով նախատեսված պահանջներին անհամապատասխան կատարված փուլային կատարողական ակտի ընդհանուր գնի նկատմամբ և կազմում է կատարողականում փուլային փուլի (փուլերի) գծով նախատեսված աշխատանքների արժեքի 10%-ը:

6.3.1 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է փուլային՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում փուլայինը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ: **Ընդ որում Կապալառուի կողմից համաձայնագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում հաշվարկվող տույժերը պակասեցվում են կատարողականի դիմաց վճարվող գումարից՝ պայմանով, որ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքների վերջնաժամկետի պահպանման դեպքում պահված տույժերի գումարը վճարվում է:**

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը չկատարելը	նախահաշվային գնի 0,05 % չափով
2	Տեխնիկական անվտանգության նորմերի չպահպանելը	նախահաշվային գնի 0,1 % չափով
3	Սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական նորմերի չպահպանելը	նախահաշվային գնի 0,1 % չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագրի կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.5.1 Թույլատրվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի նոյեմբերի 30-ի N 2093-Ն որոշման N 3 հավելվածում ներառված օբյեկտների մասով կնքված պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքների ծավալներն ավելացնել պայմանագրի սկզբնական գնի մինչև հիստուն տոկոսի չափով, իսկ աշխատանքները փոխարինել այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով պայմանագրի սկզբնական գնի մինչև ութսուն տոկոսի չափով՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերի պահանջները: Ընդ որում, սույն ենթակետով նախատեսվող փոփոխությունները կարող են կատարվել պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետում՝ մինչև հինգ անգամ, պայմանով, որ ծավալների ավելացման կամ բնութագրերի փոխարինման հանրագումարները չեն կարող գերազանցել սույն ենթակետով սահմանված սահմանաչափերը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով և ըստից համապատասխանաբար:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.11 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.13 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.14 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կատարողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը փոխարինվում է երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից **15 աշխատանքային օրվա ընթացքում**: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8.15 Կողմերի համաձայնությամբ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը կարող է կասեցվել կամ համարվել կասեցված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացվելու դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարումն անհնար է դարձել: Սույն կետի իմաստով՝ կասեցվող ժամանակահատվածը որոշվում է Պատվիրատուի կողմից:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Պայմանագրի կատարման համար պահանջվում են հետևյալ լիցենզիաները
«Շինարարության իրականացում» լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտի

Չափաբաժնի համարը	Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները).
1	2
1	Շինարարության իրականացում, 3-րդ և բարձր դասի լիցենզիա, ներդիրով ✓ բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր ✓ ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմեխորագիա) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր ✓ էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր ✓ ջերմագազա-մատակարարում և օդափոխություն (օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր, ջերմամատակարարման և գազամատակարարման համակարգեր) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝

Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղդևյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԶԻ ԹԻ ԷՍ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ք. Երևան, Շիրակի 96
ՀՎՀՀ՝ 02285371
Հ/հ՝ 220098532850000

Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Տնօրեն Հասմիկ Հակոբյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Հավելված թիվ 1
2026թ. կնքված
« 19 » 06.
ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2026/19 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
«ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՇՏԱՐԱԿԻ ԹԻՎ 4 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ» ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին	
				A	B	C	A*(B+C)
1	Տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ						35,665,114
1	Տանիքի քանդում - Տանիքի թիթեղյա ծածկույթի քանդում	մ2	1,258.80 00	121.23	0	121	152,604
2	Ձեղնալուսամուտների թիթեղյա ծածկույթի քանդում	մ2	15.2000	121.23	0	121	1,843
3	Ջրհորդանների քանդում	մ2	187.2000	121.23	0	121	22,694
4	Ջրհավաքների քանդում	տեղ	8.0000	291.04	0	291	2,328
5	Չափարների քանդում	տեղ	8.0000	291.04	0	291	2,328
6	Ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում	գմ	80.0000	129.75	0	130	10,380
7	Կավարամածի եւ տախտակամածի քանդում	մ2	643.0000	93.50	0	94	60,121
8	Ապամոնտաժված նյութերի և տանիքի աղբի հավաքում, իջեցում տանիքից և դուրս բերում շենքից	տ	33.0000	3,269.37	0	3,269	107,889
9	Առաջացած և գոյություն ունեցող շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 5 կմ	տ	28.0000	2,589.61	0	2,590	72,509
10	Չարթ տանիքի իրականացում - Ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում h=30մմ	մ2	1,268.00 00	511.63	0	512	648,747
11	Շին. աղբի և ավերորդ բնահողի , բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	45.6000	2,589.61	0	2,590	118,086
12	Տանիքի պարապետի ծածկույթների պատրաստում 0.5մմ հաստ. հարթվ գունավոր գինկապատ թիթեղից	մ2	191.7000	5,205.43	0	5,205	997,881

13	Ցեմենտ-ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 60մմ հաստությամբ	մ2	1,268.00 00	2,184.68	0	2,185	2,770,174
14	Ծածկույթի իրականացում երկշերտ իզոգամից /երկրորդ շերտը փայլաթիթեղով/ 4մմ ներառյալ պռայմեր քսուկը	մ2	1,386.00 00	3,875.09	0	3,875	5,370,875
15	Տանիքի կառուցում - Տանիքի ծածկույթի պատրաստում գործարանային գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից d=0.5մմ /KП-21-0.5/	մ2	1,546.40 00	7,024.70	0	7,025	10,862,99 6
16	Ջրհորդանի իրականացում գործարանային գունածածկույթով գունավոր ցինկապատ հարթ թիթեղից d=0.5,	գմ	234.0000	7,643.20	0	7,643	1,788,509
17	Տանիքի փոքր ծածկույթների պատրաստում 0.5մմ հաստ. հարթ գունավոր ցինկապատ թիթեղից	մ2	226.5000	5,205.43	0	5,205	1,179,030
18	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում գործարանային գունածածկույթով գունավոր ցինկապատ թիթեղից 80x100մմ, ներառյալ ջրիոս ձագարները, անկյունակները	կ-տ	19.0000	46,812.8 5	0	46,813	889,444
19	Փայտանյութի լրացում տանիքի կոնստրուկցիաների համար	հատ	15.7000	196,623. 52	0	196,624	3,086,989
20	Կավարամած լրացում տեղադրում /տախտակ 50x50մմ/	մ3	7.8000	194,805. 32	0	194,805	1,519,482
21	Ծաղկանոսքերի կապերի լրացում մետաղալարով Φ2x4մմ պարապետին, կամ ծածկի սայերին	կգ	70.0000	1,167.81	0	1,168	81,747
22	Ձեղնապատուհանների պատում ցինկապատ հարթ գործարանային ցինկապատ թիթեղով d=0.5մմ,	մ2	18.0000	5,205.11	0	5,205	93,692
23	Ձեղնապատուհանների պատրաստում շերտափեղկերով	հատ	4.0000	49,693.6 6	0	49,694	198,775
24	Ջերմամեկուսացում խարամի շերտով 20սմ	մ3	449.6000	7,742.68	0	7,743	3,481,109
25	Գունավոր ձևարգելի կառուցում	գմ	234.0000	3,397.25	0	3,397	794,957
26	Շերտափեղկերի յուղաներկում բարելավված որակի 2 շերտ	մ2	4.0500	2,323.31	0	2,323	9,409
27	Ծխնիներ, փական շերտափեղկերի համար	կ-տ	4.0000	1,623.36	0	1,623	6,493
28	Փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ3	46.2000	8,317.34	0	8,317	384,261
29	Կավարամածի եւ տախտակամածների	մ2	643.0000	270.13	0	270	173,694

30	Փայտյա կառուցվածքների մշակում հականեխիչ նյութով	մ3	46.2000	2,702.84	0	2,703	124,871
31	Տեխնիկական աստիճանի տեղադրում տանիքի մուտքային հատվածում	հատ	2.0000	219,153.24	0	219,153	438,306
32	Կավարամածի եւ տախտակամածի մշակում հականեխիչ նյութով	մ2	643.0000	331.09	0	331	212,891
2	Ճարտարապետաշինարարական մաս						215,915,110
1	Քանդման եւ ապամոնտաժման աշխատանքներ -Մուտքի դռների ապամոնտաժում	մ2	78.2000	2,003.88	0	2,004	156,703
2	Միջնորների քանդում 200մմ հաստության	մ3	9.0000	9,510.78	0	9,511	85,597
3	Միջնորների քանդում 100մմ հաստության	մ2	867.0000	1,021.68	0	1,022	885,797
4	Բեմի փայտյա մասերի և աստիճանների քանդում ներառյալ հիմնակմախքը	մ2	35.7000	614.05	0	614	21,922
5	Դռների ապամոնտաժում	մ2	136.2000	1,457.46	0	1,457	198,506
6	Մանրահատակի ապամոնտաժում, շրիշակների հետ միասին	մ2	2,780.4600	679.75	0	680	1,890,018
7	Մարմարե խճաքետոնե հատակի քանդում, շրիշակների հետ միասին	մ2	101.3000	444.85	0	445	45,063
8	Կերամիկական սալիկներից հատակների քանդում կապակցող շերտի հետ միասին	մ2	1,523.5000	536.46	0	536	817,297
9	Լամինատե և վինիլե հատակի քանդում, շրիշակների հետ միասին	մ2	657.0000	679.75	0	680	446,596
10	Բազալտե սալիկների քանդում իր կապակցող նյութով	մ2	63.0000	1,337.76	0	1,338	84,279
11	Փայտյա պատուհանների ապամոնտաժում, պատուհանագոգով	մ2	477.5000	2,511.22	0	2,511	1,199,108
12	Փայտյա հատակի քանդում հիմնակմախքի հետ միասին ներառյալ դահլիճի հատակը	մ3	3.5000	19,137.12	0	19,137	66,980
13	Հախճասալի քանդում ցեմենտ-ավազային սվաղի հետ միասին	մ2	396.6000	978.49	0	978	388,069
14	Հատակի խարամաքետոնե շերտի քանդում	մ3	96.5000	3,180.66	0	3,181	306,934
15	Հատակի ցեմենտ-ավազային շերտի քանդում 50մմ հաստության	մ2	4,886.0000	775.56	0	776	3,789,386
16	Սանհանգույցի բետոնե թումբերի քանդում	մ3	4.0000	18,983.94	0	18,984	75,936
17	Գաջի սվաղի քանդում պատերից, սյուներից, հեծաններից և շեպերից մասնակի	մ2	1,420.0000	978.49	0	978	1,389,456
18	Ներքին պատերի ցեմենտ ավազե սվաղի քանդում	մ2	125.6000	232.15	0	232	29,158
19	Հին ներկի մաքրում պատերից և շեպերից	մ2	3,750.0000	198.21	0	198	743,288
20	Յուղաներկի մաքրում պատերից	մ2	1,204.0000	441.58	0	442	531,662

21	Խախլված գաջի սվաղի քանդում առաստաղներից մասնակի	մ2	1,750.00 00	1,279.57	0	1,280	2,239,248
22	Կախովի առաստաղի քանդում, ներառյալ հիմնակմախքը /պլաստմասե և գիպսաստվարաթղթե/	մ2	125.7000	849.44	0	849	106,775
23	Արտաքին պատերի վնասված հատվածների ցմննտ ավագե սվաղի քանդում	մ2	225.0000	232.15	0	232	52,234
24	Աստիճանների պողպատե բազրիքների և պատուհանների ճաղաշարերի ապամոնտաժում	տ	2.6000	43,878.0 3	0	43,878	114,083
25	Շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 5 կմ	տ	325.0000	2,037.65	0	2,038	662,236
26	Միջնորմների կառուցում -Միջնորմների կառուցում թեթեւաբետոնե բլոկներից 100մմ հաստությամբ	մ2	356.2000	3,473.17	0	3,473	1,237,143
27	Միջնորմների կառուցում թեթեւաբետոնե բլոկներից 150մմ հաստությամբ	մ3	49.0000	21,730.3 7	0	21,730	1,064,788
28	Միջնորմների կառուցում թեթեւաբետոնե բլոկներից 400մմ հաստությամբ	մ3	12.0000	23,797.2 5	0	23,797	285,567
29	Բլոկերի դատարկությունների լցում B7.5 դասի թեթեւ բետոնով	մ3	3.2000	29,367.8 4	0	29,368	93,977
30	Միջնորմների շարվածքի ամրանավորում	տ	0.8620	74,126.5 6	0	74,127	63,897
31	Ամրան Ф8А500С	տ	0.3900	256,064. 91	0	256,065	99,865
32	Ե/բ միաձույլ բարավորի պատրաստում В15 դասի բետոնից /b=100մմ/	մ3	2.1200	74,763.5 8	0	74,764	158,499
33	Ամրան Ф12А500С	տ	0.4200	280,226. 27	0	280,226	117,695
34	Ամրան Ф6А240	տ	0.1960	256,064. 91	0	256,065	50,189
35	Փրփրապլաստ 20մմ	մ2	9.6000	299.16	0	299	2,872
36	Փրփրապլաստ 30մմ	մ2	9.6000	333.95	0	334	3,206
37	Դահլիճի բեմ -Բեմի կոնստրուկցիաների կառուցում ներառյալ աստիճանը և բեմի երեսապատում չոր տաղտակներով ներառյալ աստիճանը /հականեխիչ մածկապատմամբ/	մ3	6.7000	186,591. 54	0	186,592	1,250,163
38	Բեմի դիմային մասի երեսապատում փայտե սալերով /վազոնկա/	մ2	12.6000	4,382.77	0	4,383	55,223
39	Բեմի փայտե մասերի լաքապատում 2 շերտ	մ2	48.8000	692.15	0	692	33,777
40	Դռներ -Այլումինե 60մմ հաստ. պլոֆիլներով ջերմակամրջակով 4+4մմ ապակեփաթեթով արտաքին դռների տեղադրում, /ներառյալ սարքերը, կողպեքները, սալակեփաթեթը/	մ2	54.7000	97,158.5 7	0	97,159	5,314,574

41	Այլումինե 60մմ հաստ. պլոֆիլներով, 4+4մմ ապակեփաթեթով ներքին վիտրաժի դռների տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքները, ապակեփաթեթը/	մ2	28.5000	87,260.5 3	0	87,261	2,486,925
42	Դռան բացող մեխանիզմ "антипаника" DOORLOCK PD910FR-BAR PZ72мм (կամ համարժեք)	հատ	13.0000	52,179.3 4	0	52,179	678,331
43	ՄԴՖ-ից խուլ դռների տեղադրում երկտակ ներկված, փայտե շրջանակով, ներառյալ՝ ՄԴՖ-ից երեսակալները, սարքերը, դռան արգելափակիչը, կողպեքներ, բռնակներ, ծխնիներ), համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	մ2	147.7000	37,276.3 8	0	37,276	5,505,721
44	ՄԴՖ-ից թրծված ապակիով 6մմ հաստ. դռների տեղադրում երկտակ ներկված, փայտե շրջանակով, ներառյալ՝ ՄԴՖ-ից երեսակալները, արգելափակիչը, կողպեքներ, բռնակներ, ծխնիներ), համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	մ2	74.2000	43,074.0 9	0	43,074	3,196,097
45	Սանհանգույցներ - Լամինացված ՄԴՖ-ից դռների տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքները/	մ2	49.6000	15,653.8 0	0	15,654	776,428
46	Լամինացված ՄԴՖ-ից միջնորմների տեղադրում այլումինե շրջանակով /ներառյալ սարքերը, կողպեքները/	մ2	94.8000	9,856.10	0	9,856	934,358
47	Պատուհաններ - Մետաղապլաստե 60մմ հաստ. պլոֆիլներով. երկշերտ 4+4մմ ապակեփաթեթով, , /սպիտակ/, /ներառյալ ապակեփաթեթը, բռնակ փակիչը, սարքերը/ բացվող արտերկիր	մ2	89.1000	56,044.6 4	0	56,045	4,993,577
48	Մետաղապլաստե 60մմ հաստ. պլոֆիլներով, երկշերտ 4+4մմ ապակեփաթեթով, , /սպիտակ/, /ներառյալ ապակեփաթեթը, բռնակ փակիչը, սարքերը/ չբացվող արտերկիր	մ2	384.0000	35,484.1 2	0	35,484	13,625,90 2
49	Գոյություն ունեցող պատուհանների վերանորոգում /բռնակների, ծխնիների և ռետինե միջադիրների փոխարինում/	հատ	125.0000	3,582.37	0	3,582	447,796
50	Բարդ փակակի տեղադրում	հատ	93.0000	8,812.52	0	8,813	819,564
51	Գոյություն ունեցող պատուհանների	մ2	44.4000	10,763.7 9	0	10,764	477,912

	ապակեփաթեթների փոխարինում անթափանց ապակյա փաթեթով						
52	Գալվադարազույրների ձեռքբերում և տեղադրում	մ2	393.3000	5,797.70	0	5,798	2,280,235
53	Հակամիջատային ցանցի տեղադրում	մ2	124.6000	4,522.21	0	4,522	563,467
54	Պատուհանագոգերի տեղադրում /բացվածք	մ2	199.8400	863.12	0	863	172,486
55	Պլաստմասե սպիտակ պատուհանագոգերի արժեքը B=400մմ	զմ	499.6000	4,267.11	0	4,267	2,131,848
56	Հատակներ -խճի շերտի իրականացում	մ3	83.5000	7,636.59	0	7,637	637,655
57	Խարամաբետոնե շերտի իրականացում	մ3	87.3000	7,472.19	0	7,472	652,322
58	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 50մմ հաստությամբ, ցանցի տեղադրմամբ /հատակների տակ/	մ2	4,946.30 00	1,808.53	0	1,809	8,945,532
59	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 30մմ հաստությամբ	մ2	826.5000	862.53	0	863	712,881
60	Ամրանային ցանցի տեղադրում	տ	3.8087	21,401.4 7	0	21,401	81,511
61	Ամրանային ցանցի արժեքը Փ 3Bpl 200x200մմ բջիջներով	մ2	4,946.30 00	306.70	0	307	1,517,030
62	Հատակների և պատերի ջրամեկուսացում ջրամեկուսիչ քսակույթով	մ2	265.3000	2,121.11	0	2,121	562,730
63	Կերամիկական սալիկներով հատակների պատրաստում /չսահող/	մ2	212.3000	6,016.45	0	6,016	1,277,292
64	Հատակների երեսպատում պրեսգրանիտե սալերով /չսահող/	մ2	2,126.50 00	8,323.24	0	8,323	17,699,37 0
65	Աստիճանահարթակների երեսպատում պրեսգրանիտե սալերով /չսահող/	մ2	44.6000	8,323.24	0	8,323	371,217
66	Աստիճանահատերի երեսպատում աստճանի պրեսգրանիտե սալերով /վալիկավոր, եզրերը կորացված, չսահող/ գործարանային արտադրության	մ2	86.9000	15,883.2 3	0	15,883	1,380,253
67	Աստիճանահատերի դիմային մասերի երեսպատում պրեսգրանիտե սալերով /չսահող/	մ2	45.6000	15,145.4 1	0	15,145	690,631
68	Վինիլային ծածկույթի իրականացում 2 մմ հաստությամբ /տարբեր գույների/, ինքնահարթեցվող շերտի հետ միասին	մ2	2,192.20 00	8,426.28	0	8,426	18,472,09 1
69	Վինիլային հոմոգեն ծածկույթի իրականացում 4 մմ հաստությամբ /տարբեր գույների/, ինքնահարթեցվող շերտի հետ միասին	մ2	415.3000	10,791.7 5	0	10,792	4,481,814

70	Պրեսագրակիտե շրիշակների տեղադրում h=80մմ	գմ	1,428.00 00	1,012.26	0	1,012	1,445,507
71	Հարվածակայուն շրիշակների տեղադրում h=80մմ / տեսքը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/	գմ	1,596.20 00	826.37	0	826	1,319,052
72	Դռների այլումինե շեմեր, փոշեներկված	գմ	116.0000	819.80	0	820	95,097
73	Ներքին հարդարում - Պատերի, սյուների և շեպերի սվաղում /քսահարթում/ գիպսոնիտով, բարելավված որակի	մ2	5,357.60 00	1,881.75	0	1,882	10,081,66 4
74	Պատերի, սյուների և շեպերի ներկում լվացվող լատեքսային ներկով, բարելավված, ծեփամածկումով/ գույնը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/	մ2	8,216.20 00	2,144.09	0	2,144	17,616,27 2
75	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով, մետաղական ցանցով	մ2	699.6000	1,586.83	0	1,587	1,110,146
76	Ներքին շեպերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ2	69.2000	4,239.36	0	4,239	293,364
77	Պատերի երեսապատում հախճասալով /բարձրորակ, իսպանական արտադրության կամ համարժեք/	մ2	699.6000	6,593.48	0	6,593	4,612,799
78	Խողովակների քողարում ջրակայուն գիպսաստվարաթղթե 12.5մմ հաստ. սալերով, մետաղական հիմնակմախքի պատրաստմամբ	մ2	34.2000	4,767.46	0	4,767	163,047
79	Առաստաղի և հեծանների սվաղում /քսահարթում/ գիպսոնիտով, բարելավված որակի	մ2	523.8000	1,566.71	0	1,567	820,643
80	Առաստաղների, հեծանների ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված, ծեփամածկումով/ գույնը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ	մ2	3,099.50 00	2,319.32	0	2,319	7,188,732
81	Կախովի առաստաղի պատրաստում «Արմատրոնգե տիպի, մետաղական հիմնակմախքով, ներառյալ սանհանգույցներ	մ2	1,945.30 00	5,725.02	0	5,725	11,136,88 1
82	Գիպսաստվարաթղթե առաստաղի մածկապատում	մ2	2,575.70 00	301.90	0	302	777,604
83	Կախովի առաստաղի պատրաստում գիպսաստվարաթղթե սալերից 9.5 մմ, մետաղական հիմնակմախքով	մ2	2,575.70 00	5,187.30	0	5,187	13,360,92 9
84	Աստիճանների պատրաստի այլումինե	գմ	88.9000	24,698.2 2	0	24,698	2,195,672

	ճաղաշարի տեղադրում, h=120սմ /տեսքը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/						
85	Այլումինե անկյունակներ հախճասալի համար	գմ	267.0000	672.53	0	673	179,566
86	Սվադի ցինկապատ անկյունակներ	գմ	593.0000	231.91	0	232	137,523
87	Արտաքին հարդարում - Պատի և շեպերի սվադում ցեմենտավազային շաղախով 1:3 հարաբերությամբ /ցանցով/	մ2	225.0000	2,281.21	0	2,281	513,272
88	Ճակատների և շեպերի ներկում ֆասադային ներկով, ծեփամածկումով	մ2	225.0000	2,135.89	0	2,136	480,575
89	Որմնախարիխի երեսապատում բազալտե հղկված ոչ ծակոտկեն սալերով 30մմ հաստությամբ, մետաղական ցանցով	մ2	144.6000	21,728.9 3	0	21,729	3,142,003
90	Մետաղական ցանցի արժեքը ՓԿՅՈՒ 150x150մմ բջիջներով	մ2	144.6000	602.96	0	603	87,188
91	Որմնախարսխի թասակների իրականացում բազալտե հղկված ոչ ծակոտկեն սալերով երեսապատման սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	21.4000	19,911.4 8	0	19,911	426,106
92	Բազալտե պատուհանագոգերի տեղադրում 30մմ հաստ /ներառյալ հղկումը/	գմ	499.6000	11,802.0 3	0	11,802	5,896,294
93	ճակատների վնասված հատվածների փոխարինում երեսապատում 30մմ հաստությամբ տուֆե սալերով	մ2	86.2000	18,113.8 3	0	18,114	1,561,412
94	Ճակատների և գոյություն ունեցող որմնախարիսդի մաքրում ավազաշիթային եղանակով	մ2	3,314.00 00	1,835.95	0	1,836	6,084,338
95	Գույքային փայտամածի տեղադրում եւ ապամոնտաժում արտաքին աշխատանքների համար	100մ2	4.4800	83,305.6 2	0	83,306	373,209
96	Հովհարների և մետաղական աստիճանի կառուցում - Ծածկարանի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում	տ	0.8710	173,547. 59	0	173,548	151,160
97	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 60x40x4մմ	գմ	123.6000	2,029.20	0	2,029	250,809
98	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 50x30x2մմ	գմ	85.2000	730.51	0	731	62,239
99	խողովակների յուղաներկում 2 շերտ	մ2	82.3000	1,368.58	0	1,369	112,634
100	Ամրան Փ20 A500C	կգ	36.0000	280.23	0	280	10,088
101	Ներդիր էլեմենտների տղադրում	տ	0.0530	315,552. 02	0	315,552	16,724
102	Մետաղական թիթեղ —10x200x200մմ	կգ	53.0000	419.75	0	420	22,247

103	Հովհարների պատում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից d=0.5մմ /KП-8-0.5/	մ2	26.2000	4,806.52	0	4,807	125,931
104	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլավոր գունավոր թիթեղից d=0.5մմ /KП-25-0.5/	մ2	42.3000	5,739.95	0	5,740	242,800
105	Հովարի երեսապատում ալյուկաբոնդե սալիկներով 4 մմ հաստությամբ, կոնստրուկտիվ էլեմենտների հետ միասին, ալյումինե կարկասով, /բարձրորակ/	մ2	56.2000	19,409.95	0	19,410	1,090,839
3	Զրամատակարարման ցանց						3,701,893
1	Անցքերի բացում պատի մեջ Φ120մմ	հատ	65.0000	3,064.99	0	3,065	199,224
2	Պատյանի տեղադրում Φ108մմ պողպատե խողովակից L=0,5մ, 1 հատ	զմ	5.0000	3,870.88	0	3,871	19,354
3	Պողպատե պատյանի ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ	մ2	1.6000	1,300.25	0	1,300	2,080
4	Խցափակում պատյանի եւ խողովակի միջեւ առաձգական նյութով	մ3	0.1000	21,131.14	0	21,131	2,113
5	Անցքերի լցափակում B12.5 բետոնով	մ3	0.0500	188,256.78	0	188,257	9,413
6	Հատակի բետոնե շերտի քանդում	մ3	2.0000	18,983.94	0	18,984	37,968
7	Ենթաշերտի պատրաստում B15 դասի բետոնեց	մ3	2.0000	36,589.64	0	36,590	73,179
8	Խողովակների ապամոնտաժում Φ15-50մմ	զմ	346.0000	424.68	0	425	146,939
9	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Φ25x2.3մմ հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	371.0000	1,424.53	0	1,425	528,501
10	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Φ20x1.9մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	394.0000	1,369.35	0	1,369	539,524
11	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակներից Φ20x3մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	358.0000	1,723.06	0	1,723	616,855
12	Պողպատ-պոլիէթիլենե միացություն Φ20մմ	հատ	12.0000	4,451.70	0	4,452	53,420
13	Բրոնզե փական Φ20մմ	հատ	42.0000	2,873.23	0	2,873	120,676
14	Խրոմապատ անկյունային փական Φ15մմ	հատ	125.0000	3,545.76	0	3,546	443,220
15	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի տակառիկի համար	հատ	45.0000	1,391.45	0	1,391	62,615
16	Ճկուն խողովակ լվացարանակոնքերի համար	հատ	40.0000	1,391.45	0	1,391	55,658

17	Ծորակների տեղադրում	կ-տ	40.0000	7,596.00	0	7,596	303,840
18	Սանհանգույցներում հայելիների ձեռքբերում և տեղադրում/ տեսքը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/	մ2	19.2000	4,835.29	0	4,835	92,838
19	Սանհանգույցներում ակսետուարների ձեռքբերում և տեղադրում/ տեսքը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/	կ-տ	30.0000	3,362.67	0	3,363	100,880
20	Պոլիարոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	1,845.00 00	110.15	0	110	203,227
21	Համակարգի լվացում, ախտահանում	գմ	1,123.00 00	80.47	0	80	90,368
4	Կոյուղու ցանց						5,285,687
1	Անցքերի բացում պատի վրա, 300x300x500մմ չափերի	հատ	22.0000	3,064.99	0	3,065	67,430
2	Պատյանի տեղադրում Փ219մմ պողպատե խողովակից, L=0,5մ	գմ	3.0000	18,405.7 1	0	18,406	55,217
3	Պողպատե պատյանի ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ	մ2	1.9000	1,300.25	0	1,300	2,470
4	Խցափակում պատյանի եւ խողովակի միջեւ առաձգական Նյուլթով	մ3	0.0900	21,131.1 4	0	21,131	1,902
5	Անցքերի լցափակում B12.5 բետոնով	մ3	0.0400	188,256. 78	0	188,257	7,530
6	Անցքերի բացում հատակի վրա, 150x150x300մմ չափերի	հատ	28.0000	3,064.99	0	3,065	85,820
7	Հատակի բետոնե շերտի քանդում 0.3x0.2մ	մ3	1.2000	18,983.9 4	0	18,984	22,781
8	Ենթաշերտի պատրաստում B15 դասի բետոնեց	մ3	1.2000	36,589.6 4	0	36,590	43,908
9	Խողովակների ապամոնտաժում Փ50-100մմ	գմ	163.0000	1,081.65	0	1,082	176,309
10	Լվացարանների ապամոնտաժում	կ-տ	14.0000	680.39	0	680	9,525
11	Չուզարանակոնքի ապամոնտաժում	կ-տ	15.0000	767.22	0	767	11,508
12	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիմինիլբորիդե խողովակներից, սեղմիչ օղակներով Փ 110մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	գմ	218.0000	1,631.22	0	1,631	355,606
13	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիմինիլբորիդե խողովակներից, սեղմիչ օղակներով Փ 50մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	գմ	267.0000	1,381.58	0	1,382	368,882
14	Կոյուղու պոլիմինիլբորիդե ձեւավոր մասեր Փ 110մմ	հատ	122.0000	1,557.16	0	1,557	189,974
15	Կոյուղու պոլիմինիլբորիդե ձեւավոր մասեր Փ 50մմ	հատ	168.0000	1,244.08	0	1,244	209,005
16	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում լվացման տակառիկով	կ-տ	45.0000	42,174.3 9	0	42,174	1,897,848
17	Կերամիկական կիսաոտքով	կ-տ	40.0000	34,548.1 9	0	34,548	1,381,928

	վացարանների տեղադրում, սիֆոնով						
18	Լոգախցիկի տակդիրի /պաղոն/ տեղադրում ներառյալ Լոգարանի ցնցուղ խառնիչը	կ-տ	4.0000	38,992.7 2	0	38,993	155,971
19	Հոսակների տեղադրում Φ 50մմ	հատ	40.0000	4,814.65	0	4,815	192,586
20	Մետաղակոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ	96.0000	515.50	0	516	49,488
5	Զեռուցում						36,265,36 2
1	Փակ այրման խցով ջեռուցման կոնդենսացիոն կաթսա 50 կՎտ համալրված այրիչով, ծխատարով, ավտոմատ կառավարման համակարգով	կ-տ	5.0000	66,712.5 8	0	66,713	333,563
2	Շրջանառու պոմպ G=2.5մ3/ժամ, H=9.5մ	հատ	5.0000	29,901.0 9	0	29,901	149,505
3	Զեռուցման այլումինե մարտկոցների տեղադրում	Էկմ	1,125.00 00	817.57	0	818	919,766
4	Զեռուցման այլումինե մարտկոցների արժեքը H=500մմ, Q=125Վտ	սեկցիա	4,245.00 00	3,014.81	0	3,015	12,797,86 8
5	Զեռուցման այլումինե մարտկոցների արժեքը H=800մմ, Q=125Վտ	սեկցիա	255.0000	3,710.53	0	3,711	946,185
6	Այլումինե սեկցիոն մարտկոցի մոնտաժման կոմպլեկտ, ներառյալ կախիչները	կ-տ	314.0000	2,287.89	0	2,288	718,397
7	Մարտկոցի կարգավորիչ փական 1/2" ԱՊx20	հատ	314.0000	3,313.86	0	3,314	1,040,552
8	Մարտկոցի հետադարձ խցանային փական 1/2" ԱՊx20	հատ	314.0000	4,353.46	0	4,353	1,366,986
9	Պոլիպրոպիլենային անցում 1/2" ԱՊx20	հատ	236.0000	382.65	0	383	90,305
10	Պոլիպրոպիլենային անցում /ամերիկանկա/ 3/4" ԱՊx25	հատ	23.0000	3,014.81	0	3,015	69,341
11	Պոլիպրոպիլենային անցում /ամերիկանկա/ 1" ԱՊx32	հատ	19.0000	1,391.45	0	1,391	26,438
12	Պոլիպրոպիլենային անցում /ամերիկանկա/ " ԱՊx20	հատ	22.0000	2,319.08	0	2,319	51,020
13	Պոլիպրոպիլենային անցում /ամերիկանկա/ " ԱՊx40	հատ	14.0000	4,406.25	0	4,406	61,688
14	Պոլիպրոպիլենային անցում /ամերիկանկա/ 1 1/4" ԱՊx50	հատ	12.0000	3,826.49	0	3,826	45,918
15	Պոլիպրոպիլենային անցում /ամերիկանկա/ 1 1/2" ԱՊx75	հատ	8.0000	24,118.4 6	0	24,118	192,948
16	Գնդային փական 1 1/2"	հատ	35.0000	4,619.73	0	4,620	161,691
17	Գնդային փական 1 1/4"	հատ	31.0000	4,619.73	0	4,620	143,212
18	Գնդային փական /ամերիկանկա/ 3/4"	հատ	25.0000	4,619.73	0	4,620	115,493
19	Ավտոմատ օդահան 3/4" ՆՊ	հատ	24.0000	2,983.62	0	2,984	71,607
20	Դատարկման փական 1/2"	հատ	28.0000	4,218.29	0	4,218	118,112
21	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային պարպիտե շեղանկով	զմ	328.0000	7,919.86	0	7,920	2,597,714

	խողովակներից Φ 75x12.5մմ հիդրավլիկ փորձարկումով						
22	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակներից Φ 50x5.5մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	196.0000	4,856.15	0	4,856	951,805
23	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակներից Φ 40x5.0մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	1,316.00 00	3,541.23	0	3,541	4,660,259
24	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակներից Φ 32x4.0մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	1,124.00 00	2,434.99	0	2,435	2,736,929
25	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակներից Φ 25x3.25մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	627.0000	2,023.50	0	2,024	1,268,735
26	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակներից Φ 20x3մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	1,625.00 00	1,512.63	0	1,513	2,458,024
27	Մետաղակոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ	123.0000	515.50	0	516	63,407
28	Պոլիպրոպիլենային խողովակի ձևավոր մասեր /տարբեր/	հատ	4,836.00 00	127.55	0	128	616,832
29	Պոլիպրոպիլենային խողովակի ամրակներ	հատ	1,423.00 00	34.79	0	35	49,506
30	Անցքերի բացում միջնորմներում Φ 70մմ	հատ	214.0000	1,076.32	0	1,076	230,332
31	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	162.0000	1,205.73	0	1,206	195,328
32	Գոյություն ունեցող մայրուղային խողովակների ապամոնտաժում	զմ	1,364.00 00	735.53	0	736	1,003,263
33	Շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 5 կմ	տ	6.2000	2,037.65	0	2,038	12,633
6	Օդափոխություն						1,109,278
1	Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում ագրեսիվ միջավայրի համար $L=500$ մ3/ժ, $H=100$ Պա	հատ	1.0000	14,973.2 7	0	14,973	14,973
2	Օդամուղի ճկուն միացում $\Phi 200$	զմ	1.0000	927.63	0	928	928
3	Հակադարձ փականների տեղադրում $\Phi 200$	հատ	1.0000	8,222.28	0	8,222	8,222
4	Օդի արագության կարգավորիչի տեղադրում	հատ	1.0000	16,339.0 6	0	16,339	16,339

5	Կանալային օդամուղ L=150մ3/ժ, H=100Պա	հատ	8.0000	12,348.9 8	0	12,349	98,792
6	Օդամուղի ճկուն միացում Φ125	զմ	16.0000	289.88	0	290	4,638
7	Հակադարձ փականների տեղադրում Φ125	հատ	8.0000	7,642.51	0	7,643	61,140
8	Օդի արագության կարգավորիչի տեղադրում	հատ	8.0000	16,339.0 6	0	16,339	130,712
9	Կենցաղային օդամուղ L=75մ3/ժ, H=25Պա	հատ	2.0000	8,914.78	0	8,915	17,830
10	Կանալային օդամուղի 100 Վտ հզորությամբ 220 Վ /ներառյալ գոֆրա խողովակ/ ձեռքբերում և տեղադրում	կ-տ	32.0000	2,669.39	0	2,669	85,420
11	Կլոր ճաղաշար Φ125մմ	հատ	18.0000	3,193.76	0	3,194	57,488
12	Օդատարի անցկացում ցինկապատ թիթեղից d=0.55մմ	մ2	96.0000	5,065.99	0	5,066	486,335
13	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ ինքնակաշուն մեկուսիչով	մ2	38.0000	1,241.22	0	1,241	47,166
14	Մետաղական կոնստրուկցիաներ օդատարների և սարքավորումների մոնտաժման համար	կգ	35.0000	724.22	0	724	25,348
15	Անցքերի բացում ծածկերում Φ122մմ	հատ	16.0000	3,371.63	0	3,372	53,946
7	Ներքին Էլեկտրամատակարար ում և Էլեկտրալուսավորությո ւն						23,813,36 4
1	Էլեկտրական ուժային մաս -Մետաղական արկղի տեղադրում 1200x600x250մմ չափերի	հատ	1.0000	49,679.8 5	0	49,680	49,680
2	Մուտքի բաշխիչ վահան տեղադրում BPY8504 - 2x250Ա	հատ	1.0000	39,092.2 1	0	39,092	39,092
3	Բաշխիչ պլաստմասե վահանի տեղադրում 72 մոդուլի	հատ	1.0000	49,725.1 5	0	49,725	49,725
4	Բաշխիչ պլաստմասե վահանի տեղադրում 54 մոդուլի	հատ	1.0000	33,143.7 1	0	33,144	33,144
5	Բաշխիչ պլաստմասե վահանի տեղադրում 24 մոդուլի	հատ	6.0000	14,749.7 2	0	14,750	88,498
6	Բաշխիչ պլաստմասե վահանի տեղադրում 48 մոդուլի	հատ	6.0000	20,779.3 3	0	20,779	124,676
7	Ավտոմատ 4p խզիչ 80Ա	հատ	1.0000	5,966.88	0	5,967	5,967
8	Ավտոմատ 4p խզիչ 63Ա	հատ	2.0000	5,623.01	0	5,623	11,246
9	Ավտոմատ անջատիչ 4P 63Ա /4 պոլյուս/	հատ	16.0000	3,330.64	0	3,331	53,290
10	Ավտոմատ անջատիչ 4P- 40Ա	հատ	10.0000	3,378.79	0	3,379	33,788
11	Ավտոմատ անջատիչ 4P- 25Ա	հատ	10.0000	3,342.60	0	3,343	33,426
12	Ավտոմատ անջատիչ 4P- 16Ա	հատ	3.0000	3,226.77	0	3,227	9,680
13	Ավտոմատ անջատիչ 3P 125Ա	հատ	2.0000	4,754.29	0	4,754	9,509
14	Ավտոմատ անջատիչ 3P 63Ա	հատ	4.0000	3,369.75	0	3,370	13,479
15	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	57.0000	3,567.79	0	3,568	203,622

16	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	163.0000	2,567.79	0	2,568	418,550
17	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 10Ա	հատ	163.0000	2,567.79	0	2,568	418,550
18	Պաշտպանիչ սարքի տեղադրում եռաֆազ Y30-25	հատ	13.0000	3,329.02	0	3,329	43,277
19	Պաշտպանիչ սարքի տեղադրում եռաֆազ Y30-63	հատ	16.0000	3,704.57	0	3,705	59,273
20	Դիֆֆերենցիոնալ ավտոմատ անջատիչ 16Ա	հատ	18.0000	2,832.93	0	2,833	50,993
21	Հոսանքի բաշխիչ բլոկ JHUKK80 /կրոսս մոդուլ/	հատ	34.0000	2,525.26	0	2,525	85,859
22	Զրատաքացուցիչների տեղադրում «Արիստոնե տիպի N=1.5կվտ/ժ, V=80լ	հատ	8.0000	11,184.6 9	0	11,185	89,478
23	BBΓHΓ-1 5x16մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	399.0000	5,249.87	0	5,250	2,094,698
24	BBΓHΓ-1 5x25մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	253.0000	6,432.60	0	6,433	1,627,448
25	BBΓHΓ-1 5x10մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	613.0000	2,943.54	0	2,944	1,804,390
26	BBΓHΓ-1 5x6մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	319.0000	1,607.05	0	1,607	512,649
27	BBΓHΓ-1 3x4մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	332.0000	1,607.05	0	1,607	533,541
28	BBΓHΓ-1 4x50մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	179.0000	7,023.97	0	7,024	1,257,291
29	Էլեկտրալուսավորության մաս -ԼԵԴ տիպի առաստաղի լուսատուների տեղադրում 55վտ հզորությամբ,	հատ	366.0000	7,284.16	0	7,284	2,666,003
30	ԼԵԴ տիպի առաստաղի լուսատուների տեղադրում 36վտ հզորությամբ, վթարային մարտկոցով	հատ	10.0000	11,922.3 3	0	11,922	119,223
31	ԼԵԴ տիպի առաստաղի միջի լուսատուների տեղադրում 96վտ հզորությամբ	հատ	36.0000	10,762.7 8	0	10,763	387,460
32	ԼԵԴ տիպի առաստաղի լուսատուների տեղադրում 24վտ հզորությամբ, 600x600մմ, 4000K, վթարային մարտկոցով	հատ	10.0000	15,400.9 5	0	15,401	154,010
33	ԼԵԴ տիպի առաստաղի միջի լուսատուների տեղադրում 30վտ հզորությամբ,	հատ	110.0000	3,225.77	0	3,226	354,835
34	ԼԵԴ տիպի լուսատուների տեղադրում բարձակով գրատախտակի 18վտ հզորությամբ, 1000x80մմ	հատ	40.0000	4,965.08	0	4,965	198,603

35	ԼԵԴ տիպի լուսատուների տեղադրում 65վտ հզորությամբ, 6000լմ, 1200x200մմ, պաշտպանիչ ցանցով	հատ	24.0000	14,821.17	0	14,821	355,708
36	ԼԵԴ տիպի առաստաղի լուսատուների տեղադրում 24վտ հզորությամբ,	հատ	44.0000	3,689.58	0	3,690	162,342
37	ԼԵԴ տիպի առաստաղի լուսատուների տեղադրում 12վտ հզորությամբ,	հատ	25.0000	2,680.79	0	2,681	67,020
38	ԼԵԴ տիպի առաստաղի լուսատուների տեղադրում 9վտ հզորությամբ,	հատ	61.0000	2,251.75	0	2,252	137,357
39	ԼԵԴ տիպի պատի լուսատուների տեղադրում 18վտ հզորությամբ	հատ	18.0000	3,573.63	0	3,574	64,325
40	ԼԵԴ տիպի պատի լուսատուների տեղադրում 300վտ հզորությամբ	հատ	25.0000	25,373.00	0	25,373	634,325
41	«Ելքե ցույց տվող ուղեցույց լուսատուներ մարտկոցով, 9վտ հզորությամբ	հատ	25.0000	5,261.90	0	5,262	131,548
42	ԼԵԴ տիպի լուսատուների տեղադրում /ձեղնահարկ/ 15վտ հզորությամբ	հատ	10.0000	3,805.53	0	3,806	38,055
43	Եռաֆազ վարդակի տեղադրում, հողանցիչով, 32Ա, 380Վ	հատ	3.0000	4,952.42	0	4,952	14,857
44	Վարդակների տեղադրում երկտակ, հողանցիչով, 16Ա, 220Վ	հատ	487.0000	1,670.92	0	1,671	813,738
45	Երկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում 16Ա, 220Վ	հատ	20.0000	2,291.13	0	2,291	45,823
46	Մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	176.0000	1,641.76	0	1,642	288,950
47	Տուփեր անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար	հատ	686.0000	139.14	0	139	95,450
48	Բաժանարար տուփեր	հատ	92.0000	115.95	0	116	10,667
49	BBԴԴԴ-1 3x2.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	4,086.0000	649.04	0	649	2,651,977
50	BBԴԴԴ-1 3x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	4,213.0000	483.46	0	483	2,036,817
51	Ակոսների փորում մալուխների համար	զմ	3,260.0000	380.34	0	380	1,239,908
52	Ակոսների փակում գաջե շաղախով	մ2	163.0000	2,370.85	0	2,371	386,449
53	Գոֆրա պլաստմասե խողովակ հրակայուն Φ15մմ	զմ	1,730.0000	488.80	0	489	845,624
54	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	260.0000	729.39	0	729	189,641
55	Վարդակների և անջատիչների ապամոնտաժում	հատ	200.0000	125.45	0	125	25,090
8	Ցածր լարման համակարգեր						7,458,478

1	Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգ - Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ C2000-M	հատ	1.0000	50,562.1 0	0	50,562	50,562
2	Երկլարանի գծի վերահսկիչ C2000-KДЛ	հատ	2.0000	19,056.2 8	0	19,056	38,113
3	Հասցեային ռելեային բլոկ C2000-СП2 исп. 02	հատ	1.0000	18,386.6 4	0	18,387	18,387
4	Պահուստային սնուցման աղբյուր РИП-12 ИСП.04 (РИП-12-2/7М2)	հատ	2.0000	4,289.21	0	4,289	8,578
5	Մարտկոց 7Աժ, DTM 1207	հատ	2.0000	3,094.71	0	3,095	6,189
6	Ծխի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-03	հատ	183.0000	2,886.58	0	2,887	528,244
7	Ջերմային հասցեային ազդասարք C2000-ИП-03	հատ	18.0000	2,796.09	0	2,796	50,330
8	Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք ИПР 513-3АМ	հատ	32.0000	2,833.51	0	2,834	90,672
9	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (սերյի) SPW-220	հատ	25.0000	15,810.4 6	0	15,810	395,262
10	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 90x50մմ գծային կտրվածքով IP 44, 10180 RBR	գմ	6.0000	6,337.85	0	6,338	38,027
11	Պլաստիկ մալուխուղու T - ձև էլեմենտ սպիտակ 90x50մմ գծային կտրվածքով IP 44, 10181 RBR	հատ	2.0000	2,319.08	0	2,319	4,638
12	Պլաստիկ մալուխուղու հարթ անկյուն սպիտակ 90x50մմ գծային կտրվածքով IP 44, 10183 RBR	հատ	2.0000	1,043.59	0	1,044	2,087
13	Պլաստիկ մալուխուղու ճակատի քողարկիչ սպիտակ 90x50մմ գծային կտրվածքով IP 44, 10185 RBR	հատ	4.0000	1,832.08	0	1,832	7,328
14	Հրակայուն մալուխ KCPBHг(A)-FRLS 1x2x0,80 մմ, հրակայունության աստիճանը 180ր.	գմ	423.0000	306.45	0	306	129,628
15	Հրակայուն մալուխ KCPBHг(A)-FRLS 1x2x0,97 մմ, հրակայունության աստիճանը 180ր.	գմ	4,546.00 00	554.82	0	555	2,522,212
16	Սնուցման մալուխ 2x1մմ	գմ	161.0000	472.03	0	472	75,997
17	Պլաստմասե ձկախողովակ Ф20մմ հրակայուն	գմ	365.0000	488.80	0	489	178,412
18	Մոնտաժային նյութեր	կ-տ	1.0000	34,786.2 3	0	34,786	34,786
19	Ծրագրային ապահովման փաթեթ	կ-տ	1.0000	304,149. 63	0	304,150	304,150
20	Չանգի և ժամացույցային համակարգ - Չանգ դպրոցականի 220Վ МЗМ-1 մոնտաժում	հատ	14.0000	2,534.55	0	2,535	35,484
21	"Ղեկավարող" ժամացույց-կայանի ЧС-2-06-ШКОЛА մոնտաժում	կ-տ	2.0000	17,867.5 4	0	17,868	35,735
22	Էլեկտրոնային "Ղեկավարող"	հատ	6 0000	5 350 04	0	5 350	28 100

	ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր P- 100B-R -ի մոնտաժում						
23	Սնուցման մալուխ 2x1,5մմ	զմ	240.0000	365.58	0	366	87,739
24	Տեսահսկողություն - Ցանցային տեսաձայնագրիչ 1HDMI, 1VGA, 32 մուտք/կամ համարժեք/	հատ	1.0000	54,362.7 9	0	54,363	54,363
25	Կոշտ սկավառակ, 4TB	հատ	1.0000	42,903.0 1	0	42,903	42,903
26	Ավտոմատ սնուցման բլոկ 500 վտ	հատ	1.0000	47,641.5 6	0	47,642	47,642
27	Մարտկոց 12Վ,28 Աժժ	հատ	1.0000	22,712.0 9	0	22,712	22,712
28	Մոնիտոր 32" դույմ	հատ	1.0000	5,882.02	0	5,882	5,882
29	Տեսախցիկ 2ՄՊք, 2.8մմ, գիշեր /ցերեկ (ICR), ներքին տեղադրման, մոնտաժման կոմպլեկտով /կամ համարժեք/	հատ	20.0000	7,361.71	0	7,362	147,234
30	Տեսախցիկ 4ՄՊք, 3.6մմ, գիշեր /ցերեկ (ICR), 40մ, IP67, արտաքին տեղադրման, մոնտաժման կոմպլեկտով /կոնկրետեյն/ /կամ համարժեք/	հատ	12.0000	9,262.06	0	9,262	111,145
31	Մալուխի մոնտաժում UTP Cat 5E	զմ	3,486.00 00	475.00	0	475	1,655,850
32	Կոննեկտոր 1000 Mbit/second արագություն ապահովող	հատ	68.0000	1,159.54	0	1,160	78,849
33	Տուփ 100 x100մմ IP55	հատ	7.0000	2,087.17	0	2,087	14,610
34	Պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակ Φ20մմ	զմ	500.0000	405.94	0	406	202,970
35	պատերի մեջ անցքի բացում	հատ	50.0000	3,064.99	0	3,065	153,250
36	պատերի մեջ անցքի վերականգնում	հատ	50.0000	1,122.64	0	1,123	56,132
37	Ծրագրային ապահովում	կ-տ	1.0000	83,134.2 3	0	83,134	83,134
38	Պոլիէթիլենային սակառ ամրակապման դետալներով	զմ	220.0000	487.01	0	487	107,142
9	Բարեկարգման աշխատանքներ						63,164,28 5
1	Քանոման և ապամոնտաժման աշխատանքներ - Մայթերի և սավաճքների ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ2	139.0000	523.40	0	523	72,753
2	Բետոնե հենապատերի և շինվածքների քանդում տարածքում	մ3	101.5000	18,983.9 4	0	18,984	1,926,870
3	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում	մ3	176.8500	4,559.30	0	4,559	806,312
4	Հանքաձյուղով տոգորված խճային ծածկույթների քանդում	մ3	353.7000	758.09	0	758	268,136
5	Եզրաքարերի ապամոնտաժում, բետոնե հիմքով	զմ	184.0000	1,103.94	0	1,104	203,125
6	Բազալտե սալիկների քանդում իր կապակցող կյուղով	մ2	29.0000	1,337.76	0	1,338	38,795
7	Մետաղական ցանկապատի	տ	2.8000	43,878.0 3	0	43,878	122,858
8	Բետոնե սալիկների քանդում	մ2	31.0000	605.58	0	606	18,773

9	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, ճանապարհների, սալվածքի, եզրաքարերի և այլ կառուցվածքների իրականացման համար	մ3	375.0000	2,759.86	0	2,760	1,034,948
10	III կարգի գրունտի մշակում եքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	596.0000	521.30	0	521	310,695
11	Գրունտի ետլիցք շերտ-շերտ տոփանումով	մ3	182.0000	266.26	0	266	48,459
12	Տարածքի մաքրում, աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա	տ	45.0000	1,480.29	0	1,480	66,613
13	Շին աղբի և ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 5 կմ	տ	1,165.20 00	1,586.04	0	1,586	1,848,054
14	Տարածքի բարեկարգում Մակերեսների մեքենայացված հարթեցում	մ2	2,920.00 00	180.03	0	180	525,688
15	Խճային հիմք H=12սմ	մ2	267.6000	1,170.77	0	1,171	313,298
16	Բիտումի տարածում, բիտումի ծախսով (4.12տ/1000մ2)	տ	8.7800	204,042. 53	0	204,043	1,791,493
17	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ2	2,230.00 00	3,935.05	0	3,935	8,775,162
18	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 12սմ	մ3	49.8720	8,543.02	0	8,543	426,057
19	Մայթերի, սալվածքների ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 30սմ հաստությամբ	մ2	415.6000	2,293.35	0	2,293	953,116
20	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	25.8615	8,543.02	0	8,543	220,935
21	Բազալտե նոր եզրաքարերի տեղադրում 300x150սմ չափերի, B15 բետոնե հիմքով	գմ	574.7000	9,436.54	0	9,437	5,423,180
22	Խճի նախ. շերտի իրականացում/նոր կառուցվող աստիճաններ և հարթակների /	մ3	28.6000	7,636.59	0	7,637	218,406
23	Ե/բ միաձուլ աստիճանների և հարթակների կառուցում B15 դասի բետոնից	մ3	40.5000	37,731.3 7	0	37,731	1,528,120
24	Ամրան Φ12 A500C	տ	1.6000	280,226. 27	0	280,226	448,362
25	Ամրան Φ8 A1	տ	0.4520	289,885. 24	0	289,885	131,028
26	Աստիճանների, կողային պատերի և հարթակների երեսպատում բազալտե սալերով, 30սմ հաստ., ներառյալ հղկումը	մ2	252.6000	12,193.2 1	0	12,193	3,080,005
27	Թասակների իրականացում բազալտե հղկված ոչ ծակոտկեն սալերով 30սմ հաստությամբ	մ2	10.2000	19,911.4 8	0	19,911	203,097

28	Աստիճանների պատրաստի այլումինե խողովակավոր բազրիքների տեղադրում/ տեսքը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/	զմ	32.5000	24,698.2 2	0	24,698	802,692
29	Տարածքի մետաղական ցանկապատի իրականացում /h=1,7մ/ բետոնե հենապատով h=0,5մ և դարպասների իրականացում մետաղական մասերի երկտակ յուղաներկումով/ տեսքը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ	զմ	68.0000	25,796.0 8	0	25,796	1,754,133
30	Նախապատրաստական շերտի իրականացում բազալտե խճից հմիջ.200մմ հաստությամբ տոփանմամբ /ապահովվելով երկկողմանի թեքությունը/	մ3	160.0000	8,543.02	0	8,543	1,366,883
31	Ամրանավորված բետոնե սալի պատրաստում B15 դասի բետոնից 100մմ հաստությամբ	մ3	80.0000	37,739.1 0	0	37,739	3,019,128
32	Ամրանային ցանց Φ 8Acl, քայլը 200x200մմ բջիջներով	տ	5.5731	256,064. 91	0	256,065	1,427,075
33	Բետոնե հատակի հղկում	մ2	800.0000	1,321.22	0	1,321	1,056,976
34	Միաձույլ ռետինե ծածկույթի իրականացում 15մմ հաստ./հարթեցումը և փռումը իրականացնել հատուկ տեխնիկայի միջոցով/ /հարթեցում-տաքացվող զլոնկատոկ//փռում-հատուկ տեխնիկայի միջոցով/	մ2	800.0000	15,683.1 8	0	15,683	12,546,54 4
35	Ֆուտբոլի և վոլեյբոլի դաշտի մեքենայացված գծանշում /երկտակ/ ներառյալ վազքուղին	զմ	362.0000	172.48	0	172	62,438
36	Ֆուտբոլի դարպասի կառուցում/ 2հատ/ և վոլեյբոլի կանգնակներ - Բետոնե հիմքերի պատրաստում B12,5 դասի ծանր բետոնով	մ3	1.0080	41,237.0 5	0	41,237	41,567
37	Մետաղական դարպասի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.2300	154,581. 32	0	154,581	35,554
38	Մետաղական կլոր խողովակ 76x4մմ	զմ	25.6000	2,655.35	0	2,655	67,977
39	Մետաղական կլոր խողովակ 48x3.5մմ	զմ	25.6000	1,472.62	0	1,473	37,699
40	Մետաղական թերթ 10մմ հաստությամբ	մ2	0.4000	32,939.0 8	0	32,939	13,176
41	Մետաղական մասերի երկտակ ներկում	մ2	52.0000	635.99	0	636	33,071
42	Վոլեյբոլի ցանց	հատ	1.0000	22,263.1 9	0	22,263	22,263
43	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց	հատ	2.0000	9,508.24	0	9,508	19,016
44	Ներկանյութ	կգ	4.2000	738.05	0	738	3,100
45	Դաշտի Մետաղական և արտաքին պարիսպ, ցանկապատ -Դաշտի մետաղական ցանկապատի	զմ	120.0000	40,058.4 3	0	40,058	4,807,012

	/h=4մ/բետոնե հիմքով և դարպասների իրականացում մետաղական մասերի երկտակ յուղաներկումով/ տեսքը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ						
46	Տարածքի պարիսպի նոր կառուցվող հենապատի սվաղի իրականացում ցեմենտավազային շաղախով 1:3 հարաբերությամբ /ցանցով/	մ2	44.0000	2,113.08	0	2,113	92,976
47	Նույնի ներկում ֆասադային ներկով /երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	մ2	44.0000	1,807.84	0	1,808	79,545
48	Ավազակոպճային շերտի իրականացում	մ3	5.2000	11,826.9 3	0	11,827	61,500
49	Ե/բ հավաքովի վաքերի տեղադրում L=3.0մ; 34x30սմ չափսի-69գծ.	մ3	5.5200	56,856.9 4	0	56,857	313,850
50	Վաքերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով/	մ2	151.2000	870.56	0	871	131,629
51	Վաքերի վրա մետաղական ձաղաշարի իրականացում մետաղական մասերի երկտակ յուղաներկումով/	զմ	69.0000	5,392.20	0	5,392	372,062
52	Նախապատրաստական շերտի իրականացում վաքերի տակ B7.5 դասի բետոնից, ե/բ առվակի տակ	մ3	2.7600	31,917.0 6	0	31,917	88,091
53	Ավելորդ գրունտի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 5կմ	տ	22.0000	2,354.86	0	2,355	51,807
54	Բետոնե սալիկների (տոմետ) տեղադրում- գունավոր -հճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ3	1.9000	8,543.51	0	8,544	16,233
55	Հարթեցնող շերտ բետոնե սալերի տակ 4սմ հաստությ. չոր ց/ա շաղախով	մ3	1.5200	18,502.6 3	0	18,503	28,124
56	Բետոնե սալիկներով սալիկապատում համապատասխան գոյություն ունեցող սալիկների	մ2	38.0000	6,254.11	0	6,254	237,656
57	Այլ աշխատանքներ / Նստարան, աղբաման, արտաքին լուսատու, դրոշակածող 6.1մ-անոց երկճյուղ հենասյուների տեղադրում արևային լուսատուներով /յուրաքանչյուրը 300w /	հատ	12.0000	125,994. 93	0	125,995	1,511,939
58	Սպորտ զալի բասկետբոլի վահանակների ձեռքբերում և տեղադրում /տեսքե համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/	հատ	4.0000	136,825. 83	0	136,826	547,303
59	Դահլիճի կողային հատավածների արգելող ցանցերի ամրացում մետաղական մասերին, պրոֆեկտային զ. մ.	մ2	168.0000	4,174.35	0	4,174	701,291

	ցանցով, ներառյալ ամրացման դետալները						
60	Ջրահեռացման առվակների տեղադրում ներառյալ մետաղական ցանցը/ տեսքը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/	գմ	22.8000	6,841.29	0	6,841	155,981
61	Դրոշակաձողի պատրաստում և տեղադրում, ներառյալ հողային և բետոնային աշխատանքները	հատ	1.0000	88,357.0 2	0	88,357	88,357
62	Փայտե նստատեղերով թուջե նստարանների ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	10.0000	55,657.9 7	0	55,658	556,580
63	Փայտե երեսպատվածքով թուջե աղբամանների ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	10.0000	20,871.7 4	0	20,872	208,717
10	Սարքավորումներ						7,621,430
1	Փակ այրման խցով ջեռուցման կոնդենսացիոն կաթսա 50 կՎտ համալրված այրիչով, ծխատարով, ավտոմատ կառավարման համակարգով	կ-տ	5.0000	420,257. 54	0	420,258	2,101,288
2	Շրջանառու պոմպ G=2.5մ3/ժամ, H=9.5մ	հատ	5.0000	77,830.3 8	0	77,830	389,152
3	Կանալային անադմուկ օդամուղի տեղադրում ազդեցիվ միջավայրի համար L=500մ3/ժ, H=100Պա	հատ	1.0000	49,239.6 2	0	49,240	49,240
4	Կանալային օդամուղ L=150մ3/ժ, H=100Պա	հատ	8.0000	26,208.1 9	0	26,208	209,666
5	Կենցաղային օդամուղ L=75մ3/ժ, H=25Պա	հատ	2.0000	23,825.6 2	0	23,826	47,651
6	Կանալային օդամղիչ 100 Վտ հզորությամբ 220Վ /ներառյալ գոֆրա խողովակ/ ձեռքբերում և տեղադրում	կ-տ	32.0000	2,541.40	0	2,541	81,325
7	Մուտքի բաշխիչ վահան տեղադրում BPY8504 - 2x250Ա	հատ	1.0000	198,546. 87	0	198,547	198,547
8	Ավտոմատ 4p խզիչ 80Ա	հատ	1.0000	27,796.5 6	0	27,797	27,797
9	Ավտոմատ 4p խզիչ 63Ա	հատ	2.0000	24,778.6 5	0	24,779	49,557
10	Ավտոմատ անջատիչ 4P 63Ա /4 պոլուս/	հատ	16.0000	8,021.29	0	8,021	128,341
11	Ավտոմատ անջատիչ 4P- 40Ա	հատ	10.0000	5,082.80	0	5,083	50,828
12	Ավտոմատ անջատիչ 4P- 25Ա	հատ	10.0000	4,765.12	0	4,765	47,651
13	Ավտոմատ անջատիչ 4P- 16Ա	հատ	3.0000	3,748.56	0	3,749	11,246
14	Ավտոմատ անջատիչ 3P 125Ա	հատ	2.0000	17,154.4 5	0	17,154	34,309
15	Ավտոմատ անջատիչ 3P 63Ա	հատ	4.0000	5,003.38	0	5,003	20,014
16	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա	հատ	57.0000	1,326.29	0	1,326	75,599
17	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	163.0000	1,326.29	0	1,326	216,185
18	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 10Ա	հատ	163.0000	1,326.29	0	1,326	216,185

19	Պաշտպանիչ սարքի տեղադրում եռաֆազ Y30-25	հատ	13.0000	4,646.00	0	4,646	60,398
20	Պաշտպանիչ սարքի տեղադրում եռաֆազ Y30-63	հատ	16.0000	7,941.87	0	7,942	127,070
21	Դիֆֆերենցիոնալ ավտոմատ անջատիչ 16Ա	հատ	18.0000	3,653.26	0	3,653	65,759
22	Հոսանքի բաշխիչ բլոկ JHUKK80 /կրոսս մոդուլ/	հատ	34.0000	953.02	0	953	32,403
23	Ջրատաքացուցիչների տեղադրում «Արիստոնե տիպի N=1.5կվտ/ժ, V=80լ	հատ	8.0000	38,518.0 9	0	38,518	308,145
24	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ C2000-M	հատ	1.0000	54,004.7 5	0	54,005	54,005
25	Երկլարանի գծի վերահսկիչ C2000-KДЛ	հատ	2.0000	15,089.5 6	0	15,090	30,179
26	Հասցեային ռելեային բլոկ C2000-СП2 исп. 02	հատ	1.0000	9,212.57	0	9,213	9,213
27	Պահուստային սնուցման աղբյուր РИП-12 ИСП.04 (РИП-12-2/7М2)	հատ	2.0000	18,266.3 1	0	18,266	36,533
28	Մարտկոց 7ԱԺ, DTM 1207	հատ	2.0000	7,783.04	0	7,783	15,566
29	Ծխի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-03	հատ	183.0000	5,956.23	0	5,956	1,089,990
30	Ջերմային հասցեային ազդասարք C2000-ИП-03	հատ	18.0000	5,162.30	0	5,162	92,921
31	Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք ИПР 513-3АМ	հատ	32.0000	4,169.48	0	4,169	133,423
32	Չանգ դպրոցականի 220Վ МЗМ-1 մոնտաժում	հատ	14.0000	11,674.5 6	0	11,675	163,444
33	"Ղեկավարող" ժամացույց-կայանի ԿС-2-06-ШКОЛА մոնտաժում	կ-տ	2.0000	64,329.2 6	0	64,329	128,659
34	Էլեկտրոնային "Ղեկավարվող" ժամացույց, համալրված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր Р-100В-В -ի մոնտաժում	հատ	6.0000	27,796.5 6	0	27,797	166,779
35	Ցանցային տեսաձայնագրիչ 1HDMI, 1VGA, 32 մուտք/կամ համարժեք/	հատ	1.0000	87,360.6 2	0	87,361	87,361
36	Մոնիտոր 32" դույմ	հատ	1.0000	51,622.1 8	0	51,622	51,622
37	Տեսախցիկ 2ՄՊք, 2.8մմ, գիշեր /ցերեկ (ICR), ներքին տեղադրման, մոնտաժման կոմպլեկտով /կամ համարժեք/	հատ	20.0000	25,414.0 0	0	25,414	508,280
38	Տեսախցիկ 4ՄՊք, 3.6մմ, գիշեր /ցերեկ (ICR), 40մ, IP67, արտաքին տեղադրման, մոնտաժման կոմպլեկտով /կրոնշտեյն/ /կամ համարժեք/	հատ	12.0000	42,091.93	0	42,092	505,103

	Արժեք	400,000,000
	ԱԱՀ	80,000,000
	Ընդամենը՝	480,000,000


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Արագածոտնի մարզի Աշտարակ բնակավայր հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝
Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղինյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՋԻ ԹԻ ԷՍ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ք. Երևան, Շիրակի 96
ՀՎՀՀ՝ 02285371
Հ/հ՝ 220098532850000
Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Տնօրեն Հասմիկ Հակոբյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.



Հավելված թիվ 2
« 19 » 06. 2026թ. կնքված
ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2026/19 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*
ՀՀ «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՇՏԱՐԱԿԻ ԹԻՎ 4 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ» ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ «Արագածոտնի մարզի Աշտարակի թիվ 4 հիմնական դպրոցի» վերանորոգում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով սահմանված ժամկետում	170 օր, բայց ոչ ավել քան 2026թ. նոյեմբերի 30-ը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով սահմանված ժամկետում	170 օր, բայց ոչ ավել քան 2026թ. նոյեմբերի 30-ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
գարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝
Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղինյան

_____ /ստորագրություն/
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՋԻ ԹԻ ԷՍ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ք. Երևան, Շիրակի 96
ՀՎՀՀ՝ 02285371
Հ/հ՝ 220098532850000
Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲՄԼԿ» ԲԲԸ
Տնօրեն Հասմիկ Հակոբյան

_____ /ստորագրություն/
Կ.Տ.



*Քանի որ պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45211229/675	ՀՀ «Արագածոտնի մարզի Աշտարակի թիվ 4 հիմնական դպրոցի» վերանորոգում	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %

* Քանի որ պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝

Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղդյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՋԻ ԹԻ ԷՍ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ք. Երևան, Շիրակի 96
ՀՎՀՀ՝ 02285371
Հ/հ՝ 220098532850000

Բանկ՝ «ԱՎԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Տնօրեն Հասմիկ Հակոբյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

Հավելված թիվ 4
« 19 » 06. 2026թ. կնքված
ՀՏՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2026/19 ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « »
« » 20 թ. դուրս գրված N հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը
հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների								
N	անվանումը	տեխնիկական ընթացագրի համառոտ շարադրանք ը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի /
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույց ի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույց ի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց
«ԶԻ ԶԻ ԷՍ
ԿՈՆՏՐԱԿՏ»
ստորագրություն
02285371
ազգանուն, անուն

Աշխատանքը ընդունեց
ստորագրություն
ազգանուն, անուն

Հավելված 4.1
« 19 » 06. 2026 թ. կնքված
ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2026/19 ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը

Կապալառուի անունը

(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը

պայմանագրի համարը

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով

Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն
ստորագրություն

Ընդունեց
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն
ստորագրություն

Հավելված N 5
« 19 » 06. 2026թ. կնքված
ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2026/19 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
 ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կապալառուի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
կապալառուի անվանումը -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

Ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 p.

