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Սևանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ս. Մուրադյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և “Եղնիկիպես” ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մ. Հակոբյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին։

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ
1.1
Կապալառուն պարտավորվում է  սույն պայմանագրով  սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ` պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Սևանի համայնքապետարանի քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի վերակառուցման և վերանորոգման  աշխատանքները (այսուհետ` աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար։
1.2
Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին  համապատասխան։
1.3
Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն   ուժի մեջ մտնելուց հետո և  կատարման ժամկետը սահմանվում է`  Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 90 օրացույցային օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2)։ 
2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ
2.1   Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով։ 

2.2
Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար։
3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի`
3.1.1
Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը` առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.
3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը։
3.1.3
 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում` իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու  պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը։ 
3.1.4
 
Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.
ա)
Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը  դառնում է ակնհայտ անհնար, 
բ)
Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),
գ)
Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,
դ)
Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.
3.1.5
 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել  երաշխիքային ժամկետում։
3.1.6
 Լիազորել այլ անձի` աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.
3.1.7
Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը`  պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում։
3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է`

3.2.1
Աշխատանքը կատարելիս` աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում` այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.
3.2.3
 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.
3.2.4 
Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները։ 

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի`
3.3.1
Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված` վճարման ենթակա գումարը։
3.3.2
 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը։
3.4. Կապալառուն պարտավոր է`
3.4.1
Աշխատանքների առնվազն ----- տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով` նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան։
3.4.2
 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին։  

3.4.3
 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը։
3.4.4 
Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին։
3.4.5
 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի  6.2 կետով նախատեսված տույժը։
3.4.6
Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը։
3.4.7 
Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում` իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը։
3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները։ 
3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին։
4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը: 

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված` աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)` նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ` լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):  

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը: 

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն  ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ։

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահման​ված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանա​գրությունը: 

4.5
Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ` թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող` կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները։ Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ։
         4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները` 

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ` ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը` 

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն, 

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում` վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 6900140 (վեց միլիոն ինը հարյուր հազար հարյուր քառասուն)  ՀՀ դրամ, որից 1150024 (մեկ միլիոն հարյուր հիսուն հազար քսանչորս) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն։ Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:
        5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը։
       5.3
 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված` առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների`  պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման  ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը։ 
6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
6.1
Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար։
6.2
Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ` կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով։
6.3
Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք` պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:  

6.4
Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են  Կապալառուին վճարվող գումարների հետ։
6.5
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` վճարման ենթակա, սակայն չվճարված  գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով։
6.6
Պայամանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրոթյամբ սահմանված կարգով։
6.7
Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց։ 


7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)
Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը  չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։
8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը։  

8.2 Պայմանագրից ծագած` կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած` հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության։ Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության։ 


8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում ՀՀ օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար։ Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է։

          8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։
8.5
Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ` համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը։ 

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման։ Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը` Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում` պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7
Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են։
         Պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն։

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտա​վորու​թյունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի` պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:


8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատա​րելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված` ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:
8.10
Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։
8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ։ Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը։
8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված  հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։
9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
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ԳՄՍՀ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/4  ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
ՍԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ և ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	NN
	Աշխատանքի անվանումը
	չ/մ
	Ծավալը
	Միավորի արժեքը /հազ. դրամ/
	Գումարը /հազ. դրամ/

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 Շինարարական աշխատանքներ
	 
	 

	 
	ՔԱՆԴՈՒՄ ԵՎ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ
	 
	 
	 
	 

	1
	Մոտ 200 մմ հաստոության միջնորմների ապամոնտաժոում /30.77մ2/
	մ3
	6,15
	7,430
	45,695

	2
	Մոտ 950x2370 մմ չափերով փայտե դռների ապամոնտաժում /3 հատ/
	մ2
	6,75
	1,120
	7,560

	3
	Բոլոր չգործող բաց մալուխների ապամոնտաժում
	գմ
	100
	0,094
	9,400

	4
	Ջեռուցման խողովակների և կցամասերի ապամոնտաժում
	գմ
	26
	0,450
	11,700

	5
	Բոլոր էլեկտրական վարդակների, անջատիչների, բաժանարար տուփերի, լուսատուների ապամոնտաժում
	հատ
	18
	0,100
	1,800

	6
	Միջնորմների քանդումից հետո ՔՍԳ-ի ներսի կողմից ներքին կրող երկայնական (միջանցքի) պատերի ամբողջ մակերևույթից և արտաքին պատերի բոլոր շեպույթներից և ջեռուցիչների խորշերից, ինչպես նաև միջանցքի կողմից ՔՍԳ-ի մուտքի դռան շուրջ (մասնակի) պատի հարդարարական շերտերի (գաջ, մոտ 3-6 սմ) ամբողջական քանդում
	մ2
	52
	0,730
	37,960

	7
	Բոլոր շրիշակների ապամոնտաժում
	գմ
	52
	0,010
	0,520

	8
	Հատակի ց/ա հարթեցնող շերտի քանդում 3.5-5 սմ խորությամբ, խողովակների և մալուխների մոնտաժման համար
	մ2
	5,1
	0,500
	2,550

	9
	Հատակի փայտե մանրահատակի քանդում 
	մ2
	46
	0,500
	23,000

	10
	Կրող պատի մեջ դռան բացվածքի քանդում, չափերի մեծացման համար
	մ3
	0,57
	19,850
	11,315

	11
	Ներքին երկայնական կրող քարե պատի մեջ 410(Բ)х390(Լ)х170(Խ) մմ չափերով 2 խորշերի բացում՝ ներկառուցվող էլեկտրական և անվտանգության վահանակների (չափը՝ 390(Բ)х340(Լ)х120(Խ)) տեղադրման համար
	մ3
	0,054
	18,500
	0,999

	12
	4 ՊՎՔ լուսամուտագոգերի ապամոնտաժում
	գմ
	5,4
	0,300
	1,620

	13
	Շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 3կմ
	ï
	10,4
	1,300
	13,520

	 
	ՊԱՏԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
	 
	 
	 
	 

	1
	2 դռան փակում կանոնավոր տուֆե բլոկներից շարվաքծով, կրող պատի մեջ
	մ3
	3
	20,000
	60,000

	2
	Միակողմանի ԳԿԹ (T=12 մմ) պատի կառուցում: Գլխավոր ուղղաձիգ ստադը (W=50 մմ) ձգվում է պատին, գետնից բարձր (շրիշակի հետևում մոնտաժվող սակառի չափով) և հասնում մինչև առաստաղ
	մ2
	28,8
	4,650
	133,920

	4
	Ջերմամեկուսիչ հանքային բամբակի (T=50 մմ) ձգում արտաքին պատերին հատուկ պլաստիկ դյուբելներով: Նշում՝ ապակե բամբակով փոխարինումը անընդունելի է
	մ2
	14
	1,350
	18,900

	5
	Լուսամուտաբացվածքների բոլոր շեպույթների և պատերում բոլոր ջեռուցիչների խորշերի մեջ արտաքին պատի ջերմամեկուսացում արտամղված փրփրապոլիստերոլե թերթասալերով (T=30 մմ)
	մ2
	11,36
	1,450
	16,472

	 
	ԲԱՑՎԱԾՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ 
	 
	 
	 
	 

	1
	Անցքերի շաղափում պատերում Æ15մմ, L=200մմ
	հատ
	22
	0,200
	4,400

	2
	Անցքերի շաղափում մետաղական տարրերրում
	հատ
	22
	0,050
	1,100

	3
	Ուժեղացման մետաղական տարրերի տեղադրում
	տ
	0,279
	143,600
	40,064

	4
	Ամրան Æ12A500C
	տ
	0,005
	476,200
	2,381

	5
	Թերթապողպատ —6մմ
	տ
	0,041
	643,600
	26,388

	6
	Մետաղական անկյունակ L100x10մմ
	տ
	0,201
	560,000
	112,560

	7
	Մետաղական անկյունակ L75x6մմ
	տ
	0,016
	585,000
	9,360

	8
	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ □70x50x4մմ
	տ
	0,016
	631,900
	10,110

	9
	Մետաղական տարրերի պաշտպանիչ սվաղի իրականացում 30մմ հաստությամբ, մետաղական ցանցի վրա
	մ2
	6,19
	2,600
	16,094

	10
	Մետաղական տարրերի պաշտպանիչ սվաղի իրականացում 50մմ հաստությամբ, մետաղական ցանցի վրա
	մ2
	3,62
	3,500
	12,670

	11
	Մետաղական ցանց
	մ2
	9,81
	0,500
	4,905

	12
	Մետաղական տարրերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով, կեղտից եւ ժանգից մաքրելով
	տ
	0,279
	17,000
	4,743

	 
	ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ 
	 
	 
	 
	 

	1
	Առաստաղի ԳԿԹ ակուստիկ պանելներ: Մեկ պանելի չափը՝ 1190x2000x12.5 մմ, 12х12 մմ չափի քառակուսի կանոնավոր անցքերով: Արտադրողը՝ Knauf կամ տեխնիկապես համարժեք: Ներառյալ ամրացման դետալները և թերթասալերի եզրերի վերջնամշակման աքսեսուարները։ ] 28/27 ցինկապատ մոնտաժային ուղորդիչ պրոֆիլի ստորին նիստը ներկել առաստաղի գույնի։ Պանելների ընդհանուր քանակը 24 հատ
	մ2
	57,12
	9,500
	542,640

	 
	ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՍԱԼԱՊԱՏՈՒՄ
	 
	 
	 
	 

	1
	Կերամագրանիտե սալիկներով հատակի սալապատում: Չափը՝ 200x800x11 մմ, տեխնիկական բնութագիրը ըստ՝ Marazzi SG701700R (կամ տեխնիկապես համարժեք)
	մ2
	51,2
	9,200
	471,040

	2
	Սալիկի ջրակայուն սոսինձ, 9 մմ 68մ2
	կգ
	501
	0,200
	100,200

	3
	Ինքնահարթեցվող լցնովի հատակ, 10 մմ (ցեմենտային հիմքով)
	մ2
	48,1
	2,800
	134,680

	4
	Խողովակների և մալուխների համար հատակի քանդված հատվածների ց/ա հարթեցնող շերտի վերականգնում, T=30-50 մմ
	մ2
	5,1
	1,500
	7,650

	 
	ՋԵՌՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԽՈՐՇԵՐ, ՇՐԻՇԱԿՆԵՐ ԵՎ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱԿԱՌՆԵՐ
	 
	 
	 
	 

	1
	50(Խ)x95(Բ) մմ ակոսների պատրաստում պատերի մեջ ներկառուցվող պլաստիկ սակառների տեղադրման համար
	գմ
	15
	0,500
	7,500

	2
	Ցինկապատ հարդարարական անկյունակ L20 մմ: Տեղադրվում է սակառների ակոսների վերին եզրագծով, պատի սվաղի տակ
	գմ
	11
	0,500
	5,500

	3
	MDF շրիշակ, չափը՝ 80x15 մմ, գույնը՝ սպիտակ: Պրոֆիլը ըստ նախագծի
	գմ
	30
	1,100
	33,000

	4
	Պատի մեջ ներկառուցված պլաստիկ սակառ 60x40 մմ, պլաստիկ կափարիչով
	գմ
	15
	0,750
	11,250

	5
	25 հատ 50(W)x20(H)x200(L) մմ չափի փայտե չորսուի սոսնձում հատակին, քայլը 600մմ: Տեղադրվում է սակառի տակ, շրիշակի հետևում
	գմ
	5
	0,250
	1,250

	6
	25 հատ 20(W)x20(H)x200(L) մմ չափի փայտե չորսուի ձգում պատին (սակառի մեջ), քայլը 600մմ: Տեղադրվում է սակառի մեջ
	գմ
	5
	0,200
	1,000

	7
	Ալեկաբոնդե թերթասալ: Չափը՝ մոտ 1524x485 մմ, 3 հատ, եզրերը հղկված մշակված, սպիտակ գույնի, տեղադրվում է ջեռուցիչների հետևում, խորշի ամբողջ մակերեսով
	մ2
	2,22
	14,500
	32,190

	 
	ԼՈՒՍԱՄՈՒՏԱԳՈԳԵՐ
	 
	 
	 
	 

	 
	Ներքին
	 
	 
	 
	 

	1
	Լուսամուտագոգերի տակ հարթեցման շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազե սվաղով կամ սալիկի սոսնձով կամ ինքնահարթեցվող լցնովի հատակով (ցեմենտային հիմքով), հաստությունը մոտ 10 մմ
	մ2
	0,969
	1,400
	1,357

	2
	3 հատ Անիի ֆելզիտային դեղնավուն տուֆե սալ: Չափը՝ մոտ (1683-1735)x482x30 մմ: Ճակատային կողմից վերին և ստորին երկայնական եզրագծերը լծորդված 2 մմ շառավղով, հղկված, մշակված: Տեղադրվում է պատի և շեպույթների հարթության հետ հավասար
	մ2
	2,509
	9,000
	22,581

	3
	Պողպատե անկյունակ L30 մմ: Տեղադրվում է լուսամուտագոգի տակից, ներկված սպիտակ գույնի, ըստ գծագրի
	գմ
	6,3
	0,300
	1,890

	 
	ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՈՒՄ
	 
	 
	 
	 

	1
	150 մմ լայնքով ակոսների բացում՝ դեպի վարդակներ մալուխների անցկացման համար
	գմ
	1,5
	0,900
	1,350

	2
	60 մմ լայնքով ակոսների բացում՝ դեպի վարդակներ մալուխների անցկացման համար
	գմ
	0,24
	0,530
	0,127

	3
	Առաստաղի (ներառյալ հեծանները) բոլոր տեսակի ԳԿԹ-ների կարերը, պտուտակների տեղերը,
եզրային և վնասված հատվածների ծեփամածկում, ամբողջ մակերեսով ներկում (երկու շերտ) լատեքսային ներկով (ներկի գրունտի վրայից), բարելավված որակի, առանց ծեփամածկման (բացի պտուտակներով ձգման կետերից), գույնը՝ ըստ նաախգծի
	մ2
	46,8
	1,200
	56,160

	4
	Պատերի գիպսոնիտե սվաղում (շաղախը՝ 70% գիպսոնիտ՝ 30% գիպս), ներառյալ շեպույթները, ՔՍԳ և միջանցք (մասնակի)
	մ2
	57
	2,350
	133,950

	5
	Պատերի հարդարարական շերտի հղկում-հարթեցում, նոր գրունտի շերտի պատրաստում, ներառյալ շեպույթները, ՔՍԳ և միջանցք (մասնակի)
	մ2
	95
	0,340
	32,300

	6
	Պատերի ներկում (երկու շերտ) լատեքսային ներկով (ներկի գրունտի վրայից), բարելավված որակի, ծեփամածկումով, սպունգով լվացվող, գույները ըստ նախագծի, ներառյալ շեպույթները, ՔՍԳ և միջանցք (մասնակի)
	մ2
	95
	1,150
	109,250

	 
	ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
	 
	 
	 
	 

	1
	Æ210 մմ-ոց անցքի շաղափում մոտ 530 մմ հաստությամբ արտաքին պատերի մեջ, ինչպես նաև ԳԿԹ պատի մեջ
	հատ
	1
	4,170
	4,170

	2
	Æ110 մմ-ոց անցքերի շաղափում մոտ 410 մմ հաստությամբ արտաքին պատերի մեջ, օդի ներածման համար
	հատ
	3
	4,170
	12,510

	3
	Պոլիպրոպիլենե օդատար հարթ խողովակի տեղադրում, Æ200 մմ
	գմ
	1
	5,540
	5,540

	4
	Պոլիպրոպիլենե օդատար հարթ խողովակի տեղադրում, Æ100 մմ
	գմ
	2
	2,200
	4,400

	5
	Æ100 մմ խողովակի համար մետաղական ցանց
	հատ
	3
	3,000
	9,000

	6
	Æ100 մմ խողովակի համար մետաղական/պլաստիկ ճաղաշար/ցանց, մեջը տեղադրված հակամիջատային ցանց պատի արտաքին կողմից, ներկված մոխրագույն կամ պատի գույնի
	հատ
	3
	3,200
	9,600

	7
	Անաղմուկ դասի ≥23 դԲ, առանցքային օդամուղ, Æ200 մմ խողովակի համար, ավտոմատ կարգավորվող շերտավարագույրով (սպիտակ գույնի): Տեղադրվում է պատի մեջ, արտաքին պատի ներսի կողմից
	հատ
	1
	19,500
	19,500

	8
	Æ200 օդանցքի շերտավարագույր, պլաստիկ կամ մետաղական, ներկված մոխրագույն կամ պատի գույնի
	հատ
	1
	3,740
	3,740

	9
	Անցքերիի և խողովակի միջև արանքի (5 մմ) հերմետիզացում սիլիկոնով կամ ջերմամեկուսից փրփուռով
	հատ
	4
	0,012
	0,050

	 
	ԱՐԵՎԱՊԱՇՏՊԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
	 
	 
	 
	 

	1
	Գալարավարագույրներ (ներառյալ մեխանիզմները), 3 հատ։ Կտորի գույնը RAL 7035 կամ RAL 7044: Կտորի նմուշը համաձայնեցնել ճարտարապետի հետ։ Տեղադրվում է լուսամուտի բացվածքից դուրս, պատի ներսի մակերևույթի վրա ըստ գծագրի
	մ2
	13
	10,000
	130,000

	 
	Համակարգչային ցանցի մուտքի և հատակի մեջ ուղիների կազմակերպում
	 
	 
	 
	 

	1
	Æ40 մմ անցքի շաղափում մոտ 530 մմ հաստությամբ քարե պատի մեջ
	հատ
	1
	0,500
	0,500

	2
	ՊՎՔ խողովակ, Æ30 մմ
	գմ
	13
	0,600
	7,800

	3
	ՊՎՔ անկյունակ, Æ30 մմ
	հատ
	12
	0,400
	4,800

	 
	ԼԱՄԻՆԱՏԵ ՄԻՋՆՈՐՄԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
	 
	 
	 
	 

	1
	Լամինատե ճաղաշար-միջնորմի պատրաստում (ներառյալ ամրացման դետալները) և տեղադրում
	մ2
	4
	4,230
	16,920

	2
	2800x2070x18 մմ լամինատե թերթասալ EGGER 3331 ST10 (այլընտրանք EGGER 3303 ST10) (կամ տեխնիկապես համարժեք)
	հատ
	2
	6,100
	12,200

	3
	Լամինատե թերթասալերի կտրատում ճշգրիտ ավտոմատացված հաստոցով
	գմ
	75
	1,000
	75,000

	4
	Լամինատե թերթասալերի սոսնձում
	մ2
	1
	1,000
	1,000

	5
	Լամինատի երիզների (ABS) սոսնձում ճշգրիտ ավտոմատացված հաստոցով
	գմ
	71
	0,500
	35,500

	6
	ABS լամինատի երիզ ըստ EGGER 3331 (այլընտրանք EGGER 3303) (կամ տեխնիկապես համարժեք), չափը 40x1մմ։ Ներառյալ լայնության նեղացումը մինչև 36 մմ
	գմ
	33
	0,500
	16,500

	7
	ABS լամինատի երիզ ըստ EGGER 3331 (այլընտրանք EGGER 3303) (կամ տեխնիկապես համարժեք), չափը 18x1մմ
	գմ
	38
	0,300
	11,400

	8
	□100x50x4 մմ ուղղանկյուն պողպատե խողովակ
	գմ
	2
	5,600
	11,200

	9
	L63x40x4 մմ պողպատե անկյունակ
	գմ
	1
	5,170
	5,170

	10
	D=12 մմ պողպատե հոծ ձող
	գմ
	3
	0,750
	2,250

	11
	D=5.5-6.5 մմ ացքերի շաղափում 4 մմ հաստությամբ պողպատե տարրերի մեջ
	հատ
	92
	0,050
	4,600

	12
	Պողպատե տարրերի կտրատում, տարրերի խառտումով և հղկումով կտրատումից հետո
	գմ
	3
	2,000
	6,000

	13
	Ալյումինե ամրացման դետալների պատրաստում: Դետալի չափերը՝ 33(D)x20(H)x3 մմ, անցք 1՝ 13(D), անցք 2 (M3 պարուրով )` 4(D) ։ Դետալ 01-ի մանրամասները տես նախագծում
	հատ
	84
	1,100
	92,400

	14
	Բոլոր մետաղական տարրերի (այդ թվում պտուտակների և այլն) փոշեներկում Էլեկտրաստատիկ դաշտում՝ գույնը PULVER 09620.MH180 (կամ տեխնիկապես համարժեք)
	մ2
	2
	1,100
	2,200

	15
	Անցքերի շաղափում կարծր կերամագրանիտե սալերի (T=11 մմ) մեջ /ալմաստե գլխիկով գչիրի ծախսը՝ 3 հատ մեկ անցքի համար/
	հատ
	12
	2,350
	28,200

	16
	Անցքերի (D=6-7 մմ, L=50-100 մմ) շաղափում բետոնե հատակի և առաստաղի մեջ 
	հատ
	16
	0,600
	9,600

	17
	Հեղույս-դյուբել (կամ դյուբել-մեխ) M(5-6)x100 մմ
	հատ
	16
	0,150
	2,400

	18
	Հեղույս-դյուբել (կամ դյուբել-մեխ) M(5-6)x50 մմ
	հատ
	22
	0,100
	2,200

	19
	Հեղույս-մանեկ M(5-6)x60 մմ
	հատ
	34
	0,080
	2,720

	20
	Թաքնված վեցանիստ գլխիկով պտուտակներ M3x12, DIN 7991 (ISO 10642)
	հատ
	84
	0,300
	25,200

	 
	ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
	 
	 
	 
	 

	1
	Օրգանական ապակուց ցուցափեղկերի և արկղերի ամրացում պատերին
	հատ
	6
	0,777
	4,662

	2
	Թվանշանների պատրաստում և տեղադրում: Նյութը՝ նրբատախտակ, T=12 մմ: Բոլոր նիստերը և եզրերը հղկված մշակված: Մակերևույթների վերջնամշակումը՝ անգույն, թափանցիկ լաքով: Այլ մանրամասները ըստ նախագծի: Տեղադրվում է պատից 2 սմ հեռավորության վրա, ներառյալ մոնտաժային դետալները՝ մետաղական խողովակ, պտուտակ, դյուբել
	հատ
	4
	16,000
	64,000

	2. Դուռ, լուսամուտներ
	 
	 

	1
	Հակամիջատային ցանցեր, ծխնիներով: Լուսամուտի փեղկի նույն գույնով և տեքստուրայով (սպիտակ): Յուրաքանչյուր լուսամուտի համար տեղադրվում է միայն մեկ բացվող փեղկի համար, արտաքին կողմից
	հատ
	3
	15,000
	45,000

	2
	3 հատ մոտ 1760x2100 մմ չափերով լուսամուտ, պրոֆիլը էներգաարդյունավետ (Ud = 0.91 W/(m²K)) ՊՎՔ, BRÜGMAN AD (կամ տեխնիկապես համարժեք), մոնտաժային լայնությունը՝ 73 մմ, ֆալցը՝ ուղիղ, գույնը/ տեքստուրան՝ սպիտակ, ձայնամեկուսացման մակարդակը՝ 35-46 դԲ, հակաառևանգման կարգը՝ 2-րդ, ջերմահաղորդականության դիմադրությունը՝ 0.79-0.85 Մ2x°C/Վտ, շրջանակի գույնը՝ սպիտակ, երկշերտ ապակեփաթեթով 6М1-16-6М1, ապակիները՝ 6 մմ, կոփած, թափանցիկ անգույն: Այլ մանրամասները տես ստորև և նախագծում:3
	 
	 
	 
	 

	3
	Այդ թվում լուսամուտ (շարժական)
	մ2
	2,67
	36,700
	97,989

	
	
	
	
	
	

	4
	Այդ թվում լուսամուտ (անշարժ)
	մ2
	8,42
	33,700
	283,754

	
	
	
	
	
	

	5
	Այդ թվում ապակու կոփում
	մ2
	5,99
	7,500
	44,925

	
	
	
	
	
	

	6
	Այդ թվում լուսամուտի բարդ փական
	հատ
	3
	38,000
	114,000

	
	
	
	
	
	

	7
	1090x2415 մմ չափերով դուռ-լուսամուտ, ETEM E1000 (կամ տեխնիկապես համարժեք) պրոֆիլով (միայն պարագծով), առանց ջերմակամրջակի, ֆալցը՝ ուղիղ, շրջանակի գույնը/տեքստուրան՝ RAL 5009 (էլեկտրոլիզով ներկված) փայլատ և «փշոտ», ապակիները՝ միաշերտ 12 մմ հաստությամբ և կոփած: Այլ մանրամասները տես ստորև և նախագծում
	մ2
	2,63
	36,000
	94,680

	8
	Այդ թվում աքսեսուարներ՝
1. Դռան բռնակներ` 35-40 մմ տրամագծով խողովակ, երկարությունը՝ 1000 մմ: Նյութը՝ չժանգոտող պողպատ: Գույնը՝ RAL 5009 (փոշեներկված էլեկտրաստատիկ դաշտում), փայլատ: Տեղադրվում է դռան երկու կողմից։
2. Հատակային չափաբերիչ: Արտադրող՝ Dorma կամ GU (կամ տեխնիկապես համարժեք), գույնը՝ RAL 5009 կամ չժանգոտող պողպատ:
3. Բարձրորակ դռան փական (բանալիներով), գույնը՝ սչ կամ չժանգոտող պողպատ:
4. Դռան սահմանափակիչ (հատակին տեղադրվող), նյութը՝ չժանգոտող պողպատ, թափանցիկ ռետինե օղակով:
5. Դռան վրա փակցվող ինքնակպչուն պոլիմերային թաղանթ (օռակալ)՝ ըստ նախագծով առաջադրված սկզբունքի, տեսակի և գույնի
	կ-տ
	1
	273,000
	273,000

	3. Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ
	 
	 

	 
	1 տեղանոց վարդակի/անջատիչի տուփ, ներկառուցվող
	հատ
	7
	0,090
	0,630

	2
	2 տեղանոց վարդակի/անջատիչի տուփ, ներկառուցվող
	հատ
	3
	0,200
	0,600

	3
	3 տեղանոց վարդակի/անջատիչի տուփ, ներկառուցվող
	հատ
	2
	0,300
	0,600

	4
	1 տեղանոց վարդակի/անջատիչի շրջանակ
	հատ
	7
	0,200
	1,400

	5
	2 տեղանոց վարդակի/անջատիչի շրջանակ
	հատ
	3
	0,350
	1,050

	6
	3 տեղանոց վարդակի/անջատիչի շրջանակ
	հատ
	2
	0,600
	1,200

	7
	Էլեկտրական ներկառուցվող վարդակ, տիպ F, CEE 7/3 (Schuko) 16 Ա, 250 Վ, երկբևեռային հողանցումով, Legrand Niloe/Etika կամ տեխնիկապես համարժեք
	հատ
	12
	2,200
	26,400

	8
	2 տեղանոց RJ-45 տիպի, cat. 5 կամ 6` համակարգչային ցանցի վարդակ, տեղադրվում է էլ. վարդակ/անջատիչների շրջանակի մեջ (պատի մեջ ներկառուցվող), Legrand Niloe/Etika կամ տեխնիկապես համարժեք
	հատ
	1
	4,000
	4,000

	9
	Էլեկտրական վերադիր վարդակ, տիպ F, CEE 7/3 (Schuko) 16 Ա, 250 Վ, երկբևեռային հողանցումով
	հատ
	13
	1,300
	16,900

	10
	2 տեղանոց RJ-45 տիպի, cat. 5` համակարգչային ցանցի վերադիր վարդակ
	հատ
	5
	5,000
	25,000

	11
	RJ-45 + RJ-11 տիպի (համակարգչային ցանց + հեռախոս) վերադիր վարդակ, տեղադրվում է էլ. վարդակ/անջատիչների շրջանակի մեջ (պատի մեջ ներկառուցվող)
	հատ
	2
	4,500
	9,000

	12
	Անջատիչ մեկ ստեղնով
	հատ
	3
	1,000
	3,000

	13
	Անջատիչ երկու ստեղնով
	հատ
	1
	1,800
	1,800

	14
	Գործարանային արտադրության բարձրորակ երկարացման լար, 4-5 էլ. վարդակով (տիպ F, CEE 7/3 (Schuko), 16 Ա, 250 Վ, երկբևեռային հողանցումով) համար, մալուխի երկարությունը՝ 2 մ: Հոսանքի ֆիլտրով: Վարդակները, կարպուսը և մալուխը սև գույնի: APC կամ տեխնիկապես համարժեք
	հատ
	1
	5,000
	5,000

	15
	Մետաղական (պողպատ, ալյումին) դետալ D.15.2, հատակից դուրս եկող մալուխների ուղղորդման և պաշտպանման համար: Հատակին ձգվող սկավառակի տրամագիծը՝ 83 մմ, անցքի տրամագիծը՝ 30 մմ, երկարությունը՝ 300 մմ: Գույնը՝ RAL 1015 (փոշեներկել էլեկտրաստատիկ դաշտում): Ներառյալ հատակին ամրացման դետալները (3 հատ): Մանրամասն տեխ. բնութագիրը տես նախագծում
	հատ
	4
	2,500
	10,000

	16
	Էլեկտրական բաշխիչ վերադիր վահանակ, տեսակը՝ ЩРВ-18 IP31 EKF PROxima, 18 մոդուլի համար, նյութը՝ մետաղ, չափը՝ 390(Բ)х340(Լ)х120(Խ) մմ, վաճառքային գույնը՝ RAL 7035: Ներկել այն պատի գույնով, որի մեջ տեղադրվելու է: ПУЭ-ի բոլոր նորմատիվ պահանջներին համապատասխան, էլեկտրաանվտանգության բարձր դասի, կոմպլեկտավորված մակնիշավորման պիտակներով
	հատ
	1
	16,400
	16,400

	17
	Էլեկտրական շղթայի ավտոմատ անջատիչ, եռաբևեռ, 100 A, 220Վ: 
DX3 10000 3P, C100A
Եվրոպական ստանդարտի, բրենդային (Legrand, ABB, Gewiss կամ այլ տեխնիկապես համարժեք) արտադրության:
ՔՍԳ, խումբ 1,2,3,4
	հատ
	1
	60,700
	60,700

	18
	Արտահոսքի Պաշտպանման Ավտոմատ Անջատիչ (ԱՊԱԱ)
ВДТ DX3-ID 2P, AC63A, 30mA
Եվրոպական ստանդարտի, բրենդային (Legrand, ABB, Gewiss կամ այլ տեխնիկապես համարժեք) արտադրության:
ՔՍԳ, Խումբ 1, 2, 3
	հատ
	2
	26,400
	52,800

	19
	Արտահոսքի Պաշտպանման Ավտոմատ Անջատիչ (ԱՊԱԱ)
АВДТ DX3 6000 1P+N, C32A, 30mA
Եվրոպական ստանդարտի, բրենդային (Legrand, ABB, Gewiss կամ այլ տեխնիկապես համարժեք) արտադրության:
ՔՍԳ, Խումբ 4
	հատ
	1
	20,700
	20,700

	20
	Էլեկտրական շղթայի ավտոմատ անջատիչ.
DX3-E 6000 1P, C32A, 6kA
Եվրոպական ստանդարտի, բրենդային արտադրության:
ՔՍԳ, խումբ 1, 2, 3, 4
	հատ
	2
	7,000
	14,000

	21
	Էլեկտրական շղթայի ավտոմատ անջատիչ.
DX3 10000 1P, B6A
Եվրոպական ստանդարտի, բրենդային (Legrand, ABB, Gewiss կամ այլ տեխնիկապես համարժեք) արտադրության
	հատ
	2
	15,500
	31,000

	22
	Խրամուղու քանդում և հետլիցք հողանցման կառուցման (տոփանումով) համար
	մ3
	10
	2,850
	28,500

	23
	L50x5 մմ, L=2.5 մ, պողպատե անկյունակների ուղղաձիգ տեղադրում հողի մեջ, հողանցման համար
	հատ
	8
	5,650
	45,200

	24
	Պողպատե շերտաձող —50x4, հողանցման համար
	գմ
	0,5
	1,400
	0,700

	25
	Պողպատե շերտաձող —40x4, հողանցման համար` խրամուղում և էլ. վահանի մեջ/մոտ
	գմ
	25
	1,000
	25,000

	26
	Հողանցման ալյումինե հաղորդալարի անցկացում, 1x50մմ2 հատվածքով
	գմ
	68
	1,500
	102,000

	27
	Էկզոթերմիկ եռակցում հողանցման համար
	կետ
	8
	0,200
	1,600

	28
	Պոլիէթիլենային խողովակ Æ50 մմ, Հողանցման աղբյուրից մինչև շենք
	գմ
	7
	0,600
	4,200

	29
	ՊՎՔ խողովակի անկյունակ Æ50 մմ
	հատ
	4
	0,140
	0,560

	30
	Էլ. հոսանքի պղնձե մալուխ, 3x8 մմ2
1-ի հարկի վահանից դեպի ՔՍԳ վահանակ
	գմ
	25
	0,550
	13,750

	31
	Էլ. հոսանքի պղնձե մալուխ, 3x2.5 մմ2
Խմբեր՝ 1, 2, 4 և կոնտուրներից վարդակների մեջ մտնողները
	գմ
	90
	0,530
	47,700

	32
	Էլ. հոսանքի պղձե մալուխ, 3x1.5 մմ2 Խումբ 3
	գմ
	80
	0,400
	32,000

	33
	Ծալքավոր ճկուն պլաստիկ խողովակ, Æ20 մմ, մալուխների մոնտաժման համար, մոխրագույն
	գմ
	200
	0,350
	70,000

	34
	Գնված լուսատուների տեղադրում
	կ-տ
	21
	1,500
	31,500

	4. Անվտանգության համակարգեր
	 
	 

	1
	Էլեկտրական բաշխիչ վերադիր վահանակ, տեսակը՝ ЩРВ-18 IP31 EKF PROxima, 18 մոդուլի համար, նյութը՝ մետաղ, չափը՝ 390(Բ)х340(Լ)х120(Խ) մմ, վաճառքային գույնը՝ RAL 7035: Ներկել այն պատի գույնով, որի մեջ տեղադրվելու է: ПУЭ-ի բոլոր նորմատիվ պահանջներին համապատասխան, էլեկտրաանվտանգության բարձր դասի, կոմպլեկտավորված մակնիշավորման պիտակներով։ Ավտոմատ անջատիչների տեղադրման միջնապատը ապամոնտաժել և տուփն օգտագործել անվտանգության սարքերի տեղադրման համար
	հատ
	1
	12,400
	12,400

	2
	Մայր բլոկ և ղեկավարման թվային վահանակ LCD ստեղնաշարով: Արտոդրող՝ Teltek կամ տեխնիկապես համարժեք, մոդել՝ Eclipse-8: 7 գոնու հնարավորությամբ
	հատ
	1
	96,000
	96,000

	3
	Ծխի տվիչ: Էկրանավորված, բազմակի օգտագործվող, 9-35 Վ, 10-50О °C, 1GHz
	հատ
	1
	7,500
	7,500

	4
	Մայր բլոկի վթարային մարտկոց (7 Ա, 12 Վ)
	հատ
	1
	10,800
	10,800

	5
	Շարժման տվիչ՝ 360 աստիճան տեսանելիության դաշտով: Կրկնակի սենսորով: Մոդել՝ Pyron-6 կամ տեխնիկապես համարժեք
	հատ
	1
	15,000
	15,000

	6
	Շչակ ներսի: 9-15 Վ, 20-30 ՄԱ,105 դ/բ, Մոդել՝ ПКИ-1 "Иволга" կամ տեխնիկապես համարժեք
	հատ
	1
	5,250
	5,250

	7
	Շչակ դրսի: Անընդհատ թարթող լույսով: Տագնապի դեպքում՝ սթրոբ լույսային ազդանշանի միացում: Էլ. հոսանքի անջատման դեպքում՝ տագնապի միացումով: Արտադրող՝ DSC կամ տեխնիկապես համարժե
	հատ
	1
	32,820
	32,820

	8
	Մալուխ
	գմ
	100
	0,290
	29,000

	9
	Կրակմարիչ, 1000 գրամ, CO2-ով (ներառյալ կախիչները)
	հատ
	1
	5,465
	5,465

	10
	Տրանսպորտային ծախսեր
	 
	1
	10,350
	10,350

	5. Լուսատուներ, անջատիչներ, վարդակներ, ապահովիչներ
	 
	 

	1
	Առաստաղից կախովի լուսատու: Կոդ՝ 005763, արտիկուլ՝ SKDP610L կամ տեխկապես համարժեք: Լուսամփոփի տրամագիծը՝ 360 մմ, բարձրությունը՝ 230 մմ: Կորպուսի նյութը՝ մետաղ: Կորպուսի գույնը՝ սև: Կոթառի ստանդարտը՝ E27։ Առաստաղին մոնտաժվող բաժակի գույնը՝ սև: Մալուխի գույնը՝ սև: Մոնտաժման բոլոր պիտույքների հետ միասին՝ կոմպլեկտով: Գործարանային արտադրության: Մալուխը երկարացված, առաստաղից կախելու չափը՝ 1.3 մ: Տեսքը և այլ մանրամասները ըստ նախագծի
	հատ
	5
	16,000
	80,000

	2
	Առաստաղից կախովի լուսատու: Երկրաչափական ձևի նկարագիրը՝ կաթիլ: Կոդ՝ 000111, արտիկուլ՝ RF813-1BK350 կամ տեխկապես համարժեք: Լուսամփոփի տրամագիծը՝ 190 մմ, բարձրությունը՝ 350 մմ: Կորպուսի նյութը՝ մետաղ: Կորպուսի գույնը՝ սև: Կոթառի ստանդարտը՝ E27։ Առաստաղին մոնտաժվող բաժակի գույնը՝ սև: Մալուխի գույնը՝ սև: Մոնտաժման բոլոր պիտույքների հետ միասին՝ կոմպլեկտով: Գործարանային արտադրության: Մալուխը երկարացված, առաստաղից կախելու չափը՝ 1.3 մ: Տեսքը և այլ մանրամասները ըստ նախագծի
	հատ
	1
	14,820
	14,820

	3
	Առաստաղի մեջ ներկառուցվող լուսատու: Տրամագիծը՝ 70 մմ: Հոսանքի Լարումը՝ 220 Վ: Սպառվող Հզորությունը՝ 5 Վտ: Գունային ջերմաստիճան՝ 3000 Կ: Գունափոխանցման Գործակից (Ra)` >90: Կորպուսի գույնը՝ սպիտակ: Լույսի ցրման անկյունը՝ 160°: Երաշխիք՝ 3 Տարի: Տեսքը և այլ մանրամասները ըստ նախագծի
	հատ
	15
	4,020
	60,300

	4
	Լուսադիոդային (LED) լամպ: Արտադրող՝ GAUSS կամ տեխնիկապես համարժեք: Կոթառի ստանդարտը՝ E27: Հզորությունը՝ 22 Վտ: Լուսային Հոսք՝ 1800 Լմ: Երկրաչափական ձև՝ գունդ: Գունային ջերմաստիճան՝ 3000 Կ: Սնուցման լարումը՝ 150-265 Վ: Չափը՝ 125x175 մմ: Աշխատանքային ժամ՝ 35000: Լույսի ցրման անկյունը՝ 240 աստիճան: Պաշտպանվածըության կարգը (IP)՝ 20: Երաշխիք՝ 5 տարի: Տեսքը և այլ մանրամասները ըստ նախագծի
	հատ
	5
	2,970
	14,850

	5
	Լուսադիոդային (LED) լամպ: Արտադրող՝ GAUSS կամ տեխնիկապես համարժեք: Կոթառի ստանդարտը՝ E27: Հզորությունը՝ 10 Վտ: Լուսային Հոսք՝ 880 Լմ: Երկրաչափական ձև՝ գունդ: Գունային ջերմաստիճան՝ 3000 Կ: Սնուցման լարումը՝ 180-240 Վ: Չափը՝ 45x85 մմ: Աշխատանքային ժամ՝ 25000: Լույսի ցրման անկյունը՝ 120 աստիճան: Պաշտպանվածըության կարգը (IP)՝ 20: Երաշխիք՝ 2 տարի: Տեսքը և այլ մանրամասները ըստ նախագծի
	հատ
	1
	1,180
	1,180

	6
	Տրանսպորտային ծախսեր
	 
	 
	 
	10,000

	6. Ջեռուցում
	 
	 

	1
	Գործող ջեռուցման մարկոցների (3 հատ) և սեկցիաների վերատեղադրում: Առկա մեկ մարկոցի սեկցիաների քանակը՝ 15:
Մեկ սեկցիայի տեխնիկական բնութագիրը՝
նյութը՝ ալյումին, գույնը՝ սպիտակ, չափը՝ 350x80x80 մմ
	հատ
	3
	4,800
	14,400

	2
	Պոլիպրոպիլենե (PPR) խողովակ, DN Ø25 մմ (ներքին չափ)
	գմ
	24
	2,300
	55,200

	3
	Պոլիպրոպիլենե (PPR) խողովակ, DN Ø15 մմ (ներքին չափ)
	գմ
	6
	1,500
	9,000

	4
	Խողովակաձև ջերմամեկուսիչ պատյան (սպունգ) DN Ø25 մմ խողովակի համար
	գմ
	3
	0,300
	0,900

	5
	Խողովակաձև ջերմամեկուսիչ պատյան (սպունգ) DN Ø15 մմ խողովակի համար
	գմ
	20
	0,200
	4,000

	6
	Մեկուսիչ ժապավեն ջերմամեկուսիչ պատյանի կարերը հերմետիզացնելու համար
	Ñ³ï
	1
	0,300
	0,300

	7
	Եռաբաշխիկ (PPR) Ø25 մմ-ից Æ15 մմ անցումով
	հատ
	6
	0,150
	0,900

	8
	Անկյունակ (PPR), առանց պարուրի Ø25 մմ
	հատ
	8
	0,060
	0,480

	9
	Անկյունակ (PPR), առանց պարուրի Ø15 մմ
	հատ
	12
	0,040
	0,480

	10
	Անկյունակ (PPR), պարուրով (մետաղ) Ø15 մմ
	հատ
	6
	0,900
	5,400

	11
	Շրջանցող դետալ (PPR) Ø15 մմ
	հատ
	3
	0,150
	0,450

	12
	Ջեռուցման մարտկոցի ստորին փական
	հատ
	3
	4,000
	12,000

	13
	Ջեռուցման մարտկոցի վերին փական
	հատ
	3
	4,000
	12,000

	14
	Ջեռուցման մարտկոցի օդահեռացման փական /ավտոմատ/
	հատ
	3
	2,100
	6,300

	15
	Ջեռուցման մարտկոցի բարձակներ
	հատ
	6
	0,500
	3,000

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	5180,285

	 
	Շահույթ 11%
	 
	 
	 
	569,831

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	5750,116

	 
	ԱԱՀ 20%
	 
	 
	 
	1150,023

	    ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	6900,140


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք. Սևան, Նաիրյան, 164 հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Սևանի համայնքապետարան

Ք. Սևան, Նաիրյան, 164

ՀՎՀՀ 08601339

Հ/Հ 900165001414

ՀՀ ՖՆ ԳՎ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 2

15.07.2021 թ.  կնքված 

ԳՄՍՀ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/4  ծածկագրով պայմանագրի
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՍԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ և ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	N ը/կ
	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների
անվանումներ
	Աշխատանքների  կատարման ժամկետը

	
	
	Սկիզբը
	Ավարտը

	1
	ՍԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ և ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
	15.07.2021թ.
	15.10.2021թ.

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	15.07.2021թ.
	15.10.2021թ.


	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Սևանի համայնքապետարան

Ք. Սևան, Նաիրյան, 164

ՀՎՀՀ 08601339

Հ/Հ 900165001414

ՀՀ ՖՆ ԳՎ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված N 3

15.07.2021 թ.  կնքված 

ԳՄՍՀ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/4  ծածկագրով պայմանագրի
​​​​​​​​​​​​​​ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
                                                                                                                                                                                                          ՀՀ դրամ
	Աշխատանքի

	հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	անվանումը
	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021 թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում

	
	
	
	հունվար
	փետրվար
	մարտ
	ապրիլ
	մայիս
	հունիս
	հուլիս 
	օգոստոս
	սեպտեմբեր 
	հոկտեմբեր
	 նոյեմբեր
	դեկտեմբեր
	Ընդամենը


	1
	45451700
	ՍԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ և ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6900140
	6900140
	6900140
	6900140
	6900140
	6900140


* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: 
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Սևանի համայնքապետարան

Ք. Սևան, Նաիրյան, 164

ՀՎՀՀ 08601339

Հ/Հ 900165001414

ՀՀ ՖՆ ԳՎ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 4

15.07.2021 թ.  կնքված 

ԳՄՍՀ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/4  ծածկագրով պայմանագրի
	Պայմանագրի կողմ 

___________________________

___________________________

գտնվելու վայրը ______________

հհ _________________________ 

հվհհ _______________________ 
	Պատվիրատու
_____________________________

_____________________________

գտնվելու վայրը _________________

հհ____________________________

հվհհ___________________________


  

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ 

ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
«      » «              »  20    թ.
Պայմանագրի /այսուհետ` Պայմանագիր/ անվանումը` ____________________________________________________________________________________________

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը` «____» «__________________» 20 թ.

Պայմանագրի համարը`    __________

Պատվիրատուն  և  Պայմանագրի կողմը՝  հիմք  ընդունելով  պայմանագրի  կատարման  վերաբերյալ      «       »      «                      »  20     թ. դուրս գրված N ___   հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը  կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝
	N
	Կատարված աշխատանքների

	
	անվանումը
	տեխնիկական  բնութագրի համառոտ շարադրանքը
	քանակական ցուցանիշը
	կատարման ժամկետը
	Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/

	
	
	
	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի
	փաստացի
	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի
	փաստացի
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 

 Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

 
	Աշխատանքը հանձնեց 
	Աշխատանքը ընդունեց

	___________________________ 

ստորագրություն 
	___________________________

ստորագրություն 

	___________________________ 

ազգանուն, անուն
	___________________________

ազգանուն, անուն

	                              Կ.Տ.                                                                                 
	                                     Կ.Տ.


Հավելված 4.1

15.07.2021 թ.  կնքված 

ԳՄՍՀ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/4  ծածկագրով պայմանագրի
ԱԿՏ  N    

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ                                                                                                                               


Սույնով արձանագրվում է, որ 

        -ի (այսուհետ` Պատվիրատու)   և 

        -ի
                                           Պատվիրատուի անունը                                                                                                 Կապալառուի անունը

(այսուհետ` Կապալառու) միջև 20     թ. 



 -ին կնքված N 





                                                                                                պայմանագրի կնքման ամսաթիվը


                             պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն  20  թ. 

-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.
	Աշխատանքի

	անվանումը
	չափման միավորը 
	քանակը (փաստացի)

	
	
	

	
	
	


Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

	Հանձնեց
	        Ընդունեց


                                                                                                  հայտը նախագծած ներկայացուցիչ`

	___________________________ 
ազգանուն, անուն
	___________________________
ազգանուն, անուն

	___________________________ 
ստորագրություն
	___________________________
ստորագրություն











