

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
№ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2026/3Շ**

ք. Երևան

«17» 04 2026թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս Ա.Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ոսմար» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Ազատյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **S-8-10, /Մ-2/ -Շամբ-Շամբի ջրամբարի պատվար /մարգարիտա/ (նախկին՝ S-8-10, Շամբ-Շամբի ջրամբարի պատվար /մարգարիտա/) ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն Հավելված թիվ 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

1.4 Պայմանագրի կատարումը փուլային չէ և յուրաքանչյուր փուլի կատարումը ուղղակիորեն փոխկապակցված է պայմանագրով սահմանված պահանջներին համապատասխան ստացվելիք վերջնարդյունքի հետ:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերութունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերութունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերութուններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝ շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերութուններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերութունները:

3.4.9 Պայմանագրով սահմանված S-8-10, /Մ-2/ -Շամբ-Շամբի ջրամբարի պատվար /մարգարիտա/ (նախկին՝ S-8-10, Շամբ-Շամբի ջրամբարի պատվար /մարգարիտա/) ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) նկատմամբ երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **3 (երեք) տարին**։ Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուի պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները։

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին։

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ։ Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը։

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը։

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4)։ Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում)։

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **18 աշխատանքային օրվա ընթացքում** ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը։

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը։ Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ։

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը։

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները։ Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ։

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **552 000 000** (հինգ հարյուր հիսուներկու միլիոն) ՀՀ դրամ, որից **92 000 000** (իննսուներկու միլիոն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ **ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝**

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

ՎԳ -ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը Տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

№	Խախտումը	Պատասխանատվություն*	Խախտումը վերացնելու համար տրամադրվող ժամկետները	Խախտումը կրկնվելու դեպքում տրամադրվող ժամկետները
1	Կապալառուն չունի շինարարական նյութերի արդյունահանման թույլտվություն կամ ձեռք բերման պայմանագիր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	5 օր	2ի տրամադրվում
2	Կապալառուն չունի շինարարական թափոնների տեղակայման վայրի համար թույլտվություն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	3 օր	2ի տրամադրվում
3	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	1 օր	1) Շին. աղբի մասով – 2ի տրամադրվում 2) Կենցաղային թափոնների և օտար առարկաների մասով – 1 օր
4	Գրունտի հանույթից առաջացած ավելցուկային նյութը և հողի բերրի շերտը չեն տեղափոխվում և պահվում հատուկ նախատեսված վայրերում	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	2 օր	2ի տրամադրվում
5	Ծառաթփային բուսականությունը հատված է (հատումը իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված և/կամ համապատասխան լիազոր մարմնի կողմից տրված թույլատվության դեպքերում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	2ի տրամադրվում	2ի տրամադրվում
6	Ծառահատման և տեղափոխման ոչ ենթակա ծառերն ու թփերը ցանցապատված և պաշտպանված չեն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	1 օր	2ի տրամադրվում

7	Հասարակությանը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագծի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	5 օր	2ի տրամադրվում
8	Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, շինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախազգուշացնող նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	1) Նշանների մասով – 3 օր 2) Լուսաազդանշանային առկայծող լապտերների մասով – առավելագույնը – 12 ժամ	1) Թեքված, ծոված, վնասված, բացակայող ճանապարհային նշանների վերականգնման համար – 1 օր: 2) Վնասված լուսաազդանշանային առկայծող լապտերների վերականգնման համար – 4 ժամ:
9	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	1 օր	2ի տրամադրվում
10	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	5 օր	2ի տրամադրվում
11	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահրդեհային միջոցները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	1 օր	2ի տրամադրվում
12	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ծեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	4 ժամ	1 ժամ
13	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	2 ժամ	2ի տրամադրվում
14	Շինարարական սորուն նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	2ի տրամադրվում	2ի տրամադրվում
15	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկական և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայողների արտահոսք)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	24 ժամ	4 ժամ

* 1. Սույն աղյուսյակում նշված պատասխանատվության միջոցները Կապալառուի նկատմամբ կարող են կիրառվել արձանագրված խախտման վերացման համար պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից տրված ժամկետում խախտումը չվերացնելու դեպքում՝ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից Պատվիրատուին ներկայացված

գրավոր հավաստման հիման վրա՝

2. Տուգանքի չափը չի կարող պակաս լինել պայմանագրի ընդհանուր գնի 0.5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսից, իսկ առավելագույնը 1 (մեկ) տոկոսից:

3. Պայմանագրով սահմանվող պատասխանատվության միջոցների աղույակում նշված բոլոր խախտումների համար տուգանքի տոկոսների հանրագումարը չպետք է գերազանցի պայմանագրի ընդհանուր գնի 10 (տաս) տոկոսը, իսկ 10 (տաս) տոկոսը գերազանցելու դեպքում պայմանագիրը ենթակա է միակողմանի լուծման:

4. Տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման նպատակով կնքված այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակներում արձանագրվել է ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառու ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ

կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.11 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է 9 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.13 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.14 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվան հաջորդող 15 (տասնհինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ ՑԼ-գործառնական վարչություն



ՀՀ 02815457
Գլխավոր քարտուղար՝
Ա. Երիցյան

ԿԱՊԱԼԱՌԻ

<<Ոսմար>> ՍՊԸ
Ք. Գորիս, Երևանյան խճ. 17,17/1
<<Ակրա Բանկ>> ԲԲԸ
ՀՀ 220613330103000
ՀՎՀՀ 09208107
Տնօրեն՝
Ա. Ազատյան



ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ – ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

S-8-10, /Մ-2/ -Շամբ-Շամբի ջրամբարի պատվար /մարզարիտա/ (նախկին՝ S-8-10, Շամբ-Շամբի ջրամբարի պատվար /մարզարիտա/) ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքներ

(ՀՀ հազ. դրամ)

NN ը/կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
I	Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող ե/բ ազդանշանային սյուների քանդում, վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	95	5.080	482.646
2	Գոյություն ունեցող ե/բ հավաքովի բետոնե բլոկների/1x1x1մ/չափի բետոնե բլոկների ապատեղակայում, վերադարձ սեփականատիրոջը /28 հատ/	գծ.մ	28	4.110	115.081
3	Գոյություն ունեցող մետաղական բազրիքների քանդում, հանձնում սեփականատիրոջը/ՊԿ31+25-ՊԿ32+50 աջից/-125գծ.մ	տոն	1.5	39.737	59.606
4	Գոյություն ունեցող քայքայված բետոնե եզրաքարերի քանդում, բարձում և տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ	մ3	20	2.621	52.416
5	Գոյություն ունեցող կողմերի արմատահանում/մայթերի վրա/	հատ	6	1.091	6.545
6	Գոյություն ունեցող ճանապարհային նշանների քանդում, վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	1	5.958	5.958
7	Գոյություն ունեցող լուսավորության սյուների տեղափոխում				
.	Լուսավորության սյուների ապատեղակայում	հատ	8	12.699	101.594
.	Փոստրակի փորում նոր տեղում, բարձում տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ	մ3	19.6	5.029	98.578
.	Նույնը տեղում կուտակումով	մ3	14.7	4.064	59.740
.	Լուսավորության սյուների վերատեղադրում	հատ	8	46.425	371.398
.	Միաձույլ բետոն B15	մ3	4.896	79.674	390.084
.	Հետադարձ լիցք	մ3	14.7	1.699	24.982
	1.Ընդամենը				1768.630
II	Հողային աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող ա/բ պատվածքի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 50մ կուտակումով, բարձում էքս./1.5մ3/, տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ	մ3	590	2.810	1658.151
2	Գոյություն ունեցող գ/բ պատվածքի քանդում հիդրոնուրմով, բարձում էքս./1.5մ3/, տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ	մ3	230	7.537	1733.531
3	III6գ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ3	350	0.564	197.492

4	Նույնը նախօրոք փխրեցրած VII20ա գրունտը	մ3	60	0.997	59.798
5	Լիցքի խտացում պնևմոզլորոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ3	440	0.823	362.124
6	III6գ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ , բարձում էքս/1.5մ3/, /տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ	մ3	1210	1.980	2395.682
7	Նույնը նախօրոք փխրեցրած VII20ա գրունտը	մ3	2300	3.300	7588.916
8	III6գ գրունտի մշակում էքս/1.5մ3/, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ	մ3	10910	1.502	16391.934
9	Նույնը նախօրոք փխրեցրած VII20ա գրունտը	մ3	20740	2.303	47762.071
10	Կողային առուների ակոսահանում մեխանիզմով /III6գ/	մ3	120	1.779	213.466
11	Կողային առուների ակոսահանում մեխանիզմով /VII20ա/ գրունտը/նախօրոք փխրեցում հիդրոմուրով/	մ3	60	14.333	859.992
12	Լեռնային ապարների փխրեցում պայթանցքային լիցքերով 0.5-1.0մ պայթանցքի խորությամբ VII20ա գրունտը	մ3	3470	3.029	10509.636
13	Լեռնային ապարների փխրեցում պայթանցքային լիցքերով 1.0-2.0մ պայթանցքի խորությամբ VII20ա գրունտը	մ3	6930	2.369	16414.903
14	Լեռնային ապարների փխրեցում հորատանցքային լիցքերով VII19Ե	մ3	12700	4.374	55553.631
15	Դարակների իրականացում գրունտ III6գ	մ3	374	4.016	1502.099
16	Հողային պաստառի լիցքի և հանույթի շեպերի հարթեցում				
.	հանույթ	մ2	3040	0.270	819.970
.	լիցք	մ2	560	0.126	70.621
	2.Ընդամենը				164094.017
III	Ճանապարհային պատվածք				
1	Ավազակոպճային շերտ h=12սմ	մ3	3201.12	10.827	34658.952
2	Խճա-կոպճավազային խառնուրդ C5 h=20սմ	մ2	21854	3.031	66231.569
3	Մակերևույթի մշակում բիտումային էմուլսիայով 1մ2-0.6լ	մ2	20910	0.320	6688.363
4	Տաք ծակոտկեն , խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ II մակնիշ	մ2	20910	7.205	150661.952
5	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=4սմ II մակնիշ	մ2	20910	5.327	111382.722
	3.Ընդամենը				369623.558
IV	Կողնակներ				
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային խառնուրդով h=30սմ	մ2	5735.54	3.016	17296.151
	4.Ընդամենը				17296.151
V	Մայթեր				
1	Ավազակոպճային շերտ բազալտե եզրաքարերի տակ h=8սմ	մ3	15.8	15.294	241.646
2	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում (15x30), միաձույլ բետոնե հիմքի վրա	գծ. մ	564.2	16.622	9378.228
3	Ավազակոպճային հիմք h=12սմ	մ2	700.5	1.959	1371.961
4	Մանրահատիկ ա/բետոն h=3սմ	մ2	700.5	4.117	2883.980
5	Ավազակոպճային շերտ միաձույլ բետոնե եզրաշարի տակ h=8սմ	մ3	3.04	15.294	46.494
6	Միաձույլ բետոնե եզրաշար 10x20 B15	մ3	7.6024	74.853	569.059
7	ՊԿ18+20-ՊԿ18+65 աջից պատի իրականացում				

	մայթի տակ				
.	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	1.8	12.072	21.729
.	Միաձույլ բետոն 40x60սմ B20	մ3	10.8	77.131	833.012
	5.Ընդամենը				15346.110
VI	Ուղիներ				
1	Ավազակոպճային շերտ խողովակների տակ h=10սմ	մ3	3.34	11.317	37.800
2	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	53.066	2.092	111.037
3	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; ծ=5մմ	գծ.մ	52	50.694	2636.065
4	Գլխադիրի միաձույլ բետոն B15	մ3	4.38	122.210	535.280
5	Խճա-կոպճավազային խառնուրդ C5 h=10սմ	մ2	2853.33	1.666	4754.423
6	Մակերևույթի մշակում բիտումային էմուլսիայով 1մ2-0.6լ	տոն	1.73565	505.539	877.440
7	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն II մակնիշ „Բ” տիպ h=5սմ II մակնիշ	մ2	2755	6.495	17894.052
8	Ճանապարհային նշանների տեղադրում մետաղական սյան վրա	հատ	18	9.393	169.070
	Մետաղական խողովակ 57x3,0մմ/ամրացումներով/	գծ.մ	54	2.941	158.794
	բետոն B15	մ3	1.8	57.350	103.230
	Առավելության	հատ	16	24.972	399.547
	Հատուկ թելադրանքի	հատ	4	26.893	107.570
	Լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	1	26.893	26.893
	6.Ընդամենը				27811.201
VII	Մուտքեր				
1	Ավազակոպճային շերտ բազալտե եզրաքարերի տակ h=8սմ	մ3	1.1	15.294	16.823
2	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում (15x30), միաձույլ բետոնն հիմքի վրա/մուտքերի դիմաց թեք դիրքով, անձրևաջրերից պաշտպանելու համար/	գծ.մ	40	16.622	664.887
3	Խճա-կոպճավազային խառնուրդ C5 h=10սմ	մ2	949.05	1.666	1581.375
4	Մակերևույթի մշակում բիտումային էմուլսիայով 1մ2-0.6լ	տոն	0.5979	505.539	302.263
5	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն II մակնիշ „Բ” տիպ h=4սմ II մակնիշ	մ2	949.05	5.264	4996.173
	7.Ընդամենը				7561.521
VIII	Ջրթող խողովակների մաքրում և վերականգնում				
1	Ջրթող խողովակների մաքրում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ/2 հատ/	մ3	20	6.110	122.203
2	Գոյություն ունեցող եզրապատերի քանդում հիդրոնուրճով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ	մ3	5.7	8.021	45.719
3	d=1.0մ ե/բ խողովակի գլխադիրների իրականացում միաձույլ բետոնով B20/2 հատ/	մ3	3.4	124.477	423.222
4	Նույն խողովակի վաքի և ատամի իրականացում միաձույլ բետոնով B12.5/2 հատ/	մ3	2.4	88.482	212.357
5	Եզրապատերի իրականացում միաձույլ բետոնով B20/ /0.4x0.8x2.25մ; 2 հատ/	գծ.մ	4.5	35.607	160.229
6	2x2մ բացվածքով խողովակի գլխադիրի իրականացում միաձույլ բետոնով B20 / 1 հատ/	մ3	4.51	77.131	347.860
7	Նույն խողովակի վաքի և ատամի իրականացում միաձույլ բետոնով B15/ 2 հատ/	մ3	6.28	91.792	576.453
8	Եզրապատի իրականացում միաձույլ բետոնով B20 /	գծ.մ	9	35.607	320.459

	0.4x0.8x4.5մ; ,2 հատ/				
9	ՊԿ12+28-ում ուղու վրա կղզյակի շուրջը բազալտե եզրաքարի տեղադրում				
	Ավազակոպճային շերտ բազալտե եզրաքարերի տակ h=8սմ	մ3	0.5	15.294	7.647
	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում (15x30), միաձույլ բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	19	16.622	315.821
	8.Ընդամենը				2531.970
IX	Մետաղական խողովակ d=1020մմ; ՊԿ28+47				
1	Լեռնային ապարների փխրեցում պայթանցքային լիցքերով 1.0-2.0մ պայթանցքի խորությամբ VII20ա գրունտը	մ3	125	2.369	296.084
2	Նախօրոք փխրեցրած գրունտի /VII20ա/ մշակում, բարձում էքս./0.65մ3/, տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ	մ3	114	2.895	330.044
3	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ3	11	1.256	13.821
4	Նույնը III6գ գրունտը	մ3	20	0.609	12.173
5	Ավազակոպճային շերտ խողովակների տակ h=10սմ	մ3	3	11.317	33.952
6	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	45.9922	2.092	96.236
7	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=1020մմ; 1գծ.մ=249կգ; ծ=10մմ	գծ.մ	14.36	433.897	6230.761
8	Գլխադիրի միաձույլ բետոն B15	մ3	5.77	122.210	705.151
9	Վաքի և ատամի միաձույլ բետոն B12.5	մ3	3.1	88.482	274.295
10	Գլխադիրի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	5.5	1.373	7.552
11	Հետադարձ լիցք	մ3	31	1.030	31.930
	9.Ընդամենը				8031.999
X	Ե/բ խողովակ d=1.5մ; ՊԿ11+20/նոր կառուցվող/				
1	III6գ գրունտի մշակում, բարձում էքս./0.65մ3/, տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ	մ3	167	1.779	297.074
2	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ3	47	0.609	28.606
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	4.5	12.072	54.324
4	Օղակների հիմնատակի միաձույլ բետոն B12.5	մ3	12.44	88.482	1100.719
5	Ե/բ օղակների տեղադրում բլոկ N17	հատ	14	283.480	3968.726
6	Գլխադիրի միաձույլ բետոն B15	մ3	7.1	122.210	867.691
7	Վաքի և ատամի միաձույլ բետոն B12.5	մ3	4.78	88.482	422.945
8	Գլխադիրի թևերի միաձույլ բետոն B12.5	մ3	3.9	71.543	279.017
9	Քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	58.8	1.373	80.736
10	Օղակների տսնձային ջրամեկուսացում	մ2	19.6	7.094	139.033
11	Հետադարձ լիցք	մ3	47	1.030	48.410
	10.Ընդամենը				7287.281
XI	Ե/բ խողովակ բացվածքը 2x2մ/երկարացնել 3մ-ով/ՊԿ26+54				
1	III6գ գրունտի մշակում, բարձում էքս./0.65մ3/, տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ	մ3	131	1.779	233.034
2	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ3	5.2	0.609	3.165
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	3.3	12.072	39.837
4	Օղակների հիմնատակի միաձույլ բետոն B15	մ3	2	91.792	183.584
5	Ե/բ օղակների տեղադրում բլոկ N48	հատ	3	675.706	2027.117
6	Գլխադիրի միաձույլ բետոն B20	մ3	19.97	77.131	1540.301
7	Վաքի և ատամի միաձույլ բետոն B15	մ3	6.33	91.792	581.043

8	Եզրապատի իրականացում միաձույլ բետոնով B20	գծ.մ	12	30.836	370.035
2	Գոյություն ունեցող եզրապատերի քանդում հիդրոմուրով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ	մ3	3.6	8.021	28.875
9	Քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	77.6	1.373	106.549
10	Օղակների սոսնձային ջրամեկուսացում	մ2	14	7.094	99.310
11	Հետադարձ լիցք	մ3	5.2	1.030	5.356
	11.Ընդամենը				5218.207
XII	Ցանցապարկեր				
1	Լեռնային ապարների փխրեցում պայթանցքային լիցքերով 1.0-2.0մ պայթանցքի խորությամբ VII20ա գրունտը	մ3	256	2.369	606.380
2	Նախօրոք փխրեցրած գրունտի /VII20ա/ մշակում, բարձում էքս./0.65մ3/, տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ	մ3	256	2.895	741.151
3	III6գ գրունտի մշակում, բարձում էքս./0.65մ3/, տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ	մ3	2368	1.779	4212.402
4	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի հանար	մ3	2300	0.609	1399.854
5	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	212.4	12.072	2564.073
6	Ցանցապարկերի տեղադրում 1.5x1x1.0մ չափսի (ցինկապատ)	հատ	789	54.834	43264.227
7	Ցանցապարկերի տեղադրում 2x1x1մ չափսի (ցինկապատ)	հատ	450	72.077	32434.567
8	Ցանցապարկերի տեղադրում 3x1x1մ չափսի (ցինկապատ)	հատ	262	103.356	27079.262
9	Միաձույլ բետոն ՊԿ28+47 խողովակի ելքի մասում B20	մ3	5.65	77.131	435.789
10	Հետադարձ լիցք	մ3	2300	1.030	2368.994
	12.Ընդամենը				115106.699
XIII	Գոյություն ունեցող ջրագծերի ապատեղակայում , նոր խողովակի և պատյանի տեղակայում ՊԿ10+28; ՊԿ12+70; ՊԿ15+97; ՊԿ17+98; ՊԿ20+66				
1	III6գ գրունտի մշակում, բարձում էքս./0.5մ3/, տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ	մ3	4.9	2.047	10.032
2	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ3	20.8	0.887	18.454
3	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակի ապատեղակայում d=168մմ հանձնում սեփականատիրոջը	գծ.մ	51.3	0.881	45.217
4	Ավազե շերտ խողովակի տակ	մ3	2.57	15.613	40.126
5	Խողովակների և պատյանի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	62.3387	2.092	130.440
6	Նոր մետաղական խողովակի տեղակայում d=168x5մմ ; 1գծ.մ=20.1կգ	գծ.մ	51.3	16.547	848.869
7	Նոր մետաղական խողովակի տեղակայում d=219x6մմ ; 1գծ.մ=31.5կգ	գծ.մ	51.3	35.508	1821.544
8	Միացում գործող ջրագծին	տեղ	8	17.666	141.328
9	Հետադարձ լիցք	մ3	20.8	1.030	21.424
	13.Ընդամենը				3077.434
XIV	Մետաղական կամրջի վերանորոգում ՊԿ7+46-ում				
1	Երթևեկելի մասում գոյություն ունեցող ա/բ քանդում հիդրոմուրով, բարձում էքս./0.65մ3/, տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ h=10սմ	մ3	65	7.975	518.366
2	Նույնը պաշտպանիչ, ջրամեկուսիչ և հարթեցնող շերտերը h=10սմ	մ3	65	8.021	521.360
3	Աջ մայթի վրայի գրունտի մաքրում ձեռքով	մ3	30	5.430	162.912

	կուտակումով, բարձրում էքս./0.65մ3/ տեղափոխում լցակայան 4.0կմ				
4	Մայթերի բետոնե ծածկի քանդում հիդրոնորմով հ=5սմ, բարձրում էքս./0.65մ3/ տեղափոխում լցակայան 4.0կմ	մ3	0.515	8.021	4.131
5	Բազալտե եզրաքարերի քանդում էքս./0.65մ3/, բարձրում տեղափոխում լցակայան 4.0կմ	մ3	9.27	2.759	25.576
6	Բետոնե հարթեցնող շերտի իրականացում / հ=3-9սմ/ B25	մ2	896	4.191	3754.904
7	Սոսնձային ջրամեկուսացման իրականացում երթևեկելի մասում Տեխնոէլաստ Ե նյութով հ=5սմ	մ2	896	10.100	9050.003
8	Ամրանավորված պաշտպանիչ շերտի իրականացում միաձույլ բետոնով B25 հ=4.0սմ; ամրանային ցանց (100x100 մմ) Ø5 Bp/	մ2	650	6.212	4038.049
9	Բետոնե պաշտպանիչ շերտի իրականացում մայթերի տեղամասում հ=3սմ	մ2	246	2.731	671.917
10	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում (15x30), միաձույլ բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	206	16.622	3424.167
11	Մանրահատիկ ա/բ հ=4սմ	մ2	650	5.264	3421.856
12	Մանրահատիկ ա/բ հ=3սմ	մ2	650	4.034	2621.885
13	Մայթերի մանրահատիկ ա/բետոն հ=3սմ	մ2	215	4.117	885.162
14	Գոյություն ունեցող մետաղական բազրիքների մաքրում ժանգից, ներկից, ներկում	տոն	3.45	19.675	67.880
	14.Ընդամենը				29168.167
XV	Ճանապարհի կահավորում				
	Ճանապարհային նշաններ				
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում	հատ	122	9.393	1145.916
	Մետաղական խողովակ 57x3,0մմ/ամրացումներով/ բետոն B15	գծ.մ	362.6	2.906	1053.684
		մ3	7.76	57.350	445.038
	Նախազգուշացնող	հատ	28	36.497	1021.917
	Նախազգուշացնող	հատ	7	24.972	174.802
	Առավելության	հատ	23	26.893	618.529
	Արգելող	հատ	25	26.893	672.314
	Հատուկ թելադրանքի	հատ	12	26.893	322.711
	Տեղեկատվության	հատ	5	26.893	134.463
	Լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	4	26.893	107.570
	Լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	6	21.130	126.779
2	Տեղեկատվության(N1բ)/6.10.1/	հատ	1	186.029	186.029
3	Տեղեկատվության(N2)/6.9.1/	հատ	1	3520.089	3520.089
	Արգելափակոցներ				
1	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուների վրա/թիթեղի հաստությունը 4մմ, կանգնակների քայլը 4մ/, ներկումով	գծ.մ	757	27.000	20438.656
2	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուների վրա/թիթեղի հաստությունը 4մմ, կանգնակների քայլը 2մ/, ներկումով	գծ.մ	144	30.500	4391.934
3	C1 տիպի պլաստիկ ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	105	5.790	607.932
	Երթևեկելի մասի նշագծում ներկով , լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ2				
1	1.1;	կմ	1.089	126.537	137.799

2	1.5	կմ	1.595	62.883	100.298
3	1.6	կմ	0.573	105.319	60.348
4	1.14.1	մ2	24	2.416	57.982
	15.Ընդամենը				35324.791
	Ընդհանուրը				809247.736
	Ընդամենը չնախատեսված ծախսեր**				23630.778
	Ամբողջը*				832878.514
	Մասնակցի առաջարկած գնի գործակից (ՄԳ/ՆԳ)				0.66276172
	Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինը (ՄԳ)				552000.000

*Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը»՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

** Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում:

Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման 8-րդ հավելված

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 02815457

Գլխավոր քարտուղար՝
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Ոսմար>> ՍՊԸ
Ք. Գորիս, Երևանյան խճ. 17,17/1
<<Ակբա Բանկ>> ԲԲԸ
ՀՀ 220613330103000
ՀՎՀՀ 09208107

Տնօրեն՝
Ա. Ազատյան



ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

S-8-10, /Մ-2/ -Շամբ-Շամբի ջրամբարի պատվար /մարգարիտա/ (նախկին՝ S-8-10, Շամբ-Շամբի ջրամբարի պատվար /մարգարիտա/) ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքներ

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Լաբորատոր աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 200 օրացուցային օր
2	Հողային աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 70 օրացուցային օր
3	Երթևեկելի մաս	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 140 օրացուցային օր
4	Ուղիներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 180 օրացուցային օր
5	Կողնակներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 185 օրացուցային օր
6	Արհեստական կառուցվածքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 130 օրացուցային օր
7	Անվտանգության էլեմենտներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի

		համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	ուժի մեջ մտնելուց հետո 190 օրացուցային օր
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 200 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 02815457
Գլխավոր քարտուղար՝
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Ուսմար>> ՍՊԸ
Ք. Գորիս, Երևանյան խճ. 17,17/1
<<Ակբա Բանկ>> ԲԲԸ
ՀՀ 220613330103000
ՀՎՀՀ 09208107
Տնօրեն՝
Ս. Ազատյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

(ՀՀ դրամ)

Աշխատանքի														
Կրկնվող նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45231177/502	S-8-10, /Մ-2/ -Շամբ-Շամբի ջրամբարի պատվար /մարգարիտա/ (նախկին՝ S-8-10, Շամբ-Շամբի ջրամբարի պատվար /մարգարիտա/) ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքներ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	552 000 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Սույն պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ուստի սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախապես վերադառնալու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 02815457
Գլխավոր քարտուղար՝
Ա. Երիցյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Ոսմար>> ՍՊԸ
Ք. Գորիս, Երևանյան խճ. 17,17/1
<<Ակրա Բանկ>> ԲԲԸ
ՀՀ 220613330103000
ՀՎՀՀ 09208107
Տնօրեն՝
Ա. Ավետյան



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
« » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների					
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակ ացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը
և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Հավելված 4.1
« 17 » 04 2026թ. կնքված
«ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2026/3Շ» ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն