

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N 24-ՀԲՄԱՇԶԲ-22/12-Ա**

ք. Երևան

«08» հուլիսի 2022թ.

«Ջրային կոմիտեն», ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա.Ղազարյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Է. Աբրահամյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ոռոգման խողովակաշարերի կառուցման աշխատանքներ՝ «Բուսաբանական այգու ոռոգման ցանց Սարկավազի փողոցի վրայի ջրանցքից մինչև Բուսաբանական այգու պարսպի հատված»>>

աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն նախագծային փաստաթղթերի՝ 200 աշխատանքային օր:

աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

Պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետների մեջ չեն հաշվարկվում՝ հեղինակային և/կամ տեխնիկական հսկողության պայմանագրերի լուծման դեպքում՝ պայմանագրերի լուծման օրվանից մինչև նոր պայմանագրերի կնքմանը ռաջորդող օրն ընկած ժամանակահատվածը,

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ 1 ապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 1.1 Հավելվածում:

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.1.1 Կապալառուն ներկայացնում է կատարողական փաստաթղթերի փաթեթը, որը պետք է կազմված լինի տեխնիկական հսկողություն և հեղինակային հսկողություն իրականացնող անձանց մասնակցությամբ:

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողովի ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 219 600 000 (երկու հարյուր տասնինը միլիոն վեց հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 36 600 000 (երեսունվեց միլիոն վեց հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը,

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 43 920 000 (քառասուներեք միլիոն ինը հարյուր քսան հազար) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կապալառուին վճարումներ չեն կատարվում:

5.1.2 ՀՀ կառավարության 2022 թվականի օգոստոսի 4-ի N 1216-Ն որոշմամբ 2022 թվականի աշխատանքների իրականացման հատկացված միջոցները կազմում են 120 109 000 (մեկ հարյուր քսան միլիոն մեկ հարյուր ինը հազար) ՀՀ դրամ, որից 20 018 166.6 (քսան միլիոն տասնութ հազար մեկ հարյուր վաթսուներեք դրամ վաթսուներեք լումա) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

³¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սրանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5

օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 25 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ պիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:³⁵

³⁵ Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ վերջինից հանելով 3-րդ նախադասությունը, իսկ 4-րդ նախադասությունը խմբագրվում է՝ «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011040988
ՀՎՀՀ 02555816

գլխավոր քարտուղար



Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ
(ստորագրություն)
Կ. Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ
հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Միսիրյան 52, քն. 43
հեռ. +374 99 909009

Բանկը «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 19300963617900

ՀՎՀՀ 01012522

Էլ. Հասցե /medison-eybl@mail.ru

Տնօրեն

Է. Արսիսյան
Կ.Տ /ստորագրություն/



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«ոռոգման խողովակաշարերի կառուցման աշխատանքներ՝ «Բուսաբանական այգու ոռոգման ցանց Սարկավազի փողոցի վրայի ջրանցքից մինչև Բուսաբանական այգու պարսպի հատված» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5.000	6.000
	Ոռոգման ցանց				
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա	մ ³	265.000	0.735	194.775
2	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա	մ ³	955.000	0.919	877.645
3	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա	մ ³	795.000	1.654	1314.930
4	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա	մ ³	520.000	2.573	1337.960
5	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	4986.8	2.573	12830.908
6	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողլիցք	մ ³	25.000	2.297	57.425
7	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողլիցք	մ ³	115.000	3.216	369.840

8	5-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողիցք	մ ³	90.000	4.135	372.150
9	6-րդ կարգի բնահողի մշակում հետհարված մուրճով կողիցք	մ ³	60.000	7.350	441.000
10	Ավելնորդ կողիցքի բնահողի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	570.800	2.573	1468.668
11	Ավազի նախապատրաստական շերտ խողովակաշարի տակ h-10սմ հաստ.	մ ³	155.000	7.350	1139.250
12	Ավազի շերտ խողովակաշարի վրա h-30սմ հաստ.	մ ³	465.000	7.350	3417.750
13	Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում $\Phi 500 \times 19$ մմ. 10,0մթն.ճնշ. հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	1495.00	53.290	79668.550
14	Պողպատե պատյանի տեղադրում խրամուղում $\Phi 720 \times 8$ մմ	զմ	20.000	151.602	3032.040
15	Պողպատե սողնակի տեղադրում $\Phi 500$ մմ	հատ	1.000	826.920	826.920
16	Պողպատե սողնակի տեղադրում $\Phi 300$ մմ	հատ	2.000	229.700	459.400
17	Կցաշուրթերի եռակցում $\Phi 500$ մմ	հատ	2.000	36.752	73.504
18	Կցաշուրթերի եռակցում $\Phi 300$ մմ	հատ	5.000	22.970	114.850

19	Միացում ջրանցքի հետ $\Phi 500$ մմ չքր.	տեղ	1.000	41.346	41.346
20	Միացում գործող ջրագծին $\Phi 325 \times 325$ մմ.	տեղ	2.000	18.376	36.752
21	Ականոց ազատ կցաշուրթով $\Phi 500$ մմ	հատ	2.000	110.256	220.512
22	Անցում $\Phi 500 \times 300$ մմ.	հատ	1.000	165.384	165.384
23	Առկա եզրաքարերի քանդում	զմ	2.0	0.919	1.838
24	Եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա	զմ	2.0	6.891	13.782
25	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի կառուցում $\Phi 2,0$ մ ծածկի սալով /2հատ/	մ ³	6.8	165.384	1124.611
26	Թուշե մտոցի արժեքը	հատ	2.00	45.940	91.880
27	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.040	735.040	29.402
28	Մետաղական տարրեր հորերի սեյսմակայունության համար	տն	0.0800	735.040	58.803
29	Մետաղական աստիճանի 2 շերտ յուղաներկում	տն	0.040	91.880	3.675

30	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում (2150մ2, H=10սմ)	մ ³	215.000	4.135	889.025
31	Խճի շերտի քանդում (2150մ2, H=24սմ)	մ ³	516.000	0.919	474.204
32	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13կմ.	տն	1350.20	2.573	3474.065
33	Խճային հիմք տողորված բիտումով h=4,0սմ	մ ²	2150.00	3.216	6914.400
34	Խճի շերտի պատրաստում 20սմ հաստությամբ	մ ²	2150.00	3.124	6716.600
35	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 6սմ հաստությամբ	մ ²	2150.0	7.534	16198.100
36	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 4սմ հաստությամբ	մ ²	2150.0	5.697	12248.550
37	Խրամուղու հետլիցք ավազով ձեռքով	մ ³	570.00	8.269	4713.330
38	Խրամուղու հետլիցք ավազով բվրոզերով	մ ³	1330.00	7.350	9775.500
Ընդամենը					171189.324
Գլխամասային պոմպակայանի ապամոնտաժային և մոնտաժային աշխատանքներ					

Ապամոնտաժային աշխատանքներ

1	Պոմպ 14D6 իր մետաղական հիմքով 2x3 h=0.2 630կվտ 1000պտ/ր հանձնում պատվիրատուին	հատ	1.00	68.910	68.910
2	Պոմպ 20D-6 իր մետաղական հիմքով 2x3 h=0.2 800կվտ 1000պտ/ր հանձնում պատվիրատուին	հատ	1.00	68.910	68.910
3	Սողնակ պողպատե Φ 400 հանձնում պատվիրատուին	հատ	2.00	32.158	64.316
4	Սողնակ պողպատե Φ 300 հանձնում պատվիրատուին	հատ	2.00	27.564	55.128
5	Անցում Φ 400x600 հանձնում պատվիրատուին	հատ	2.000	13.782	27.564
6	Անցում Φ 400x300 հանձնում պատվիրատուին	հատ	2.000	9.188	18.376
7	Չետադարձ փական Φ 400 հանձնում պատվիրատուին	հատ	1.00	27.564	27.564
8	Չետադարձ փական Φ 300 հանձնում պատվիրատուին	հատ	1.00	18.376	18.376
9	Կցաշուրթ Φ 300 հանձնում պատվիրատուին	հատ	6.00	3.675	22.050
10	Կցաշուրթ Φ 400 հանձնում պատվիրատուին	հատ	4.00	4.594	18.376

11	Կցաշուրթ Φ600 հանձնում պատվիրատուին	հատ	2.00	9.188	18.376
12	Մանուետր հանձնում պատվիրատուին	հատ	4.00	4.594	18.376
13	Պողպատե խողովակ Φ325x6 հանձնում պատվիրատուին	գմ	5.00	3.216	16.080
14	Պողպատե խողովակ Φ426x6 հանձնում պատվիրատուին	գմ	5.00	3.675	18.375
15	Պողպատե խողովակ Φ630x6 հանձնում պատվիրատուին 1գմ-92,3կգ,5գմ	տն	0.46150	55.128	25.442
16	Պողպատե խողովակ Φ50 հանձնում պատվիրատուին	գմ	5.00	0.459	2.295
17	Պողպատե խողովակ Φ820x8 հանձնում պատվիրատուին 1գմ-160կգ,15մ	տն	2.40	45.940	110.256
18	Վակուում պոմպ BBH-1.5 N=4կվտ n=1460պտ/ր հանձնում պատվիրատուին	հատ	1.00	2.756	2.756
19	Փական Φ50 հանձնում պատվիրատուին	հատ	2.000	1.838	3.676
20	Պողպատե ծունկ Φ400 հանձնում պատվիրատուին	հատ	4.000	11.026	44.104
21	Պողպատե ծունկ Φ300 հանձնում պատվիրատուին	հատ	4.000	7.350	29.400

22	Անջատել գործող ցանցից $\Phi 400 \times 400$	տեղ	2.000	11.944	23.888
23	Անջատել գործող ցանցից $\Phi 600 \times 600$	տեղ	2.000	13.782	27.564
24	Անջատել գործող ցանցից $\Phi 800 \times 800$	տեղ	2.000	22.970	45.940
25	Պողպատե ծունկ $\Phi 600$ հանձնում պատվիրատուին	հատ	2.000	13.782	27.564
26	Կցորդիչ $\Phi 300$ կցաշուրթով հանձնում պատվիրատուին	հատ	2.00	9.188	18.376
27	Կցորդիչ $\Phi 400$ կցաշուրթով հանձնում պատվիրատուին	հատ	2.00	11.026	22.052
28	Պոմպերի բետոնե հիմքերի քանդում	մ ³	18.000	5.513	99.234
29	Շին.աղբի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	41.400	2.573	106.522
Ընդամենը					1049.846
Մոնտաժային աշխատանքներ					
*1	Պոմպ 14D6 իր մետաղական հիմքով $2 \times 3 \text{ h} = 0.2$ 630կվտ 1000պտ/ր հանձնում պատվիրատուին	հատ	1.00	229.700	229.700
*2	Պոմպ 20D-6 իր մետաղական հիմքով $2 \times 3 \text{ h} = 0.2$ 800կվտ 1000պտ/ր	հատ	1.00	321.580	321.580

3	Սողնակ պողպատե $\Phi 400$	հատ	2.00	415.298	830.596
4	Սողնակ պողպատե $\Phi 300$	հատ	2.00	165.384	330.768
5	Անցում $\Phi 400 \times 600$	հատ	2.000	68.910	137.820
6	Անցում $\Phi 400 \times 300$	հատ	2.000	59.722	119.444
7	Ջետադարձ փական $\Phi 400$	հատ	1.00	229.700	229.700
8	Ջետադարձ փական $\Phi 300$	հատ	1.00	137.820	137.820
9	Կցաշուկրթ $\Phi 300$	հատ	6.00	22.970	137.820
10	Կցաշուկրթ $\Phi 400$	հատ	4.00	27.564	110.256
11	Կցաշուկրթ $\Phi 600$	հատ	2.00	41.346	82.692
12	Մանոմետր	հատ	4.00	13.782	55.128
13	Պողպատե խողովակ $\Phi 325 \times 6$	զմ	5.00	41.346	206.730

14	Պողպատե խողովակ $\Phi 426 \times 6$	զմ	5.00	59.722	298.610
15	Պողպատե խողովակ $\Phi 630 \times 6$ 1զմ-92,3կգ, 5զմ	տն	0.46150	91.880	42.403
16	Պողպատե խողովակ $\Phi 50$	զմ	5.00	3.491	17.455
17	Պողպատե խողովակ $\Phi 820 \times 8$, 1զմ-160կգ, 15մ	տն	2.40	1010.680	2425.632
*18	Վակուում պոմպ BBH-1.5 N=4կվտ n=1460պտ/ր	հատ	1.00	165.334	165.384
19	Փական $\Phi 50$	հատ	2.000	32.158	64.316
20	Պողպատե ծունկ $\Phi 400$	հատ	4.000	41.346	165.384
21	Պողպատե ծունկ $\Phi 300$	հատ	4.000	27.564	110.256
22	3-րդ կարգի բնահողի մծակում ձեռքով կողմից	մ ³	10.000	2.297	22.970
23	5-րդ կարգի բնահողի մծակում ձեռքով կողմից	մ ³	10.000	4.135	41.350
24	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և	տն	4.400	2.573	11.321

տեղափոխում 13կմ /2Մ3/					
25	Միացում գործող ցանցին $\Phi 400 \times 400$	տեղ	2.000	27.564	55.128
26	Միացում գործող ցանցին $\Phi 600 \times 600$	տեղ	2.000	36.752	73.504
27	Միացում գործող ցանցին $\Phi 800 \times 800$	տեղ	2.000	55.128	110.256
28	Միաձույլ բետոնե հիմքի իրականացում պոմպերի տակ B15 դասի բետոնից	մ ³	18.000	50.534	909.612
29	Պողպատե ծունկ $\Phi 600$	հատ	2.000	59.722	119.444
30	Կցորդիչ $\Phi 300$ կցաշուրթով	հատ	2.000	59.722	119.444
31	Կցորդիչ $\Phi 400$ կցաշուրթով	հատ	2.000	100.149	200.298
32	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ ³	2.00	4.135	8.270
33	Խրամուղու հետլիցք տեղի բնահողով	մ ³	18.00	0.923	16.614
34	Խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	63.000		148.692
				2.36019	

Ընդամենը					8056.397
Ընդամենը					180295.567
Սարքավորումներ					716.664
Չնախատեսված ծախսեր 1.5%					2704.433
Ընդամենը					183000.000
ԱԱՀ	20%				36600.000
Ընդամենը					219600.000

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք.Երևան հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զրային կոմիտե
 ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011040988
 Հ/Հ Հ 02555816
 գլխավոր քարտուղար



Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ
 (ստորագրություն)
 Կ. Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


















«Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ
 հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 52, բն.43
 հեռ. +374 99 909009
 Բանկը «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 19300963617900
 Հ/Հ Հ 01012522
 Էլ. Հասցե՝ medison-eybl@mail.ru























Տնօրեն
 Է. Աբրահամյան
 Կ.Տ. (ստորագրություն/)

ՆԿԱՐԱԳԻՐ
սարքերի և սարքավորումների

Չափաբաժնի համար 1

անվանումը	քանակ /չափման միավոր/	Առաջարկվող սարքերի և սարքավորումների					
		ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը	երաշխիքային ժամկետները
Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում $\Phi 500 \times 19$ մմ	1495,0 /զմ/	«Շահարտ» ՍՊԸ		$\Phi 500 \times 19$ մմ	Հայաստանի Հանրապետություն	$\Phi 500 \times 19$ մմ	15 տարի
Պողպատե պատյան $\Phi 720 \times 8$ մմ	20,0 /զմ/	Metal Group		$\Phi 720 \times 8$ մմ	Հայաստանի Հանրապետություն	$\Phi 720 \times 8$ մմ	15 տարի
Պողպատե սողնակ $\Phi 500$ մմ	1,0 /հատ/	Техмаркет		30с41нж	Ռուսաստանի Դաշնություն	PN=1.6ՄՊա	15 տարի
Պողպատե սողնակ $\Phi 300$ մմ	2,0 /հատ/	Техмаркет		30с41нж	Ռուսաստանի Դաշնություն	PN=1.6ՄՊա	15 տարի
Կցաշուրթ $\Phi 500$ մմ	2,0 /հատ/	Техмаркет		DN 500 PN 16	Ռուսաստանի Դաշնություն	PN=1.6ՄՊա	15 տարի
Կցաշուրթ $\Phi 300$ մմ	5,0 /հատ/	Техмаркет		DN 300 PN 16	Ռուսաստանի Դաշնություն	PN=1.6ՄՊա	15 տարի
Միացում ջրանցքի հետ $\Phi 500$ մմ x ջր.	1,0 /տեղ/	Техмаркет		DN 500 PN 16	Ռուսաստանի Դաշնություն	PN=1.6ՄՊա	1 տարի
Միացում գործող ջրագծին $\Phi 325 \times 325$ մմ.	2,0 /տեղ/	Техмаркет		DN 325x325 PN 16	Ռուսաստանի Դաշնություն	PN=1.6ՄՊա	1 տարի
Ականոց ազատ կցաշուրթով $\Phi 500$ մմ	2,0 /հատ/	Техмаркет		DN 500 PN 16	Ռուսաստանի Դաշնություն	PN=1.6ՄՊա	15 տարի
Անցում $\Phi 500 \times 300$ մմ.	1,0 /հատ/	Техмаркет		DN 500x300 PN 16	Ռուսաստանի Դաշնություն	PN=1.6ՄՊա	15 տարի
Պոմպ 14D6 իր մետաղական հիմքով 2x3 h=0.2 630կվտ 1000պտ/ր	1,0 /հատ/	ООО НПО ВОК		D2000-100a-2	Ռուսաստանի Դաշնություն	մետաղական հիմքով 2x3 h=0.2 630կվտ 1000պտ/ր	5 տարի
Պոմպ 20D-6 իր մետաղական հիմքով 2x3 h=0.2 800կվտ 1000պտ/ր	1,0 /հատ/	ООО НПО ВОК		D2000-100-2	Ռուսաստանի Դաշնություն	մետաղական հիմքով 2x3 h=0.2 800կվտ 1000պտ/ր	5 տարի
Սողնակ պողպատե $\Phi 400$	2,0 /հատ/	Техмаркет		30с41нж	Ռուսաստանի Դաշնություն	PN=1.6ՄՊա	1 տարի
Սողնակ պողպատե $\Phi 300$	2,0 /հատ/	Техмаркет		30с41нж	Ռուսաստանի Դաշնություն	PN=1.6ՄՊա	1 տարի
Անցում $\Phi 400 \times 600$	2,0 /հատ/	Техмаркет		DN 400x600 PN 16	Ռուսաստանի Դաշնություն	PN=1.6ՄՊա	1 տարի
Անցում $\Phi 400 \times 300$	2,0 /հատ/	Техмаркет		DN 400x300 PN 16	Ռուսաստանի Դաշնություն	PN=1.6ՄՊա	1 տարի
Հետադարձ փական $\Phi 400$	1,0 /հատ/	Техмаркет		19ч216р	Ռուսաստանի Դաշնություն	PN=1.6ՄՊա	1 տարի

Հետադարձ փական Φ300	1,0 /հատ/	Техмаркет		194216p	Ռուսաստանի Դաշնություն	PN=1.6ՄՊա	1 տարի
Կցաշուրք Φ300	6,0 /հատ/	Техмаркет		DN 300 PN 16	Ռուսաստանի Դաշնություն	PN=1.6ՄՊա	1 տարի
Կցաշուրք Φ400	4,0 /հատ/	Техмаркет		DN 400 PN 16	Ռուսաստանի Դաշնություն	PN=1.6ՄՊա	1 տարի
Կցաշուրք Φ600	2,0 /հատ/	Техмаркет		DN 600 PN 16	Ռուսաստանի Դաշնություն	PN=1.6ՄՊա	1 տարի
Մանոմետր	4,0 /հատ/	Техмаркет		RD592	Ռուսաստանի Դաշնություն	PN=1.6ՄՊա	1 տարի
Պողպատե խողովակ Φ325x6	5,0 /զմ/	Metal Group		Φ325x6	Ռուսաստանի Դաշնություն	Φ325x6	15 տարի
Պողպատե խողովակ Φ426x6	5,0 /զմ/	Metal Group		Φ426x6	Ռուսաստանի Դաշնություն	Φ426x6	15 տարի
Պողպատե խողովակ Φ630x6 1զմ- 92,3կգ,5զմ	0,46150 /տն/	Metal Group		Φ630x6	Ռուսաստանի Դաշնություն	Φ630x6	15 տարի
Պողպատե խողովակ Φ50	5,0 /զմ/	Metal Group		Φ50մմ	Ռուսաստանի Դաշնություն	Φ50մմ	15 տարի
Պողպատե խողովակ Φ820x8,1զմ- 160կգ,15մ	2,4 /տն/	Metal Group		Φ820x8,1	Ռուսաստանի Դաշնություն	Φ820x8,1	15 տարի
Վակուում պոմպ BBH-1.5 N=4կվտ n=1460պտ/ր	1,0 /հատ/	ООО НПО ВОК		BBH1-1,5	Ռուսաստանի Դաշնություն	N=4կվտ n=1460պտ/ր	5 տարի
Փական Φ50	2,0 /հատ/	Техмаркет		30с41нж	Ռուսաստանի Դաշնություն	PN=1.6ՄՊա	1 տարի
Պողպատե ծունկ Φ400	4,0 /հատ/	Техмаркет		DN 400	Ռուսաստանի Դաշնություն	PN=1.6ՄՊա	1 տարի
Պողպատե ծունկ Φ300	4,0 /հատ/	Техмаркет		DN 300	Ռուսաստանի Դաշնություն	PN=1.6ՄՊա	1 տարի
Միացում գործող ցանցին Φ400x400	2,0 /տեղ/	Техмаркет		DN 400x400 PN 16	Ռուսաստանի Դաշնություն	PN=1.6ՄՊա	1 տարի
Միացում գործող ցանցին Φ600x600	2,0 /տեղ/	Техмаркет		DN 600x600 PN 16	Ռուսաստանի Դաշնություն	PN=1.6ՄՊա	1 տարի
Միացում գործող ցանցին Φ800x800	2,0 /տեղ/	Техмаркет		DN 800x800 PN 16	Ռուսաստանի Դաշնություն	PN=1.6ՄՊա	1 տարի
Պողպատե ծունկ Φ600	2,0 /հատ/	Техмаркет		DN 600	Ռուսաստանի Դաշնություն	PN=1.6ՄՊա	1 տարի
Կցորդիչ Φ300 կցաշուրթով	2,0 /հատ/	Техмаркет		DN 300 PN 16	Ռուսաստանի Դաշնություն	PN=1.6ՄՊա	1 տարի
Կցորդիչ Φ400 կցաշուրթով	2,0 /հատ/	Техмаркет		DN 400 PN 16	Ռուսաստանի Դաշնություն	PN=1.6ՄՊա	1 տարի

Նախագծողի կողմից սահմանվել է, որ իրականացվող շինարարական աշխատանքներում օգտագործվող շինարարական կոմսորուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011040988
ՀՎՀՀ 02555816
գլխավոր քարտուղար



Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ
(ստորագրություն)
Կ. Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ
հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 52, բն.43
հեռ. +374 99 909009
Բանկը «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 19300963617900
ՀՎՀՀ 01012522
Էլ. Հասցե՝ medison-eybl@mail.ru
Տնօրեն

Է. Արրահանյան
Կ.Տ (ստորագրություն)



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

««Ռոռզման խողովակաշարերի կառուցման աշխատանքներ՝ «Բուսաբանական այգու ռոռզման ցանց Սարկավագի փողոցի վրայի ջրանցքից մինչև Բուսաբանական այգու պարսպի հատված»» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը** Աշխատանքային օրեր	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Տարածքի նախապատրաստում	կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած	25
2	Քանդման աշխատանքներ		50
3	Ռոռզման գծի մոնտաժում		75
4	Կառուցման աշխատանքներ		75
5	Այլ աշխատանքներ		175
6	Օբյեկտի հանձնում		25
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			200 աշխատանքային օր

Նախագծողի կողմից սահմանվել է, որ իրականացվող շինարարական աշխատանքներում օգտագործվող շինարարական կոմսպոնենտները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Մրցույթի հաղթող կապալառու կազմակերպությունը աշխատանքների ավարտից հետո՝ շահագործման ընթացքում, 1/մեկ/ տարի երաշխիքային ժամկետում պարտավոր է վերացնել իր կողմից իրականացված շինարարական աշխատանքներում, տեղադրված սարքավորումներում ի հայտ եկած բոլոր թերությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
 ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011040988
 ՀՎՀՀ 02555816
 գլխավոր քարտուղար



Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ
 (ստորագրություն)
 Կ. Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ
 հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 52, բն. 43
 հեռ. +374 99 909009
 Բանկը «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 19300963617900
 ՀՎՀՀ 01012522

Էլ. Հասցե medison-eybl@mail.ru
 Տնօրեն



Է. Արրահամյան
 Կ.Տ /ստորագրություն/

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա «Սկիզբը» պլանակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Ն» դրամ

Աշխատանքի							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է հրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231126/502	ռոտզման խողովակաշարերի կառուցման աշխատանքներ		120 109 000	120 109 000	120 109 000	120 109 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
 ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011040988
 ՀՎՀՀ 02555816
 գլխավոր քարտուղար



Ս. ՂԱԶԱՐՅԱՆ
 (ստորագրություն)
 Կ. Ս.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ
 հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 52, բն.43
 հեռ. +374 99 909009
 Բանկը «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 19300963617900
 ՀՎՀՀ 01012522
 Էլ. Հասցե medison-eybl@mail.ru



Տիտոն
 Է. Աբրահամյան
 Կ.Ս. (ստորագրություն/)

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____ գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

« 05 » 10 20 22

N: 000/1601

Հավելված 5.2
ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/12-Ա ծածկագրով
հրավերի

ԵՐԱՇՆԻՔ N 000/1601
(կանխավճարի ապահովում)

- Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Ջրային կոմիտեի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և «Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ պրինցիպալ) միջև կնքվելիք N ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/12-Ա «ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՍԱՐԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆԱՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ» (այսուհետ՝ պայմանագիր) նախատեսված կանխավճարի տրամադրման շրջանակում պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:
- Երաշխիքով «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 43,920,000.00 /քառասուներեք միլիոն ինը հարյուր քսան հազար/ 22 դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Սույն երաշխիքով պահանջ կարող է ներկայացվել Բենեֆիցիարի կողմից կանխավճարի գումարը պրինցիպալի՝ «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ում սպասարկվող թիվ 19300963617900 հաշվարկային հաշվին փոխանցելու պահից: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:
- Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:
- Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:
- Երաշխիքը ուժի մեջ է մտնում թողարկման օրվանից և գործում է մինչև պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետի օրվան հաջորդող ինսուլտերոդ աշխատանքային օրը ներառյալ, սակայն ոչ ուշ քան 20.02.2024թ.-ը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:
- Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝
 - 1) N ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/12-Ա ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:
 - 2) Բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով շտաբային տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:
- Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:
- Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝
 - 1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:
 - 2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:
- Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:
- Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:
- Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
- Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքի տրամադրման օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է N ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/12-Ա ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ քարտուղարի (գնումները համակարգողի) էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

Հարգանքով,

Էլրավատու անձ

կառ. Ս.Սարգսյան / հեռ. 010 511211/ներք 2381/



«05» 10 2022

№ 007/1600

Հավելված 4
ՋԿ-ՀԲՄԱՇԶԲ-22/12-Ա* ծածկագրով
Հրատապ բաց մրցույթի հրավերի

ԵՐԱՇԽԻՔ N 007/1600
(որակավորման ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Ջրային կոմիտեի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից N ՋԿ-ՀԲՄԱՇԶԲ-22/12-Ա ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում «Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ պրինցիպալ) կողմից կնքվելիք N ՋԿ-ՀԲՄԱՇԶԲ 22/12-Ա «ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ» (այսուհետ՝ պայմանագիր) նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):
2. Երաշխիքով «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 36,150,000.00 / երեսուկվեց միլիոն մեկ հարյուր հիսուն հազար / 22 դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:
3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:
4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:
5. Երաշխիքը գործում է 05.10.2022թ.-ից մինչև պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետի օրվան հաջորդող ինսուններորդ աշխատանքային օրը ներառյալ, սակայն ոչ ուշ քան 20.02.2024թ.-ը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուլյարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:
6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝
1) N ՋԿ-ՀԲՄԱՇԶԲ22/12-Ա ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:
2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:
7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:
8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝
1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:
2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:
9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:
10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:
11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Հարգանքով,

Իրավասու անձ

կառ. Ս.Սարգսյան / հեռ. 010 511211/6երբ 2381/



«05» 10 2022

N^o 005/1602

Հավելված 5

ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/12-Ա * ծածկագրով
Հրատապ բաց մրցույթի հրավերի

ԵՐԱՇԽԻՔ N 005/1602
(պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Ջրային կոմիտեի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և «Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ պրինցիպալ) միջև կնքվելիք N ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/12-Ա «ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՍԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻՑ» (այսուհետ՝ պայմանագիր) բխող պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:
2. Երաշխիքով «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 12,050,000.00 /տասներկու միլիոն հիսուն հազար/ 22 դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար) պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:
3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:
4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:
5. Երաշխիքը գործում է 05.10.2022թ.-ից մինչև պայմանագրով նստատեղի վճարման վերջնաժամկետի՝ ներառյալ երաշխիքային ժամկետը, օրվան հաջորդող ինսուլտերոդ աշխատանքային օրը ներառյալ, սակայն ոչ ուշ քան 20.03.2025թ.-ը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:
6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝
 1) N ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/12-Ա ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:
 2) Բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:
 7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:
 8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի սյահանջը, եթե՝
 1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:
 2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:
 9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան սույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:
 10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:
 11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Հարգանքով,

Բրավաու անձ

Վարչային գործառնությունների պետ
 Head of Credit Operations

Արշակ Խոջոյան
 Arshak Khojanyan

signature

For Credit Operations
 26/1 V. SARGSYAN str., YEREVAN
 CONVERSE BANK CJSC, 0000291

կատ. Ս.Սարգսյան / հեռ. 010 511211/6երբ 2381/