

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՔԱՆԵՐԻ ԶԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԱՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆԱՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ԴՂ-ՅՄԱՄԱՇԶԲ-22/01-1»**

բ. Երևան

« 17 » մայիսի 2022 թ.

Դատական դեպարտամենտը, ի դեմս դեկավար Ա. Զարությունյանի, որը գործում է Դատական դեպարտամենտի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԿԱՐԱՐԱԿՆ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Բուդաղյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿՄԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Յավելվածով սահմանված ծավալաբեր-նախահաշվով նախատեսված շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքները /ՀՀ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի Գորիս քաղաքի նստավայրի ընթացիկ նորոգման շինարարական աշխատանքները/ (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձարել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաբեր-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են 08.04.2022թ. -ից և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ հիստուն օրացուցային օր (50 օր):

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Կավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՐՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Էիագորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուին պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատշաճված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 1.1 Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1) և հանձնման-ընդունման արձանագրության 2 օրինակ (հավելված N 3):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները:

բ) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.3 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.3 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կապալառուին տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կարող են կիրառվել նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկությունն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողովի ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժնումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածակետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՈՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 5 054 060 (հինգ միլիոն հիսունչորս հազար վաթսու) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՍՏԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՐԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ԶՅ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆԱԳԱՐԱԳՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԻԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, բաղաբանական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրի պայմանները կիրառվում են մինչև պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելը 08.04.2022թ-ից կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ: Ընդ որում, մինչև պայմանագիր կնքվելը Կապալառու կողմից կատարված աշխատանքի դիմաց վճարումն իրականացվում է պայմանագիրը ԶՅ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու դեպքում:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ձևաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Զայաստանի Զանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Զայաստանի Զանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանալին պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Զայաստանի Զանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Զայաստանի Զանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Զայաստանի Զանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուցները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները սվյալ կողմի օգուցը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հասկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հասկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից սահմանված պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է . էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունները նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ԶՎՍՑԵՆԵՐԸ, ԲՎՆԿՎՅԻՆ ՎՎԿԵՐՎՊՎՅՄԸՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊՎՏԿԻՐՎՍՈՒ

Պատկան դեպարտամենտ

Հասցե՝ ք. Երևան, Կորյունի 15/1

Հ/Հ՝ 900011025757

ՀՎՀՀ՝ 02583241

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Ղեկավար՝ Ս. Հարությունյան

Կնքողություն/

Կ.Տ

ԿՎՊՂԼՈՐՈՒ

«ՎՂՐՎՐՎԿԵ» ՓԲԸ

Հասցե՝ ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս,

Վրցախյան խճ.4 հեռ. 077444480


vararakn@mail.ru

ՀՀ՝ 22026333023000

ՀՎՀՀ՝ 09200036

«ՎԿԲՎ ԲՎՆԿ» ԲԲԸ Գորիս մ/հ

Տնօրեն՝ Ս. Բուդաղյան



ԾԱՎԱԼԱԾԵՐԹ-ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹՃՑԻԿ ՆՈՐՈԳՍԱՆ ՎՇԱԿՏԱՆՔՆԵՐԻ /ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՍՎՐՈՒ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ
ՎԵՐԱԿԱՆ ԳՈՐԻՍ ՔՎՈՒՔԻ ՆՍՏԱՎԱՅԻՆ ԸՆԹՃՑԻԿ ՆՈՐՈԳՍԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎՇԱԿՏԱՆՔՆԵՐ/ ԿՍՏԱՐՍՈՒ

հազ. ՀՀ դրամ

N	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6	7
		1-ին հարկ				
1	46-122	Մետաղապլաստիկ տորածների ապամոնտաժում և վերադրում անհամար	քմ	16.16	2.37	38.30
2	9-34	Ապամոնտաժված վիտրաժների տեղադրում	քմ	16.16	8.06	130.25
3	46-89	Միջնորմի քանդում	քմ	13.44	1.94	26.07
4	11-55	Ցեմենտավազե հարթաշերտ 30սմ հաստ.	քմ	21.20	1.77	37.52
5	11-5	Լամինատե հատակների իրականացում	քմ	21.2	7.79	165.15
6	15-664	Պատերի և առաստաղի ներկում և ատեքսային ներկում	քմ	77.28	1.44	111.28
7	8-601	Լուսատու առաստաղային LED36 (595x595սմ)	հատ	22.0	14.84	326.48
8	10-28	Բեմահարթակի կարկասի կառուցում փայտանյութից, հականեխիչ նյութով	խմ	0.27	219.48	59.26
		Ընդամենը				894.32
		2-րդ հարկ				
1	10-289	Միջնորմների կառուցում գիպակարտոնե սալերով, հիմնակմաքի պատրաստմամբ, պեկոպլաստով ձայնամեկուսացում	քմ	79.0	14.57	1151.03
2	2 ու կա	Մետաղապլաստիկ տորածների տեղադրում	քմ	5.04	46.48	234.26
3	2 ու կա	Դռների ներդիր փականների տեղադրում	հատ	6.00	3.87	23.22
4	2 ու կա	Մ/պլաստե վիտրաժների տեղադրում	քմ	5.1	33.92	174.01
5	11-5	Լամինատե հատակների իրականացում	քմ	64.8	8.02	519.69
6	11-135	Հատակների երեսապատում խեցասալով	քմ	2.75	9.54	26.24
7	15-82	Պատերի երեսապատում հախճապով	քմ	12.0	11.89	142.68
8	15-664	Պատերի և առաստաղի ներկում և ատեքսային ներկում	քմ	317.5	1.44	457.20
9	16-41	Պոլիպրոպիլենային Φ20սմ խողովակների տեղադրում և ջրամատակարարման համար	գմ	13.00	1.28	16.64
10	Ծ ու կա	PPR ձևավորմաների տեղադրում	հատ	9.00	0.08	0.72
11	16-34	ՊՎԷ կոյուղու խողովակների տեղադրում Φ110*3,2սմ	մ	9.00	2.28	20.52


12	16-33	ՊՎՔ կոյ ուղու խողովակների տեղադրում $\Phi 50 \times 2,2$ մ	մ	2.00	1.45	2.90
13	26-16	խողովակների ջերմամեկուսացում ապակե բամբակով	մ ³	0.25	38.36	9.59
14	17-20	Լվացարան հախճապակյա „Տյոլլ պան” տիպի	հատ	1.00	40.91	40.91
15	17-61	Չուգարանակոնքի տեղադրում „կոմպակտ” տիպի	հատ	1.00	52.43	52.43
16	17-61-1	Չուգարանակոնքի բաքերի տեղադրում	հատ	5	10.21	51.05
17	12-3	Տանիքի որոշ հատվածների վերանորոգում ցինկապատ թիթեղով	քմ	8.00	9.08	72.64
18	46-57	Պատերի մեջ ակոսների պատրաստում հաղորդակների տեղադրման համար	մ	58.00	0.41	23.78
19	8-402-2	Հաղորդակների անցկացում ՊՎՔ $3 \times 2,5$ մ	մ	104.00	0.68	70.72
20	8-591-2	Էլ. անջատիչների տեղադրում	հատ	4.00	1.83	7.32
21	8-591-8	Էլ. վարդակների տեղադրում	հատ	14	2.32	32.48
22	չուկա	Յուղային Էլ. տաքացուցիչների տեղադրում 2,2 ԿՎՏ	հատ	2.00	41.90	83.80
23	չուկա	Հայելիների տեղադրում	հատ	1.00	7.64	7.64
		Ինտենսիվ տային կապ				
1	10-52-1	Մալուխի անցկացում Cat-5	գմ	75.00	0.77	57.75
2	չուկա	Սվիչի տեղադրում 8port 1008A	հատ	1.00	24.47	24.47
3	8-591-7	Վարդակի տեղադրում Gembird 5E 2port	հատ	4.00	3.43	13.72
		Ընդամենը				3317.40
		Ամբողջը				4211.72
		ԱԱՀ 20%				842.34
		Ընդամենը				5054.06

* Կապալառուին աշխատանքները կատարում է ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Սնկախության 4/1 հասցեում:

ՊՍՏՎԻԲՍՈՒ
Հասկան դեպարտամենտ
Հասցե՝ ք. Երևան, Կորյունի 15/1
Հ/Հ՝ 900011025757
ՀՎՀՀ՝ 02583241
ՀՀ ՖԵ գործառնական վարչություն
Ղեկավար՝ Վ. Հարությունյան

/Հստագրություն/ Կ.Տ

ԿՎՊՎԼՍՈՒ
«ԿՎՊՎԼՍՈՒ» ՓԲԸ
Հասցե՝ ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս,
Վրցախյան խճ. 4
ՀՀ՝ 22026333023000
ՀՎՀՀ՝ 09200036
«ԿՎՊՎ ԲՎՍԿ» ԲԲԸ Գորիս մ/ծ
հեռ. 077444480 vararakn@mail.ru



ԿԱՊԱԿՆԻ ՕԲՅԵԿՏԻ, ԴԲՎ ՎՈՎՆՁԻՆ ՄԱՍԵՐԻ (ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻՎՆԵՐ ԵՎ ՎՅԼՆ) ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼԻՔ
ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՐԱՇԽԱՐՀՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

Հ/Հ	Ելույթերի ճեսակները	Երաշխիքային նվազագույն ժամկետ (տարի)
1	Գաջ	20
2	Ցեմենտ	20
3	Վվազ	20


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Ղաճակյան Ղեարթաճանճ
Հասցե՝ ք. Երևան, Կոռյունի 15/1
Հ/Հ՝ 900011025757
ՀՎՀՀ՝ 02583241
ՀՀ ՏԵ զործառնական վարչություն
Դեկավար՝ Վ. Հարությունյան

(ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԿՆՈՒ
«ԿԱՐԱՐԱՐՎՆ» ՓԲԸ
Հասցե՝ ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս,
Վրցախյան խճ.4
ՀՀ՝ 22026333023000
ՀՎՀՀ՝ 09200036
«ՎԿԲՎ ԲՎՆԿ» ԲԲԸ Գորիս մ/հ
հեռ. 077444480 vararakn@mail.ru

Տնօրեն՝ Վ. Բուրադյան



ՕՐԱՅՈՒՆԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Շենքերի, Շինութնությունների լեռնային տնտեսական գործունեության / ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՏԱՎՈՐԻ ԳՈՐԻՍ ԶԱՐԱՔԻ ՆԱՏԱՎԱՅՐԻ ԸՆԹԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱՎԱՆ ԸՆԹԱՅԻՆՔՆԵՐԻ / ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/ կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին ռեսուրսների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը*	Ավարտը
1	ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՏԱՎՈՐԻ ԳՈՐԻՍ ԶԱՐԱՔԻ ՆԱՏԱՎԱՅՐԻ ԸՆԹԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱՎԱՆ ԸՆԹԱՅԻՆՔՆԵՐԻ	08.04.2022 թ.	50 օրվա ընթացքում
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ		08.04.2022 թ.	50 օրվա ընթացքում

*Հիմք ընդունելով ՀՀ թաղաքացիական օրենսգրքի 441-րդ հոդվածի 2-րդ մասի դրույթը՝ պայմանագրի պայմանները կիրառվում են մինչև պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելը՝ 08.04.2022 թ-ից կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

ՊԱՏԱԿԻՐԱՄԱՆ

Հասցեական դեպարտամենտ

Հասցե՝ ք. Երևան, Կոռյունի 15/1

Հ/Հ՝ 900011025757

ՀՎՀՀ՝ 02583241

ՀՀ ՏՆ գործառնական վարչություն

Ղեկավար՝ Ա. Հարությունյան

Կնքված/ Վ.Տ.


ԿԱՊԱԼԱՐՈՒՄ

«ԿԱՊԱԼԱՐՈՒՄ» ՓԲԸ

Հասցե՝ ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս,

Արցախյան խճ.4


ՀՀ՝ 22026333023000

ՀՎՀՀ՝ 09200036

«ԱՎԵՐՎԱՆ» ՓԲԸ Գորիս մ/հ

հեռ. 077444480 vararakn@mail.ru

Տնօրեն՝ Ս. Հարությունյան

Կնքված/ Վ.Տ.


ԿԱԿՐՄԱԿ ԺՂՍԱԿԱԿԱԿՈՒՅՑ*


Աշխատանքի				
Կրկնվող նախատեսված շահաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ևս ԳՄՎ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**	
			Մայիս- դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45461100/ 5	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ / ՀՀ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դասարանի գործիս քաղաքի նստավայրի ընթացիկ նորոգման շինարարական աշխատանքներ /	5 054 060	5 054 060

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են առողական կարգով:

ԴԱՏԱԿԻՐԱՏՈՒ
Ղառանգական ղեկավարման
Հասցե՝ ք. Երևան, Կոմիտասի 15/1
Հ/Հ՝ 900011025757
ՀՎՀՀ՝ 02583241
ՀՀ ՖԵ Գործառնական վարչություն
Դեկավար՝ Ս. Հարությունյան



ԿԱԿԱԿԱԿՈՒ
«ԿԱԿԱԿԱԿ» ՓԲԸ
Հասցե՝ ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս,
Արցախյան խճ. 4
ՀՀ՝ 22026333023000
ՀՎՀՀ՝ 09200036
«ԿԱԿԱԿ ԲՆԱԿ» ԲԲԸ Գորիս մ/ճ
հեռ. 077444480 vararakn@mail.ru



ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՐ
Պատանկան դեպարտամենտ
Հասցե՝ ք. Երևան, Կորյունի 15/1
Հ/Հ՝ 900011025757
ՀՎՀՀ՝ 02583241
ՀՀ ՏՆ գործառնական վարչություն

ԿԱՊԱԼԱՌՈՐ
«ՎԱՐԱՐԱԿՆ» ՓԲԸ
Հասցե՝ ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս,
Արցախյան խճ. 4
ՀՀ՝ 22026333023000
ՀՎՀՀ՝ 09200036
«ՎԿԲԱ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ Գորիս մ/Ճ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 1
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴԴԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆԱԿԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 2022 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՌՈՐ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «__» «__» 2022 թ.

Պայմանագրի համարը՝ «ԴԴ-ՀՄԱԿԸԶԲ-22/01-1»

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
« » « » 2022 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին
սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների							
անվանում ը	տեխնիկական ընտրության համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազ դրամ/	Վճ. Ժամ. /ըստ վճ. Ժամ-ի/
		ըստ պայմ. հաստ. գնման Ժամ. ցույցի	փաստացի	ըստ պայմ. հաստ. գնման Ժամ. ցույցի	փաստացի		
Հենքերի, շինություն ների ընթացիկ նորոգման աշխատանքն եր	ՀՀ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի Գորիս քաղաքի Նստավայրի ընթացիկ նորոգման շինարարական աշխատանքներ						

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և
դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում
են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

Տևորեն՝ Ա. Բուդաղյան

ազգանուն, անուն Գ.Տ

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն Գ.Տ

ԱԿՏ N 1
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ Դատական դեպարտամենտ-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և «ՎԱՐԱՐԱԿ» ՓԲԸ-ի անունը
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 2022թ. մայիսի -ին կնքված N ԴՂ-ՀՄԱՍՏԱՐ-22/01-1
պայմանագրի համարը պայմանագրի կնքման ամսաթիվը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 2022թ. -ին
հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ա. Բուդաղյան
ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

Յ. Թադևոսյան
ազգանուն, անուն

ստորագրություն