

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀՀ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ  
(ՏԵՂԱՅՆԱՑՄԱՆ) ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ  
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՀՀՔՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/21**

ք. Երևան

06.11.2017թ.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանն, ի դեմս ռեկտոր Գ. Գալստյանի, որը գործում է համալսարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է «Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ» ու «Պողպատե կոնստրուկցիաներ» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման (տեղայնացման) աշխատանքների (այսուհետ՝ Աշխատանք) կատարման պարտավորությունը՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Աշխատանքը կատարվում է Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին և ժամկետներին համապատասխան:

**2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից կատարվող Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե կատարվել է Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող Աշխատանք.

ա) Չընդունել Աշխատանքը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի Աշխատանքը Պայմանագրին համապատասխանող Աշխատանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու Պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել Պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու Աշխատանքի համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից Պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է Աշխատանքի կատարման ժամկետը:

**2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան կատարված Աշխատանքի արդյունքը, իսկ Աշխատանքի արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև Պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

**2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝**

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից Պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև Պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

**2.4 Կատարողը պարտավոր է՝**

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել Աշխատանքի կատարումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

### 3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Կատարված Աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև Պայմանագրով Աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է Պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն Պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե կատարված Աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում Պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և սույն պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար Պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է Պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե Պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված Աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված Աշխատանքը համարվում է ընդունված և Պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

### 4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը (այսուհետև՝ Պայմանագրի ընդհանուր գին) կազմում է 22680000 (քսաներկու միլիոն վեց հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամ, որից՝ 3780000 (երեք միլիոն յոթ հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Ընդ որում՝

- «Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման (տեղայնացման) աշխատանքների կատարման համար 12840000 (տասներկու միլիոն ութ հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամ, որից՝ 2140000 (երկու միլիոն հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

- «Պողպատե կոնստրուկցիաներ» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման (տեղայնացման) աշխատանքներ 9840000 (ինը միլիոն ութ հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամ, որից՝ 1640000 (մեկ միլիոն վեց հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

4.1.1 Սույն պայմանագրի 1.2 կետով սահմանված ժամկետում Կապալառուի կողմից N 1 հավելվածով նախատեսված՝ տեխնիկական բնութագրին համապատասխան իրականացվելիք

աշխատանքների դիմաց վճարման ենթակա գումարը կազմում է 12000000 (տասներկու միլիոն) ՀՀ դրամ (այսուհետև՝ Պայմանագրային գումար), որից՝ 2000000 (երկու միլիոն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Ընդ որում՝

- «Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման (տեղայնացման) աշխատանքների կատարման համար 7000000 (յոթ միլիոն) ՀՀ դրամ՝ որից 1166667 (մեկ միլիոն հարյուր վաթսուվեց հազար վեց հարյուր վաթսույոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

- «Պողպատե կոնստրուկցիաներ» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման (տեղայնացման) աշխատանքների կատարման համար 5000000 (հինգ միլիոն) ՀՀ դրամ՝ որից 833333 (ութ հարյուր երեսուներեք հազար երեք հարյուր երեսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

Պայմանագրի ընդհանուր գնի և Պայմանագրային գումարի միջև տարբերության չափով Աշխատանքները կկատարվեն դրանց համար համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո՝ լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով:

Աշխատանքի կատարման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն կատարված Աշխատանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

## 5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի կատարման՝ սույն Պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող Աշխատանք կատարելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Աշխատանքը կատարելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից Պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց Պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

## 6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն Պայմանագրով և սույն Պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների Աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն Պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել Պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Սույն Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում Պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է Պայմանագրում, իսկ եթե Պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ Պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող Աշխատանքի միավորի գնի կամ Պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ Պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև Պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել Աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան Պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ Պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են Պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել Պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, Պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին

Ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

7.10 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.11 Պայմանագիրը կազմված է 5 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.12 Սույն Պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

Կատարողը իրավունք ունի Պայմանագրով իրեն վերապահված գործառույթների կամ դրանց մի մասի իրականացումը սահմանված կարգով լիազորել այլ անձի:

7.13 Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

**8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**Պ ա տ վ ի Ր ա տ ո՛ւ՝**

**ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի**  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011011757  
ՀՎՀՀ 02565827

**Կ ա պ ա լ ա ռ ո՛ւ՝**

**Ճարտարապետության և շինարարության  
Հայաստանի ազգային համալսարան**  
ք. Երևան, Տերյան 105,  
«Արարատբանկ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 15100-01964940200  
ՀՎՀՀ 01506385

Աշխատակազմի

Տնօրեն՝



Կ.Ս.

Կ.Ս.



Կ.Ս.

Կ.Ս.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Աշխատանքի				Կատարման	
		չափման միավորը	միավոր գինը /ՀՀ դրամ/	ընդհանուր գինը /ՀՀ դրամ/	ընդհանուր քանակը	հասցեն	Ժամկետը**
1	71241200/34	ՀՀ դրամ	12840000	12840000	1	ք. Երևան, Տերյան 105	10.12.2017 թ.
2	71241200/34	ՀՀ դրամ	9840000	9840000	1		10.12.2017 թ.

**«Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ»  
 ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման (տեղայնացման)**

<p>1 <b>Նորմատիվ փաստաթղթերի (ՀՀ շինարարական նորմերի) մշակման (տեղայնացման) աշխատանքների համառոտ բնութագիրը</b></p>	<p>«Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ» ՀՀ շինարարական նորմերը պետք է բովանդակեն արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարական ոլորտներում (նոր կառուցվող, վերակառուցվող և արդիականացվող շենքերում ու շինություններում) կիրառվող տարբեր բետոններից (ծանր, մանրաշաղախ, թեթև, բջջային և ինքնալարվող) ու ամրաններից պատրաստված, տարբեր ուժային ազդեցություններին ենթարկվող մինչև 2500 կգ/մ<sup>3</sup> միջին խտությամբ բետոնե և սովորական ու նախալարված երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների նախագծման հիմնական դրույթներն ու պահանջները, ներառյալ կոնստրուկցիաների բետոնին, ամրանին, հաշվարկներին, կոնստրուկտավորմանը, պատրաստմանը, կառուցմանը և աշխատանքների ընդունմանը ներկայացվող պահանջները՝ հաշվի առնելով հանրապետության բնակլիմայական պայմանները, տեղական շինանյութերի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները, բնութագրերն ու առանձնահատկությունները, դրանց կիրառմանը ներկայացվող պահանջները:</p> <p>Շինարարական նորմերում ներառված հաշվարկային դրույթները պետք է ապահովեն շենքերի և շինությունների հուսալիությունն իրենց շահագործման ամբողջ ընթացքում:</p> <p>Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների հաշվարկը պետք է սահմանել առաջին և երկրորդ խումբ սահմանային վիճակների համար: Ընդ որում առաջին խումբ սահմանային վիճակները պետք է ներառեն ամրության և կայունության հաշվարկային դրույթները, իսկ երկրորդ խումբ սահմանային վիճակները՝ ճաքակայունության և ձևախախտման հաշվարկային դրույթները:</p> <p>Բոլոր տիպի բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաները պետք է բավարարեն անվտանգության, շահագործման պիտանելիության, երկարակեցության և այլ պարտադիր պահանջներին:</p> <p>Նորմերում սահմանել դրույթներ կոնստրուկցիաներում ոչ մետաղական կոմպոզիտային պոլիմերային ամրանների կիրառության հնարավորության վերաբերյալ:</p> <p>Նորմերի պահանջները պետք է նպաստեն նախագծային և շինարարական աշխատանքների որակի բարձրացմանը, նոր մեթոդական սկզբունքների ներդրմանը, շինարարական արտադրանքների, շենքերի ու շինությունների շահագործման բնութագրերի նորմավորմանը և դրանց ներկայացվող պահանջների սահմանմանը՝ ներառյալ անվտանգության ապահովման պահանջները:</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>2</p>	<p><b>Նորմատիվ փաստաթղթերի (ՀՀ շինարարական նորմերի) մշակման (տեղայնացման) հիմնավորումը և պահանջները</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Հիմնավորում</b></p> <p>«Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ» ՀՀ շինարարական նորմերը մշակվում (տեղայնացվում) են ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի պատվերով՝ համաձայն</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի,</li> <li>- «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի,</li> <li>- «Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի,</li> <li>- ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1313-Ն որոշման,</li> <li>- ՀՀ կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 23-ի «Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակում (տեղայնացում) ծրագրին հավանություն տալու մասին» N 8 նիստի արձանագրային որոշման,</li> <li>- ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի մարտի 6-ի «Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակում ծրագրով նախատեսված 2017 թվականին իրականացվելիք միջոցառումներու հաստատելու մասին» N 31-Ա հրամանի:</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Նորմատիվ պահանջներ</b></p> <p>Միջազգային և եվրոպական ստանդարտներ, ՀՀ օրենսդրություն, ՀՀ ստանդարտացման փաստաթղթերի ազգային համակարգ, «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք, 2011 թվականի մարտի 9-ին Եվրամիության խորհրդի կողմից ընդունված N305/2011/EEC կանոնակարգ, ԱՊՀ շրջանակներում կնքված Միջկառավարական համաձայնագրեր (13 մարտի 1992թ. և 9 սեպտեմբերի 1994թ.), ԵՄ-Հայաստան գործընկերության և համագործակցության համաձայնագիր, Առևտրի Համաշխարհային Կազմակերպության «Առևտրում տեխնիկական խոչընդոտների մասին» համաձայնագիր, ԵՄ- Հայաստան խորը և համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագիր, Եվրասիական տնտեսական միությանն (ԵԱՏՄ) անդամակցելու հետ կապված մարտահրավերները:</p> <p>«Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման (տեղայնացման) գործընթացն իրականացնելիս հնարավորինս ներդաշնակություն ապահովել միջազգային, ԱՊՀ անդամ պետությունների հետ համագործակցության շրջանակներում գործող միջպետական, ԵԱՏՄ և Եվրամիության երկրների շինարարության ոլորտում գործող նորմատիվ փաստաթղթերի ու դրանց կիրարկումն ապահովող ստանդարտների հետ:</p>
<p>3</p>	<p><b>Նորմատիվ փաստաթղթերի (ՀՀ շինարարական նորմերի) մշակման (տեղայնացման) փուլերը</b></p>	<p>ՀՀ շինարարական նորմերի մշակումը (տեղայնացում) իրականացվում է գնումների մասին օրենսդրությամբ և ՀՀՇՆ10-01-2014 «Շինարարությունում նորմատիվ փաստաթղթերի համակարգ. Հիմնական դրույթներ» շինարարական նորմերով սահմանված կարգին ու պահանջներին համապատասխան, տեխնիկական առաջադրանքում նշված ժամկետներում, հետևյալ փուլերով՝</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1-ին փուլ՝ շինարարական նորմերի մշակման համար անհրաժեշտ տվյալների հավաքում և փաստաթղթի նախագծի առաջին խմբագրության նախապատրաստում,</li> <li>2) 2-րդ փուլ՝ շինարարական նորմերի նախագծի առաջին խմբագրության հանրային քննարկում: Շահագրգիռ կազմակերպություններից ստացված դիտողությունների և առաջարկությունների հիման վրա առաջին խմբագրության քննարկում, փոփոխությունների կատարում և վերջնական խմբագրության կազմում (հայերեն լեզվով): Կարծիքների ամփոփագրի նախապատրաստում և ներկայացում համակարգող մարմնին:</li> <li>3) 3-րդ փուլ՝ ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի (համակարգող մարմնի) կողմից շինարարական նորմերի նախագծի քննարկում և սահմանված կարգով հաստատում:</li> </ol>

<p>4 <b>Նորմատիվ փաստաթղթերի (ՀՀ շինարարական նորմերի) բովանդակությունը, կառուցվածքը, շարադրանքը և ձևավորումը</b></p>	<p>ՀՀ շինարարական նորմերի բովանդակությանը, կառուցվածքին, շարադրանքը և ձևավորմանը ներկայացվող պահանջները սահմանված են ՀՀՇՆ10-01-2014 «Շինարարությունում նորմատիվ փաստաթղթերի համակարգ. Հիմնական դրույթներ» շինարարական նորմերով:</p>
<p>5 <b>Այլ պահանջներ</b></p>	<p>➤ Մշակված փաստաթուղթը լիազոր մարմնին է ներկայացվում փաստաթղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով:</p> <p>➤ Մշակող կազմակերպությունն ուղեկցող գրությամբ ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեին (համակարգող մարմնին) է ներկայացնում շինարարական նորմերի նախագծի վերջին խմբագրությունը (հայերեն լեզվով) երեք օրինակով, էլեկտրոնային կրիչով՝ կցելով ՀՀՇՆ10-01-2014 շինարարական նորմերով նախատեսված փաստաթղթերը մեկ օրինակով:</p> <p>➤ Աշխատանքն ամբողջությամբ նախատեսվում է իրականացնել 2017-2018 թվականներին՝ փուլային ընթացակարգով, 14 ամիսների ընթացքում՝ գնման ժամանակացույցով նախատեսված փուլերին համապատասխան:</p> <p>➤ 2017 թվականի ընթացքում կատարման ենթակա աշխատանքները և հաշվետվողականության փուլերը.</p> <p>I փուլ - գործող նորմերի սկզբունքային դրույթների ու պահանջների վերլուծություն, դրանց կիրառման ընթացքում բացահայտված հակասությունների և արդի պայմաններին անհամապատասխանության մեկնաբանում, արդիականացման անհրաժեշտության հիմնավորում:</p> <p>II փուլ - միջազգային, եվրոպական ու միջպետական փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, վերլուծության արդյունքների համադրում, նորմատիվ փաստաթղթերի համակարգի բազայի ուսումնասիրություն (մշակման կամ վերանայման ենթակա նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթեր), որով հնարավոր կլինի շինարարական նորմերի արդիականացման անհրաժեշտության առկա հիմնախնդիրները լուծելու և կանոնակարգելու համար ստեղծել համապատասխան իրավական դաշտ:</p> <p>III փուլ - հավաքագրված ելակետային նյութերի, ինչպես նաև միջազգային, եվրոպական ու միջպետական փաստաթղթերի ուսումնասիրության և վերլուծության արդյունքների վերաբերյալ նյութերի ներկայացում պատվիրատուին՝ թղթային տարբերակով:</p> <p>➤ Աշխատանքների սկիզբը հաշվարկվում է պայմանագրի կնքման օրվանից:</p> <p>➤ 2017 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքների ամփոփ հաշվետվությունը պատվիրատուին ներկայացնելու վերջնաժամկետ է սահմանվում 2017 թվականի դեկտեմբերի 10-ը:</p>
<p><b>ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ</b></p> <p><b>«Պողպատե կոնստրուկցիաներ»</b></p> <p><b>ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման (տեղայնացման)</b></p>	

827  
ՈՐ

<p>1</p>	<p><b>Նորմատիվ փաստաթղթերի (ՀՀ շինարարական նորմերի) մշակման (տեղայնացման) աշխատանքների համառոտ բնութագիրը</b></p>	<p>«Պողպատե կոնստրուկցիաներ» ՀՀ շինարարական նորմերը պետք է բովանդակեն արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարական ոլորտներում (նոր կառուցվող, վերակառուցվող և արդիականացվող շենքերում ու շինություններում) կիրառվող տարբեր նշանակության շենքերի և շինությունների պողպատե շինարարական կոնստրուկցիաների նախագծման հիմնական դրույթներն ու պահանջները, ներառյալ կոնստրուկցիաների տարրերի կտրվածքին, տրամատի (պրոֆիլ) գլոցվածքին (պրոկատ), հաշվարկներին, կոնստրուկտավորմանը, պատրաստմանը, կառուցմանը և աշխատանքների ընդունմանը ներկայացվող պահանջները՝ հաշվի առնելով հանրապետության բնակլիմայական պայմանները, կոնստրուկցիաների և միացումների նյութերի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները, բնութագրերն ու առանձնահատկությունները, դրանց կիրառմանը ներկայացվող պահանջները:</p> <p>Պողպատե կոնստրուկցիաների հաշվարկները պետք է ապահովեն պողպատի ոչ առաձգական ձևախախտումների հաշվառումը:</p> <p>Պողպատե կոնստրուկցիաների տարրերը պետք է ունենան նորմերի պահանջները բավարարող նվազագույն կտրվածք՝ հաշվի առնելով գլոցվածքների, ճկած տրամատների և խողովակների տեսակակազմը (սորտամենտը):</p> <p>Շինարարական նորմերում ներառված հաշվարկային դրույթները պետք է ապահովեն շենքերի և շինությունների հուսալիությունն իրենց շահագործման ամբողջ ընթացքում:</p> <p>Բոլոր տիպի պողպատե կոնստրուկցիաները պետք է բավարարեն անվտանգության, շահագործման պիտանելիության, երկարակեցության և այլ պարտադիր պահանջներին:</p> <p>Շինարարական նորմերով սահմանված դրույթները պետք է համապատասխանեցնել ՀՀ-ում ձևավորված նոր օրենսդրական դաշտին, պողպատե կոնստրուկցիաներով նախագծման նոր սկզբունքներին ներկայացվող ժամանակակից պահանջներին:</p> <p>Նորմերի պահանջները պետք է նպաստեն նախագծային և շինարարական աշխատանքների որակի բարձրացմանը, նոր մեթոդական սկզբունքների ներդրմանը, շինարարական արտադրանքների, շենքերի ու շինությունների շահագործման բնութագրերի նորմավորմանը և դրանց ներկայացվող պահանջների սահմանմանը՝ ներառյալ անվտանգության ապահովման պահանջները:</p>
<p>2</p>	<p><b>Նորմատիվ փաստաթղթերի (ՀՀ շինարարական նորմերի) մշակման (տեղայնացման) հիմնավորումը և պահանջները</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Հիմնավորում</b></p> <p>«Պողպատե կոնստրուկցիաներ» ՀՀ շինարարական նորմերը մշակվում (տեղայնացվում) են ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի պատվերով՝ համաձայն</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի,</li> <li>- «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի,</li> <li>- «Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի,</li> <li>- ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1313-Ն որոշման,</li> <li>- ՀՀ կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 23-ի «Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակում (տեղայնացում) ծրագրին հավանություն տալու մասին» N 8 նիստի արձանագրային որոշման,</li> <li>- ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի մարտի 6-ի «Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակում ծրագրով նախատեսված 2017 թվականին իրականացվելիք միջոցառումներու հաստատելու մասին» N 31-Ա հրամանի:</li> </ul>

		<p style="text-align: center;"><b>Նորմատիվ պահանջներ</b></p> <p>Միջազգային և եվրոպական ստանդարտներ, ՀՀ օրենսդրություն, ՀՀ ստանդարտացման փաստաթղթերի ազգային համակարգ, «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք, 2011 թվականի մարտի 9-ին Եվրամիության խորհրդի կողմից ընդունված N305/2011/EEC կանոնակարգ, ԱՊՀ շրջանակներում կնքված Միջկառավարական համաձայնագրեր (13 մարտի 1992թ. և 9 սեպտեմբերի 1994թ.), ԵՄ-Հայաստան գործընկերության և համագործակցության համաձայնագիր, Առևտրի Համաշխարհային Կազմակերպության «Առևտրում տեխնիկական խոչընդոտների մասին» համաձայնագիր, ԵՄ- Հայաստան խորը և համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագիր, Եվրասիական տնտեսական միությանն (ԵԱՏՄ) անդամակցելու հետ կապված մարտահրավերները:</p> <p>«Պողպատե կոնստրուկցիաներ» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման (տեղայնացման) գործընթացն իրականացնելիս հնարավորինս ներդաշնակություն ապահովել միջազգային, ԱՊՀ անդամ պետությունների հետ համագործակցության շրջանակներում գործող միջպետական, ԵԱՏՄ և Եվրամիության երկրների շինարարության ոլորտում գործող նորմատիվ փաստաթղթերի ու դրանց կիրարկումն ապահովող ստանդարտների հետ:</p>
3	<p><b>Նորմատիվ փաստաթղթերի (ՀՀ շինարարական նորմերի) մշակման (տեղայնացման) փուլերը</b></p>	<p>ՀՀ շինարարական նորմերի մշակումը (տեղայնացում) իրականացվում է գնումների մասին օրենսդրությամբ և ՀՀՇՆ10-01-2014 «Շինարարությունում նորմատիվ փաստաթղթերի համակարգ. Հիմնական դրույթներ» շինարարական նորմերով սահմանված կարգին ու պահանջներին համապատասխան, տեխնիկական առաջադրանքում նշված ժամկետներում, հետևյալ փուլերով՝</p> <p>1) 1-ին փուլ՝ շինարարական նորմերի մշակման համար անհրաժեշտ տվյալների հավաքում և փաստաթղթի նախագծի առաջին խմբագրության նախապատրաստում,</p> <p>2) 2-րդ փուլ՝ շինարարական նորմերի նախագծի առաջին խմբագրության հանրային քննարկում: Շահագրգիռ կազմակերպություններից ստացված դիտողությունների և առաջարկությունների հիման վրա առաջին խմբագրության քննարկում, փոփոխությունների կատարում և վերջնական խմբագրության կազմում (հայերեն լեզվով): Կարծիքների ամփոփագրի նախապատրաստում և ներկայացում համակարգող մարմնին:</p> <p>3) 3-րդ փուլ՝ ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի (համակարգող մարմնի) կողմից շինարարական նորմերի նախագծի քննարկում և սահմանված կարգով հաստատում:</p>
4	<p><b>Նորմատիվ փաստաթղթերի (ՀՀ շինարարական նորմերի) բովանդակությունը, կառուցվածքը, շարադրանքը և ձևավորումը</b></p>	<p>ՀՀ շինարարական նորմերի բովանդակությանը, կառուցվածքին, շարադրանքը և ձևավորմանը ներկայացվող պահանջները սահմանված են ՀՀՇՆ10-01-2014 «Շինարարությունում նորմատիվ փաստաթղթերի համակարգ. Հիմնական դրույթներ» շինարարական նորմերով:</p>
5	<p><b>Այլ պահանջներ</b></p>	<p>Մշակված փաստաթուղթը լիազոր մարմնին է ներկայացվում փաստաթղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով:</p> <p>Մշակող կազմակերպությունն ուղեկցող գրությամբ ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեին (համակարգող մարմնին) է ներկայացնում շինարարական նորմերի նախագծի վերջին խմբագրությունը (հայերեն լեզվով) երեք օրինակով, էլեկտրոնային կրիչով՝ կցելով ՀՀՇՆ10-</p>

01-2014 շինարարական նորմերով նախատեսված փաստաթղթերը մեկ օրինակով:

➤ Աշխատանքն ամբողջությամբ նախատեսվում է իրականացնել 2017-2018 թվականներին՝ փուլային ընթացակարգով, 11 ամիսների ընթացքում՝ գնման ժամանակացույցով նախատեսված փուլերին համապատասխան:

➤ 2017 թվականի ընթացքում կատարման ենթակա աշխատանքները և հաշվետվողականության փուլերը.

I փուլ - գործող նորմերի սկզբունքային դրույթների ու պահանջների վերլուծություն, դրանց կիրառման ընթացքում բացահայտված հակասությունների և արդի պայմաններին անհամապատասխանության մեկնաբանում, արդիականացման անհրաժշտության հիմնավորում:

II փուլ - միջազգային, եվրոպական ու միջպետական փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, վերլուծության արդյունքների համադրում, նորմատիվ փաստաթղթերի համակարգի բազայի ուսումնասիրություն (մշակման կամ վերանայման ենթակա նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթեր), որով հնարավոր կլինի շինարարական նորմերի արդիականացման անհրաժշտության առկա հիմնախնդիրները լուծելու և կանոնակարգելու համար ստեղծել համապատասխան իրավական դաշտ:

III փուլ - հավաքագրված ելակետային նյութերի, ինչպես նաև միջազգային, եվրոպական ու միջպետական փաստաթղթերի ուսումնասիրության և վերլուծության արդյունքների վերաբերյալ նյութերի ներկայացում պատվիրատուին՝ թղթային տարբերակով

➤ Աշխատանքների սկիզբը հաշվարկվում է պայմանագրի կնքման օրվանից:

➤ 2017 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքների ամփոփ հաշվետվությունը պատվիրատուին ներկայացնելու վերջնաժամկետ է սահմանվում 2017 թվականի դեկտեմբերի 10-ը:

**Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու՝**

**ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե**  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011011757  
ՀՎՀՀ 02565827

**Կ ա պ ա լ ա ռ ու՝**

**Ճարտարապետության և շինարարության  
Հայաստանի ազգային համալսարան**  
ք. Երևան, Տերյան 105,  
«Արարատբանկ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 15100-01964940200  
ՀՎՀՀ 01506385

Աշխատակազմ



Վրտյան  
Կ.Տ.

Տնօրեն՝



Վալստյան

Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*  
 (բաժին 04, խումբ 08, դաս 04, ծրագիր 01)

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2017 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	71241200/34	«Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման (տեղայնացման) աշխատանքներ												7000000	7000000
2	71241200/34	«Պողպատե կոնստրուկցիաներ» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման (տեղայնացման) աշխատանքներ												5000000	5000000
Ընդհանուրը														12000000	12000000

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

**Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու՝**  
 ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011011757  
 ՀՎՀՀ 02565827

**Կ ա պ ա լ ա ռ ու՝**  
 Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան  
 ք. Երևան, Տերյան 105,  
 ՀՀ Արարատքանկ>> ԲԲԸ  
 Հ/Հ 15100-01964940200  
 ՀՎՀՀ 01506385

Աշխատակազմի



Տնօրեն՝



*(Handwritten signature)*

Պայմանագրի կողմ  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐՁՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
 ՀԱՆՁՆԱՆ-ԸՆԴՈՒՄՆԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ \_\_\_\_\_  
 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_  
 Պատվիրատուն՝ ի դեմս \_\_\_\_\_ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս \_\_\_\_\_, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքի				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

\_\_\_\_\_ ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_ ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

Աշխատանքն ընդունեց

\_\_\_\_\_ ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_ ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N  
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
Պատվիրատուի անունը Կատարողի անունը  
 (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը  
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով  
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

**ՏՈՒՄԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ  
(պայմանագրի կատարման ապահովում)**

ք. Երևան

06.11.2017 թ.

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանը, ի դեմս տնօրեն Գագիկ Գալստյանի (անձնագիր AP 0619233, տրված 17.11.2016 թ., 011) որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

**1. Համաձայնության առարկան**

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ «ՀՀՔՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած՝ «Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների»:

1.3 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետ՝ պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիր) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետ՝ Բանկ)՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

1.4 Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման՝ Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

1.5 Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

1.6 Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է «ԱԲՈԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և վավեր է Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

**3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝**

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան  
ընկերության անվանումը

ք. Երևան, Տերյան 105,  
ընկերության հասցեն

«Արարատրանկ» ԲԲԸ  
ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

15100-01964940200  
ընկերության բանկային հաշվեհամարը

01506385  
ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Գագիկ Գալստյան  
ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ



1. <b>ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ N</b> (պայմանագրի կադարման ապահովում)	
2. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__ թ.	
3. Ընկերություն (այսուհետ՝ վճարող)՝ Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան	
4. Վճարողի բանկը՝ <<Արարատբանկ>> ԲԲԸ	
5. Վճարողի հաշվի համարը՝ 15100-01964940200	
6. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 01506385	
7. Վճարողի ՀՕՀ՝	
8. Շահառու՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առնթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե	
9. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
10. Շահառուի բանկը՝ << ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
11. Շահառուի հաշվի համարը /հշ. N/ 900005000758	
12. Գումարը թվերով և բառերով՝ 2268000 /երկու միլիոն երկու հարյուր վաթսուներե հազար/	
13. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ << դրամ AMD	
14. Գործարքի /վճարման/ նպատակը՝ պայմանագրի ապահովում՝ տուժանքի ձևով	
15. Պայմանագրի ծածկագիրը՝ «ՀՀՔՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/21»	
16. Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը	
17. կից՝ էջ	
19.ա. Շահառուի ստորագրությունները	18.ա. Վճարողի ստորագրությունները
_____	_____
_____	_____
19.բ. Կ.Տ.	18.բ. Կ.Տ.
Կատարված է շահառուի բանկի կողմից	Կատարված է վճարողի բանկի կողմից
20.ա. _____	21.ա. _____
_____ /ստորագրություն/	_____ /ստորագրություն/
20.բ. Կ.Տ.	21.բ. Կ.Տ.
"___" ___ 20__ թ.	22. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__ թ.



«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս ռեկտոր Գ. Գալստյանի, որը գործում է համալսարանի կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով «Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ» ու «Պողպատե կոնստրուկցիաներ» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման (տեղայնացման) աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 06.11.2017թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/21 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 4.1.1 և 7.5 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

**1. Համաձայնագրի առարկան**

1.1 Պայմանագրի N1 հավելվածով հաստատված տեխնիկական բնութագրով նախատեսված աշխատանքներից չկատարված (մնացորդային) և 2018թ. ընթացքում Կատարողի կողմից կատարման ենթակա աշխատանքների գինը սահմանել 10680000 (տասը միլիոն վեց հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Ընդ որում՝

- «Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման (տեղայնացման) աշխատանքների կատարման համար 5840000 (հինգ միլիոն ութ հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- «Պողպատե կոնստրուկցիաներ» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման (տեղայնացման) աշխատանքներ 4840000 (չորս միլիոն ութ հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:

1.2 Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է սահմանվում 2018թ. հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ:

1.3 Հաստատել վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելված N 1-ը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

**3 Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ

ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011019099, ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար



Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան

ք. Երևան, Տերյան 105,  
«Արարատբանկ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 15100-01964940200  
ՀՎՀՀ 01506385

Տնօրեն



Գ. Գալստյան

Կ.Տ.



06.11.2017թ. կնքված աշխատանքների կատարման  
N ՀՀՔՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/21 գնման պայմանագրի  
12.02.2018 թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***  
(բաժին 04, խումբ 04, դաս 03, ծրագիր 01)

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
«Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ» ու «Պողպատե կոնստրուկցիաներ» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակում (տեղայնացում)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10680000	10680000	10680000	10680000

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011019099, ՀՎՀՀ 02565827

**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ՝**

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան  
ք. Երևան, Տերյան 105,  
«Արարատբանկ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 15100-01964940200  
ՀՎՀՀ 01506385

Աշխատակազմի ղեկավար՝

Տնօրեն՝

  
Ս. Մկրտչյան  
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

  
Գ. Գալստյան  
(ստորագրություն)

Կ.Տ.