

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳԼՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԶԿ-ՀՄԱԱՇԶԲ-25/10-Ա

ք. Երևան

«25» սեպտեմբեր 2025թ.

«Ջրային կոմիտեն», ի դեմս գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող Ռ. Հարությունյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և , և «Սայլուտ ԿՕ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ն. Հայթայանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Ամբարտակների կառուցման աշխատանքներ - ՀՀ Լոռու մարզի Սյիխուկ համայնքի Ջրաշենի պոմպակայանի 3 հազար խմ ծավալով ՕԿՁ-ի հիմնանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ԶԿ-ՀՄԱԱՇԶԲ-25/10-Ա ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն նախագծի՝ 5 ամիս:

աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

1.4 Պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետների մեջ չեն հաշվարկվում.

1) հեղինակային և/կամ տեխնիկական հսկողության պայմանագրերի լուծման դեպքում՝ պայմանագրերի լուծման օրվանից մինչև նոր պայմանագրերի կնքմանը հաջորդող օրն ընկած ժամանակահատվածը,

2) շինարարական աշխատանքների կատարումն անհնարին դառնալու օրվանից մինչև դրանց վերսկսելու օրն ընկած ժամանակահատվածը, որն արձանագրվում է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների առաջարկության հիման վրա՝ պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից տրված եզրակացությամբ:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 5 օրվա ընթացքում:

Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր ետդանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմունտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխությանն այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 2.1 Հավելվածում:1

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող Պատվիրատուի հետ պայմանագրի կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1) և հանձնման-ընդունման արձանագրության 2 օրինակ (հավելված N 3):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

1 Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ:

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

բ) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.3 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.3 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կապալառուին տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

- 1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.
- 2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.
- 3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.
- 4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝
ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,
բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.
- 5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 39,300,000 (երեսունինը միլիոն երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 6,550,000 (վեց միլիոն հինգ հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

ՎԳ -ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով:² Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման որջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները³

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը *
1	Շինարարական օբյեկտի նախապատրաստումը չի նախատեսել ինժեներատեխնիկական անձնակազմի կողմից նախագծային փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, շինարարության պայմանների մանրագննի ծանոթություն, արտահրապարակային ու ներհրապարակային նախապատրաստական աշխատանքներ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

² Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

³ Եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական ծրագիր 6.5.1 կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, իսկ 1.2 կետից հանվում են «և հաստատված նախագծանախահաշվային» բառերը և 6.4 կետից հանվում է 6.5.1 կետին կատարված հղումը:

2	Չի կանխվել վերգետնյա և/կամ ստորգետնյա ջրային ռեսուրսների աղտոտումը շինարարական աղբից, չվարակազերծված ջրերից, նավթամթերքներից, քիմիկատներից	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 1 տոկոսի չափով
3	Վտանգավոր տեղամասը չի ցանկապատվել (պահպանական, պաշտպանական կամ ազդանշանային սարքերի, սարքավորումների, գովազդային վահանակների կիրառմամբ)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
4	Հասարակությանը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագրի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
5	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
6	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահրդեհային միջոցները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
7	Գրունտի հանույթից առաջացած ավելցուկային նյութը և հողի վերին շերտը չեն տեղափոխվում և պահվում հատուկ նախատեսված վայրերում	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
8	Ծառափայլի բուսականությունը հատված է (հատումը իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված դեպքերում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
9	Ծառահատման և տեղափոխման ոչ ենթակա ծառերն ու թփերը ցանցապատված և պաշտպանված չեն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
10	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացների համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
11	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի լրացվել աշխատանքների վարման մատյանը, չի կազմվել ծածկված աշխատանքների փաստագրման, կարևոր կոնստրուկցիաների ընդունման միջանկյալ (սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի) ու փորձարկման ակտերը	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
12	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
13	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

14	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հասկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
15	Շինարարական նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
16	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկական և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձևերի փոփոխությանը, որոնք փոփոխության ենթակա չեն:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.11 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է 9 (ինն) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 2.1, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.13 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.14 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքվելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ

նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգպատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՑԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011039899
ՀՎՀՀ 02555816
Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի
պարտականությունները կատարող
Էլ. հասցե՝ scws@scws.am



Ռ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Սալյուտ ԿՕ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Ազատության պող. 27, Երազ
Բիզնես Կենտրոն, 602 գրասենյակ
հեռ. 044080804
«Արմավիսթանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500000105620100
ՀՎՀՀ 02525773
Էլ. հասցե՝ saluteco@mail.ru
տնօրեն

ՀԱՅԹԱՅԱՆ
(ստորագրություն/
Կ.Տ



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«Ամբարտակների կառուցման աշխատանքներ - ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Ջրաշենի պոմպակայանի 3 հազար խմ ծավալով ՕԿՁ-ի հիմնանորոգման աշխատանքներ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ամբարտակների կառուցման աշխատանքներ - ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Ջրաշենի պոմպակայանի 3 հազար խմ ծավալով ՕԿՁ-ի հիմնանորոգման աշխատանքներ

Ծանոթություն՝

Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կատարողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2024 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 1656-Ն որոշմամբ հաստատված «Շինարարական աշխատանքների գնագոյացման նախահաշիվային նորմերն ու դրանց կիրառման կարգի» մյուս 50%-ը կտրամադրվի նույն որոշմամբ հաստատված կարգով սահմանված (13 – 17-րդ կետեր):

Կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները իրականացնելու է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցող ընկերությունը՝ Նախագծով նախատեսված շինարարությունում կիրառվող բոլոր տեսակի նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:

Մասնակիցը վերը նշված աշխատանքների կատարման համար պետք է ունենա

«Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ու որակավորման կարգը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 30 նոյեմբերի 2023 թվականի N 2106-Ն որոշման N1 հավելվածի համաձայն՝ հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների հիմնանորոգման, կառուցման աշխատանքների համար անհրաժեշտ է, որ մասնակիցն ունենա Շինարարության իրականացման (ծածկագիր՝ 03) լիցենզիա՝

- «հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ (հիդրոտեխնիկական համակարգեր, հիդրոէներգետիկ կառույցներ)» ներդիրով (ներդիրի ծածկագիրը՝ 07):

Միաժամանակ, հաշվի առնելով բոլոր Չափաբաժինների հիմնանորոգման (կառուցման) օբյեկտների բարդությունն ու ռիսկայնությունը (IV)՝ անհրաժեշտ է, որ մասնակից կազմակերպությունն ունենա համապատասխան լիցենզիայի 1-ին դաս:

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ վարչական տարածք հասցեում:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«Ամբարտակների կառուցման աշխատանքներ - ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Ջրաշենի պոմպակայանի 3 հազար խմ ծավալով ՕԿՁ-ի հիմնանորոգման աշխատանքներ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հ/Հ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)
1	2	3	4	5	6	7
		<u>1. ՕԿՁ</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
1.1	1-234	Տիղմի և նստվածքների մաքրում բուլդոզերով /անիվային/, տեղափոխումով մինչև 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտփին կից	մ ³	600.0	0.104	62.38

1.2	1-169,	Կուտակված հավաքված տիղմի և նստվածքների բարձում էքսկավատորով	մ ³	600.0	0.478	286.98
1.3	3-րդ հավաքածու, k=1	Բարձաց տիղմի և նստվածքների տեղափոխում մինչև 7.8կմ թափոնավայր	տ	720.0	2.827	2035.73
1.4	3-29	Ջրամբարի տարածքի մաքրում եղեգներից և բուսականությունից	մ2	320.0	0.018	5.77
1.5	1-52	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով Դ- աձև բլոկների ապամոնտաժման համար	մ ³	116.0	0.633	73.47
1.6	1-969	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տոփանումով /Դ-աձև բլոկների ետնամասում/	մ ³	23.2	1.582	36.71
1.7	1-261, 1-1185	Հետլիցքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ, տոփանումով /Դ-աձև բլոկների ետնամասում/	մ ³	92.8	0.460	42.67
1.8	8-10	Կոպճավազային նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստ., ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	2.7	8.561	23.11
1.9	1-195	Թափոնավայրի բարեկարգում թափոնների հարթեցումով	մ ³	600.0	0.054	32.28
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				2599.10
		<i>Բետոնային աշխատանքներ</i>				
1.10	37-719, k=0.6	Դ-աձև բլոկների ապամոնտաժ	մ3	16.8	19.991	335.85
1.11	сметные цены на погрузочные работы п29	Ապամոնտաժված բլոկների բարձում ինքնաթափ	տ	43.68	0.783	34.20
1.12	3-րդ հավաքածու, k=1	Բարձաց ե/բ բլոկների տեղափոխում մինչև 7.8կմ թափոնավայր	տ	43.68	2.827	123.50
1.13	1-989 կիրառելի	Դ-բլոկների գազաթների, հատակի, մուտքամասի հիմքի և պատերի քայքայված բետոնի քանդում	մ3	5.4	13.356	72.12
1.14	сметные цены на погрузочные работы п29	Քանդած բետոնի թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	12.96	0.783	10.15
1.15	3-րդ հավաքածու, k=1	Բարձաց ե/բ բլոկների տեղափոխում մինչև 7.8կմ թափոնավայր	տ	12.96	2.827	36.64

1.16	13-265	Ջրամբարի հատակի ե/բ մակերևույթի մաքրում	մ ²	1500.0	0.212	318.64
1.17	13-263	Ջրամբարի պատերի բլոկների զագաթների մակերևույթի մաքրում	մ ²	16.8	0.450	7.57
1.18	6-1	Ենթաշերտ միաձույլ բետոնից B7.5 դասի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ ³	2.7	41.580	112.27
1.19	37-719	Դ-20.30 տիպի բլոկների մոնտաժ, ամրանի ծախսը 88.0կգ/մ ³ , ներառյալ N4 և N5 կարերի ստեղծումը	մ ³	16.8	41.016	689.07
1.20	ինՖորմ	Դ-20.30 տիպի բլոկներ, արժեք, մատակարարում	հատ	14.0	260.616	3648.62
1.21	37-705	Միաձույլ բետոնե հատակի ստեղծում B15, F150, W4 դասի բետոնով, ներառյալ կյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	180.00	80.763	14537.33
1.22	6-90	Միաձույլ B15, F150, W4 դասի բետոնե պատերի իրականացում ամրանացանցով Դ- տիպի բլոկների քանդված հատվածներում, ներառյալ կյութերի արժեքը, մատակարարումը / բացառությամբ ամրանացանցի/	մ ³	1.00	89.165	89.17
1.23	46-156, 46-172,	Փ10մմ անցքերի գայլիկնում Դ- տիպի բլոկների զագաթի մեջ, L=15սմ, քայքը 40սմ /4հատ, 10տեղ/	հատ	40.0	1.063	42.53
1.24	ինՖորմ	Ցեմենտավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0.03	47.302	1.42
1.25	6-82, կիրառելի	Ամրանային ձողերի տեղադրում գայլիկով անցքերի մեջ / ամրան Փ10A500C, L _{հատ} =0.4մ, 40հատ/, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0100	591.959	5.92
1.26	37-728	Ամրանային ձողերի տեղադրում / ամրան Փ8A500C, L _{հատ} =1.4մ, 20տեղ/, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0120	813.107	9.76
1.27	13-265	Դ- տիպի բլոկների արտաքին մակերևույթի մաքրում	մ ²	80.0	0.212	16.99

1.28	"Հիդրա ՏՆԹ" ՄՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսում Դ- տիպի բլոկների պատերի մակերևույթին 1շերտ ծածկույթի հաստությունը 0.15-0.2մմ, մակերեսին հարթ և ադգեզիոն շերտի ստեղծման համար	մ2	80.0	0.131	10.46
1.29	"Հիդրա ՏՆԹ" ՄՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը 0.2կգ/մ2, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ2	80.0	0.439	35.16
1.30	15-254	Դ-բլոկների պատերին պոլիմեր-ցեմենտե սվաղի իրականացում 30մմ հաստ.	մ2	80.0	1.314	105.14
1.31	6-343	Ցեմեն-պոլիմեր շաղախի /1:2 ցեմ/ավազ հարաբերությամբ/ պատրաստում շինհրապարակում սվաղի համար	մ3	2.4	5.548	13.31
1.32	ինֆորմ	Ավազ, արժեք, մատակարարում	մ3	2.4	8.900	20.93
1.33	ինֆորմ	Ցեմենտ Ս400, արժեք, մատակարարում	տ	1.2	66.120	82.52
1.34	ինֆորմ	Ջուր, արժեք, մատակարարում	մ3	0.8	0.229	0.19
1.35	"Հիդրա ՏՆԹ" ՄՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ, արժեք, մատակարարում	տ	0.1	2197.231	274.21
1.36	41-48 կիրառելի	Կար N1-ի ստեղծում ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը / ջերմային կար մոնոլիտ ե/բ հաստակում/	մ	870.0	1.352	1175.88
1.37	ինֆորմ	Կար N5 - նյութերի արժեքը, մատակարարումը / Դ-բլոկներում 3մ մեկ/	մ	20.4	10.249	209.07
1.38	ինֆորմ	Կար N4 - նյութերի արժեքը, մատակարարումը / Դ-բլոկներում 12մ մեկ/	մ	17.8	5.341	95.07
1.39	6-92	Դ-բլոկների միացման հանգույցում միաձույլ ե/բետոնե պատի իրականացում B15, F150, W4 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	0.1	115.871	11.59
1.40	ինֆորմ	Պողպատե ամրան Փ12AIII դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0142	457.757	6.50
1.41	ինֆորմ	Պողպատե ամրան Փ8A I դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.00194	527.691	1.02

1.42	ինֆորմ	Պողպատե ամրան Փ6AI դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.00218	527.691	1.15
1.43	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ -6x140x150մմ, արժեք, մատակարարում	տ	0.00792	834.643	6.61
1.44	PEP 88, 12-2	Գոյություն ունեցող Դ-բլոկների քայքայված կարերի մաքրում և վերականգնում ցեմենտե շաղախով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	92	1.790	164.70
		Հանգույց "Ա"				
1.45	1-962, 1-969	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում ձեռքով կողալիցքով փոսորակի ստեղծման համար տեղում հարթեցումով	մ ³	1.0	7.044	7.04
1.46	22-71	Պողպատե Փ325x5մմ խողովակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում	մ	6	43.221	259.33
1.47	6-90	Միաձույլ B15,F150, W4 դասի բետոնի տեղադրում հենարանների հիմքերի և պատերի, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.10	89.165	98.08
1.48	6-84	Բետոնե օձիքի մեջ պողպատե Փ377x5մմ խողովակից խցուկի L=0.4մ և Փ12A500C ամրանների տեղադրում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	0.0180	1180.743	21.25
1.49	9-153	Հենարանների մետաղական կառուցվածքի ստեղծում (Փ325x5մմ պողպատե խողովակ 1.1մ, թերթապողպատ 400x400x5մմ)	տ	0.0497	76.076	3.78
1.50	ինֆորմ	Պողպատե խողովակներ Փ325x5մմ, արժեք, մատակարարում	մ	1.1	41.168	45.28
1.51	ինֆորմ	Թերթապողպատ 400x400x5մմ, արժեք, մատակարարում	տ	0.0063	822.741	5.18
1.52	22-363	Պողպատե ձևավոր մասեր- ծունկ Փ300մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում, շհատ	տ	0.04	1865.450	74.62
		Շնորհիվ ըստ բետոնային աշխատանքների				22819.85
		<i>Մեկուսիչ աշխատանքներ</i>				
1.53	15-613	Մետաղական մակերևույթի ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	7.0	0.904	6.33

1.54	8-27	Դ- տիպի ե/բ բլոկների արտաքին մակերևույթի քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	84	1.206	101.30
1.55	8-27 k=0.5, կիրառելի	Հին և նոր բետոնի ամուր կապակցման համար SikaLatex նյութով ցեմենտավազե ջրային շաղախի քսում մաքրված հին բետոնի մակերևույթին	մ ²	1516.8	0.880	1334.79
		Շնորհամենք ըստ մեկուսիչ աշխատանքների				1442.41
		Շնորհամենք ըստ 1 բաժնի				26861.36
		<u>2. Ջրընդունիչ</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
2.1	1-962	Հորի հատակի մաքրում նստվածքներից և քարերից	մ ³	3.0	5.462	16.39
2.2	1-538	Նստվածքների և քարերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	3.0	0.098	0.29
		Շնորհամենք ըստ հողային աշխատանքների				16.68
		<u>Բետոնային աշխատանքներ</u>				
2.3	46-83	Գոյություն ունեցող բետոնի քանդում փականների ապամոնտաժման համար	մ ³	0.4	27.638	11.06
2.4	сметные цены на погрузочные работы п29	Քանդած բետոնի թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	0.96	0.783	0.75
2.5	3-րդ հավաքածու, k=1	Բարձաց բետոնի թափոնների տեղափոխում մինչև 7.8կմ թափոնավայր	տ	0.96	2.827	2.71
2.6	13-263	Հորի բետոնե պատերի մակերևույթի մաքրում	մ ²	8.0	0.450	3.60
2.7	6-90	Միաձույլ B15,F150, W4 դասի բետոնի տեղադրում փականների շուրջը, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.40	89.165	35.67
2.8	6-90	Պատերի երեսապատում միաձույլ B15,F150, W4 դասի բետոնով ամրանացանցով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը / բացառությամբ ամրանացանցի/	մ ³	1.40	89.165	124.83

2.9	46-156, 46-172,	Փ10մմ անցքերի գայլիկոնում պատերի մեջ, L=15սմ	հատ	48.0	1.063	51.04
2.10	ինֆորմ	Ցեմենտավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.01	47.302	0.47
2.11	6-82, կիրառելի	Ամրանային ձողերի տեղադրում / ամրան Փ8A500C, $L_{իհատ}=0.25$ մ, 48հատ/, արժեք, մատակարարում, տեղադրում գայլիկոնված անցքերի մեջ	տ	0.0047	795.406	3.74
2.12	37-727	Ամրանացանցի տեղադրում / ամրան Փ6A500C, բջիջի չափը 150x150մմ/, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.036	738.557	26.59
Ընդամենը ըստ բետոնային աշխատանքների						260.46
<i>Մետաղական կոնստրուկցիաներ</i>						
2.13	22-120-1, k=0.6	Գոյություն ունեցող փականների ապամոնտաժ /2հատ/	տ	0.08	279.735	22.38
2.14	22-120-1	Հարթ փական ՈՒՇ60-60 վերհանով, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում /1հատ/	տ	0.0583	1839.494	107.24
2.15	22-120-1	Հարթ փական ՈՒՇ80-80 վերհանով, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում /1հատ/	տ	0.0774	1839.494	142.38
Ընդամենը ըստ մետաղական կոնստրուկցիաներ						272.00
<i>Մեկուսիչ աշխատանքներ</i>						
2.16	15-613	Մետաղական մակերևույթի ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	3.2	0.904	2.89
2.17	8-27 k=0.5, կիրառելի	Հին և նոր բետոնի ամուր կապակցման համար SikaLatex նյութով ցեմենտավազե ջրային շաղախի քսում մաքրված հին բետոնի մակերևույթին	մ ²	8	0.880	7.04
Ընդամենը ըստ խողովակների, խողովակամրանների						9.93
Ընդամենը ըստ 2 բաժնի						559.07
3. Մնուցող ջրագիծ						
<i>Հողային աշխատանքներ</i>						

3.1	3-29	Ջրանցքի բերմային մաքրում բուսականությունից	մ ²	286.0	0.018	5.15
3.2	1-52	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	40.0	0.633	25.34
3.3	1-962	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում ձեռքով կողալիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	4.0	5.462	21.85
3.4	8-10	Վոյճավազային նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստ., ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.5	8.561	12.84
3.5	1-969	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, սոփանումով /ՂԲ տիպի վաքերի ետնամասում/	մ ³	8.8	1.582	13.92
3.6	1-261, 1-1185	Հետլիցքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլբոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ, սոփանումով /ՂԲ տիպի վաքերի ետնամասում/	մ ³	35.2	0.460	16.18
Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների						95.29
<i>Բետոնային աշխատանքեր</i>						
3.7	1-989 կիրառելի	Գոյություն ունեցող քայքայված բետոնի քանդում	մ ³	3.0	13.356	40.07
3.8	37-716, k=0.6	Գոյություն ունեցող ՂԲ-4 տիպի վաքերի ապամոնտաժ վաքեր	մ ³	10.32	14.356	148.16
3.9	сметные цены на погрузочные работы п29	Քանդած բետոնի և ապամոնտաժված վաքերի թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	34.03	0.783	26.65
3.10	3-րդ հավաքածու, k=1	Բարձաց վաքերի և բետոնի թափոնների տեղափոխում մինչև 7.8կմ թափոնավայր	տ	34.03	2.827	96.22
3.11	37-716	Հավաքովի ե/բետոնե ՂԲ-4 եիպի վաքեր, B25, F150, W4, ամրանի ծախսը 64կգ/մ ³ , կցամասերի ստեղծումով, ներառյալ վաքերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	10.32	224.196	2313.70
3.12	37-714,	Հավաքովի ե/բետոնե հենարան 0,6x0,4x0,5 չափերի, B15, F150, W4, 3.3կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, տեղադրում	մ ³	2.89	16.661	48.15
3.13	"Լեվադան"ՄՊ Ը	Հավաքովի ե/բետոնե հենարան 0,6x0,4x0,5 չափերի, B15, F150, W4, 3.3կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, արժեք, մատակարարում	հատ	24	11.825	283.81
Վաքերի կարեր 32.16մ ներառյալ`						

3.14	շուկա	Բիտումա-պոլիմերային մածիկ, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կգ	19.296	0.479	9.25
3.15	շուկա	Ռետինե լարան, Փ2-2.5սմ, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ	32.16	0.752	24.19
3.16	շուկա	Ցեմենտե շաղախ, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ³	0.25728	47.302	12.17
3.17	շուկա	Մոսնձող մածուկ "BX", ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կգ	2.0904	1.068	2.23
Ընդամենը ըստ բետոնային աշխատանքների						3004.59
Ընդամենը ըստ 3 բաժնի						3099.88
4. Էջք						
Հողային աշխատանքներ						
4.1	1-52	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով էջքի ստեղծման համար	մ ³	12.0	0.633	7.60
4.2	1-171	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձունով էջքի ստեղծման համար	մ ³	30.0	0.782	23.45
4.3	3-րդ հավաքածու, k=1	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում մինչև 7.8կմ թափոնավայր	տ	58.50	2.827	165.40
4.4	1-51	Օգտակար հանույթի բնահողերի մատուցում էքսկավատորով հետլիցքի համար	մ ³	12.0	0.458	5.49
4.5	1-968,	Հողային լիրքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով ձեռքով, տոփանումով	մ ³	12	1.295	15.54
4.6	1-195	Թափոնավայրի բարեկարգում բնահողերի հարթեցումով	մ ³	30.0	0.054	1.61
Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների						219.10
Բետոնային աշխատանքներ						
4.7	6-1	Ենթաշերտ միաձույլ բետոնից B7.5 դասի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ ³	2.5	41.580	101.87
4.8	6-20, կիրառելի	Էջքի պատերի հիմքի ստեղծում միաձույլ բետոնից B15, F150, W4 ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	9.80	87.420	856.72
4.9	6-90	Էջքի միաձույլ B15, F150, W4 դասի բետոնե պատերի իրականացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	5.10	89.165	454.74

4.10	6-15,	Էջրի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	5.30	78.207	414.50
4.11	41-48 կիրառելի	N1 ջերմային կարերի իրականացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	21.6	1.351	29.18
4.12	41-48 կիրառելի	N2 ջերմային կարերի իրականացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	2.5	3.109	7.77
4.13	41-48 կիրառելի	N3 ջերմային կարերի իրականացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	3.6	3.109	11.19
Ընդամենը ըստ բետոնային աշխատանքների						1875.98
Ընդամենը ըստ 4 բաժնի						2095.08
Ընդամենը՝ ըստ 1-4 բաժինների						32615.39
ԱԱՀ 20%						6523.08
Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով						39138.46
Չնախատեսված ծախսերի մնացած 50% -ի գումարը Պատվիրատուի կողմից Կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերի (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացման դեպքում:						482.00
ԱԱՀ 20%						96.40
Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով						578.40
Ընդամենը						39716.865

Վերադարձվող գումարը ժամանակավոր կառույցներից՝ 70.56 հազ.դրամ
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ **ԿԱՊԱԼԱՍՈՒԻ**

Զրային կոմիտե
 ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
 Հ/Հ 900011039899
 ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի
 պարտականությունները կատարող
 էլ. հասցե՝ scws@scws.am



Ռ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

«Սալյուտ ԿՕ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Ազատության պող. 27, Երազ
 Բիզնես Կենտրոն, 602 գրասենյակ
 հեռ. 044080804
 «Արմավիսթանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 2500000105620100
 ՀՎՀՀ 02525773

Էլ. հասցե՝ saluteco@mail.ru



Ն. ՀԱՅԹԱՅԱՆ
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ

հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության մասին «Սայուտ ԿՕ» ՍՊԸ-ն հավաստում է, որ ՋԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/10-Ա ծածկագրով հրատապության հիմքով պայմանավորված մեկ անձից գնման ընթացակարգի շրջանակում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, պարտավորվում է նույն ծածկագրով մրցույթի շրջանակում կնքվող պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքում տեղադրել (օգտագործել) պայմանագրին կից ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութեր և (կամ) սարքեր ու սարքավորումներ՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011039899
ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի
պարտականությունները կատարող
Էլ. հասցե scws@scws.am



ՈՒՆԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

(ստորագրություն)
Կ. Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Սայուտ ԿՕ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Ազատության պող. 27, Երազ
Բիզնես Կենտրոն, 602 գրասենյակ
հեռ. 044080804

«Արմավիսթանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500000105620100
ՀՎՀՀ 02525773

Էլ. հասցե՝ saluteco@mail.ru
տնօրեն



ՀԱՅԹԱՅԱՆ
/ստորագրություն/
Կ. Տ.

« 25 » յնվար 2025թ. կնքված
 Հավելված թիվ 2
 ՋԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/10-Ա ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
 « ԱՄԲԱՐՏԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
 համաձայն նախագծային փաստաթղթերի
 Չափաբաժին 1

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**		
		Սկիզբը	Ավարտը 15.12.2026թ.	
1	Նախապատրաստական շրջան		15 օր	
2	Ջրամբարի հատակի մաքրում բուսականությունից և եղեգներից, հավաքում և տեղափոխում ջրամբարի տարածքից դուրս		1 օր	
3	Ջրամբարի հատակի մաքրում հմիջ=40-45սմ տիղմից և նստվածքներից, ջրընդունիչի հատակի մաքրում նստվածքներից, քարերից բարձումով և տեղափոխումով մինչև 7.8կմ թափոնավայր, թափոնավայրում թափոնների հարթեցումով		2 օր	
4	Փափուկ բնահողերի քանդում ձեռքով		1.5 օր	
5	Փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով, կամ բարձումով		1 օր	
6	Հեռլիցք օգտակար հանույթի բնահողերով ձեռքով, տոփանումով		2.5 օր	
7	Հեռլիցք օգտակար հանույթի բնահողերով մեխանիզմով, տոփանումով		3 օր	
8	Գոյություն ունեցող քայքայված Դ-20.30 ե/բ բլոկների և գոյություն ունեցող ՋՐ-4 ե/բ վաքերի ապամոնտաժ, բարձում և տեղափոխում մինչև 7.8կմ թափոնավայր, թափոնավայրում թափոնների հարթեցումով / դասավորումով/	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	3 օր	
9	Գոյություն ունեցող հատակի, հիմքի, պատերի, պատերի ե/բ բլոկների գազաթների քայքայված բետոնի քանդում, հավաքում, բարձում և տեղափոխում մինչև 7.8կմ թափոնավայր, թափոնավայրում թափոնների հարթեցումով		3 օր	
10	Ջրամբարի հատակի ե/բետոնի, պատերի բլոկների գազաթների, Դ20.30 բլոկների արտաքին մակերևույթների մաքրում		23 օր	
11	Հավաքովի երկաթբետոնե Դ20.30-1 բլոկների և հավաքովի ե/բետոնե վաքերի ՋՐ-4, մոնտաժ, կցվածքների ստեղծումով		3.5 օր	
12	Միաձույլ բետոնի, երկաթբետոնի տեղադրում		33.5 օր	
13	Գոյություն ունեցող բետոնե մակերևույթի սվաղի (պատերի ներսի մակերևույթին) պոլիմերցեմենտե շաղախով		6.5 օր	
14	Այլ աշխատանքներ		80 օր	
15	Շինաղբի մաքրում և հեռացում		10 օր	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				

**** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> պունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» պունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:**

ՉՓ Հ/Հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Համաձայն նախագծի Աշխատանքի մանրամասն նկարագրությունը և պայմանները տրված են նախագծային փաստաթղթերում:	
1	ամբարտակների կառուցման աշխատանքներ - ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Ջրաշենի պոմպակայանի 3 հազար խմ ծավալով ՕԿՋ-ի հիմնանորոգման աշխատանքների	Աշխատանքի մանրամասն նկարագրությունը և պայմանները տրված են նախագծային փաստաթղթերում: Անհրաժեշտ է համագործակցել շահագործող կազմակերպության հետ և կազմել աշխատանքների իրականացման գրաֆիկ: Անհրաժեշտ է Աշխատանքների իրականացման գրաֆիկը ներկայացնել պատվիրատուին:	5 ամիս ոչ ուշ քան - 15.12.2026թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011039899
ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի
պարտականությունները կատարող
Է. հասցե scws@scws.am



Ո. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Սայուտ ԿՕ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Ազատության պող. 27, Երազ
Բիզնես Կենտրոն, 602 գրասենյակ
հեռ. 044080804
«Արմավիսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500000105620100
ՀՎՀՀ 02525773
Էլ. հասցե՝ saluteco@mail.ru
տնօրեն

ՀԱՅԹԱՅԱՆ «ՍԱԿՆԻՍ ԿՕ»
/ստորագրություն/ Մ.Ս. «SALUTE CO»
Կ.Տ. 02525773



Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները

Չափաբաժին 1

«Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ու որակավորման կարգը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 30 նոյեմբերի 2023 թվականի N 2106-Ն որոշման N1 հավելվածի համաձայն՝ հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների հիմնանորոգման, կառուցման աշխատանքների համար անհրաժեշտ է, որ մասնակիցն ունենա Շինարարության իրականացման (ծածկագիր՝ 03) լիցենզիա՝

«հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ (հիդրոտեխնիկական համակարգեր, հիդրոէներգետիկ կառույցներ)» ներդիրով (ներդիրի ծածկագիր՝ 07):

Միաժամանակ, հաշվի առնելով հիմնանորոգման (կառուցման) օբյեկտի բարդությունն ու ռիսկայնությունն՝ անհրաժեշտ է, որ մասնակից կազմակերպությունն ունենա համապատասխան լիցենզիայի առնվազն 1-ին դաս:

Չափաբաժին 1 ամբարտակների կառուցման աշխատանքներ - ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Ջրաշենի պոմպակայանի 3 հազար խմ ծավալով ՕԿԶ-ի հիմնանորոգման աշխատանքներին

- Կառուցվածքների նվազագույն երաշխիքային ժամկետներ՝
 - Պոլիմեր ծածկույթ – 10 տարի,
 - Միաձույլ բետոնե կառույց – 30 տարի,
 - Միաձույլ երկաթբետոնե կառույց – 50 տարի,
 - Հավաքովի երկաթբետոնե Դ-տիպի բլոկներ – 25 տարի,
 - Հավաքովի երկաթբետոնե վաբեր ՄԻՍ-տիպի – 25 տարի,
 - Պողպատե խողովակներ և խողովակաամրաններ – 20-25 տարի,
 - Հարթ փական – 25 տարի:

Երաշխիքային ժամկետները իրատեսական են շահագործման կանոնները պահպանելու դեպքում:

- Օբյեկտի նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար կիրառվող նյութերի նվազագույն երաշխիքային ժամկետները
 - պողպատ – 40 տարի,
 - ցեմենտ – 1 տարի,
 - Ավազ – 10 տարի,
 - Խիճ – 10 տարի,
 - Ներկանյութ – 5 տարի,
 - Բիտում – 5 տարի,
 - Պոլիմեր – 1 տարի:
- Օբյեկտի շինարարական աշխատանքներն իրականացնող կապալառու կազմակերպության նվազագույն երաշխիքային ժամկետներ
 - Մրցույթի հաղթող Կապալառու կազմակերպությունը շինարարության ավարտից հետո շահագործման ընթացքում 1 տարի (առնվազն ռոտզման 1 սեզոն) երաշխիքային ժամկետում պարտավոր է վերացնել շինարարական աշխատանքներում և տեղադրված սարքավորումներում ի հայտ եկած բոլոր թերությունները:

Սարքերի և սարքավորումների ցանկը

1	Նոր PIC 60-60 պողպատե հարթ փական, 0.5B մակնիշի վերհանով, G=58.3կգ – 1 հատ,
2	Նոր PIC 80-80 պողպատե հարթ փական, 0.5B մակնիշի վերհանով, G=77.4կգ – 1 հատ:

Սարքավորումները պետք է լինեն սերտիֆիկացված և ՀՀ տարածքում կիրառելի:

Բացի վերոնշյալ սարքավորումները կապալառուն պարտավոր է սերտիֆիկատներ ներկայացնի նաև տեղադրվող բետոնի, օգտագործվող խողովակների, այլ մետաղական կոնստրուկցիաների համար:

Սարքերի և սարքավորումների ցանկը և երաշխիքային ժամկետները

Սահմանվում է նախագծային փաստաթղթերում և կազմում է մեկ տարի

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011039899
ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի
պարտականությունները կատարող
Էլ. հասցե՝ scws@scws.am



Ս. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
(ստորագրություն)
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Սայուտ ԿՕ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Ազատության պող. 27, Երազ Բիզնես
Կենտրոն, 602 գրասենյակ
հեռ. 044080804
«Արմավիսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500000105620100
ՀՎՀՀ 02525773

Էլ. հասցե՝ saluteco@mail.ru
տնօրեն

/ստորագրություն/
Կ.Տ



Ս. ՀԱՅՐՈՍՅԱՆ
/ստորագրություն/
Կ.Տ

« 25 » ցեղ ցեղ րեկի Հավելված N 3
2025թ. կնքված

ՋԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/10-Ա ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ
դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 օր-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45241145/	ամբարտակների կառուցման աշխատանքներ - ՀՀ Լոռու մարզի Մպիտակ համայնքի Ջրաշենի պոմպակայանի 3 հազար խմ ծավալով ՕԿՁ-ի հիմնանորոգման աշխատանքների,
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում է կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011039899
ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող
Էլ. հասցե՝ scws@scws.am



Ս. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մալյուտ ԿՕ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Ազատության պող. 27, Երազ
Բիզնես Կենտրոն, 602 գրասենյակ
հեռ. 044080804

«Արմավիսթանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500000105620100
ՀՎՀՀ 02525773

Էլ. հասցե՝ saluteco@mail.ru
ստորեն



ՀԱՅԹԱՅԱՆ
(ստորագրություն/
Կ.Տ

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կապալառուի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կապալառուի անվանումը
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ (ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը))

_____ ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.