

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2021/17Ծ**

ք. Երևան

« 03 » « 08 » 2021թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Գրիգոր Հարությունյան» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ. Հարությունյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **հիմնանորոգման աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն օրացուցային գրաֆիկի (Հավելված N 2):

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժ, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառու իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառու պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառու պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **3 (երեք) տարին**: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառու պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **18 աշխատանքային օրվա ընթացքում** ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 1,543,900,000 (մեկ միլիարդ հինգ հարյուր քառասուներեք միլիոն իննը հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 257,316,667 (երկու հարյուր հիսունյոթ միլիոն երեք հարյուր տասնվեց հազար վեց հարյուր վաթսուներթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին՝ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ98+000 - կմ101+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ 600,000,000 (վեց հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամ՝ որից 100,000,000 (մեկ հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաբաժին՝ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ196+000-կմ202+200 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ 943,900,000 (իննը հարյուր քառասուներեք միլիոն իննը հարյուր հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 157,316,667 (մեկ հարյուր հիսունյոթ միլիոն երեք հարյուր տասնվեց հազար վեց հարյուր վաթսուներթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊՏԱՍԻՆԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն

³¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սրանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պարզաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների որջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն

հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քանակին գապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Բնտիկյան

Նտորագրություն



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գրիգոր Հարությունյան» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Սիսիան, Շիրվանզադե 5
«Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1930067790300100
ՀՎՀՀ 09809725

տնօրեն

Գ. Հարությունյան



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

**Գնման առարկայի բնութագրերը
 Ծավալաթերթ-նախահաշիվ
 ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1**

**Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ98+000 - կմ101+400 հատվածի
 հիմնանորոգման աշխատանքների**

ՀՀ դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չափման միավոր	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	3	5	6	7	8
I. Հողային աշխատանքներ					
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	մ ³	2050	1,270.0	2,603,500.0
2	10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ կոտակումով բարձում էքս. 1.0մ ³ շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	մ ³	1405	1,425.0	2,002,125.0
3	10e-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	մ ³	76,0	4,920.0	373,920.0
4	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էկս 1մ ³ շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխում 1.0կմ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	1225	1,200.0	1,470,000.0
5	10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	2898	640.0	1,854,720.0
6	Աստիճանների իրականացում բուլդոզերով 10eIV բնահողում, տեղափոխում 20մ	մ ³	1078	110.0	118,580.0
7	Ա/բ ծածկի քանդում էքս. 1.25մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7կմ	մ ³	5209	1,140.0	5,938,260.0
Ընդհանուրը I.					14,361,105.0
II. Կողային առու					
1	Կողային առուների իրականացում 10e-IV կ. բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	մ ³	1510	1,319.397	1,992,290.0
Ընդհանուրը II.					1,992,290.0
III. Կողնակներ					
1	Կողնակների իրականացում ավազակոպճային նյութով հմիջ=10սմ	մ ²	13099,5	385.511	5,050,000.0
Ընդհանուրը III.					5,050,000.0
IV. Երթուղեկաշի մաս					
1	Խճավազային հիմք (C-5) h=20սմ 100մ ² համար խիճ (40-70) 10% - 2.6մ ³ խիճ (20-40) 35% - 9.1մ ³ խիճ (10-20) 20% - 5.2մ ³ խիճ (5-10) 10% - 2.6մ ³ խիճ (0-5) ավազ 25% - 6.5մ ³ ջուր-1.1մ ³	մ ²	33300	1,800.0	59,940,000.0
2	Հիմք պատրաստի խճային խառնուրդից մշակված բիտումով 3.5% ըստ քաշի h=6սմ (բարձր ծակոսկեն ա/բ) խիճ (10-20) 60% - 4.68մ ³ խիճ (5-10) 10% - 0.78մ ³ խիճ (0-5) ավազ 30% - 2.34մ ³	մ ²	33300	2,140.0	71,262,000.0
3	Խոշորահատիկ/բ h=6սմ	մ ²	33300	3,055.0	101,731,500.0
4	Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Ե"	մ ²	33300	2,500.0	83,250,000.0
5	Հասիկավոր ենթահիմք h=10սմ (ավազակոպիճ)	մ ³	3330	3,560.0	11,854,800.0
6	Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Ե"	մ ²	4451	2,710.0	12,062,210.0
7	Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Ե"	մ ²	4451	2,710.0	12,062,210.0

8	Փոսային նորոգում h=3-5սմ	մ ²	500	3,425.0	1,712,500.0
9	Հարթեցնող շերտ h _{արք} =3սմ (մանրահատիկ ա/բ)	տ	23,4	28,000.0	655,200.0
				Ընդհանուրը IV.	354,530,420.0
V. Իջարեղեր և մուրքեր					
1	10e-IV կարգի բնահողի քանդում ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7կմ	մ ³	58,85	4,850.0	285,422.5
2	Ե տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ	մ ²	294,25	2,500.0	735,625.0
3	Խճավազային հիմք C-5 h=12սմ 100մ ² համար խիճ (40-70)- 10% - 1,56մ ³ խիճ (20-40)- 35% - 5.46մ ³ խիճ (10-20)- 20% - 3,12մ ³ խիճ (5-10)- 10% - 1.56մ ³ խիճ (0-5)- ավազ 25% - 3.9մ ³ ջուր-1.1մ ³	մ ²	308,88	1,200.0	370,656.0
Մետ. խողովակ Ø 530/7մմ					
4	10e-IV կարգի բնահողի քանդում ձեռքով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7կմ	մ ³	22,4	4,990.0	111,776.0
5	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	2,275	4,280.0	9,737.0
6	Մետ. խողովակների Ø 530/7մմ տեղադրում	գծմ	35	58,450.0	2,045,750.0
7	Միաձույլ բետոնե B-20 գլխամասեր	մ ³	4,0	65,580.0	262,320.0
8	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)				
	- խողովակ	մ ²	53,25440	1,173.87	62,513.5
	- բետոն	մ ²	15,0	710.0	10,650.0
				Ընդհանուրը V.	3,894,450.0
VI. Ջրահեռացում երթևեկի մասից					
1	Ե-2-20 հավաքովի երկայնական բետոնե վաքերի տեղադրում	հատ	3479	8,700.0	30,267,300.0
Ջրանետում կողնակից					
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում բարձում ձեռքով ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7կմ միջին հեռավորությամբ	մ ³	160,0	4,990.0	798,400.0
2	Հավաքովի Ե-4-20 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	192,000	9,260.0	1,777,920.0
3	Հավաքովի Ե-5 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	256	9,980.0	2,554,880.0
Վաք լիցքի շեպի վրա տեղադրում					
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում բարձում ձեռքով ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7կմ միջին հեռավորությամբ	մ ³	88,65	5,000.0	443,250.0
2	Հավաքովի Ե-6 վաքերի տեղադրում	հատ	1241	8,550.0	10,610,550.0
Հոսքամարիչ լիցքի հատակին					
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում բարձում ձեռքով ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7կմ միջին հեռավորությամբ	մ ³	67,2	4,920.0	330,624.0
2	Հավաքովի Ե-8 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	1024	4,990.0	5,109,760.0
3	Հավաքովի Ե-7 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	64	11,400.0	729,600.0
4	Հավաքովի Ե-9 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	192	8,550.0	1,641,600.0
5	Ե-1-20 վաքերի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	մ ²	291	8,000.0	2,328,000.0
				Ընդհանուրը VI.	56,591,884.0
VII. Հավաքովի ե/բ 30x34սմ վաքեր					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	3,9	3,000.0	11,700.0
2	Ե/բ 30x34 վաքերի տեղադրում	հատ	20	35,000.0	700,000.0
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ ²	75,6	640.0	48,384.0
				Ընդհանուրը VII.	760,084.0
VIII. Նշագծում					
1	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը	մ ²	1250,2	5,845.0	7,307,419.0
				Ընդհանուրը VIII.	7,307,419.0
IX. Ճանապարհային նշաններ					
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում. այդ թվում՝ - նախազգուշացնող	հատ	10	12,830.0	128,300.0

	- առավելության	հատ	5	14,970.0	74,850.0
	- տեղեկատվության	հատ	4	4,990.0	19,960.0
	- թելադրող	հատ	5	14,970.0	74,850.0
	- անհատական նախագծման	մ ²	1,7835	28,000.0	49,938.0
2	Բետոն B-15	մ ³	2,415	32,600.0	78,729.0
3	Կանգնակ մետ. խող 57/4մմ	հատ	23	9,980.0	229,540.0
4	Գոյություն ունեցող նշանների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	13	3,560.0	46,280.0
				Ընդհանուր IX.	702,447.0
X. Մերադական Արգելափակոց					
1	Գոյություն ունեցող մետաղական արգելափակոցների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	88	1,280.0	112,640.0
2	Գոյություն ունեցող մետաղական արգելափակոցների ապամոնտաժում վորատեղադրումով և ներկումով	գծմ	780	3,280.0	2,558,400.0
3	Ուղղորդ սյուների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	307	2,300.0	706,100.0
4	Նոր մետաղական արգելափակոցի տեղադրում թիթեղ ծ=4մմ , քայլ- 2մ , շվելեր N#16/1,75 մ	գծմ	2760	16,370.0	45,181,200.0
5	Ազդանշանային սյուներ (պոլիմերային) C-1 տեղադրում	հատ	130	3,700.0	481,000.0
				Ընդհանուր X.	49,039,340.0
XI. Հավաքովի ե/բ խողովակի բացվածք 2.0x2.0մ նորոգում					
1	Հունի մաքրում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 7կմ հեռ. վրա	մ ³	74	5,000.0	370,000.0
2	Նույնը խողովակի մեջ	մ ³	20	5,000.0	100,000.0
3	Գլխամասերի նորոգում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	մուտք	մ ³	3,575	70,000.0	250,250.0
	ելք	մ ³	3,08	70,000.0	215,600.0
4	Թևերի նորոգում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	մուտք	մ ³	1,8	42,800.0	77,040.0
	ելք	մ ³	1,8	42,800.0	77,040.0
5	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	բետոն	մ ²	13,35	720.0	9,612.0
				Ընդհանուր XI.	1,099,542.0
XII. Հավաքովի ե/բ խողովակի բացվածք 3.0x2.5մ նորոգում					
1	Հունի մաքրում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 7կմ հեռ. վրա	մ ³	16	4,900.0	78,400.0
2	Նույնը խողովակի մեջ	մ ³	4	4,950.0	19,800.0
3	Գլխամասերի նորոգում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	մուտք	մ ³	1,4	64,100.0	89,740.0
	ելք	մ ³	1,4	64,100.0	89,740.0
4	Թևերի նորոգում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	մուտք	մ ³	7,5	42,750.0	320,625.0
5	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	բետոն	մ ²	7	620.0	4,340.0
				Ընդհանուր XII.	602,645.0
XIII. Հավաքովի ե/բ խողովակի բացվածք 4.0x2.5մ նորոգում					
1	Հունի մաքրում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 7կմ հեռ. վրա	մ ³	28	5,000.0	140,000.0
2	Նույնը խողովակի մեջ	մ ³	27	5,000.0	135,000.0
3	Գլխամասերի նորոգում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	մուտք	մ ³	3	64,500.0	193,500.0
	ելք	մ ³	2	64,500.0	129,000.0
4	Թևերի նորոգում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	մուտք	մ ³	8,4	42,800.0	359,520.0
	ելք	մ ³	8,4	42,800.0	359,520.0

5	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով բետոն	մ ²	7,5	710.0	5,325.0
				Ընդհանուրը XIII.	1,321,865.0
XIV. Հավաքովի ե/բ խողովակի բացվածք 6.0x3.0մ նորոգում					
1	Հունի մաքրում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 7կմ հեռ. վրա	մ ³	30	5,000.0	150,000.0
2	Նույնը խողովակի մեջ	մ ³	20	5,150.0	103,000.0
3	Թևերի նորոգում միաձույլ բետոնից B20 F100 մուտք	մ ³	1,05	43,000.0	45,150.0
				Ընդհանուրը XIV.	298,150.0
XV. Հավաքովի ե/բ խողովակի d=1.0մ նորոգում					
1	Հունի մաքրում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 7կմ հեռ. վրա	մ ³	21	4,990.0	104,790.0
2	Նույնը խողովակի մեջ	մ ³	3	4,990.0	14,970.0
3	Գլխամասերի նորոգում միաձույլ բետոնից B20 F100 մուտք	մ ³	3,3	64,100.0	211,530.0
	ելք	մ ³	1	64,126.0	64,126.0
4	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով բետոն	մ ²	8,6	710.0	6,106.0
				Ընդհանուրը XV.	401,522.0
XVI. Հավաքովի ե/բ խողովակի d=1.5մ նորոգում					
1	Հունի մաքրում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 7կմ հեռ. վրա	մ ³	38	5,000.0	190,000.0
2	Նույնը խողովակի մեջ	մ ³	51	5,000.0	255,000.0
3	Գլխամասերի նորոգում միաձույլ բետոնից B20 F100 մուտք	մ ³	2,33	64,500.0	150,285.0
	ելք	մ ³	2,125	64,400.0	136,850.0
4	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով բետոն	մ ²	8,8	720.0	6,336.0
				Ընդհանուրը XVI.	738,471.0
XVII. Հավաքովի ե/բ խողովակի d=1.25մ նորոգում					
1	Հունի մաքրում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 7կմ հեռ. վրա	մ ³	88	5,000.0	440,000.0
2	Նույնը խողովակի մեջ	մ ³	30	5,000.0	150,000.0
3	Հող. աշխատանքներ գլխամասի փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 7կմ հեռ. վրա	մ ³	5	5,000.0	25,000.0
4	Հող. աշխատանքներ գլխամասի փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	5	3,600.0	18,000.0
5	Գլխամասերի նորոգում միաձույլ բետոնից B20 F100 մուտք	մ ³	2,775	64,400.0	178,710.0
	ելք	մ ³	2,475	64,400.0	159,390.0
6	Ավազակրպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	0,2	4,280.0	856.0
7	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100 (մուտք) հիմքեր	մ ³	1,06	64,500.0	68,370.0
	իրաններ	մ ³	1,308	64,500.0	84,366.0
8	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100 (ելքում) հիմքեր	մ ³	1,06	64,500.0	68,370.0
	իրաններ	մ ³	1,308	64,500.0	84,366.0
9	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով բետոն	մ ²	34,216	685.0	23,438.0
10	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով	մ ³	5	1,500.0	7,500.0
				Ընդհանուրը XVII.	1,308,366
				Ընդհանուրը	500,000,000
				ԱԱՀ 20%	100,000,000
				Ընդհանուրը	600,000,000

**Գնման առարկայի բնութագրերը
Ծավալաթերթ-նախահաշիվ
ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2**

**Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի կմ 196+000 – կմ 202+200 հատվածի հիմնանորոգման
աշխատանքների**

ՀՀ դրամ

N N	Աշխատանքների անվանումը	միավոր չափում	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	3	5	6	7	
	I. Հողային աշխատանքներ				
1	9Գ-V կ. բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1.0 մ	մ ³	340	1,625.0	552,500.0
2	Ծածկոցներ մետ.թիթեղից ճ=10մմ բեռնավորված բետոնե բլոկներով	մ ³	340	3,790.0	1,288,600.0
3	Նախօրոք փխրեցված 9Գ-V կ.բնահողի մշակում էքս 1.0մ ³ շտ բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 16կմ	մ ³	400	3,160.0	1,264,000.0
4	Նախօրոք փխրեցված 9Գ-V կ.բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 50մ կուտակումով, բարձում ա/ի էքս 1.0մ ³ շտ և տեղափոխում լցակույտ 16կմ	մ ³	280	3,520.0	985,600.0
5	10Յ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ ³ շտ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 16կմ	մ ³	1146	3,160.0	3,621,360.0
6	10Յ-V կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ կուտակումով բարձում էքս. 1.0մ ³ շտ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 16կմ	մ ³	388	3,335.0	1,293,980.0
7	10Ե-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ ³ շտ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1.0կմ (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	5031	1,180.0	5,936,580.0
8	10Ե-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	2610	900.0	2,349,000.0
9	10Յ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ ³ շտ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1.0կմ (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	560	1,175.0	658,000.0
10	Ա/ճ ծածկի քանդում էքս. 1.0մ ³ շտ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 16կմ	մ ³	6885	2,510.0	17,281,350.0
11	Աստիճանների իրականացում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ (10Ե-IV)	մ ³	2219	260.0	576,940.0
12	Աստիճանների իրականացում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ (10Յ-V)	մ ³	209	720.0	150,480.0
			Ընդհանուրը I.		35,958,390.0
	II. Կողային առու				
1	9Գ-V կ. բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5 մ	մ ³	55	6,040.0	332,200.0
2	Ծածկոցներ մետ.թիթեղից ճ=10մմ բեռնավորված բետոնե բլոկներով	մ ³	55	3,700.0	203,500.0
3	Կողային առուների իրականացում նախօրոք փխրեցված 9Գ-V կ. բնահողում էքս 0.65մ ³ շտ., բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 16կմ	մ ³	111	2,890.0	320,790.0
4	Կողային առուների իրականացում 10Յ-V կ. բնահողում էքս 0.65մ ³ շտ., բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 16կմ	մ ³	498	2,890.0	1,439,220.0
5	Կողային առուների իրականացում 10Ե-IV կ. բնահողում էքս 0.65մ ³ շտ., բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 16կմ	մ ³	3724	2,520.0	9,384,480.0
			Ընդհանուրը II.		11,680,190.0
	III. Կողնակներ				
1	Կողնակների իրականացում ավազակոպճային նյութով հմբ=10սմ	մ ²	25969,78	500.0	12,984,890.0
			Ընդհանուրը III.		12,984,890.0
	IV. Երթևեկելի մաս				
1	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճ) h=10սմ	մ ³	4895,9	4,060.0	19,877,354.0

2	Խճավազային հիմք (C-5) h=20սմ 100մ ² համար խիճ (40-70) 10% - 2.6մ ³ խիճ (20-40) 35% - 9.1մ ³ խիճ (10-20) 20% - 5.2մ ³ խիճ (5-10) 10% - 2.6մ ³ խիճ (0-5) ավազ 25% - 6.5մ ³ ջուր-1.1մ ³	մ ²	48959	2,200.0	107,709,800.0
3	Հիմք պատրաստի խճային խառնուրդից մշակված բիտումով 3.5% ըստ քաշի h=6սմ (բարձր ծակոսկեն ա/բ) խիճ (10-20) 60% - 4.68մ ³ խիճ (5-10) 10% - 0.78մ ³ խիճ (0-5) ավազ 30% - 2.34մ ³	մ ²	48959	3,000.0	146,877,000.0
4	Խոշորահատիկա/բ h=6սմ	մ ²	48959	4,000.0	195,836,000.0
5	Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Ե"	մ ²	48959	3,000.0	146,877,000.0
				Ընդհանուր IV.	617,177,154.0
V. Իջատեղեր և մուտքեր					
1	10e-IV կարգի բնահողի քանդում էքս.0.65մ ³ շտ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 16կմ	մ ³	367,208	2,570.0	943,724.6
2	Ե տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ	մ ²	3672,08	3,000.0	11,016,240.0
3	Խճավազային հիմք C-5 h=12սմ 100մ ² համար խիճ (40-70)- 10% - 1.8մ ³ խիճ (20-40)- 35% - 6.3մ ³ խիճ (10-20)- 20% - 3.6մ ³ խիճ (5-10)- 10% - 1.8մ ³ խիճ (0-5)- ավազ 25% - 4.5մ ³ ջուր-1.1մ ³	մ ²	3672,08	1,650.0	6,058,932.0
Մետ. խողովակ Ø 530/7մմ					
4	10e-IV կարգի բնահողի քանդում ձեռքով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 16կմ	մ ³	78,08	6,650.0	519,232.0
5	Ավազակոպրային շերտ h=10սմ	մ ³	7,93	4,600.0	36,478.0
6	Մետ. խողովակների Ø 530/7մմ տեղադրում	գծմ	122	73,500.0	8,967,000.0
7	Միաձույլ բետոնե B-20 գլխամասեր	մ ³	12,8	82,200.0	1,052,160.0
8	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)				
	- խողովակ	մ ²	187,0561	810.0	151,515.4
	- բետոն	մ ²	48,0	810.0	38,880.0
				Ընդհանուր V.	28,784,162.0
VI. Ջրահեռացում երթևեկելի մասից					
1	Երկայնական վաք B-2-20	հատ	780	10,800.0	8,424,000.0
Ջրանեռում կողնակից					
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում բարձում ձեռքով ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 16կմ միջին հեռավորությամբ	մ ³	28,0	6,850.0	191,800.0
2	Հավաքովի B-4-20 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	33,0	11,250.0	371,250.0
3	Հավաքովի B-5 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	44	13,050.0	574,200.0
Վաք լիցքի շեյի վրա տեղադրում					
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում բարձում ձեռքով ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 16կմ միջին հեռավորությամբ	մ ³	15,30	6,750.0	103,275.0
2	Հավաքովի B-6 վաքերի տեղադրում	հատ	214,2	10,800.0	2,313,360.0
Հոսքամարիչ լիցքի հատակին					
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում բարձում ձեռքով ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 16կմ միջին հեռավորությամբ	մ ³	11,55	6,840.0	79,002.0
2	Հավաքովի B-8 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	176	6,490.0	1,142,240.0
3	Հավաքովի B-7 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	11	15,300.0	168,300.0
4	Հավաքովի B-9 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	33	10,800.0	356,400.0
				Ընդհանուր VI.	13,723,827.0
VII. Նշագծում					
1	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը	մ ²	1687,44	7,250.0	12,233,940.0
				Ընդհանուր VII.	12,233,940.0
VIII. Ճանապարհային նշաններ					
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում. այդ թվում՝				

	- նախագգուշացնող	հատ	90	17,500.0	1,575,000.0
	- առավելության	հատ	24	19,800.0	475,200.0
	- տեղեկատվության	հատ	2	6,760.0	13,520.0
2	Բետոն B-15	մ ³	17,115	37,800.0	646,947.0
	Կանգնակ մետ. խող 57/4մմ	հատ	76	13,500.0	1,026,000.0
3	Գոյություն ունեցող նշանների ապամոնտաժում և նույնի տեղադրում	հատ	87	12,620.0	1,097,940.0
Ընդհանուրը VIII.					4,834,607.0
IX. Մետաղական Արգելափակոց					
1	Գոյություն ունեցող մետաղական արգելափակոցների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	զժմ	280	1,530.0	428,400.0
2	Գոյություն ունեցող մետաղական արգելափակոցների ապամոնտաժում վերատեղադրումով և ներկումով	զժմ	2572	4,780.0	12,294,160.0
2	Ուղղորդ սյուների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	103	1,800.0	185,400.0
3	Նոր մետաղական արգելափակոցի տեղադրում թիթեղ ծ=4մմ , քայլ- 2մ , շվեյեր №16/1,75 մ	զժմ	295	19,500.0	5,752,500.0
4	Ազդանշանային սյուներ (պոլիմերային) C-1 տեղադրում	հատ	183	4,500.0	823,500.0
5	Նոր մետաղական արգելափակոցի տեղադրում թիթեղ ծ=4մմ , քայլ- 4մ , շվեյեր №16/1,75 մ	զժմ	1531	16,450.0	25,184,950.0
6	Բետոնե պարապետների քանդում հարվածահարիչ մուրճով, բարձում էքս.0.65մ ³ շ.տ.ա/ի և տեղափոխում լցակույտ կմ	մ ³ /տ	20	21,630.0	432,600.0
Ընդհանուրը IX.					45,101,510.0
X. Մետաղական խողովակի d=820մմ նորոգում					
1	Հունի մաքրում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 16կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	1	23,000.0	23,000.0
2	Մուտքում գլխամասի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով h=5սմ հաստ. (մետ. ցանց Bp-4 10x10սմ)	մ ²	6,4	8,650.0	55,360.0
Ընդհանուրը X.					78,360.0
XI. Հավաքովի ե/բ խողովակի d=1.0մ նորոգում					
1	Հունի մաքրում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 16կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	36	6,950.0	250,200.0
2	Նույնը խողովակի մեջ	մ ³	26	6,950.0	180,700.0
3	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 16կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	10	6,950.0	69,500.0
4	Հող. աշխատանքներ գլխամասի փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 16կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	5	6,950.0	34,750.0
5	Հող. աշխատանքներ գլխամասի փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	6	4,300.0	25,800.0
6	Ավազակույտային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	3,83	5,400.0	20,682.0
7	Մուտքում գլխամասի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով h=5սմ հաստ. (մետ. ցանց Bp-4 10x10սմ)	մ ²	20,4	4,690.0	95,676.0
8	Ելքում գլխամասի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով h=5սմ հաստ. (մետ. ցանց Bp-4 10x10սմ)	մ ²	16,3	4,320.0	70,416.0
9	Մուտքում գլխամասի նորոգում միաձույլ բետոնով B20 F100	մ ³	1,35	86,500.0	116,775.0
10	Մուտքում վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	3,91	64,900.0	253,759.0
11	Ելքում վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	4,69	64,900.0	304,381.0
12	Ելքում N12 նոր ե/բ օղակի տեղադրում v=0.35 մ/3. p=1.1տ չափերը 120x 100x 10սմ ամր. պարուն. AI=25.7կգ/մ ³ . AIII=67.71կգ/մ ³ . B20. F200	հատ	2	73,500.0	147,000.0
13	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	2	64,900.0	129,800.0
14	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	1,008	65,000.0	65,520.0

15	Ելքում գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ ³	1,755	80,000.0	140,400.0
	իրաններ	մ ³	0,586	80,000.0	46,880.0
16	Ելքում քարային լիցքի իրականացում	մ ³	1	3,664.3	3,664
17	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով բետոն	մ ²	23,46	850.0	19,941.0
	Հետադարձ լիցք				
18	ձեռքի աշխատանքով	մ ³	6	1,580.0	9,480.0
Ընդհանուրը XI.				1,985,324	
XII. Հավաքովի ե/բ խողովակի d=1.25մ նորոգում					
1	Հունի մաքրում մուտքում. Ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. Ելքային 16կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	2	6,950.0	13,900.0
2	Նույնը խողովակի մեջ	մ ³	3	6,950.0	20,850.0
3	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. Ելքային 16կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	4,0	6,950.0	27,800.0
4	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	1,18	5,400.0	6,372.0
5	Մուտքում գլխամասի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով h=5սմ հաստ. (մետ. ցանց Bp-4 10x10սմ)	մ ²	5,4	5,100.0	27,540.0
6	Ելքում գլխամասի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով h=5սմ հաստ. (մետ. ցանց Bp-4 10x10սմ)	մ ²	5,4	4,650.0	25,110.0
7	Մուտքում վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	1,41	68,900.0	97,149.0
8	Ելքում վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	1,41	68,900.0	97,149.0
Ընդհանուրը XII.				315,870.0	
XIII. Հավաքովի ե/բ խողովակի d=1.5մ նորոգում					
1	Հունի մաքրում մուտքում. Ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. Ելքային 16կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	5	8,740.0	43,700.0
2	Մուտքում գլխամասի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով h=5սմ հաստ. (մետ. ցանց Bp-4 10x10սմ)	մ ²	2,4	6,950.0	16,680.0
3	Ելքում գլխամասի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով h=5սմ հաստ. (մետ. ցանց Bp-4 10x10սմ)	մ ²	2,6	6,950.0	18,070.0
Ընդհանուրը XIII.				78,450.0	
XIV. Հավաքովի ե/բ խողովակի բացվածք 3.0x2.0մ նորոգում					
1	Հունի մաքրում մուտքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. Ելքային 16կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	1	6,950.0	6,950.0
2	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. Ելքային 16կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	3	6,950.0	20,850.0
3	Հող. աշխատանքներ թևի փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. Ելքային 16կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	2,5	6,950.0	17,375.0
4	Հող. աշխատանքներ թևի փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	1,5	4,780.0	7,170.0
5	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	0,9	5,850.0	5,265.0
6	Ելքում թևերի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով h=5սմ հաստ. (մետ. ցանց Bp-4 10x10սմ)	մ ²	6	4,780.0	28,680.0
7	Մուտքում գլխամասի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով h=5սմ հաստ. (մետ. ցանց Bp-4 10x10սմ)	մ ²	2	4,950.0	9,900.0
8	Մուտքում գլխամասի նորոգում միաձույլ բետոնով B20 F100	մ ³	1	86,500.0	86,500.0
9	Ելքում գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100	մ ³	0,8	56,300.0	45,040.0
10	Մուտքում թևի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100				
	հիմք	մ ³	2,34	56,300.0	131,742.0
	իրան	մ ³	3,5	56,300.0	197,050.0
11	Մուտքում վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	1,64	69,400.0	113,816.0
12	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				

	բետոն	մ ²	18,7	900.0	16,830.0
13	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով	մ ³	1,5	1,800.0	2,700.0
14	Մուտքում գոյություն ունեցող թևերի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 16կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	3,5	26,100.0	91,350.0
Ընդհանուր XIV.					781,218.0
XV. Հավաքովի ե/բ խողովակի բացվածք 3.0x2.0մ նորոգում					
1	Հունի մաքրում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 16կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	9	6,950.0	62,550.0
2	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 16կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	8	6,950.0	55,600.0
3	Ավազակույճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	2,28	5,600.0	12,768.0
4	Ելքում թևերի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով h=5սմ հաստ. (մետ. ցանց Bp-4 10x10սմ)	մ ²	9	4,700.0	42,300.0
5	Մուտքում թևի նորոգում միաձույլ բետոնով B20 F100	մ ³	1	56,250.0	56,250.0
6	Ելքում թևի նորոգում միաձույլ բետոնով B20 F100	մ ³	2	56,250.0	112,500.0
7	Ելքում վաքի և հենակային ատամի նորոգում միաձույլ բետոնով B20 F100	մ ³	1	64,900.0	64,900.0
8	Մուտքում թևի կտուցում միաձույլ բետոնից B20. F100 իրան	մ ³	2	56,250.0	112,500.0
9	Մուտքում վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	3,63	64,900.0	235,587.0
10	Ելքում վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	1,64	64,900.0	106,436.0
11	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով բետոն	մ ²	5	810.0	4,050.0
Ընդհանուր XV.					865,441.0
Ընդհանուր					786,583,333
ԱԱՀ 20%					157,316,667
Ընդհանուր					943,900,000.0

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%


** Կապալառուն աշխատանքները կատարում է

Չափաբաժին 1՝ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ98+000 - կմ101+400 հատված:

Չափաբաժին 2՝ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ196+000-կմ202+200 հատված:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գրիգոր Հարությունյան» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Սիսիան, Ծիրվանզաղե 5
«Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1930067790300100
ՀՎՀՀ 09809725

տնօրեն



ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
 Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ98+000 - կմ101+400 հատվածի հիմնանորոգման
 աշխատանքների

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 130 օր հետո
1	Կողային առուների իրականացում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 45 օր հետո
2	Երթևեկելի մաս	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 100 օր հետո
3	Կողնակներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 110 օր հետո
4	Իջատեղեր մուտքեր, լրացուցիչ գոտի	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 120 օր հետո
5	Ջրահեռացում երթևեկելի մասից	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 80 օր հետո
6	Արհեստական կառուցվածքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 80 օր հետո
7	Անվտանգության էլեմենտներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 130 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 130 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու տարվա նոյեմբերի 30-ը

**ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 2
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի կմ 196+000 – կմ 202+200 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 130 օր հետո
1	Կողային առուների իրականացում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 35 օր հետո
2	Երթևեկելի մաս	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 120 օր հետո
3	Կողնակներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 120 օր հետո
4	Իջատեղեր և մուտքեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 130 օր հետո
5	Ջրահեռացում երթևեկելի մասից	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 80 օր հետո
6	Արհեստական կառուցվածքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 80 օր հետո
7	Անվտանգության էլեմենտներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 135 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 135 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու տարվա նոյեմբերի 30-ը


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ստրադային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գրիգոր Հարությունյան» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Սիսիան, Շիրվանզադե 5
 «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 1930067790300100
 ՀԿՀՀ 09809725



**** Եթե պայմանագիրը կնքվում է «Կոնվերս մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, այնպես էլ «Սկիզբը» սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:**

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*


ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի													Ընդամենը	
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր		
1	45231177/556	ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ %
2	45231177/557	ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ %

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն»
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823



ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ

«Գրիգոր Հարությունյան» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Սիսիան, Շիրվանզադե 5
 «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 1930067790300100
 ՀՎՀՀ 09809725



Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____ գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը _____ Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն