

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԳՀԱՇՁԲ-ԱԻՆ-22/150-2**

ք. Երևան

«17» նոյեմբերի 2022թ.

Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Լ. Միրզախանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մենքոնսթրաքթ» ՍՊԸ և «Բագրատունի» ԱԿ կոնստրուկցիոնը, ի դեմս տնօրեն Ն. Խաչատրյանի, որը գործում է կանոնադրության և «Մենքոնսթրաքթ» ՍՊԸ, «Բագրատունի» ԱԿ միջև 07.10.2022թ. համատեղ գործունեության թիվ 22/6 պայմանագրի հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Վանաձորի N1 ՀՓՋ-ի շենքերի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն հավելված 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն — տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 1.1 Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ

վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 38 898 000 (երեսունութ միլիոն ութ հարյուր իննսունութ հազար) ՀՀ դրամ, որից 6 483 000 (վեց միլիոն չորս հարյուր ութսուներեք հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (\$ՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու համաձայնքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 22 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
ք. Երևան, Դավիթաշեն 4, Ա. Միկոյան փող. 109/8
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011038388
ՀՎՀՀ 00153247
Գլխավոր քարտուղար՝



(ստորագրություն)
Կ.Տ
Լ. Միրզախանյան

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Մենքոնսթրաքթ» ՍՊԸ և «Բագրատունի» ԱԿ
կոնստրքիում
ք Վանաձոր Երևանյան խճ 68
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2050222188661001
ՀՎՀՀ 06963275
Հեռ. 077146464
Էլ. Փոստ: narek.khachatryan2017@bk.ru
Տնօրեն՝



(ստորագրություն)
Կ.Տ
Ն. Խաչատրյան

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
ՎԱՆԱՁՈՐԻ N1 ՀՓՋ-Ի ՇԵՆՔԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

NN	Աշխատանքների անվանումները	չ/մ	ծավալը	միավորի արժեքը	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Փայտյա պատուհանների քանդում պատուհանագոգերով, /հանձնում պատվիրատուին/	մ ²	103,74	0,160	16,598
2	Փայտյա դռների քանդում /հանձնում պատվիրատուին/	մ ²	51,40	0,150	7,710
3	Առկա փայտե հատակների ապամոնտաժում տախտակամածի հետ համատեղ /հանձնում պատվիրատուին/	մ ²	231,45	0,500	115,725
4	Հատակների հարթաշերտի քանդում	մ ²	51,53	0,900	46,377
5	Կերամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ ²	51,53	0,900	46,377
6	Առկա պատերի վրայից հաղճասալի քանդում	մ ²	102,15	0,400	40,860
7	100մմ հաստությամբ միջնորմների քանդում	մ ²	19,47	0,900	17,523
8	200մմ հաստությամբ միջնորմների քանդում	մ ³	3,564	0,900	3,208

9	Պատերից գաջի սվաղի քանդում	մ ²	123,85	0,400	49,540
10	Պատերից ց/ավազե սվաղի քանդում	մ ²	93,80	0,400	37,520
11	Առկա պատերի վրայից ներկի հեռացում հղմամբ	մ ²	2511,00	0,300	753,300
12	Կախաովի պլաստմասե առաստաղների ապամոնտաժում	մ ²	25,8	0,400	10,320
13	Առաստաղներից գաջի սվաղի քանդում	մ ²	45,60	0,300	13,680
14	Առաստաղների վրայից ներկի հեռացում	մ ²	755,09	0,400	302,036
15	Տանիքի ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում 3.0մ բարձրությամբ,13 կոմպլեկտ	գմ	39,00	0,400	15,600
16	Շին աղբի դուրս բերում,բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	22,287	4,000	89,148
Ընդամենը		4,83	%		1565,522
Շին.վերանորոգման աշխատանքներ					
Բացվածքներ					
1	Առկա մետաղական դռների ներկի մաքրում	մ ²	110,000	0,250	27,500

2	Մետաղական դռների 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	110,000	0,400	44,000
3	Պատուհան մետաղապլաստե բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , չբացվող /դրպասի/	մ ²	13,600	20,000	272,000
4	Պատուհան մետաղապլաստե բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , բացվող	մ ²	60,60	22,000	1333,200
5	Պատուհան մետաղապլաստե բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , չբացվող	մ ²	45,78	20,000	915,600
6	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 600մմ լայնությամբ	1մ ² բացվ ածք	106,38	8,000	851,040
7	Պլաստմասե պատուհանագոգ լայնությունը 600մմ արժեքը	գծմ	60,80	2,000	121,600
8	Դուռ մետաղապլաստե բլոկով, սպիտակ, ապակեպատ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ ,	մ ²	50,46	30,000	1513,800
Միջնորմներ					5078,740
1	Միջնորմների շարվածք 10սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	մ ³	2,31	4,200	9,702
2	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ ³	0,58	40,000	23,200

3	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0,4620	440,000	203,280
4	Միջնորմների շարվածքում 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	մ ³	0,396	42,000	16,632
5	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ ³	0,10	40,000	3,960
6	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0,0594	440,000	26,136
7	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0,036	30,000	1,080
8	Ամրան Փ14A500C արժեքը	ի	0,0190	440,000	8,360
9	Ամրան Փ6A240 արժեքը	ի	0,00328	440,000	1,443
	Հատակներ				293,793
1	Խճի նախաշերտի իրականացում	մ ³	5,440	6,700	36,448
2	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /նկուղ/	մ ²	384,380	1,800	691,884
3	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում	մ ²	132,62	6,200	822,244

4	Մամլոգրանիտե սալիկներով H= 500մմ շրիշակների իրականացում	գմ	160,50	3,000	481,500
5	Լամինատե հատակների իրականացում ներառյալ սպունգը և շրիշակը	մ ²	91,26	7,000	638,820
6	Վինիլային հատակի պատրաստում նախաշերտերով, շրիշակով	մ ²	62,52	12,500	781,500
7	Հատակների բազալտե սալերով երեսապատի հղկում	մ ²	248,83	12,000	2985,960
Ներքին հարդարման աշխատանքներ					6438,356
1	Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	123,850	1,700	210,545
2	Պատերի լավորակ սվաղում ց/ավազով	մ ²	93,80	1,700	159,460
3	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	45,600	2,000	91,200
4	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով	մ ²	223,45	3,000	670,350
5	Պատերի երեսպատում հաղճասալով	մ ²	93,80	6,500	609,700
6	Պատերի լավորակ ներկում յուղաներկով համատարած մածիկապատմամբ	մ ²	212,57	1,700	361,369

7	Պատերի լավորակ ներկում լատեքսային ներկով համատարժ մածիկապատմար	մ ²	2936,00	1,700	4991,200
8	Առաստաղների լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարժ մածկապատումով	մ ²	891,00	1,500	1336,500
Տանիք					8430,324
1	Տանիքածածկի վնասված թերթերի քանդում	մ ²	21,60	0,850	18,360
2	Շին աղբի դուրս բերում, բարձում ա/հինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	0,097	40,000	3,888
3	Նոր տանիքածածկի իրականացում ցինկապատ КП-21-0,55 պրոֆիլավոր թիթեղներից	մ ²	21,60	7,000	151,200
4	Զրահեռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրիոս ձագարները 120 մմ h-8մ	մ-ր	13	3,600	46,800
Նկուղի վերանորոգման աշխատանքներ					220,248
1	Պատերի շարվածքի բացակայող հատվածների շարվածքի վերականգնում կանոնավոր ձևի տուֆաքարով	մ ³	5,00	3,800	19,000
2	Պատերի ցեմենտավազե սվաղ ցանցով	մ ²	450,0	3,000	1350,000
3	Խամբարբետոնե աստիճանների վերանորոգում В 15 դասի բետոնով	մ ³	7,50	36,000	270,000

	Ընդամենը	68,18	%		22100,461
	Էլեկտրամատակարարում				
1	Առաստաղային լուստուների տեղադրում «Լեդ» տիպի լուսատուներից 15Վտ	հատ	136,00	5,000	680,000
2	Առաստաղային լուստուների տեղադրում «Լեդ» տիպի լուսատուներից 48Վտ	հատ	12,00	10,000	120,000
3	Ավտոմատ անջատիչների տուփի տեղադրում /20տեղ/	հատ	2,00	3,000	6,000
4	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	41,00	2,500	102,500
5	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 63Ա	հատ	2,00	5,000	10,000
6	BBF 3x2,5մմ2 մալուխների անցկացում	զմ	708,00	1,100	778,800
7	Անջատիչների տեղադրում	հատ	45,00	1,900	85,500
8	Վարդակների տղադրում	հատ	65,00	1,500	97,500
9	BBF HГ- 5x35մմ2 մալուխների անցկացում /դեպի ջեռուցման կաթսա/	զմ	45,00	1,000	45,000

	Ընդամենը	5,94	%		1925,300
	Ջրամատակարարման և կոյուղու ցանց				
	Ապամոնտաժային աշխատանքներ				
1	Ասիական թասերի ապամոնտաժում	հատ	1,00	6,000	6,000
2	Կերամիկական լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	3,00	3,000	9,000
3	Կերամիկական զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	1,00	3,000	3,000
	Մոնտաժային աշխատանքներ				0,000
1	Փ20մմ պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում սառը ջրամատակարարման համար /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	35,00	1,000	35,000
2	Փ20մմ պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում տաք ջրամատակարարման համար /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	30,00	1,000	30,000
3	Գնդաին փականների տեղադրում Փ15մմ	հատ	15,000	3,000	45,000
4	Կերամիկական լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ	4,0	25,000	100,000
5	Լվացարանի ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	4,0	15,000	60,000

6	Կոյուղու պոլիմինիքլորիդե խողովակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	12,0	2,000	24,000
7	Կոյուղու պոլիմինիքլորիդե խողովակների տեղադրում $\Phi 100$ մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	10,0	2,000	20,000
8	Հոսակների տեղադրում $d=50$ մմ	հատ	3,0	10,000	30,000
9	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում	հատ	4,0	52,000	208,000
10	Ասիական թասերի տեղադրում	հատ	1,00	46,000	46,000
11	Ցնցուղի տեղադրում	հատ	2,0	25,600	51,200
Ընդամենը		2,06	%		667,200
Ջեռուցում					
1	Գազի ջեռուցման կաթսայի տեղադրում 32կվտ	հատ	2	40,000	80,000
2	Հիդրավլիկ սալքի տեղադրում $\Phi 50$ մմ	կ-տ	1,00	30,000	30,000
3	Շրջապատույտի պոմպի տեղադրում G10մ3/ժ, H=10մ	կ-տ	1	40,000	40,000
4	Բաշխիչ $\Phi 50$ մմ ելքով,	կ-տ	2,00	35,000	70,000

5	Ընդարձակման բաք V=10լ	հատ	2,000	25,000	50,000
6	Ձտիչ Φ 50մմ	հատ	2,00	25,000	50,000
7	Φ 32մմ մետաղապլաստե խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	120,00	2,000	240,000
8	Φ 25մմ մետաղապլաստե խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	110,000	2,000	220,000
9	Φ 20մմ մետաղապլաստե խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	170,00	1,000	170,000
10	Φ 15մմ մետաղապլաստե խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	335,00	1,000	335,000
11	Մարտկոցի փական վերևի Φ 15մմ	հատ	74,00	3,000	222,000
12	Օդահեռացման փական Φ 15մմ	հատ	74,00	2,000	148,000
13	Մեկուսիչ խողովակ 42x9մմ	զմ	15,00	2,000	30,000
14	Անցքի բացում միջհարկային ծածկում	հատ	1,00	2,000	2,000

15	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 50$ մմ	հատ	14,00	2,000	28,000
16	Գնդավոր փականների տեղադրում $\Phi 32$ մմ	հատ	8,00	6,000	48,000
17	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /385x0,28=107,8 էկմ.	էկմ	107,80	5,000	539,000
18	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկց	385,00	6,700	2579,500
19	Պողպատյա խողովակներից պատյանի տեղադրում $\Phi 108 \times 4$ մմ	զմ	15	2,800	42,000
20	Մետաղապլաստե ձևավոր մասեր	հատ	310,00	1,000	310,000
	Ընդամենը		16,15	%	5233,500
	Ընդամենը շին.մոնտաժային աշխատանքներ		97,15	%	
	Սարքավորումներ				
1	Գազի ջեռուցման կաթսա 32կվտ	հատ	2	420,000	840,000
2	Հիդրավիկ սալք $\Phi 50$ մմ	կ-տ	1,00	30,000	30,000
3	Շրջապտույտի պոմպ G10մ3/ժ, H=10մ	կ-տ	1	53,017	53,017
	Ընդամենը սարքավորումներ		2,85	%	923,017
	Ընդամենը շին.մոնտաժ.+սարքավորումներ		100,00	%	32415,000
	ԱԱՀ		20%		6483,000
	Ընդամենը				38898,000

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Լոռու մարզ ք. Վանաձոր Երևանյան խճուղի 62 հասցեով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
ք. Երևան, Դավիթաշեն 4, Ա.Միկոյան փող. 109/8
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011038388
ՀՎՀՀ 00153247
Գլխավոր քարտուղար՝




Լ. Միրզախանյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ




ԿԱՏԱՐՈՂ

«Մենքոնսթրաքթ» ՍՊԸ և «Բագրատունի» ԱԿ կոնստրցիում
ք Վանաձոր Երևանյան խճ 68
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2050222188661001
ՀՎՀՀ 06963275
Հեռ. 077146464
Էլ. Փոստ: narek.khachatryan2017@bk.ru
Տնօրեն՝



Ն. Խաչատրյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ



Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող սարքերի և սարքավորումների					
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը	երաշխիքային ժամկետները
1	Գազի ջեռուցման կաթսա	BRESHANO	BRESHANO	Եվրոպա	Գազի ջեռուցման կաթսա 32 կվտ	1 տարի
2	Հիդրավլիկ սարք	LACIPRO	LACIPRO	Եվրոպա	Հիդրավլիկ սարք Փ50մմ	1 տարի
3	Շրջապտույտի պոմպ	LACIPRO	LACIPRO	Եվրոպա	Շրջապտույտի պոմպ G10մ3/ժ, H=10մ	1 տարի

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
 ք. Երևան, Դավիթաշեն 4, Ա.Միկոյան փող. 109/8
 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011038388
 ՀՎՀՀ 00153247
 Գլխավոր քարտուղար՝

 (ստորագրություն)
 Կ.Տ

 Լ. Միլոզախյան

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Մենքոնսթրաքթ» ՍՊԸ և «Բագրատունի» ԱԿ
 կոնստրցիոն
 ք Վանաձոր Երևանյան խճ 68
 «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 2050222188661001
 ՀՎՀՀ 06963275
 Հեռ. 077146464
 Էլ. Փոստ: narek.khachatryan2017@bk.ru
 Տնօրեն՝

 (ստորագրություն)
 Կ.Տ

 Ն. Խաչատրյան

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՎԱՆԱՁՈՐԻ N1 ՀՓՋ-Ի ՇԵՆՔԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
3	Վանաձորի N1 ՀՓՋ-ի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	60 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
ք. Երևան, Դավիթաշեն 4, Ա.Միկոյան փող. 109/8
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011038388
ՀՎՀՀ 00153247
Գլխավոր քարտուղար՝



Լ. Սիրգախանյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Մենջոնսթրաթ» ՍՊԸ և «Բագրատունի» ԱԿ
կոնսորցիում
ք Վանաձոր Երևանյան խճ 68
«Ինեկորանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2050222188661001
ՀՎՀՀ 06963275
Հեռ. 077146464
Էլ. Փոստ: narek.khachatryan2017@bk.ru
Տնօրեն՝



Ն. Խաչատրյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այլ թվում**																		
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը						
3	45611300/3	Վանաձորի N1 ՀՓՋ-ի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ																	38 898 000	38 898 000	38 898 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
 ք. Երևան, Դավիթաշեն 4, Ա.Միկոյան փող. 109/8
 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011038388
 ՀՎՀՀ 00153247
 Գլխավոր քարտուղար՝


 (ստորագրություն) **Լ. Միրզախանյան**
 Կ.Տ.



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Մենքոնսթրաքթ» ՍՊԸ և «Բազրատունի» ԱԿ
 կոնսորցիում
 ք Վանաձոր Երևանյան խճ 68
 «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 2050222188661001
 ՀՎՀՀ 06963275
 Հեռ. 077146464
 Էլ. Փոստ: narek.khachatryan2017@bk.ru
 Տնօրեն՝

 (ստորագրություն) **Ն. Խաչատրյան**
 Կ.Տ.



Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամկացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____ գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը _____ հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն