

**«ՀՀ Վայոց ձորի Մ2-Արենի-Խաչիկ-Գնիշիկ-Եղեգնաձոր հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի առաջին կմ-ում Արենի գետի վրա կամրջի վերանորոգման»**

**ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**

**N ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/62**

ք. Երևան «22» օգոստոսի 2019թ.

**Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը**, ի դեմս հիմնադրամի գործադիր տնօրեն **Աշոտ Կիրակոսյանի**, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և **ՄՈՆՏԱԺՏՐԱՆՍԱՇԻՆ ՍՊԸ**-ն, ի դեմս գլխավոր տնօրեն **Գրիգոր Սեդրակյանի**, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **«ՀՀ Վայոց ձորի Մ2-Արենի-Խաչիկ-Գնիշիկ-Եղեգնաձոր հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի առաջին կմ-ում Արենի գետի վրա կամրջի վերանորոգման» աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից մինչև դեկտեմբերի 1-ը**:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատուց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

զ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն **100 տոկոսը** կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### **4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի

19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **24,582,600 (քսանչորս միլիոն հինգ հարյուր ութսուներկու հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ**, որից **4,097,100 (չորս միլիոն ինսուներորդ հազար հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն**: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը :

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

ՎԳ -ն նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## **7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)**

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## **8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց

առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 7 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1, N 5 և N 6 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

**9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Հայաստանի տարածքային զարգացման  
հիմնադրամ  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
Կ.Ուլնեցու 31  
Հեռախոս՝ +374 60 501 560  
ՀՎՀՀ՝ 00846441  
Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն  
Աշոտ Կիրակոսյան



/ստորագրություն/

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

**ՄՈՆՏԱԺՏՏՐԱՆՍՄՇԻՆ ՍՊԸ**

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, Կ. Ուլնեցու  
փող. 59/5, տարածք 9  
Հեռախոս՝ 091 40 05 87  
ՀՎՀՀ՝ 02266448  
Հ/հ՝ 2473604386150050

Բանկ՝ ԱՇԲ «Շենգավիթ» մ/ճ

Գլխավոր տնօրեն  
Գրիգոր Սեդրակյան



/ստորագրություն/

ՄԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Մ2-Արենի-Խաչիկ-Գնիշիկ-Եղեգնաձոր հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի առաջին կմ-ում Արենի գետի վրա կամրջի վերանորոգման աշխատանքների կատարման

Կազմված է 2018թ. գներով.

№/h	հորմ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7
<b>Կամրջի վերանորոգման աշխատանքներ</b>						
1	27-184	Տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճանապարհային նշանների տեղադրում հետագա կազմատուժով (վերադարձ 50%)	հատ	10	42.037	420.370
2	1-1218	Ջրաթումբ պատնեշի իրականացման համար քարային լիցքի իրականացում	100մ <sup>3</sup>	0.66	586.892	387.349
3	1-1576	10e IVկ. բնադողի պահուստում մշակում և բարձում էկս.1.25մ3 շ.տ. ա/ի վրա	1000մ <sup>3</sup>	0.088	565.734	50.011
4	տեղա	Գրունտի տեղափոխում 2կմ հեռ. վրա	տն	172.4	0.385	66.374
5	1-1613	Ջրաթումբ պատնեշի իրականացում բերված բնահողի տեղափոխում բուլդոզերով 50մ հեռ. Վր132	1000մ <sup>3</sup>	0.088	375.194	33.167
6	1-1009	Ջրահեռացում խրամուղուց, ջրի հոսքը 60մ <sup>3</sup> /ժամ	100մ <sup>3</sup>	0.408	299.442	122.172
7	1-1546	Հենարանի պարագծով խրամուղու փորման հողային աշխատանքներ թաց գրունտում 0.65մ3 էքս. կողքի կուտակումով (6r IVկ)	1000մ <sup>3</sup>	0.037	718.913	26.456
8	1-962	Նույնը՝ ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.04	592.659	23.706
9	46-188	Գոյություն ունեցող շապիկի վերին հատվածի վրա անցքի գայլիկնում խարխախային ձողեր տեղադրելու համար d20, L1=25 սմ (հորիզոնական)	հատ	68	1.529	103.949
10	6-82	Խարխախային ձողերի տեղադրում էպոքսիդացեմենտային շաղախով (բստ նախագծի)	տն	0.043	136.203	5.857
11	11	խարխախներ A500c ամրանից	տ	0.043	458.704	19.724
12	30-1	Խճային նախապատրաստական շերտ շապիկի տակ	մ <sup>3</sup>	0.45	6.972	3.137
13	46-3	N3 հենարանի վնասված պատի ուժեղացում շապիկով B20 դասի բետոնից ներառյալ A500c ամրանը և խոռոչների լցակալումը	մ <sup>3</sup>	19.40	175.652	3,407.653
14	1-1638	Գրունտի հետլիցք բուլդոզերով կողքի կուտակված գրունտով	1000մ <sup>3</sup>	0.032	66.715	2.162
15	1-1185	Բնահողի խտացում պնեմոտոփանով	100մ <sup>3</sup>	0.32	34.376	11.138
16	1-1186	Բնահողի ջրում	100մ <sup>3</sup>	0.32	36.175	11.721
17	46-77	N3 հենարանին հարակից մուտքային պատի հիմքի կազմատուժ պնեմոտոփանով	մ <sup>3</sup>	1.36	56.055	76.234
18	46-83	N3 հենարանին հարակից էլքային քանդված բետոնե պատի կազմատուժ պնեմոտոփանով	մ <sup>3</sup>	3.20	24.372	77.989
19	23-223	Եինաղբի բարձրում ձեռքով ա/ի	տն	10.0	0.367	3.666
20	տեղա	Եինաղբի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ.	տն	10.0	0.313	3.126
21	1-1011	Ջրահեռացում փոստակից, ջրի հոսքը 60մ <sup>3</sup> /ժամ)	100մ <sup>3</sup>	0.174	356.072	61.956
22	1-962	Փոստակների փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով թաց գրունտում կողքի գոլումով	100մ <sup>3</sup>	0.174	592.659	103.123
23	30-1	Խճային նախապատրաստական շերտ պաշտպանիչ պատերի տակ	մ <sup>3</sup>	1.36	6.972	9.482

24	6-90	Պաշտպանիչ պատերի իրականացում միաձույլ B20 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	27.8	66.456	1,847.470
25	1-970	Հետադարձ լիցք ձեռքով կողքի կուտակված գրունտով	100մ <sup>3</sup>	0.036	162.279	5.842
26	1-1613	Ջրաթումբ պատենջի կազմատում բուլդոզերով տեղափոխում մինչև 50 մ հեռ. վրա ավերի ամրագրան համար	1000մ <sup>3</sup>	0.154	779.634	120.375
27	նամակ	Օսծկի ֆրեզում (վերադարձ սեփականատիրոջը)	մ <sup>2</sup>	530.0	0.639	338.870
28	30-85	Անցումային սալերի տեղամասերում անվահրիչների սպամոնտաժում կողքի պահեստավորումով հետագա տեղադրումով	մ <sup>3</sup>	0.825	28.770	23.735
29	1-1546	N4 հենարանի մուտ փտարակի փորման հողային աշխատանքներ 0.65մ3 էքս կողքի կուտակումով (10e IVկ)	1000մ <sup>3</sup>	0.197	653.557	128.620
30	1-962	Նույնը՝ ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.124	474.128	58.792
31	30-2	Պաշտպանիչ պատի տակ ավազակալճային շերտի տեղադրում, h=10 սմ	մ <sup>3</sup>	0.97	5.437	5.274
32	6-90	N4 հենարանի հետևը պաշտպանիչ պատերի իրականացում միաձույլ B20 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	16.06	66.456	1,067.280
33	30-1	Խճային մախապատրաստում տապաստների բլոկների տակ, H=0,4մ	մ <sup>3</sup>	6.36	6.702	42.623
34	30-74կ	Խ-3 տապաստի բլոկների հավաքովի ե/բետոն	մ <sup>3</sup>	2.90	20.468	59.356
35	35	Խ-3 տապաստի բլոկներ	հատ	2	286.690	573.379
36	6-16	Տապաստների բլոկների միավորման միաձույլ ե/բետոն B25	մ <sup>3</sup>	0.26	63.723	16.568
37	37	ամրան A-I	տ	0.005772	552.577	3.189
38	30-2	Կոպճավազային մախապատրաստում անցումային սալերի տակ, H=0,1մ	մ <sup>3</sup>	5.06	5.383	27.239
39	39	կ1-6 հավ. ե/բետոն անցումային սալերի մոնտաժում	մ3	17.00	31.067	528.139
40	40	կ1-6 անցումային սալի արժեքը	հատ	10	297.026	2,970.260
41	6-16	Անցումային սալերի միավորման միաձույլ ե/բետոն B25 դասի	մ <sup>3</sup>	0.58	63.723	36.959
42	42	ամրան A-I	տ	0.01102	552.577	6.089
43	8-27	Գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով	100մ <sup>2</sup>	0.243	110.358	26.817
44	1-1638	Բնահողերի հետադարձ լիցք բուլդոզերով	1000մ <sup>3</sup>	0.136	66.715	9.087
45	1-1185	Գրունտի խտացում պնեվմոտոփանով	100մ <sup>3</sup>	1.36	34.376	46.820
46	1-1186	Գրունտի ջրում	100մ <sup>3</sup>	1.36	36.126	49.204
47	1-970	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.07	162.279	11.360
48	1-1587	Ավելացած գրունտի բարձում ա/ի էքս. 0.65 մ <sup>3</sup> շ.տ.	1000մ <sup>3</sup>	0.064	633.366	40.725
49	տեղապ	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	տն	125.4	0.313	39.193
50	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	1000մ <sup>3</sup>	0.064	56.179	3.612
51	1-962	Օսծկի էլեմենտների կազմատում ձեռքով դեֆ. Կարի տեղամասում՝ որպես 10eIVկ բնահող	100մ <sup>3</sup>	0.007	474.128	3.414
52	23-223	Շինարարի բարձում ձեռքով ա/ի վրա	տն	1.4	0.367	0.515
53	տեղապ	Շինարարի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ.	տն	1.4	0.313	0.439
54	6-90	Բետոնե պատվանդանների իրականացում դեֆորմացիոն կարերի տեղադրման համար B25 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.72	66.456	47.848
55	30-351	Պեֆորմացիոն կարերի հերմետիկացում	մ	10.0	23.600	236.001
56	12-299	Հարթեցնող շերտի ցեմ. շաղախ կամրջի երթեկային մասի և անցումային սալի տեղամասում - հմիջ. =3սմ	100մ <sup>2</sup>	4.81	159.935	769.286
57	12-289	Ջրամեկուսացման իրականացում իզոգամով 2 շերտ	100մ <sup>2</sup>	4.958	431.248	2,138.127
58	30-347	Ամրանավորված պաշտպանիչ շերտի իրականացում միաձույլ բետոնով - H=4սմ, բետոն W6, B25 (ըստ մախագծի)մետաղալարից ցանց(100x100մմ), Bp-1	100մ <sup>2</sup>	4.81	361.922	1,740.845
59	27-164	Կամրջային պատասաի մանրահատիկ ավետոնի ծածկի տեղադրում -ներքին շերտ H=4սմ	100մ <sup>2</sup>	4.21	398.782	1,678.871

60	27-164	Մանրահատիկ ա/բետոնի ծածկի տեղադրում. վերին շերտ H=3 սմ	100մ <sup>2</sup>	4.21	305.517	1,286.226
61	27-20	Նույն տեղամասում մայթերի վերականգնման համար ավազակույճային շերտի տեղադրում h=12 սմ	մ <sup>3</sup>	1.80	4.219	7.594
62	27-171	Մայթի ավազային ա/բ տեղադրում h=4սմ	100մ <sup>2</sup>	0.15	421.231	63.185
63	15-201	Կամրջի ձախ կողմում, որպես եզրաշար ծառայող պատի ավազում ցեմ. ավազային շաղախով, b=3 սմ	100մ <sup>2</sup>	0.43	236.348	101.630
64	-551տ/	Անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում	100մ <sup>2</sup>	0.378	66.561	25.160
65	27-245	Անվտանգության գոտիների հորիզոնական գծանշում - հոծ	կմ	0.084	95.270	8.003
66	27-20	Ավազակույճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ <sup>3</sup>	9.9	4.219	41.770
67	27-43	Խճային հիմքի իրականացում բստ նախագծի h=12սմ	100մ <sup>2</sup>	0.99	153.112	151.581
68	27-251	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ <sup>2</sup> )	տն	0.41	311.135	126.906
69	27-164	Ծածկի ներքին շերտի իրականացում խոշորահատիկ ա/բ h=7սմ	100մ <sup>2</sup>	1.09	624.325	680.514
70	27-164	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	100մ <sup>2</sup>	1.09	492.047	536.331
		Շնորհանք				22,761.647
		ԱԱՀ 20%				4,552.329
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ				27,314,000

\* Կապալառուն աշխատանքների կատարում է Վայոց ձոր մարզի Արենի համայնքում:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ  
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլինեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն

Արտ. Կիրակոսյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.



**ԿԱՊԱԼԱՏՈՒ**

ՄՈՆՏԱԺՏՐԱՆՄԱՍՇԻՆ ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, Կ. Ուլինեցու

փող. 59/5, տարածք 9

ՀՎՀՀ՝ 02266448

Հ/Հ՝ 2473604386150050

Բանկ՝ ԱՇԲ «Շենգավիթ» մ/ճ

Գլխավոր տնօրեն

Գրիգոր Մեղրակյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.



**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**  
**«ՀՀ, Վայոց ձորի Մ2-Արենի-Խաչիկ-Գնիշիկ-Եղեգնաձոր հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի առաջին կմ-ում Արենի գետի վրա կամրջի վերանորոգման»**  
**ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«ՀՀ, Վայոց ձորի Մ2-Արենի-Խաչիկ-Գնիշիկ-Եղեգնաձոր հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի առաջին կմ-ում Արենի գետի վրա կամրջի վերանորոգման» աշխատանքներ	<i>Մույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից</i>	<i>2019 թվականի դեկտեմբերի 1-ը</i>
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>		<i>Մույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից</i>	<i>2019 թվականի դեկտեմբերի 1-ը</i>

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Հայաստանի տարածքային զարգացման  
հիմնադրամ  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
Կ.Ուլինեցու 31  
ՀՎՀՀ 00846441  
Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական գանձապետարան  
Գործադիր տնօրեն  
Աշոտ Կիրակոսյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

**ՄՈՆՏԱԺՏՐԱՆՄՍՇԵՆ ՍՊԸ**

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, Կ. Ուլինեցու  
փող. 59/5, տարածք 9  
Հեռախոս՝ 091 40 05 87  
ՀՎՀՀ՝ 02266448  
Հ/Հ՝ 2473604386150050

Բանկ՝ ԱՇԲ «Շենգավիթ» մ/ճ  
Գլխավոր տնօրեն  
Գրիգոր Սեդրակյան



**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի										Ընդամենը		
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
1	45221117/502	Կամուրջների վերանորոգման շինարարական աշխատանքները	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	24,582,600	24,582,600	24,582,600	24,582,600	24,582,600	24,582,600

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են առողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Հայաստանի տարածքային զարգացման  
 հիմնադրամ  
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
 Կ.Ուլնեցու 31  
 ՀՎՀՀ 00846441  
 Հ/Հ՝ 900018001231  
 Կենտրոնական գանձապետարան  
 Գործադիր տնօրեն  
 Աշոտ Կիրակոսյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

**ՄՈՆՏԱԺՏՐԱՆՄՍՇԻՆ ՍՊԸ**

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, Կ. Ուլնեցու  
 փող. 59/5, տարածք 9  
 Հեռախոս՝ 091 40 05 87  
 ՀՎՀՀ՝ 02266448  
 Հ/Հ՝ 2473604386150050  
 Բանկ՝ ԱՇԲ «Շենգավիթ» մ/ճ  
 Գլխավոր տնօրեն  
 Գրիգոր Սեդրակյան



Պայմանագրի կողմ  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**  
**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**  
**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

\_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

\_\_\_\_\_

ստորագրություն

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

\_\_\_\_\_

ստորագրություն

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.



## Գծագրերը կից

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման  
հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլնեցու 31


ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն

Աշոտ Գիրակոսյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՄՈՆՏԱԺՏՐԱՆՄԱՍՇԻՆ ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Կ. ուլնեցու փող.

59/5, տարածք 9


ՀՎՀՀ՝ 02266448

Հ/հ՝ 2473604386150050

Բանկ՝ ԱՇԲ «Շենգավիթ» մ/ճ


Տնօրեն

Գրիգոր Սեդրակյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ



Պատվիրատու  
«Հայաստանի տարածքային զարգացման  
հիմնադրամը  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
Կ.Ուլնեցու 31  
ՀՎՀՀ՝ 00846441  
Հ/Հ՝ 90001800123  
Կենտրոնական գանձապետարան

Կապալառու  
ՄՈՆՏԱԺՏՐԱՆՄԱՇԻՆ ՍՊԸ  
Հասցեն՝  
ՀՎՀՀ՝  
Հ/Հ՝  
Բանկ՝ «ՓԲԸ

### ԱԿՏ

#### ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ԼԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«    » \_\_\_\_\_ 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ «-----» աշխատանքների  
կատարման գնման պայմանագիր  
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «\_\_\_» «\_\_\_\_\_» 20 թ.  
Պայմանագրի համարը՝ ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/62

Սույնով Պատվիրատուն և ՀՀ, ----- մարզի ----- համայնքը, մի կողմից և Կատարողը,  
մյուս կողմից, հիմք ընդունելով թիվ ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/62 պայմանագրի 3.2.3 կետի  
պահանջները, կազմեցին սույն ԱԿՏ-ը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների կատարման համար  
Պատվիրատուն, ՀՀ, ----- մարզի ----- համայնքի հետ համատեղ, հանձնում են, իսկ  
Կատարողն ընդունում է կողմերի միջև կնքված պայմանագրին կից *Նախագծով* նախատեսված  
տարածքը:

Տարածքը հանձնեց

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

Տարածքը ընդունեց

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.