

**ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N <<ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/45-1>>**

ք. Երևան

«03» հունիսի 2019 թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Է. Կիրակոսյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Ռադիկ Շին>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Դավթյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի բակերի բարեկարգման աշխատանքները** (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են << օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո **և կատարման ժամկետը է սահմանվում է՝ համաձայն Հավելված N 2-ի:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փոփոխության և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ << օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **365 օրացուցային օր**: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ

վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **39700000 (երեսունինն միլիոն յոթ հարյուր) ՀՀ դրամ**: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը :

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով¹:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՅՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

¹ Պայմանագիրը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա կնքված լինելու դեպքում տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար սույն պայմանագրով ընթացքում հարկացվել են ֆինանսական միջոցներ և կնքվել է համաձայնագիր:

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում²:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները³:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի

² Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:

³ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում էրևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Կ 900052470508
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան



Կապալառու

<<Ռադիկի Շին>> ՍՊԸ
ՀՀ. Ք. Երևան, Հաղթանակ 14, 2 տուն
<<Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ>> ՓԲԸ
Հ/Կ 220513330146000
ՀՎՀՀ 01269471

Ա. Դավթյան



Հավելված թիվ 1
 <<03>> հունիսի 2019 թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ <<Բ-ԲՄԱՇՁԲ-19/45-1>> գնման պայմանագրի

Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ - Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ *

Յ.183 ԴՊՐՈՑԻՆ ԿԻՑ ԼԱՆՋԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԵՎ ՀԱՆԳՍՏԻ ԳՈՏՈՒ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»

NN	Քիմնակիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Մուրհո	Սիվալորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
					հազ. դրամ	հազ. դրամ
1	2	3	4	5		
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
1	P23-247 P23-223 P23-234	Տարածքի մաքրում, աղբի հավաքում, տեղափոխում եւ բարձուն ինքնաթափ մեքենաների վրա /5700մ ² /	տն	8.55000	0.76540	6.54417
2	C310-13	Աղբի տեղափոխում մինչև 13կմ	տն	8.55000	1.84090	15.73970
3	E7-309 K=0.8	Պատի հավաքովի ե/բ պանելներից ցանկապատի ապամոնտաժում	զմ	6.60000	2.87920	19.00272
4	СНП IV-3-82 հաշվարկ	Վերամբարձիչի շահագործում	մեք. ժամ	0.50000	5.11360	2.55680
5	E46-99	Բետոնե հարթակների քանդում	մ ³	16.91000	10.99090	185.85612
6	E27-33	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում իր նախաշերտով, 21.2քմ	մ ³	1.48400	2.67510	3.96985
7	E48-253 Կիր.	Տարածքի մաքրում կոճղաշիվերից և անկանոն աճած քիերից	հատ	100.00000	0.03890	3.89000

8	E46-109	Բետոնե սալերի քանդում	մ ²	58.80000	0.28630	16.83444
9	E46-109	Տուֆե քարից հատակի ծածկույթի քանդում	մ ²	45.40000	0.28630	12.99802
10	P19-1P19-2	Առկա ոռոգման ջրագծի խողովակների ապամոնտաժում	զմ	165.70000	0.30040	49.77628
11	P9-26 կիր.	Մետաղական ցանցապատ ցանկապատերի ապամոնտաժում	զմ	34.80000	0.30670	10.67316
12	E46-83	Բետոնե հեմապատերի քանդում հիմքով	մ ³	7.80000	12.88670	100.51626
13	E46-99	Բետոնե թասակների քանդում	մ ³	2.75000	10.99090	30.22498
14	E1-1587	III կարգի գրունտի մշակում մեխանիզմով ա/հնքնաթափերի վրա բարձելով	մ ³	54.80000	0.33410	18.30868
15	E1-1545	III կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով	մ ³	354.70000	0.25000	88.67500
16	E1-961	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	61.20000	1.42690	87.32628
17	E1-1637	Բնահողի մշակում բուլդոզերով	մ ³	87.40000	0.30890	26.99786
18	E1-1746	Տարածքի համահարթեցում մեխանիզմով	մ ²	1721.00000	0.03580	61.61180
19	C310-13 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	124.60000	2.35980	294.03108
		<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				
		<u>Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150 մմ չափերով</u>				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7սմ հաստությամբ	մ ³	0.12300	5.97540	0.73497
2	E27-82-1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի	զմ	7.00000	6.43490	45.04430
		<u>Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80 մմ չափերով</u>				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ ³	2.56800	5.97540	15.34483
2	E27-79	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80մմ չափերի	զմ	342.40000	2.72950	934.58080
		<u>Բետոնե սալիկների (տոմետ) տեղադրում</u>				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ ³	16.73500	5.96650	99.84938
2	E27-19	Հարթեցնող շերտ բետոնե սալերի տակ 4սմ հաստութ.չոր գ/ա շաղախով	մ ³	13.38800	11.46530	153.49744
3	E27-176	Սալիկապատում բետոնե սալիկներով 6սմ հաստությամբ	մ ²	334.70000	3.64580	1220.24926

		Աստիճաններից կից հենապատերի կառուցում				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7սմ հաստությամբ	մ ³	1.75000	5.97540	10.45695
2	E6-93	Հենապատի ե/բ հիմքի կառուցում B15 դասի բետոնից	մ ³	10.71000	39.93260	427.67815
3	շուկա	Ամրան Φ12A500c	տ	0.12700	237.18350	30.12230
4	շուկա	Ամրան Φ8Acl	տ	0.15500	274.77290	42.58980
5	E6-90	Բետոնե հենապատի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	8.57000	33.19120	284.44858
6	E15-201	Հենապատի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով 1:3 հարաբերությամբ	մ ²	43.85000	1.13470	49.75660
7	E15-10	Հենապատերի դիմային հատվածի երեսպատում բազալտե սալերով	մ ²	10.20000	17.90560	182.63712
8	E15-70	Բազալտե թասակի իրականացում, h=10սմ	մ ²	37.70000	22.73300	857.03410
		Հենապատի կառուցում հանգստի գոտում /Հատված «Ա»/				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7սմ հաստությամբ	մ ³	1.15000	5.97540	6.87171
2	E6-93	Հենապատի ե/բ հիմքի կառուցում B15 դասի բետոնից	մ ³	7.08000	39.93260	282.72281
3	շուկա	Ամրան Φ12A500c	տ	0.08400	237.18350	19.92341
4	շուկա	Ամրան Φ8Acl	տ	0.10300	274.77290	28.30161
5	E6-90	Բետոնե հենապատի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	5.67000	33.19120	188.19410
6	E15-201	Հենապատի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով 1:3 հարաբերությամբ	մ ²	28.32000	1.13470	32.13470
7	E15-10	Հենապատերի դիմային հատվածի երեսպատում բազալտե սալերով	մ ²	14.16000	17.75820	251.45611
8	E15-70	Բազալտե թասակի իրականացում, h=10սմ	մ ²	11.80000	22.73300	268.24940
		Աստիճաններից կից հենապատերի վերանորոգում				
1	E46-132 կիր.	Շարժվող բազալտե քուրքատաշ քարերի զգուշությամբ հանում, հետագա վերատեղադրմամբ	մ ²	64.00000	2.63330	168.53120
2	E46-99	Քարերի ետնամասի բետոնի քանդում	մ ³	7.68000	10.99090	84.41011
3	E6-90	Բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ ³	9.60000	33.19120	318.63552
4	E8-501 կիր.	Շարվածքի իրականացում նախկինում ապամոնտաժված բազալտե քուրքատաշ քարերից	մ ²	64.00000	5.45130	348.88320

5	E8-501 կիր.	Շարվածքի իրականացում նախկինում ապամոնտաժված բազալտե քուրքատաշ քարերից	մ ²	18.70000	13.28690	248.46503
6	E15-201	Հենապատի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով 1:3 հարաբերությամբ	մ ²	84.40000	1.13470	95.76868
		<u>Առկա հենապատերի, ավտոտնակների պատերի սվաղում, նկարազարդում</u>				
1	E15-201	Հենապատերի, ավտոտնակների պատերի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով 1:3 հարաբերությամբ	մ ²	307.10000	1.13470	348.46637
2	E15-521 K=2	Նույնի նկարազարդում	մ ²	307.10000	0.75560	232.04476
		<u>Աստիճանների և աստիճանահարթակների վերակառուցման աշխատանքներ</u>				
1	E46-131	Վնասված, շարժվող բազալտե աստիճանահատերի ապամոնտաժում	զմ	112.00000	0.82240	92.10880
2	E46-99	Աստիճանների բետոնե նախաշերտի քանդում	մ ³	1.68000	10.99090	18.46471
3	E1-961	III կարգի բնահողի մշակում ծեռքով	մ ³	6.72000	1.42690	9.58877
4	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ ³	3.36000	5.96650	20.04744
5	E6-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B12.5 դասի բետոնից	մ ³	2.35200	25.08850	59.00815
6	E7-734 կիր.	Բազալտե աստիճանահատերի վերատեղադրում	զմ	100.80000	1.21480	122.45184
7	E7-734	Նոր բազալտե աստիճանների տեղադրում /ապամոնտաժվածի լրացում/	զմ	11.20000	6.08550	68.15760
8	E6-13	Հարթակների կառուցում B12.5 դասի բետոնից	մ ³	15.74000	25.70340	404.57152
9	E15-77	Հարթակների երեսպատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	մ ²	314.80000	11.09900	3493.96520
		<u>Թեքահարթակների կառուցում</u>				
1	E8-11	Նախապատրաստական շերտի իրականացում բազալտե խճից, 10սմ հաստությամբ	մ ³	8.32000	5.23710	43.57267
2	E6-91	Թեքահարթակի իրականացում խամբարբետոնից, B7.5 դասի բետոնով	մ ³	44.24000	23.98100	1060.91944
3	շուկա	Ցանց Ø4Bpl, քայլ 200x200մմ	մ ²	77.00000	0.28210	21.72170
4	E8-59	Ամրանացանցի տեղադրում	տ	0.37000	38.88520	14.38752
5	E6-13	Բետոնե շերտ B15 դասի 10սմ հաստությամբ	մ ³	7.70000	27.11620	208.79474
6	E11-55 E11-56 K=2	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ- ավազային շաղախից 30մմ հաստությամբ	մ ²	77.00000	0.83490	64.28730

7	E15-77	Թեքահարթակի երեսպատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	մ ²	77.00000	11.09900	854.62300
8	E15-201	Սվաղի իրականացում ցեմենտավազային շաղախով 1:3 հարաբերությամբ	մ ²	120.98000	1.17360	141.98213
9	E9-209	Աստիճանների և թեքահարթակների մետաղական բազրիքների հավաքակցում	տ	2.16500	101.95890	220.74102
10	շուկա	Ուղղ. խողովակ 50x30x3մմ	զմ	384.80000	0.81910	315.18968
11	շուկա	Ուղղ. խողովակ 30x20x2մմ	զմ	494.90000	0.48620	240.62038
12	շուկա	Մետ. թիթեղ 70x6մմ, L=70մմ	մ ²	0.63700	17.30760	11.02494
13	շուկա	Ամրան Փ12A500c	տ	0.09200	237.18350	21.82088
14	E15-614	Մետաղական բազրիքների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	110.98000	0.74970	83.20171
		<u>Այլ աշխատանքներ</u>				
1	E11-55E11-56K=4	Առկա դիտահորերի ծածկի սալերի ց/ավազե հարթաշերտի իրականացում	մ ²	12.40000	1.07330	13.30892
2	E15-614	Առկա գազատար խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	42.30000	0.74970	31.71231
2	Գնահաշվարկ N1	Մետաղական ճաղաշարի իրականացում	զմ	62.80000	6.16640	387.24992
3	Գնահաշվարկ N2	Մետաղական աղբամանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	15.00000	8.22260	123.33900
4	Գնահաշվարկ N3	Նստարանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	16.00000	26.78540	428.56640
5	Գնահաշվարկ N4	Նոր մետաղական սեղանով զրուցարանի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	1.00000	399.74210	399.74210
6	E27-19	Խաղահրապարակներում կապույտ ավազի՝ գլաքարի շերտի իրականացում, 10սմ հաստ.	մ ³	8.50000	1.91800	16.30300
7	E27-19	Անցուղիներում խարամի շերտի իրականացում, 10սմ հաստ.	մ ³	15.12000	1.52950	23.12604
8	E8-11	Խճի շերտի իրականացում անցուղիների երկայնքով, 10սմ հաստ.	մ ³	12.42000	5.23710	65.04478
9	Գնահաշվարկ N5	Նոր մանկական խաղասարք «4 տեղանոց պտտվող կարուսել»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	1.00000	169.75780	169.75780
10	Գնահաշվարկ N6	Նոր մանկական խաղասարք «Ճոճանակ»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	1.00000	74.44160	74.44160
11	Գնահաշվարկ N7	Նոր մանկական խաղասարք «Յորիզոնական ճոճանակ»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	1.00000	40.52590	40.52590
12	E27-43 E27-43-1	Խճի նախապատրաստական շերտ h=7սմ	մ ²	42.30000	0.60260	25.48998

13	E27-169	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 3սմ հաստությամբ	մ ²	42.30000	2.12710	89.97633
14	E1-1592	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով, ինքնաթափ մեքենաների բարձելով	մ ³	375.00000	0.34600	129.75000
15	C310տ.մ.կ. 29	Բուսահողի տեղափոխում 50կմ	տ	562.50000	4.88860	2749.83750
16	E48-168 E48-169	Բուսահողի փռում ձեռքով կանաչ տարածքներում, 100մմ հաստությամբ	մ ²	3750.00000	1.20290	4510.87500
17	E48-166	Նախապատրաստում սերմի ցանելու համար	մ ²	3750.00000	0.11670	437.62500
18	E48-214	Սերմի ցանում 1մ ² - 35գր	մ ²	3750.00000	0.17960	673.50000
		<u>Էլեկտրատեխնիկական մաս</u>				
1	E1-962	Բնահողի մշակում /խրամուղում/, ձեռքով	մ ³	147.15000	2.51660	370.31769
2	8-142-1	Անկողնակի պատրաստում	գմ	432.80000	0.17560	75.99968
3	շուկա	Ավազ /ստորին և վերին պաշտպանիչ շերտ 10սմ հաստ., 12.9+12.9մ ³ /	մ ³	25.80000	1.42560	36.78048
4	8-417-7	Խողովակ վինիլալատե Ø50մմ	գմ	432.80000	0.39220	169.74416
5	E8-146-1	ABBГ 4x16մմ ² հատվածքով մալուխի անցկացում /վերգետնյա/	գմ	14.40000	0.98840	14.23296
6	E8-145-1	ППВГ 2x4մմ ² հատվածքով մալուխի անցկացում /ստորգետնյա/	գմ	432.80000	0.31710	137.24088
7	շուկա	Պաշտպանիչ /զգուշացնող/ ժապավենի տեղադրում 300մմ լայնքով	գմ	432.80000	0.18640	80.67392
8	E1-969	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ ³	112.53000	0.72900	82.03437
9	C310-13 տ.մ.կ 29	Ավելորդ բնահողի եւ շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում 13կմ	տ	60.58500	2.35980	142.96848
10	Գնահաշվարկ N12	Լուսավորության դեկորատիվ հեմասյունների տեղադրում	հատ	24.00000	83.02430	1992.58320
		<u>Ոռոգում</u>				
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>				
1	E22-397	Միացում գործող ջրագծին	տեղ	2.00000	2.07960	4.15920
2	E22-65	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակներից Ø76x3.5մմ, հիդրավիլի փորձարկումով	գմ	81.00000	2.47860	200.76660
3	E22-64	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակներից Ø48x3.5մմ, հիդրավիլի փորձարկումով	գմ	82.00000	1.60710	131.78220

4	E22-368	Թուջե կցաշուրթավոր սողնակների տեղադրում 30Կ 66բ Փ50մմ Py1.0ՄՊա	հատ	3.00000	10.97130	32.91390
5	E22-429	Պողպատե կցաշնրթերի եռակցում Փ50	հատ	6.00000	2.11960	12.71760
6	Գնահաշվարկ N9	Զրթող հանգույցների մոնտաժում	կ-տ	30.00000	5.30170	159.05100
7	շուկա	Զրցան ցնցուղ	հատ	30.00000	3.81190	114.35700
8	Գնահաշվարկ N10	Խողովակաշարի դատարկման հանգույցի մոնտաժում	կ-տ	3.00000	4.13760	12.41280
9	E22-362	Պողպատե ձեւավոր մասերի մոնտաժում	տ	0.03300	1664.58200	54.93121
10	շուկա	Չեդյուս M16, L=60մմ	կգ	3.52800	0.84710	2.98857
11	շուկա	Պնդօղակ M16	կգ	1.00800	0.88938	0.89650
12	E15-614	Պողպատե խողովակների ներկում 2 շերտ	մ ²	58.70000	0.74660	43.82542
13	E22-335	Պողպատե խողովակների լվացում	գմ	163.00000	0.01930	3.14590
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
1	E1-961	Բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	8.40000	1.45384	12.21226
2	E1-969	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	8.40000	0.72900	6.12360
3	E27-33	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում իր նախաշերտով, 3.8քմ	մ ³	0.27000	2.67510	0.72228
4	E27-43 E27-43-1	Խճի նախապատրաստական շերտ h=7սմ	մ ²	3.80000	0.60420	2.29596
5	E27-169	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 3սմ հաստությամբ	մ ²	3.80000	2.12710	8.08298
		Ընդամենը				30200.00000

Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ - Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ *

**Ա-3 ԹԱՂ. ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ՓՈՂՈՑ Հ.Հ 45,47,53 ԵՎ
55 ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱԿԻ ՎԵՐԱՎԱՌՈՒՑՈՒՄ**

h/h	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի ընդ.արժ հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	
1	2	3	4	5			
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u>					
1	16-60	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի քանդում 300*150	գծմ	200.0000	0.7030	140.6000	
2	23-161	Բետոնե հարթակների քանդում	մ ³	11.5000	10.0934	116.0739	
3	16-57	Արահետներ Ա/բետոնե շերտի քանդում միջ 80մմ	մ ³	1.6000	3.3219	5.3151	
4	48-4	Տարածքի մաքրում գոյ. ունեցող աղբից	մ ²	500.0000	0.0273	13.6600	
5	23-228 գնաց. 3	Շին աղբի և մետաղ.մասերի բարձում և տեղափոխում 15կմ հեռ.վրա	տ	50.0000	2.8414	142.0715	
		<u>Վերանորոգման աշխատանքներ</u>					0
1	16-78	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150*300	գծմ	200.0000	5.4674	1093.4740	
2	16-78	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 80*200	գծմ	190.0000	4.2963	816.3027	
3	16-85	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում ասֆալտի տակ 20-40մմ ֆրակց. 100մմ հաստ	մ ²	50.0000	1.0474	52.3710	
4	16-82	Ա/բետոնե շերտի իրականացում 50մմ հաստությամբ մանրահատ-	մ ²	50.0000	3.4255	171.2735	
5	1-1133	Տեղանքի հորիզոնական հարթեցում ձեռքով	մ ²	1300.0000	0.1598	207.7010	
6	1-1592	Բուսահողի բարձում և տեղափոխում	մ ³	27.0000	5.5441	149.6894	
7	16-131	Տարածքի պատրաստում կանաչապատման համար բուսահողի /անահողի/ և կարմիր ավազի լիցքով 15սմ	մ ²	1300.0000	0.3365	437.3980	
8	16-133	Սերմի ցանում	մ ²	1300.0000	0.1129	146.8090	

9	5-85 5-86	Ց/ավազե չոր խառնուրդ 5sm	մ ²	180.0000	0.7348	132.2640
10	16-85 16-86	Խճի շերտ ծածկույթի տակ 100մմ	մ ²	180.0000	0.8128	146.3094
11	16-88	Բետոնե 60 մմ մայթի գունավոր սալիկների իրականացում արահետներում և զրուցարանի հատակին՝ կարերը ավազով լցնելով	մ ²	170.0000	5.0004	850.0646
12	11-157	Ավտոտնակին կից պատերի սվաղ ց/ավազե շաղախով:	մ ²	76.0000	2.0353	154.6820
13	11-157	Հուշարձանի պատի սվաղ ց/ավազե շաղախով ցանցի վրա/ռաբիցա d=2մմ բջ. 50X50/	մ ²	25.0000	2.6369	65.9220
14	16-43 կիրառելի	Խաղ (Детские качели) ուղղաձիգ	հատ	1.0000	75.0439	75.0439
15	16-43 կիրառելի	Խաղ (Детские карусели)	հատ	1.0000	131.2659	131.2659
16	22-117	Պողպատե Ф57x3մմ խողովակի մոնտաժում ոռոգման համար	գծմ	75.0000	1.6272	122.0415
17	22-117	Պողպատե Ф32x3մմ խողովակի մոնտաժում ոռոգման համար	գծմ	45.0000	0.9875	44.4353
18	22-365	Ձևավոր մասեր	հատ	17.0000	1.4974	25.4555
19	22-383	Պողպատե փական Ф57	հատ	4.0000	9.6676	38.6706
20	22-383	Պողպատե փական Ф32	հատ	4.0000	5.4471	21.7885
21	5-99 5-100	Գոյություն ունեցող զրուցարանների հատակի ց/ավազե հարթաշերտի իրականացում 30մմ հաստ.	մ ²	30.0000	0.3131	9.3939
22	8-265	Գոյություն ունեցող զրուցարանի տանիքի իրականացում գունավոր մետաղակղմինդրով КП-25-0.55մմ	մ ²	35.0000	4.8085	168.2986
23		Գազաթի գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղ 0,5 մմ	մ ²	7.0000	3.0206	21.1440
24	25-5	Զրուցարանների տանիքի բացակայող մետաղական կավարամածի 30*30*2մմ և պակասող մասի խողովակների մոնտաժում	կգ	45.0000	0.7201	32.4023
25	14-398	Զրուցարանների մետաղական մասերի ներկում	մ ²	40.0000	0.8422	33.6868
26	5-118	Զրուցարանների նստարանների երեսապատում նոր փայտե չորսուններով 50x80	մ ²	10.0000	5.8415	58.4145
27	14-385	Փայտի լաքապատում	մ ²	20.0000	0.3611	7.2218
		<u>Նստարան 5 հատ</u>				0

1	8-11	Խճի շերտ	մ ³	1.00	6.70663	6.70663
2	26-11	Ե/բետոնե հիմնային հարթակ B15 բետոնով	մ ³	1.1	36.73893	40.412823
3	ինՖ.տեղ	Ցանց Ց-1, Ց-2	կգ	37.00	0.29471	10.90427
4	25-18	Նստարանների մոնտաժում պողպատե խողովակներով	տ	0.141	58.21465	8.19662272
5	ինՖ.տեղ	Խողովակ 60*30*2.5	մ	57.60	1.11932	64.472832
6	ինՖ.տեղ	Խողովակ 50*25*2	մ	90.00	0.74268	66.8412
7	ինՖ.տեղ	Ամրան Φ18A500c	տ	0.008	492.71840	3.9417472
8	5-118	Զրուցարանների նստարանների երեսապատում նոր փայտե չորսուններով 50x80	մ ²	7.2	5.84145	42.05844
9	14-385	Փայտի լաքապատում	մ ²	7.20	0.36190	2.60568
10	14-398	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	մ ²	22.3	0.93484	20.80019
		<u>Աղբաման 8 հատ</u>				0
1	1-193	Գրունտի քանդում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	1.6000	1.7575	2.8120
2	8-11	Խճի շերտ հիմքերի տակ 100մմ	մ ³	0.3200	6.5444	2.0942
3	26-1	Հիմքերի բետոնացում B15	մ ³	1.4400	29.7896	42.8970
4	23-228	Ավելորդ հողի բարձում ա/հնքնաթափին	տ	2.8800	0.2876	0.8283
5	զնաց. 3	Ավելորդ հողի տեղափոխում 13 կմ հեռ վրա	տ	2.8800	2.2985	6.6196
6	25-16	Աղբամանների մոնտաժում պողպատե էլեմենտներով	կգ	106.0800	0.0637	6.7531
7	ինՖ.տեղ.	Տաշտաձև հեծան N 10	մ	3.2000	3.6391	11.6452
8	ինՖ.տեղ.	Պողպատե խողովակ 40*20*2	մ	11.2000	0.6207	6.9515
9	ինՖ.տեղ.	Պողպատե խողովակ 15*15*1,25	մ	8.0000	0.2122	1.6975
10	ինՖ.տեղ.	Պողպատե թիթեղ 2մմ	մ ²	4.2400	6.2067	26.3162
11	ինՖ.տեղ	Պողպատե թիթեղ 2մմ	մ ²	5.3600	0.0235	0.1259
12	14-398	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	մ ²	12.4800	1.2103	15.1048
		<u>Ճաղաշար 160զմմ</u>				0
1	1-193	Գրունտի քանդում ձեռքով հենասյուների համար	մ ³	3.4500	1.7575	6.0634
2	26-2	Կետային հիմքերի իրականացում B15 բետոնով	մ ³	2.8750	46.1935	132.8062
3	9-180	Բազրիքի մոնտաժում պողպատե էլեմենտներով	տ	1.4691	93.9803	138.0670

4	ինֆ.տեղ	Խողովակ 20*20*2	մ	972.9000	0.3671	357.1419
5	ինֆ.տեղ	Խողովակ Φ 40*2	մ	133.4000	0.6896	91.9966
6	ինֆ.տեղ	100*100 պողպատե թերթ	կգ	27.0250	0.4032	10.8957
7	14-398	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	մ ²	102.6000	0.9348	95.9146
<u>Մետաղական ցանկապատ</u>						0
<u>Քանդման աշխատանքներ</u>						0
1	1-193	3-րդ կարգի գրո(նտի քանդում ձեռքով	մ ³	6.0000	1.7575	10.5451
2	23-161	Բետոնե հիմքերի քանդում	մ ³	2.0000	10.0934	20.1868
3	9-180 q=0.6,0.7	Մետաղական ցանկապատի, ճաղաշարի և ապամոնտաժում	տ	2.0000	57.9591	115.9181
4	23-228 գնաց 3	Շինարարի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռ.վրա	տ	15.0000	2.5861	38.7908
<u>Կառուցման աշխատանքներ</u>						0
1	25-17	Մետաղական ցանկապատի մոնտաժում	տ	2.6600	63.0742	167.7773
2	5-67	Հիմքերի տակ խճի շերտի իրականացում 100մմ հաստ.	մ ³	0.8200	10.2408	8.3974
3	26-2	Բետոնե հիմքի իրականացում B15 բետոնով ճաղաշարի և դռնակների համար	մ ³	5.0000	13.3982	66.9911
4	ինֆ.տեղ	Քառակուսի խողովակ 60*60*3.0	գծմ	132.6000	2.2280	295.4368
5	ինֆ.տեղ	Քառակուսի խողովակ 15*15*1.5	գծմ	1350.0000	0.3183	429.6915
6	ինֆ.տեղ	Ուղղանկյուն խողովակ 40*20*2.5	գծմ	360.0000	0.8169	294.0984
7	ինֆ.տեղ	Մետաղական թիթեղ 100*100*5մմ	կգ	20.0000	0.4145	8.2906
8	33-763	Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	2.6600	44.6256	118.7041
<u>Մետաղական դուռ</u>						0
1	25-10	Մետաղական դռան մոնտաժում	մ ²	1.8000	5.75356	10.3564
2	ինֆ.տեղ	Ուղղանկյուն խողովակ 40*20*2.0	գծմ	2.5200	0.74268	1.8716
3	ինֆ.տեղ	Քառակուսի խողովակ 15*15*1.5	գծմ	9.0000	0.31829	2.8646

4	ինֆ.տեղ	Ծխնի	հատ	2.0000	1.06097	2.1219
5	ինֆ.տեղ	Փական	հատ	1.0000	5.30484	5.3048
6	33-763	Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	0.0113	44.62562	0.5043
		<u>Լուսավորության ղեկորատիվ հենասյան մոնտաժում 7 հատ</u>				0
1	1-194	Գրունտի քանդում ձեռքով հենասյունների համար 4-րդ կարգի	մ ³	26.00000	3.09961	80.58986
2	8-11	Խճի տոփանում հիմքերի տակ 100մմ	մ ³	0.25200	6.70663	1.69007
3	26-2	Կետային հիմքերի իրականացում B20 բետոնով	մ ³	0.35000	48.37299	16.93055
4	1-201	Հողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	23.50000	0.89473	21.02616
5	23-228 գնաց. 3	Գրունտի բարձում և տեղափոխում 15կմ հեռ.վրա	տ	4.50000	2.84143	12.78644
6	23-1	Ավազե շերտ	մ ³	3.12000	3.45734	10.78690
7	33-621	Մետաղական հենասյան մոնտաժում պատյանի հետ միասին L=3.5մ Φ108*4 133*4 L=0.3	հատ	7.00000	11.98322	83.88254
8	ինֆ.տեղ	Խողովակի արժեքը 108*4	գծմ	24.50000	3.50119	85.77916
9	ինֆ.տեղ	Խողովակի արժեքը 133*4	գծմ	2.10000	4.40301	9.24632
10	ինֆ.տեղ	Ամրան AIII Φ14	կգ	19.32000	3.38342	65.36767
11	8-363-2 8-363-3	Քառանկյուն բարձակ 1.5մ Φ40*3	հատ	7.00000	27.41612	191.91284
12	8-370-1	Գնդաձև լուսատու 200վտ	հատ	28.00000	5.56817	155.90876
13	շուկա	լամպ խնդրոլ	հատ	28.00000	2.65242	74.26776
14	ինֆ.տեղ	գլխադիր	կգ	2.00000	0.37388	0.74776
15	8-618-1	Լուսատուների լիցքավորում հաղորդալարով АПВ 2.5	հատ	7.00000	0.89348	6.25436
16	8-149-1	Մալուխի մոնտաժում АBBГ-3*10մ ²	գծմ	150.00000	0.49618	74.42700
17	8-418-7	Պլաստմասե խողովակ Φ70	գծմ	130.00000	0.57351	74.55630
18	8-418-6	Պլաստմասե խողովակ Φ50	գծմ	20.00000	0.43482	8.69640
19	10-775-2	Բաժանարար տուփ	հատ	7.00000	1.07371	7.51597
20	10-775-2	Ճյուղավորման տուփ	հատ	7.00000	1.07371	7.51597
21	8-471-1	Հողանցման էլեկտրոդ 50*50*5 L=1.5m	հատ	1.00000	3.05900	3.05900

22	8-472-2	Շերտապողպատ 40*4 L=3.5m	զծմ	3.50000	0.51252	1.79382
23	8-591-3	Անցատիչ 16Ա	հատ	2.00000	1.33658	2.67316
24	8-717-1	Ժամանակի ռելեի մոնտաժում	հատ	1.00000	16.66573	16.66573
25	14-398	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	մ ²	8.40000	0.93484	7.85266
Այլ աշխատանքներ						0
1	Շուկա	Գոյ. ունեց. փայտե զրուցարանի բազրիքներից վեր՝ ընդհանուր 1մ բարձրությամբ 20սմ քայլով Φ12-15մմ պարանի փաթաթում պարագծով:	զծմ	135.0	0.18741	25.30035
Ընդամենը՝						9500.00000

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900052470508
 ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ



Կապալառու

<<Ռադիկ Շին>> ՍՊԸ
 ՀՀ ք. Երևան, Հաղթանակ 14, 2 տուն
 <<Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ>> ՓԲԸ
 Հ/Հ 2205133330146000
 ՀՎՀՀ 01269471

Ա. Դավթյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ



Հավելված թիվ 2
 << 03 >> հունիսի 2019 թ.
 կնքված աշխատանքների կապարման
 թիվ <<ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/45-1>> գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

« Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի բակերի բարեկարգման»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի հ.183 դպրոցին կից լանջի բարեկարգման և հանգստի գոտու վերակառուցման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	30.08.2019
2	Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Անդրանիկի փողոց հհ. 45,47,53 և 55 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	09.08.2019
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900052470508
 ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան



Կապալառու

<<Ռադիկ Շին>> ՍՊԸ
 ՀՀ ք. Երևան, Հաղթանակ 14, 2 տուն
 <<Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ>> ՓԲԸ
 Հ/Հ 2205133330146000
 ՀՎՀՀ 01269471

Ա. Դավթյան

(ստորագրություն)



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

<< դրամ

Աշխատանքի		անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)		հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
	45611300									
1		Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի հ.183 դպրոցին կից լանջի բարեկարգման և հանգստի գոտու վերակառուցման աշխատանքներ	28 081 305	30 200 000	30 200 000	30 200 000	30 200 000	30 200 000	30 200 000	30 200 000
2		Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Անդրանիկի փողոց հհ. 45,47,53 և 55 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ	7 134 827	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

** հրավերում գումարները նշվում են տրոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տրոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900052470508
 ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան



Կապալառու

<<Ռադիկի Շին>> ՍՊԸ
 ՀՀ ք. Երևան, Հաղթանակ 14, 2 տուն
 <<Ակրա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ>> ՓԲԸ
 Հ/Հ 2205133330146000
 ՀՎՀՀ 01269471

Ա. Դավթյան

(ստորագրություն)



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների								
N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ԱԿՏ N
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

<<Ռադիկ Շին>> ՍՊԸ, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Արմեն Դավթյանի (ՀՀ անձնագիր AM0444161 տրվ.05.09.2011. 008-ի կողմից), որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարանի * (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/45» * ծածկագրով գնման ընթացակարգին:
պատվիրատուի անվանումը
ընթացակարգի ծածկագիրը

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի /այսուհետև՝ Պահանջագիր/ ստորագրմամբ անհետևանքելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետևանքելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև /15/09/2020 ** (Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան, իսկ պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ սահմանված լինելու դեպքում՝ երաշխիքային ժամկետի ավարտին հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ):

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

<<Ռադիկի Շին>> ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Հաղթանակ 14, 2 տուն
<<Ակրա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 2205133330146000
ՀՎՀՀ 01269471

Ա. Դավթյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ⁴	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__ թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ <<Ռադիկ Շին>> ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ <<Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ>> ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 2205133330146000	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 01269471	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Երևանի քաղաքապետարան	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02593108	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական գանձապետարան	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900015211429	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 3970000/երեք միլիոն ինն հարյուր յոթանասուն հազար/	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ ADM	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/45-1	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____/	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները Ա.Դավթյան /_____/
22.բ. _____ Կ.Տ.	 21.բ. _____ Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____/	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____/
24.բ. _____ Կ.Տ.	23.բ. _____ Կ.Տ.
24.գ. _____ "___" ___ 20__ թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__ թ.

⁴ Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»: