

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԶԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/5-Ա-3**

ք. Երևան

«26» 11 2024թ.

Ջրային կոմիտեն», ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա. Ղազարյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Եղիկյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ-«Արագափ-1» պոմպակայանի մղման խողովակաշարի հիմնանորոգման (1-ին փուլ) աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ԶԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/5-Ա ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն նախագծի 5 ամիս:

աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

1.4 Պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետների մեջ չեն հաշվարկվում.

1) հեղինակային և/կամ տեխնիկական հսկողության պայմանագրերի լուծման դեպքում՝ պայմանագրերի լուծման օրվանից մինչև նոր պայմանագրերի կնքմանը հաջորդող օրն ընկած ժամանակահատվածը,

2) շինարարական աշխատանքների կատարումն անհնարին դառնալու օրվանից մինչև դրանց վերսկսելու օրն ընկած ժամանակահատվածը, որն արձանագրվում է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների առաջարկության հիման վրա՝ պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից տրված եզրակացությամբ:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 10 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եաղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման,

ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը.

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)¹ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 2.1 Հավելվածում:¹

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:²

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով

¹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ:

² 4.1 կետի 2-րդ պարբերությունը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա չի հանդիսանում շինարարական ծրագիրը:

Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 726 000 000 (յոթ հարյուր քսանվեց միլիոն) ՀՀ դրամ, որից 121 000 000 (մեկ հարյուր քսանմեկ միլիոն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 108 900 000 (մեկ հարյուր ութ միլիոն ինը հարյուր հազար) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Ընդ որում կանխավճար հատկացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ ապահովել է շինարարության կազմակերպման աշխատանքների մեկնարկման փուլում նախատեսված միջոցառումները՝ քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է տվյալ շինարարական

աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կապալառուին վճարումներ չեն կատարվում:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V_4 = U_4 / N_4 \times Y_4$, որտեղ՝

U_4 -ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

N_4 -ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

Y_4 -ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

V_4 -ն ծավալաբերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուղացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:³ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուղացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները:

³ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սրանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը *
1	Շինարարական օբյեկտի նախապատրաստումը չի նախատեսել ինժեներատեխնիկական անձնակազմի կողմից նախագծային փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, շինարարության պայմաններին մանրազնին ծանոթություն, արտահրապարակային ու ներհրապարակային նախապատրաստական աշխատանքներ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
2	Չի կանխվել վերգետնյա և/կամ ստորգետնյա ջրային ռեսուրսների աղտոտումը շինարարական աղբից, չվարակազերծված ջրերից, նավթամթերքներից, քիմիկատներից	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 1 տոկոսի չափով
3	Վտանգավոր տեղամասը չի ցանկապատվել (պահպանական, պաշտպանական կամ ազդանշանային սարքերի, սարքավորումների, գովազդային վահանակների կիրառմամբ)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
4	Հասարակությանը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագրի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
5	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
6	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահրդեհային միջոցները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
7	Գրունտի հանույթից առաջացած ավելցուկային նյութը և հողի վերին շերտը չեն տեղափոխվում և պահվում հատուկ նախատեսված վայրերում	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
8	Ծառափայլին բուսականությունը հատված է (հատումը իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված դեպքերում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
9	Ծառահատման և տեղափոխման ոչ ենթակա ծառերն ու թփերը ցանցապատված և պաշտպանված չեն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
10	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
11	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի լրացվել աշխատանքների վարման մատյանը, չի կազմվել ծածկված աշխատանքների փաստագրման, կարևոր կոնստրուկցիաների ընդունման միջանկյալ (սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի) ու փորձարկման ակտերը	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

12	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
13	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
14	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
15	Շինարարական նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
16	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկան և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

Սույն աղյուսակում նշված պատասխանատվության միջոցները Կապալառուի նկատմամբ կարող են կիրառվել արձանագրված խախտման վերացման համար պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից տրված ժամկետում խախտումը չվերացնելու դեպքում՝ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից Պատվիրատուին ներկայացված գրավոր հավաստման հիման վրա:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՌԻՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառու ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 24 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 2.1, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011567386
ՀՎՀՀ 02555816

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան Դավիթաշեն
1թ. 32. բն.22
«Ակբա բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 22029012340900
ՀՎՀՀ 01249476
Էլ.հասցե՝ exikjan@mail.ru



Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար

Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

(ստորագրություն)



Տնօրեն

Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ

Ի.Տ/ստորագրություն/

« 26 » Եպոկոսեթի
Հավելված թիվ 1
2024թ. կնքված
ՋԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/5-Ա-3 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

ՋԱՓԱՐԱԺԻՆ 8- ՋՐԱՏԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ -«ԱՐԱՁԱՓ-1»
ՊՈՍՊԱԿԱՅԱՆԻ ՄՂՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ (1-ԻՆ ՓՈՒԼ) ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ,

Հ/Հ		Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա- վորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)
1		2	3	4	5	6
		<u>1. Ջրագիծ</u>				
		<u>Հողային, մաքրման և քանդման աշխատանքներ</u>				
1.1	3-29	Մղման խողովակաշարի հարակից տարածքի մաքրում (աջից 1մ, ձախից 2մ լայնությամբ) բուսականությունից, թփուտներից արմատներով	մ ²	11142.0	0.020	222.93
1.2	сметные цены на погрузочные работы п29	Մղման խողովակաշարի հարակից տարածքից մաքրված բուսականության բարձում ինքնաթափ	տ	222.80	0.736	163.87
1.3	միջինացված շուկայական արժեք 1տ/կմ 150դր	Բարձած , բուսականության տեղափոխում առաջին 1կմ-ի համար, աղբավայր	տ	222.80	0.194	43.20
1.4	միջինացված շուկայական արժեք 1տ/կմ 59դր	Բարձած , բուսականության տեղափոխում հաջորդ 1կմ-ի համար, աղբավայր	տ	222.80	0.076	16.99
1.5	1-173	Մղման խողովակաշարի հարակից տարածքից քարերի հավաքում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	215.0	1.182	254.15
1.6	1-173	Գոյություն ունեցող բետոնե հենարանների քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	711.3	1.182	840.83
1.7	1-960	Առվի մաքրում բերվածքներից ձեռքով	մ ³	53.00	2.329	123.44
1.8	1-168	Բերվածքների բարձում էքսկավատորով ինքնաթափ	մ ³	53.00	0.368	19.50

1.9	միջինացված շուկայական արժեք 1տ/կմ 150դր	Բարձած քարերի, բետոնե թափոնների, բերվածքների տեղափոխում առաջին 1կմ-ի համար, աղբավայր	տ	2260.12	0.194	438.18
1.10	միջինացված շուկայական արժեք 1տ/կմ 59դր	Բարձած քարերի, բետոնե թափոնների, բերվածքների տեղափոխում հաջորդ 1կմ-ի համար, աղբավայր	տ	2260.12	0.076	172.35
1.11	1-538	Տեղափոխված թափոնների հարթեցում թափոնավայրում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	979.5	0.092	90.06
1.12	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	1940.00	0.598	1160.63
1.13	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	1940.00	0.748	1450.72
1.14	1-1185	Փոստրակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /2465մ ² ×0.3մ/	մ ³	739.50	0.403	297.99
1.15	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը / առնվազը 1.65տ/մ ³	մ ³	248.3	7.670	1904.55
1.16	1-967	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերից տոփանումով	մ ³	1500.75	1.297	1947.09
1.17	1-261	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով	մ ³	2349.0	0.065	151.66
1.18	1-1171	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	2349.0	0.079	186.21
1.19	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	30.25	0.092	2.78
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				9487.13
		<i>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</i>				
1.20	22-74, k=0.6,	Փ500մմ պողպատե խողովակների ապամոնտաժ	մ	2580	2.302	5939.93
1.21	22-75, k=0.6,	Փ600մմ պողպատե խողովակների ապամոնտաժ	մ	3795	2.803	10636.78
1.22	22-76, k=0.6,	Փ700մմ պողպատե խողովակների ապամոնտաժ	մ	2880	3.254	9372.53
1.23	22-368, k=0.6,	Փ50մմ մետաղական փականի ապամոնտաժ	հատ	4	1.156	4.62
1.24	22-369, k=0.6,	Փ80մմ մետաղական փականի ապամոնտաժ	հատ	1	1.942	1.94

1.25	22-370, k=0.6,	Փ100մմ մետաղական փականի ապամոնտաժ	հատ	7	1.985	13.90
1.26	22-372, k=0.6,	Փ150մմ մետաղական փականի ապամոնտաժ	հատ	7	3.258	22.81
1.27	22-375, k=0.6,	Փ300մմ մետաղական փականի ապամոնտաժ	հատ	1	17.583	17.58
1.28	22-378, k=0.6,	Փ500մմ հակադարձ կափույրի ապամոնտաժ	հատ	1	32.988	32.99
1.29	22-379, k=0.6,	Փ600մմ հակադարձ կափույրի ապամոնտաժ	հատ	4	50.281	201.12
1.30	22-429, k=0.6,	Փ50մմ մետաղական կցաշուրթի ապամոնտաժ	հատ	8	0.977	7.81
1.31	22-430, k=0.6,	Փ80մմ մետաղական կցաշուրթի ապամոնտաժ	հատ	2	1.342	2.68
1.32	22-431, k=0.6,	Փ100մմ մետաղական կցաշուրթի ապամոնտաժ	հատ	14	1.737	24.31
1.33	22-433, k=0.6,	Փ150մմ մետաղական կցաշուրթի ապամոնտաժ	հատ	14	2.585	36.19
1.34	22-436, k=0.6,	Փ300մմ մետաղական կցաշուրթի ապամոնտաժ	հատ	2	5.662	11.32
1.35	22-439, k=0.6,	Փ500մմ հակադարձ կցաշուրթի ապամոնտաժ	հատ	2	8.698	17.40
1.36	22-440, k=0.6,	Փ600մմ հակադարձ կցաշուրթի ապամոնտաժ	հատ	8	9.858	78.86
1.37	сметные цены на погрузочные работы п29	Ապամոնտաժված պողպատե խողովակների, փականների, կցաշուրթերի բարձում ինքնաթափ	տ	1002.83	0.736	737.60
1.38	միջինացված շուկայական արժեք 1տ/կմ 150դր	Բարձած խողովակների, փականների, կցաշուրթերի տեղափոխում առաջին 1կմ-ի համար, Արմաշի պ/կ տարածք	տ	1002.83	0.194	194.42
1.39	միջինացված շուկայական արժեք 1տ/կմ 59դր	Բարձած խողովակների, փականների, կցաշուրթերի տեղափոխում հաջորդ 7.5կմ-ի համար, Արմաշի պ/կ տարածք	տ	1002.83	0.572	573.55
		Ընդամենը ըստ ապամոնտաժման աշխատանքների				27928.36
		<i>Շինարարական աշխատանքներ</i>				
1.40	22-74,	Փ530x8մմ պողպատե խողովակներ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ, փորձարկում	մ	868	72.895	63272.94
1.41	22-75,	Փ630x8մմ պողպատե խողովակներ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ,	մ	4789.00	108.667	520404.75

		փորձարկում				
1.42	22-363	Պողպատե ձևավոր մասեր - արմունկ $\Phi 530 \times 8$ մմ, 90°, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.123	1463.662	180.03
1.43	22-569	$\Phi 630$ մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	1300.00	5.044	6556.62
1.44	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	8460.00	0.962	8136.44
1.45	6-82	Խարսխային հենարաններում անուր շերտապողպատից 100x6 մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	4.65348	755.329	3514.91
1.46	9-153 կիրառելի	Միջանկյալ հենարանների մետաղական էլեմենտներ, պատրաստում, տեղադրում	տ	4.56	77.876	355.11
1.47	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ $L50 \times 5$ մմ, արժեք, մատակարարում	մ	187.2	1.674	313.33
1.48	ինֆորմ	Պողպատե քառակուսի ձող 30×30 մմ, արժեք, մատակարարում	մ	58.80	0.904	53.13
1.49	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 6 մմ, արժեք, մատակարարում	տ	0.19360	617.321	119.51
1.50	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 8 մմ, արժեք, մատակարարում	տ	0.72324	556.873	402.75
1.51	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 10 մմ, արժեք, մատակարարում	տ	0.95648	592.852	567.05
1.52	ինֆորմ	Պողպատե ամրան $\Phi 10$ մմ, արժեք, մատակարարում	տ	1.36968	362.895	497.05
1.53	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10 սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	213.50	9.732	2077.84
1.54	6-1	Հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, 10 սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	213.50	75.852	16194.46
1.55	24-242	$\Phi 500$ մմ կոմպենսատոր միակողմանի, կոմպենսացման ունակությունը 300 մմ, $P_y = 1.6 \text{ ՄՊա}$, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	7.0	516.309	3614.16
1.56	24-243	$\Phi 600$ մմ կոմպենսատոր միակողմանի, կոմպենսացման ունակությունը 300 մմ, $P_y = 1.6 \text{ ՄՊա}$, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	23.0	653.288	15025.63
1.57	6-90, կիրառելի	Միջանկյալ հենարանների ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	217.91	86.615	18874.38
1.58	6-90, կիրառելի	Խարսխային հենարանների ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	483.80	86.615	41904.57
1.59	37-716	Հավաքովի երկաթբետոնե PII-40 տիպի վաքեր, B25, F150, W4, ամրանի ծախսը 48.6 կգ/մ^3 , կցամասերի ստեղծումով, տեղադրում	մ ³	20.4	24.032	490.25

1.60	Ատոմաշեն	Հավաքովի երկաթբետոնե ПП-40 տիպի վաբեր, В25, F150, W4, ամրանի ծախսը 47.14կգ/մ ³ , արժեքը, մատակարարումը	հատ	60	71.591	4295.49
1.61	շուկա	Բիտումա-պոլիմերային մածիկ, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կգ	37.2	0.465	17.30
1.62	շուկա	Ռետինե լարան, Ф2-2.5ամ, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ	62	0.655	40.59
1.63	22-393	Օդահեռ Ф50մմ երկգործողության, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	5.0	64.807	324.03
1.64	22-368	Ф50մմ մետաղական փական, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	4	27.847	111.39
1.65	22-369,	Ф80մմ մետաղական փական, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	37.798	37.80
1.66	22-370,	Ф100մմ մետաղական փական, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	7	42.808	299.65
1.67	22-372,	Ф150մմ մետաղական փական, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	7	80.724	565.07
1.68	22-375,	Ф300մմ մետաղական փական, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	288.516	288.52
1.69	22-378,	Ф500մմ հակադարձ կափույր, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	1093.686	1093.69
1.70	22-379,	Ф600մմ հակադարձ կափույր, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2	1547.433	3094.87
1.71	22-429,	Ф50մմ մետաղական կցաշուրթ, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	8	4.590	36.72
1.72	22-430,	Ф80մմ մետաղական կցաշուրթ, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2	6.679	13.36
1.73	22-431,	Ф100մմ մետաղական կցաշուրթ, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	14	8.079	113.10
1.74	22-433,	Ф150մմ մետաղական կցաշուրթ, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	14	10.233	143.26
1.75	22-436,	Ф300մմ մետաղական կցաշուրթ, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2	38.986	77.97
1.76	22-439,	Ф500մմ կցաշուրթ, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2	88.557	177.11
1.77	22-440,	Ф600մմ կցաշուրթ, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	4	207.752	831.01
		Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների				714115.86
		Ընդամենը ըստ 1-ին բաժնի				751531.355
		5. Վերգետնյա ե/բ կամուրջ ՆԳ18+78				
		Հողային աշխատանքներ				
5.1		VI կարգի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	10.20	6.462	65.92
5.2	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով փոսորակի ստեղծումով	մ ³	29.30	0.748	21.91
5.3	1-53	VI կարգի փխրեցված բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով փոսորակի ստեղծումով	մ ³	10.20	0.748	7.63

5.4	1-1185	Փոստրակի հիմնատակի խտացում պնեմատոփիչներով /27.7մ²x0.3մ/	մ³	8.31	0.403	3.35
5.5	30-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ³	2.10	12.343	25.92
5.6	1-170	Փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ³	240.50	0.581	139.68
5.7	միջինացված շուկայական արժեք 1կմ 150դրամ	Բարձած բնահողերի տեղափոխում մինչև առաջին 1կմ-ի համար լիրքի իրականացման համար	տ	432.9	0.194	83.93
5.8	միջինացված շուկայական արժեք 1կմ 56դրամ	Բարձած բնահողերի տեղափոխում հաջորդ 1կմ-ի համար լիրքի իրականացման համար	տ	432.9	0.072	31.33
5.9	1-970	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերից տոփանումով	մ³	28	2.076	58.12
5.10	1-450	Լիրքի իրականացում օգտակար հանույթի և բերրավի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ	մ³	252	0.242	61.06
5.11	1-1171	Լիրքի խտացում 6տ-ոց գլոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ³	252.00	0.079	19.98
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				518.83
		<i>Բետոնային աշխատանքներ</i>				
5.12	6-90, կիրառելի	Հենարանների ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ³	36.30	58.242	2114.19
5.13	6-20, կիրառելի	Պարապետի կառուցում B15, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ³	2.700	56.935	153.72
5.14	6-16, կիրառելի	Բարձիկի միաձույլ ե/բետոնի տեղադրում B15, F150, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ³	0.72	50.732	36.53
5.15	ինֆորմ	Ամրան Փ10 A500c դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0296	369.006	10.92
5.16	ինֆորմ	Ամրան Փ6 AI դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0120	407.910	4.89
5.17	30-50, k=0.5	Հավաքովի ե/բ կամրջային սալերի արժեք, մատակարարում և տեղադրում, L=4.6m, b=2m, h=0.3m	հատ	3.0	304.753	914.26
		Ընդամենը ըստ բետոնային աշխատանքների				3234.52
		<i>Ընդամենը ըստ 5-րդ բաժնի</i>				3753.35

		Ընդամենը՝ ըստ 1և 5 բաժինների			755284.70
		ԱԱՀ 20%			151056.94
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով			906341.644
		Չնախատեսված ծախսերի 50 % -ը չափով գումար, որը տրվում է Կապալառուի կողմից հիմնավորված փաստաթղթերի ներկայացման դեպքում			11161.84
		ԱԱՀ 20%			2232.368
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով			919735.852

Վերադարձվող գումար ժամանակավոր կառույցներից

809.25 հազ.դրամ

Ծանոթություն՝

-Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կադրողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի, մյուս 50%-ը կտրամադրվի նույն որոշմամբ հաստատված կարգով սահմանված:

-կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները իրականացնելու է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցող ընկերությունը

-Նախագծով նախատեսված շինարարությունում կիրառվող բոլոր տեսակի նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է

1. Արարատ համայնքի Արմաշ բնակավայրի վարչական տարածք, «Արարատ» ՋՕԸ-ի սպասարկման տարածքում աշխատանքները կհամարվեն 1 փուլ:

հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011567386
ՀՎՀՀ 02555816



Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար

Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան Դավիթաշեն
1թ. 32. բն.22
«Ակրա բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 22029012340900 ՀՎՀՀ 01249476
Էլ.հասցե՝ exikjan@mail.ru
Տնօրեն



Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ

Կ.Տ /ստորագրություն/

Հավելված թիվ 1.1

« 26 » ԶոհՅԵՐԻ 2024թ. կնքված

ՋԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/5-Ա-3 ծածկագրով պայմանագրի

Հավելված 1.1

ՋԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/5-Ա ծածկագրով
ՀՐԱՏԱՊ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ հրավերի
ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ

հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին
համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության
մասին

_____ -ն հավաստում է, որ ՋԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/5-Ա *

մասնակցի անվանումը

Ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի շրջանակում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, պարտավորվում է
նույն ծածկագրով մրցույթի շրջանակում կնքվող պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման
ընթացքում տեղադրել (օգտագործել) պայմանագրին կից ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով
սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող
նյութեր և (կամ) սարքեր ու սարքավորումներ՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական
բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները
նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

_____ մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

_____ ստորագրություն

Կ. Տ.

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*
ՋՐԱՏԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ -«ԱՐԱՋԱՓ-1» ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆԻ
ՄՂՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ (1-ԻՆ ՓՈԽԼ) ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
* ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿԸ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ Է ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՒՄ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը համաձայն նախագծի
1	Նախապատրաստական շրջան	Ֆինանսական միջոցներ հատկացվելու և Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	12 օր
2	Մղման խողովակաշարի հարակից տարածքի մաքրում (աջից 1մ, ձախից 2մ լայնությամբ) բուսականությունից, թփուտներից արմատներով		10 օր
3	Մղման խողովակաշարի հարակից տարածքից քարերի հավաքում էքսկավատորով բարձումով		2 օր
4	Առվի մաքրում բերվածքներից ձեռքով		7 օր
5	Գոյություն ունեցող բետոնե հենարանների քանդում		6 օր
6	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու ստեղծումով		8 օր
7	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու ստեղծումով		11 օր
8	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից, խճից		75 օր
9	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերից տոփանումով		49 օր
10	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, տոփանումով		3 օր
11	Փ500-Փ700մմ պողպատե խողովակների ապամոնտաժ		46 օր
12	Մետաղական փականների, կափույրների, կցաշուրթերի և այլ խողովակամրանների ապամոնտաժ		32 օր
13	Փ530x8մմ պողպատե խողովակների մոնտաժ		53 օր
14	Փ630x8մմ պողպատե խողովակների մոնտաժ		97 օր
15	Փ500-600մմ պողպատե խողովակների փորձարկում		46 օր
16	Միաձույլ բետոնի, ե/բետոնի տեղադրում		57 օր
17	Մետաղական փականների, կափույրների, կցաշուրթերի և այլ խողովակամրանների մոնտաժ		53 օր
18	Խցուկային Փ500մմ կոմպենսատորների մոնտաժ		12 օր

19	Խցուկային Փ600մմ կոմպենսատորների մոնտաժ		50 օր
20	Փ500-600մմ պողպատե խողովակների ներկում		82 օր
21	Վերգետնյա ե/ք կամուրջ ՆԿ18+78		30 օր
22	Այլ աշխատանքներ		120 օր
23	Շինադրի մաքրում և հեռացում		12 օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			5 ամիս

ԶՓ Հ/Հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Համաձայն նախագծի Աշխատանքի մանրամասն նկարագրությունը և պայմանները տրված են նախագծային փաստաթղթերում:	
8	ջրափարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ - «Արագափ-1» պոմպակայանի մղման խողովակաշարի հիմնանորոգման (1- ին փուլ) աշխատանքների	Անհրաժեշտ է համագործակցել շահագործող կազմակերպության հետ և կազմել աշխատանքների իրականացման գրաֆիկ: Շինարարական աշխատանքները պետք է իրականացնել ոռոգման շրջանից դուրս: Անհրաժեշտ է Աշխատանքների իրականացման գրաֆիկը ներկայացնել պատվիրատուին:	5 ամիս - ոչ ուշ քան 15.12.2025թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011567386
ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար



Ա. ԳԱԶԱՐՅԱՆ

(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան Դավիթաշեն
1թ. 32. քն.22
«Ակբա բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 22029012340900
ՀՎՀՀ 01249476
Էլ. հասցե՝ exikjan@mail.ru
Տնօրեն



Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ

Կ.Տ /ստորագրություն/

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախադրեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները

Չափաբաժին 8- ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ -«Արագալի-1» պոմպակայանի մղման խողովակաշարի հիմնանորոգման (1-ին փուլ) աշխատանքների

«Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ու որակավորման կարգը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 30 նոյեմբերի 2023 թվականի N 2106-Ն որոշման N1 հավելվածի համաձայն՝ հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների հիմնանորոգման, կառուցման աշխատանքների համար անհրաժեշտ է, որ մասնակիցն ունենա **Շինարարության իրականացման (ծածկագիր՝ 03) լիցենզիա՝**

- «հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ (հիդրոտեխնիկական համակարգեր, հիդրոէներգետիկ կառույցներ)» ներդիրով (ներդիրի ծածկագիրը՝ 07):

Միաժամանակ, հաշվի առնելով հիմնանորոգման (կառուցման) օբյեկտի բարդությունն ու ռիսկայնությունն՝ անհրաժեշտ է, որ մասնակից կազմակերպությունն ունենա համապատասխան լիցենզիայի առնվազն 2-րդ դաս:

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները

1. Կառուցվածքների երաշխիքային սպասարկման ժամկետներ՝

- 1) Միաձույլ բեկորներ կառույց – 30 տարի,
- 2) Միաձույլ երկաթբետոնե կառույց – 50 տարի,
- 3) Հավաքովի ե/բեկորներ սալեր – 20-30 տարի,
- 4) Հավաքովի երկաթբետոնե ՔՊ-40 տիպի վաքերով ջրանցք – 25 տարի,
- 5) Պողպատե խողովակներ և խողովակամրաններ – 20-25 տարի,
- 6) Պողպատե փական $\Phi 150$ - $\Phi 600$ մմ – ոչ պակաս քան 10 տարի,
- 7) Պողպատե հակադարձ կափույր $\Phi 500$ - $\Phi 600$ մմ – 10 տարի,
- 8) Խցուկային կոմպենսատոր $\Phi 500$ մմ, $\Phi 600$ մմ – միջինը 10 տարի,
- 9) Օդահեռ $\Phi 50$ մմ երկգործողության – ոչ պակաս քան 12 տարի:

Երաշխիքային ժամկետները իրավեցական են շահագործման կանոնները պահպանելու դեպքում:

2. Օբյեկտի նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար կիրառվող նյութերի նվազագույն երաշխիքային ժամկետները՝

- 1) ցեմենտ – 1 տարի,
- 2) ավազ – 10 տարի,
- 3) խիճ – 10 տարի,
- 4) պողպատ – 40 տարի,
- 5) ներկանյութ – 5 տարի,
- 6) բիտում – 5 տարի:

3. Օբյեկտի շինարարական աշխատանքներն իրականացնող կապալառու կազմակերպության նվազագույն երաշխիքային ժամկետներ՝

1) Մրցույթի հաղթող Կապալառու կազմակերպությունը շինարարության ավարտից հետո շահագործման ընթացքում 1 տարի (առնվազն ուղղման 1 սեզոն) երաշխիքային ժամկետում պարտավոր է վերացնել շինարարական աշխատանքներում և տեղադրված սարքավորումներում ի հայտ եկած բոլոր թերությունները:

Սարքերի և սարքավորումների ցանկը	
1	Օդահեռ $\Phi 50$ մմ երկգործողության – 5 հատ,

2	Փ50մմ մետաղական փական – 4 հատ,
3	Փ80մմ մետաղական փական – 1 հատ,
4	Փ100մմ մետաղական փական – 7 հատ,
5	Փ150մմ մետաղական փական – 7 հատ,
6	Փ300մմ մետաղական փական – 1 հատ,
7	Փ500մմ հակադարձ կափույր – 1 հատ,
8	Փ600մմ հակադարձ կափույր – 2 հատ:

Սարքավորումները պետք է լինեն սերտիֆիկացված և ՀՀ տարածքում կիրառելի:
Բացի վերոնշյալ սարքավորումները կապալառուն պարտավոր է սերտիֆիկատներ ներկայացնի նաև տեղադրվող բետոնի, օգտագործվող խողովակների, այլ մետաղական կոնստրուկցիաների համար:

Սարքերի և սարքավորումների ցանկը և երաշխիքային ժամկետները

Սահմանվում է նախագծային փաստաթղթերում և կազմում է մեկ տարի

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011567386
ՀՎՀՀ 02555816



Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար

Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան Դավիթաշեն
1թ. 32. քն.22
«Ակրա բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 22029012340900 ՀՎՀՀ 01249476
Էլ. հասցե՝ exikjan@mail.ru
Տնօրեն



Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ

Կ.Տ/ստորագրություն/

«26» Ենթհրեմբ 2024թ. կնքված Հավելված N 3
ՋԿ-ՀՐԱՄՇԶԲ-24/5-Ա-3 ծածկագրով պայմանագրի

ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի					
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում		
			նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
8	45231132/526	ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ	108 900 000	108 900 000	108 900 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախարարելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս: **2025 թվականի ֆինանսական միջոցներ հաղկացվելու դեպքում կկնքվի համաձայնագիր:**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011567386
ՀՎՀՀ 02555816

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան Դավիթաշեն
1թ. 32. ք.22
«Ակրա բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 22029012340900
ՀՎՀՀ 01249476
Էլ.հասցե՝ exikjan@mail.ru

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար

Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

(ստորագրություն)

4. S.

Տնօրեն

Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ

Կ.Տ /ստորագրություն/

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
« » « » 20 թ. դուրս գրված N հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
		տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճա րման ժամկ ետը /ըստ վճար ման ժամ անա կացո ւյցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		
	անվանումը							

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը
և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն