

**ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/25-1 >>**

ք. Երևան

« 5 » սեպտեմբերի 2021 թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Է. Կիրակոսյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Գրիգորյան Շին Մոնտաժ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Պողոյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի կարիքների համար բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման աշխատանքները (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:**

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են << օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **Համաձայն հավելված 2-ի:**

աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ << օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերազման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի

ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### **4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **13155326.63 (տասերեք միլիոն հարյուր հիսունհինգ հազար երեք հարյուր քսանվեց և 63 լումա) ՀՀ դրամ, որից 2192554.46 (երկու միլիոն հարյուր իննսուներկու հազար հինգ հարյուր հիսունչորս և 46 լումա) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը,**

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,19 (զրո ամբողջ տասնինը հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 40 (քառասուն) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՋԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու

մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 33 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում **Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը:**

### 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

#### Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան  
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1  
Կենտրոնական գանձապետարան  
Հ/Հ 900032313174  
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան



#### Կապալառու

«Գրիգորյան Շին Մոնտաժ» ՍՊԸ  
Նուբարաշեն 11փ. 7շ. Բն17  
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 163548015573  
ՀՎՀՀ 00494838

Ա. Պողոսյան

(ստորագրություն)



*Handwritten signature and initials in blue ink.*

Հավելված թիվ 1  
 « Դ » սեպտեմբերի 2021 թ. կնքված  
 կնքված աշխատանքների կատարման  
 թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/25-1 >> գնման պայմանագրի

**Երևան քաղաքի Արարիկի վարչական շրջանի Բաբայան 26-34 շենքերի բակային տարածքների և  
 խաղահրապարակների հիմնանորոգման աշխատանքներ**

**Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ**

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	Ծավալը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
	<b>Քանդման աշխատանքներ</b>				
1	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /տեղում առկա շին աղբ/	տն	1.500000	3.123438	4.685156
	<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>				
2	Բուսահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ <sup>3</sup>	51.000000	2.379145	121.336389
3	Բուսահողի տեղափոխում 35 կմ-ից	տն	61.200000	5.103597	312.340133
4	Բուսահողի փռում ձեռքով	մ <sup>2</sup>	510.000000	0.378270	192.917538
5	Սիգամարգերի տեղադրում /1մ2-35գրամ սերմ/	մ <sup>2</sup>	510.000000	0.276896	141.216868
6	Բետոնե գեղարվեստական սալիկների քանդում 3մ2	մ <sup>3</sup>	0.150000	1.897842	0.284676
7	Ցայտադրյուրի տեղի բետոնացում B12.5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.300000	35.682935	10.704880
8	Հարթակի երեսապատում բազալտե սալերով 30մ <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	3.000000	11.805036	35.415109
9	Խճի շերտի իրականացում 7 սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0.150000	12.897169	1.934575

10	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150 մմ չափերի,բետոնե հիմքով	զմ	15.000000	10.885224	163.278362
11	Ցայտիչի տեղադրում Φ15 մմ	հատ	2.000000	3.659304	7.318607
12	Գոյություն ունեցող լուսավորության հենասայան վերանորոգում պլաֆոն+լամպ	հատ	2.000000	7.216396	14.432792
13	Միացում առկա ցանցին,ABBԳ -2x6մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում վերզետևյա/,ճոպանով	զմ	20.000000	1.168954	23.379086
<b>Բազրիք-1</b>					
14	Թերթապողպատի տեղադրում 120x120x4մմ	տն	0.006000	746.043409	4.476260
15	Անցքերի շաղափում	հատ	24.000000	0.140661	3.375858
16	Դիուբելներ Φ6 մմ	հատ	24.000000	0.058339	1.400132
17	Մետաղական բազրիքների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներից	տն	0.082000	78.154302	6.408653
18	42x2,5մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	33.606557	1.196594	40.213420
19	Մետաղական մասերի շերտ ներկում	մ <sup>2</sup>	5.600000	1.220293	6.833639
<b>Բազրիք-2</b>					
20	Թերթապողպատի տեղադրում 120x120x4մմ	տն	0.013000	746.043409	9.698564
21	Անցքերի շաղափում	հատ	56.000000	0.140661	7.877002
22	Դիուբելներ Φ6 մմ	հատ	56.000000	0.058339	3.266975

23	Մետաղական բազրիքների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներից	տն	0.195000	78.154302	15.240089
24	42x2,5մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	79.918033	1.196594	95.629474
25	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ <sup>2</sup>	13.000000	1.220293	15.863804
<b>Բազրիք-3</b>					
26	Թերթապողպատի տեղադրում 120x120x4մմ	տն	0.010000	746.043409	7.460434
27	Անցքերի շաղափում	հատ	100.000000	0.140661	14.066075
28	Դյուբեղներ Φ6 մմ	հատ	100.000000	0.058339	5.833884
29	Մետաղական բազրիքների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներից	տն	0.156000	78.154302	12.192071
30	42x2,5մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	63.934426	1.196594	76.503580
31	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ <sup>2</sup>	10.700000	1.220293	13.057131
32	Հենապատի բազալտե թասակի տեղադրում 530x80մմ կտրվածքի, L=29մ	մ <sup>2</sup>	15.370000	43.002939	660.955175
<b>Բազրիք</b>					
33	Թերթապողպատի տեղադրում 120x120x4մմ	տն	0.020000	746.043409	14.920868
34	Անցքերի շաղափում	հատ	164.000000	0.140661	23.068364
35	Դյուբեղներ Φ6 մմ	հատ	164.000000	0.058339	9.567570

36	Մետաղական բազրիքների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներից	տն	0.276000	78.154302	21.570587
37	42x2,5մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	113.114754	1.196594	135.352487
38	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ <sup>2</sup>	19.000000	1.220293	23.185559
<b>Ընդամենը</b>					<b>2257.26183</b>
<b>ԱԱՀ</b>		<b>20%</b>			<b>451.45237</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>2708.71420</b>

**Երևան քաղաքի Արարկիր վարչական շրջանի Տիգրանյան 5 շենքի բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման աշխատանքներ**

**Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ**

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	Ժավալը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4.000000	5	6
<b>Շիանարարական աշխատանքներ</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
1	3. Տարածքի մաքրում կողճաշիվերից և անկանոն աճած թփերից	հատ	20.000000	0.10000	2.00000
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	17.240000	2.20000	37.92800
3	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	9.400000	0.92000	8.64800
4	Բնահողի տոփանում	մ <sup>3</sup>	9.400000	0.21000	1.97400
5	Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /այդ	տն	43.900000	2.65000	116.33500

	Թվում գոյություն ունեցող շին աղբի/					
	<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>					
6	Խճի շերտի պատրաստում 5սմ հաստությամբ /բետ սալիկների տակ/	մ <sup>3</sup>	0.150000	12.48000	1.87200	
7	Ց/ավազե չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ 4սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0.120000	12.98500	1.55820	
8	Բետոնե գեղարվեստական սալիկներից հատակի պատրաստում 60մմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	3.000000	5.48000	16.44000	
9	Ցայտադրյուրի պատրաստում և տեղադրում մշակված բազալտե քարից 250x250x900մմ	կ-տ	1.000000	188.20000	188.20000	
10	Ցայտադրյուրի տեղի բետոնացում B12.5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.030000	34.55100	1.03653	
11	Ամրան Φ14A500c	տն	0.001360	605.50000	0.82348	
12	Պողպատե թիթեղ 200x200x2մմ 0,04մ2	տն	0.000628	722.30000	0.45360	
13	Ցինկապատ թասակ Φ200մմ ,h=100մմ	հատ	1.000000	12.88000	12.88000	
14	Ցայտիչի տեղադրում Φ15 մմ	հատ	1.000000	3.54000	3.54000	
15	Ավազի նախապատրաստական և պաշտպանիչ շերտերի իրականացում	մ <sup>3</sup>	8.930000	4.65000	41.52450	
16	Հավաքովի ե/բ դիտահորի կառուցում	մ <sup>3</sup>	0.170000	135.60000	23.05200	
17	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B-7,5 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.120000	30.79000	3.69480	
18	Խճի շերտի իրականացում	մ <sup>3</sup>	1.300000	12.48000	16.22400	

19	Մետաղական դռնակ	տն	0.015000	677.85000	10.16775
20	Ռետին	զմ	3.000000	0.50200	1.50600
21	Ծխնի	հատ	2.000000	0.75300	1.50600
22	Փական	հատ	1.000000	3.13800	3.13800
23	Ջերմամեկուսիչ սալ (երկտավր 30x3 L=400մմ -2 հատ, 30x3 L=590 մմ -4 հատ պլաստպաս, 30x3 L=490 մմ 8 հատ պլաստմաս, խարիսխ - 4 հատ փրփրապլաստ h=100մմ հատ, հեղյուս) -1	կ-տ	1.000000	8.53600	8.53600
24	Մետաղական դռնակի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	3.000000	1.14300	3.42900
25	Պոլիվինիլքլորիդե լայնուկավոր խողովակների մոնտաժում de63 (կոյուղի)	զմ	17.800000	0.62400	11.10720
26	Պոլիէթիլենային լայնուկավոր խողովակների մոնտաժում de63, PN=1.0 ՄՊա (խմելու ջրի)	զմ	28.000000	1.00000	28.00000
27	Պլաստմասե պատյան խողովակ DN32	զմ	8.000000	0.49000	3.92000
28	Մետաղե գնդային փական DN15	հատ	1.000000	4.07500	4.07500
29	Պոլիէթիլենե խողովակների լվացում, պատահանում	կմ	0.028000	66.32100	1.85699
30	Գոյություն ունեցող մետաղական ճաղաշարի մետաղական մասերի երկշերտ յուղաներկում /հաշվարկված է երկկողմ հարթ մակերես/	մ <sup>2</sup>	130.500000	1.14300	149.16150
31	Ցայտադրյուրի հարթակի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ	մ <sup>2</sup>	1.000000	11.43000	11.43000
32	9. Խաղահրապարակներում կապույտ ավազի գլաքարի շերտի իրականացում, 10 սմ հաստության	մ <sup>3</sup>	4.880000	7.38500	36.03880
33	Խաղասարքի ապամոնտաժում և վերատեղադրում	հատ	1.000000	6.00000	6.00000
*34	Արդամանների տեղադրում ամրագումով	հատ	6.000000	2.63900	15.83400

*35	Նստարանների տեղադրում ամրացումով	հատ	7.000000	5.27900	36.95300
*36	Խաղասարքերի տեղադրում ամրացումով	հատ	7.000000	7.47800	52.34600
<b>Գոյություն ունեցող զրուցարանի վերակառուցում</b>					
37	Ցինկապատ պրոֆիլ թիթեղից ծածկույթի պատրաստում 0.55մմ հաստությամբ KՈՂ-21-0.55մմ	մ <sup>2</sup>	18.000000	4.20200	75.63600
38	Մետաղական թիթեղ 150x6 L=150մմ - ճհատ	տն	0.006359	722.00000	4.59084
*39	Նստարանների տեղադրում ամրացումով	հատ	2.000000	5.20000	10.40000
40	Սեղանի մետաղական թիթեղ 800x3 L=2000մմ - 1հատ	հատ	0.037680	470.70000	17.73598
41	Խճի շերտի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	50.850000	0.82500	41.95125
42	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում 3սմ հաստ. /300x150մմ չափերով եզրաքարերի երկայնքով 0,5 մ լայնությամբ/+315,0 մ2 բակային տարածքում	մ <sup>2</sup>	365.850000	3.17400	1161.20790
43	Բուսահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ <sup>3</sup>	12.090000	2.30400	27.85536
44	Բուսահողի տեղափոխում 35 կմ-ից	տն	14.508000	4.94200	71.69854
45	Բուսահողի փռում ձեռքով	մ <sup>2</sup>	120.900000	0.36600	44.24940
46	Սիզամարգերի տեղադրում /1մ2-35գրամ սերմ/	մ <sup>2</sup>	120.900000	0.26800	32.40120
<b>Էլեկտրալուսավորություն /2հատ/ H=6,1մ</b>					
47	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1.400000	4.10300	5.74420

48	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0.650000	0.92000	0.59800
49	Ավելտորդ բնահողի բարձում ա/հինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	1.387500	3.02400	4.19580
50	Կետային հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.750000	50.15000	37.61250
51	133x4մմ մետաղական խողովակի տեղադրում բետոնի մեջ	տն	0.038190	86.00000	3.28434
52	133x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	3.000000	5.99500	17.98500
53	Մետաղական խողովակներից հենասյուների տեղադրում	հատ	2.000000	13.23000	26.46000
54	102x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	15.200000	4.52300	68.74960
55	32x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	2.000000	1.00000	2.00000
56	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0.151284	35.20000	5.32520
57	Լուսատուների տեղադրում /LED IP65	հատ	2.000000	18.20000	36.40000
58	Մեկուսիչ SՖ-20	հատ	2.000000	0.60000	1.20000
59	Մեկուսիչ Շեկույզ	հատ	2.000000	0.87000	1.74000
60	Բաժանարար մետաղական տուփիկ	հատ	2.000000	1.88000	3.76000
61	Բացակայող ապակե պլաֆոնների տեղադրում /համանման գոյություն ունեցողին /LED լամպով 30վտ , 4500 K	հատ	2.000000	18.20000	36.40000
62	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	16.560000	2.20000	36.43200

63	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	12.660000	0.92000	11.64720
64	Բնահողի տոփանում	մ <sup>3</sup>	12.660000	0.21000	2.65860
65	Ավելտորդ բնահողի բարձում ա/հինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	13.140000	3.00000	39.42000
66	Ավազից անկողնակի պատրաստում 1 մալուխի համար	գմ	48.700000	0.22000	10.71400
67	Ավազ /ստորին և վերին պաշտպանիչ շերտ 10 սմ հաստ 1,6+1,6 մ3	մ <sup>3</sup>	3.200000	2.60000	8.32000
68	Խողովակ վինիլպլաստե Φ50մմ	գմ	48.700000	0.59000	28.73300
69	ABBГ 2x10մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում /ստորգետնյա/	գմ	48.700000	0.45000	21.91500
70	Պաշտպանիչ /զգուշացող /ժապավենի տեղադրում 300մմ լայնքով	գմ	48.700000	0.10200	4.96740
	<b>Ոռոգում</b>				
71	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում	մ <sup>3</sup>	1.440000	3.59000	5.16960
72	Խճի շերտի քանդում	մ <sup>3</sup>	2.400000	0.44000	1.05600
73	Շին աղբի բարձում ա/հինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	7.488000	3.02000	22.61376
74	Բետոնե եզրաքարերի ապամոնտաժում	գմ	5.000000	0.88000	4.40000
75	80x200մմ կտրվածքի բետոնե եզրաքարերի վերատեղադրում բետոնե հիմքով	գմ	5.000000	2.83000	14.15000
76	Խճի շերտի իրականացում 5 սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0.025000	12.48000	0.31200

77	Բետոնե գեղարվեստական սալիկների քանդում 3մ2	մ <sup>3</sup>	0.150000	1.83000	0.27450
78	Բետոնե գեղարվեստական սալիկների վերատեղադրում	մ <sup>2</sup>	3.000000	0.88000	2.64000
79	Խճի շերտի իրականացում 5 սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0.150000	12.40000	1.86000
80	Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում /15x30/սմ	գմ	1.000000	0.88000	0.88000
81	Բազալտե եզրաքարերի վերատեղադրում բետոնե հիմքով	գմ	1.000000	3.20000	3.20000
82	Խճի շերտի իրականացում 5 սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0.007500	12.40000	0.09300
83	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողլիցք	մ <sup>3</sup>	22.340000	0.57000	12.73380
84	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ <sup>3</sup>	12.000000	0.72000	8.64000
85	Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	21.600000	2.19577	47.42859
86	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /խրամուղում/	մ <sup>3</sup>	1.270000	2.20000	2.79400
87	Բնահողի հետ լիցք բուլդոզերով	մ <sup>3</sup>	23.610000	0.07000	1.65270
88	Բնահողի տոփանում	մ <sup>3</sup>	23.610000	0.21000	4.95810
89	Ավազ /հիմահատակ և վերին պաշտպանիչ շերտ/	մ <sup>3</sup>	12.000000	4.65000	55.80000
90	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	48.000000	1.20000	57.60000
91	Բիտումի տարածում	մ <sup>2</sup>	1.200000	0.30000	0.36000

92	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	48.000000	2.70000	129.60000
93	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	48.000000	3.80000	182.40000
	<b>Տեխնոլոգիական մաս</b>				
94	Միացում գործող ջրագծին 50մմ	տեղ	1.000000	2.93000	2.93000
95	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ եռակցվող խողովակներից $\Phi 57 \times 3.0$ մմ, հղրավիլիկ փորձարկումով	զմ	85.000000	2.10000	178.50000
96	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ եռակցվող խողովակներից $\Phi 48 \times 3$ մմ, հղրավիլիկ փորձարկումով	զմ	12.000000	1.93000	23.16000
97	Սողնակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ PN=1,0ՄՊա	հատ	1.000000	31.85000	31.85000
98	Պողպատե կցաշուրթի տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	2.000000	4.00000	8.00000
99	Զրթող հանգույցների մոնտաժում	հատ	8.000000	4.49000	35.92000
100	Խողովակաշարի դատարկման հանգույցի մոնտաժում	հատ	1.000000	5.77000	5.77000
101	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.018000	736.00000	13.24800
102	Պողպատե խողովակների ներկում 2 շերտ	մ <sup>2</sup>	11.400000	1.14000	12.99600
103	Պողպատե խողովակների լվացում	կմ	0.097000	66.40000	6.44080
	<b>Ընդամենը</b>				<b>3646.60850</b>
	<b>Սարքավորումներ</b>	<b>18.0%</b>	<b>%</b>		<b>800.00000</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>4446.60850</b>

ԱԱՀ	20%	889.32170
Ընդամենը		5335.93020

Ք. Երևան, Արաբկիր վարչական շրջանի Զարյան 17 շենքի բակային տարածքների հիմնանորոգման համար ծավալաթերթ-նախահաշիվների վերահաշվարկի և նախագծերի վերակազմման աշխատանքներ

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
	<b>Շիանարարական աշխատանքներ</b>				
	<b>Քանդման աշխատանքներ</b>				
1	Շին աղբի և բնահողի բարձում ա/ինքնաթափների վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	9.6000000	2.5000000	24.0000000
	<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>				
2	Նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150 մմ չափերի, բետոնե հիմքով	գմ	1.0000000	10.7000000	10.7000000
3	Ցայտադրյալի պատրաստում և տեղադրում մշակված բազալտե քարից 250x250x900մմ	կ-տ	1.0000000	192.0000000	192.0000000
4	Ցայտադրյալի տեղի բետոնացում B12.5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.0300000	35.2000000	1.0560000
5	Ամրան Φ14A500c	տն	0.0013600	618.0000000	0.8404800
6	Պողպատե թիթեղ 200x200x2մմ 0,04մ2	տն	0.0006280	737.0000000	0.4628360
7	Ցինկապատ թասակ Φ200մմ ,h=100մմ	հատ	1.0000000	13.1000000	13.1000000
8	Ցայտիչի տեղադրում Φ15 մմ	հատ	1.0000000	3.6000000	3.6000000

9	Ավազի նախապատրաստական և պաշտպանիչ շերտերի իրականացում	մ <sup>3</sup>	8.9300000	4.7000000	41.9710000
10	Հավաքովի ե/բ դիտահորի կառուցում	մ <sup>3</sup>	0.1700000	138.3000000	23.5110000
11	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B-7,5 դասի թետոնից	մ <sup>3</sup>	0.1200000	31.4460000	3.7735200
12	Խճի շերտի իրականացում	մ <sup>3</sup>	1.3000000	12.7500000	16.5750000
13	Մետաղական դռնակ	տն	0.0150000	692.1666900	10.3825004
14	Ռետին	զմ	3.0000000	0.5127349	1.5382048
15	Ծխնի	հատ	2.0000000	0.7691024	1.5382048
16	Փական	հատ	1.0000000	3.2045932	3.2045932
17	Ջերմամեկուսիչ սալ (երկտավր 30x3 L=400մմ -2 հատ, 30x3 L=590 մմ -4 հատ պլաստպաս, 30x3 L=490 մմ 8 հատ պլաստմաս, խարխախ -4հատ փրփրապլաստ h=100մմ -1 հատ, հեղյուս)	կ-տ	1.0000000	8.7164936	8.7164936
18	Մետաղական դռնակի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	3.0000000	1.1671509	3.5014528
19	Պոլիէթիլենային լայնուկավոր խողովակների մոնտաժում de63 (կոյուղի)	զմ	24.0000000	0.6371795	15.2923073
20	Պոլիէթիլենային լայնուկավոր խողովակների մոնտաժում de63, PN=1.0ՄՊա (խմելու ջրի )	զմ	38.0000000	1.0255762	38.9718944
21	Պլաստմասե պատյան խողովակ DN32	զմ	8.0000000	0.5077139	4.0617112
22	Մետաղե գնդային փական DN15	հատ	1.0000000	4.1614602	4.1614602
23	Պոլիէթիլենե խողովակների լվացում, ախտահանում	կմ	0.0380000	67.7221326	2.5734410

	<b>Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ</b>					
24	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում	մ <sup>3</sup>	0.0360000	3.6662858	0.1319863	
25	Խճի շերտի քանդում	մ <sup>3</sup>	0.0600000	0.4584051	0.0275043	
26	Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.1872000	3.0883069	0.5781311	
27	Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում	զմ	2.0000000	0.8992713	1.7985426	
28	80x200մմ կտրվածքի բազալտե եզրաքարերի վերատեղադրում բետոնե հիմքով	զմ	2.0000000	2.8984190	5.7968380	
29	Խճի շերտի իրականացում 5 սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0.0100000	12.7521092	0.1275211	
30	Բետոնե գեղարվեստական սալիկների քանդում 2մ2	մ <sup>3</sup>	0.1000000	1.8764965	0.1876496	
31	Բետոնե գեղարվեստական սալիկների վերատեղադրում	մ <sup>2</sup>	2.0000000	0.8990273	1.7980546	
32	Խճի շերտի իրականացում 5 սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0.1000000	12.7521092	1.2752109	
33	Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում /15x30/սմ	զմ	1.0000000	0.8992713	0.8992713	
34	Բազալտե եզրաքարերի վերատեղադրում բետոնե հիմքով	զմ	1.0000000	3.2858363	3.2858363	
35	Խճի շերտի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0.0075000	12.7521092	0.0956408	
36	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողիցք	մ <sup>3</sup>	27.5800000	0.5878473	16.2128282	
37	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա	մ <sup>3</sup>	19.4000000	0.7444738	14.4427925	

38	Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	34.9200000	2.2707875	79.2959008
39	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /խրամուղում/	մ <sup>3</sup>	0.3300000	2.2481783	0.7418988
40	Բնահողի հետ լիցք բուլղոզերով	մ <sup>3</sup>	19.4000000	0.0804868	1.5614440
41	Բնահողի տոփանում	մ <sup>3</sup>	19.4000000	0.2147716	4.1665690
42	Ավազ /հիմահատակ և վերին պաշտպանիչ շերտ/	մ <sup>3</sup>	8.1800000	4.7560544	38.9045250
43	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	1.2000000	1.2327863	1.4793435
44	Բիտումի տարածում	մ <sup>2</sup>	1.2000000	0.3332022	0.3998426
45	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	1.2000000	2.9069040	3.4882848
46	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	1.2000000	3.9967991	4.7961589
47	Ավազից անկողնակի պատրաստում 1 մալուխի համար	զմ	64.9000000	0.2279288	14.7925798
48	Ավազ /ստորին և վերին պաշտպանիչ շերտ 10 սմ հաստ 2,5+2,5 մ3	մ <sup>3</sup>	5.0000000	2.6700671	13.3503354
49	Խողովակ վինիլաստե Φ50մմ	զմ	64.9000000	0.6048131	39.2523688
50	ABBГ 2X10մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում /ստորգետնյա/	զմ	64.9000000	0.4616741	29.9626515
51	Պաշտպանիչ /զգուշացող /ժապավենի տեղադրում 300մմ լայնքով	զմ	64.9000000	0.1045979	6.7884052
	<b>Էլեկտրալուսավորություն /3հատ/ H=6,1մ</b>				

52	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	2.1000000	4.1897868	8.7985523
53	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0.9750000	0.9401473	0.9166436
54	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/հինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	2.0812500	3.0883069	6.4275388
55	Կետային հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	1.1250000	51.2133575	57.6150272
56	133x4մմ մետաղական խողովակի տեղադրում բետոնի մեջ	տն	0.0572850	87.0000000	4.9837950
57	133x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	4.5000000	6.1220549	27.5492471
58	Մետաղական խողովակներից հենասյունների տեղադրում	հատ	3.0000000	13.5140317	40.5420952
59	102x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	22.8000000	4.6184598	105.3008826
60	32x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	3.0000000	1.0575158	3.1725473
61	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0.2269260	35.9462020	8.1571278
62	Լուսատուների տեղադրում /LED IP65	հատ	3.0000000	18.6717657	56.0152970
63	Մեկուսիչ SՖ-20	հատ	3.0000000	0.6409186	1.9227559
64	Մեկուսիչ Շնկույզ	հատ	3.0000000	0.8972861	2.6918583
65	Բաժանարար մետաղական տուփիկ	հատ	3.0000000	1.9227559	5.7682678
66	Բացակայող ապակե պլաֆոնների տեղադրում /համանման գոյություն ունեցողին /LED լամպով 30վտ , 4500 K	հատ	3.0000000	18.6717657	56.0152970

67	Բուսահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ <sup>3</sup>	23.4600000	2.3523856	55.1869659
68	Բուսահողի տեղափոխում 35 կմ-ից	տն	28.1520000	5.0000000	140.7600000
69	Բուսահողի փոում ձեռքով	մ <sup>2</sup>	234.6000000	0.3740151	87.7439462
70	Սիգամարգերի տեղադրում /1մ2-35գրամ սերմ/	մ <sup>2</sup>	234.6000000	0.2737814	64.2291278
	<b>Տաղավարների պատրաստում և տեղադրում /4x3/մ 1հատ</b>				
71	Միաձույլ ե/բ կետային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.4375000	54.0000000	23.6250000
72	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.1000000	361.0000000	36.1000000
73	Զրուցատաղավարի պատրաստում /կանգնակներ 120x120x3,5մմ մետ խողովակներից, 80x80x2մմ, կավարամած 30x30x1.5մմ, բազրիքաձաղեր 30x30x1.5մմ/	տն	0.3450000	77.2000000	26.6340000
74	120x120x3,5մմ մետ խողովակների արժեքը	գմ	10.6800000	4.1000000	43.7880000
75	80x80x2մմ մետ խողովակների արժեքը	գմ	22.7200000	2.2000000	49.9840000
76	30x30x1.5մմ մետ խողովակների արժեքը	գմ	76.2200000	0.7000000	53.3540000
77	Պրոֆ /գունավոր/ թիթեղի ծածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ KP-21-0.5մմ	մ <sup>2</sup>	14.0000000	6.0000000	84.0000000
78	Մետաղական նստարան փայտե նստատեղերով	հատ	2.0000000	5.3000000	10.6000000
*79	Մետաղական սեղանի տեղադրում 200x80սմ	հատ	1.0000000	8.2000000	8.2000000
*80	Մետաղական պահարան 50x80x90սմ	հատ	1.0000000	4.4000000	4.4000000
*81	Զրուցատաղավարի մետաղական մասերի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	35.0000000	1.2000000	42.0000000

82	Խճի շերտի պատրաստում 5մ հաստությամբ /բետոն սալիկների տակ/	մ <sup>3</sup>	0.6250000	12.7000000	7.9375000
83	Ց/ավազե չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ 5մ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0.6250000	13.2000000	8.2500000
84	Բետոնե զեղարվեստական սալիկներից հատակի պատրաստում 50մ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	12.5000000	5.5000000	68.7500000
<b>Ուոզում</b>					
85	Սողնակների տեղադրում Φ50մմ PN=1.0ՄՊա	հատ	2.0000000	32.5000000	65.0000000
<b>Ընդամենը</b>					<b>1977.58969</b>
<b>Սարքավորումներ</b>		<b>7.7010%</b>	<b>%</b>		<b>165.00000</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>2142.58969</b>
<b>Ա.Ա.Հ</b>		<b>20%</b>			<b>428.51794</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>2571.10763</b>

**Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Կոմիտաս 2 շենքի բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման աշխատանքներ**

**Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ**

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
<b>Շինարարական աշխատանքներ</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
1	Բետոնե ջրավազանի հատակի քանդում	մ <sup>3</sup>	0.87000	14.000000	12.180000
2	Ցայտադրուրի ապամոնտաժում	հատ	1.00000	2.400000	2.400000

3	Առկա խաղասարքերի, մարզասարքերի ապամոնտաժում	հատ	4.00000	2.400000	9.600000
4	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	16.70000	2.100000	35.070000
5	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	9.40000	0.900000	8.460000
6	Բնահողի տոփանում	մ <sup>3</sup>	9.40000	0.200000	1.880000
7	Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /այդ թվում գոյություն ունեցող շին աղբի/	տն	14.95000	2.456000	36.717200
<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>					
8	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի մշակում 300x150 մմ	մ <sup>2</sup>	36.90000	6.900000	254.610000
9	Բետոնե եզրաքարերի ապամոնտաժում	զմ	30.00000	0.800000	24.000000
10	80x200մմ կտրվածքի բետոնե եզրաքարերի վերատեղադրում բետոնե հիմքով	զմ	30.00000	2.800000	84.000000
11	Խճի շերտի իրականացում 5 սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0.15000	12.400000	1.860000
12	Բետոնե զեղարվեստական սալիկների քանդում 25մ2	մ <sup>3</sup>	1.25000	1.793700	2.242125
13	Բետոնե զեղարվեստական սալիկների վերատեղադրում	մ <sup>2</sup>	25.00000	0.800000	20.000000
14	Խճի շերտի պատրաստում 5սմ հաստությամբ /բետ սալիկների տակ/	մ <sup>3</sup>	1.25000	12.400000	15.500000
15	Ց/ավազե չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ 4սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	1.00000	12.900000	12.900000
16	Ցայտադրյուրի պատրաստում և տեղադրում մշակված բազալտե քարից	կ-տ	1.00000	187.900000	187.900000

	250x250x900մմ				
17	Ցայտադրյուրի տեղի բետոնացում B12.5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.03000	34.470000	1.034100
18	Ամրան Փ14A500c	տն	0.00136	604.300000	0.821848
19	Պողպատե թիթեղ 200x200x2մմ 0,04մ2	տն	0.00063	720.800000	0.452662
20	Ցինկապատ թասակ Փ200մմ ,h=100մմ	հատ	1.00000	12.800000	12.800000
21	Ցայտիչի տեղադրում Փ15 մմ	հատ	1.00000	3.500000	3.500000
22	Ավազի նախապատրաստական և պաշտպանիչ շերտերի իրականացում	մ <sup>3</sup>	8.93000	4.640000	41.435200
23	Հավաքովի ե/բ դիտահորի կառուցում	մ <sup>3</sup>	0.17000	135.300000	23.001000
24	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B-7,5 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.12000	30.700000	3.684000
25	Խճի շերտի իրականացում	մ <sup>3</sup>	1.30000	12.460000	16.198000
26	Մետաղական դռնակ	տն	0.01500	676.400000	10.146000
27	Ռետին	զմ	3.00000	0.500000	1.500000
28	Ծխնի	հատ	2.00000	0.750000	1.500000
29	Փական	հատ	1.00000	3.100000	3.100000
30	Ջերմամեկուսիչ սալ (երկտավր 30x3 L=400մմ -2 հատ, 30x3 L=590 մմ -4 հատ պլաստպաս, 30x3 L=490 մմ 8 հատ պլաստմաս, խարիսխ -4 հատ փրփրապլաստ h=100մմ -1 հատ, հեղուս)	կ-տ	1.00000	7.500000	7.500000
31	Մետաղական դռնակի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	3.00000	1.140000	3.420000

32	Պոլիվինիլքլորիդե լայնակավոր խողովակների մոնտաժում de63 (կոյուղի)	զմ	15.00000	0.620000	9.300000
33	Պոլիէթիլենային լայնակավոր խողովակների մոնտաժում de63,PN=1.0ՄՊա (խմելու ջրի)	զմ	21.00000	1.000000	21.000000
34	Պլաստմասե պատյան խողովակ DN32	զմ	8.00000	0.490000	3.920000
35	Մետաղե գնդային փական DN15	հատ	1.00000	4.000000	4.000000
36	Պոլիէթիլենե խողովակների լվացում,ախտահանում	կմ	0.02100	66.100000	1.388100
37	Գոյություն ունեցող մետաղական ճաղաշարի մետաղական մասերի երկշերտ յուղաներկում /հաշվարկված է երկկողմ հարթ մակերես/	մ <sup>2</sup>	185.00000	1.140000	210.900000
38	Ցայտաղբյուրի հարթակի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ	մ <sup>2</sup>	1.00000	11.400000	11.400000
39	Խաղահրապարակներում կապույտ ավազի գլաքարի շերտի իրականացում,10 սմ հաստության	մ <sup>3</sup>	2.40000	7.300000	17.520000
*40	Աբղամանների տեղադրում ամրացումով	հատ	10.00000	2.630000	26.300000
*41	Նստարանների տեղադրում ամրացումով	հատ	10.00000	5.200000	52.000000
*42	Խաղասարքերի տեղադրում ամրացումով	հատ	3.00000	7.400000	22.200000
43	Բուսահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ <sup>3</sup>	15.12000	2.200000	33.264000
44	Բուսահողի տեղափոխում 35 կմ-ից	տն	18.14400	4.900000	88.905600
45	Բուսահողի փում ձեռքով	մ <sup>2</sup>	151.20000	0.360000	54.432000
46	Միզամարզերի տեղադրում /1մ2-35գրամ սերմ/	մ <sup>2</sup>	151.20000	0.267000	40.370400

Ընդամենը					1436.31224
Սարքավորումներ	32.1314%	%			680.00000
Ընդամենը					2116.31224
ԱԱՀ	20%				423.26245
Ընդամենը					2539.57468

**Պատվիրատու**

Երևանի քաղաքապետարան  
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1  
 Կենտրոնական գանձապետարան  
 Հ/Հ 900032313174  
 ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան



Ֆստորագրություն

Կ.Տ

**Կապալառու**

«Գրիգորյան Շին Մոնտաժ» ՍՊԸ  
 Նուբարաշեն 11փ. 7շ. Բն17  
 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ  
 Հ/Հ 163548015573  
 ՀՎՀՀ 00494838

Ա. Պողոյան

(ստորագրություն)



*Handwritten signature in blue ink.*

Հավելված թիվ 2  
 «            » սեպտեմբերի 2021 թ. կնքված  
 կնքված աշխատանքների կատարման  
 թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/25-1 >> գնման պայմանագրի

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

**Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի կարիքների համար բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/ կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Բաբայան 26-34 շենքերի բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրը օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ է մտնում շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության գնման պայմանագիրը վավերացնելու օրվանից	100 օրացուցային օր
2	Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Տիգրանյան 5 շենքի բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրը օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ է մտնում շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության գնման պայմանագիրը վավերացնելու օրվանից	100 օրացուցային օր
4	Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Ջարյան 17 շենքի բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրը օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ է մտնում շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության գնման պայմանագիրը վավերացնելու օրվանից	100 օրացուցային օր
5	Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Կոմիտաս 2 շենքի բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրը օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ է մտնում շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության գնման պայմանագիրը վավերացնելու օրվանից	100 օրացուցային օր
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>			

**Պատվիրատու**

Երևանի քաղաքապետարան  
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1  
 Կենտրոնական գանձապետարան  
 Հ/Հ 900032313174  
 ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան



**Կապալառու**

«Գրիգորյան Շին Մոնտաժ» ՍՊԸ  
 Նուբարաշեն 11փ. 7շ. Բն17  
 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ  
 Հ/Հ 163548015573  
 ՀՎՀՀ 00494838

Ա. Պողոյան

(ստորագրություն)



*(Handwritten mark)*

Հավելված N 3  
 « 7 » սեպտեմբերի 2021 թ. կնքված  
 կնքված աշխատանքների կատարման  
 թիվ << ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-21/25-1 >> գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

<< դրամ

		Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է ամիսների, այդ թվում**							իրականացնել 2021 թ-ին՝ ըստ						
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45611300/29	Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Բաբայան 26-34 շենքերի բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման աշխատանքներ	---	---	---	---	---	---	---	---	2 459 520	2 708 714. 20	2 708 714. 20	2 708 714. 20	2 708 714. 20	
2	45611300/30	Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Տիգրանյան 5 շենքի բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման աշխատանքներ	---	---	---	---	---	---	---	---	4 917 040	5 335 930. 20	5 335 930. 20	5 335 930. 20	5 335 930. 20	
4	45611300/32	Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Զարյան 17 շենքի բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման աշխատանքներ	---	---	---	---	---	---	---	---	2 344 320	2 571 107. 63	2 571 107. 63	2 571 107. 63	2 571 107. 63	

5	45611300/33	Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Կոմիտաս 2 շենքի բակային տարածքների և խաղահրապարակ ների հիմնանորոգման աշխատանքներ										2 313 320	2 539 574. 68	2 539 574. 68	2 539 574. 68	2 539 574. 68
---	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	---------------	---------------	---------------	---------------

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

**Պատվիրատու**

Երևանի քաղաքապետարան  
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1  
Կենտրոնական գանձապետարան  
Հ/Հ 900032313174  
ՀՎՀՀ 02593108



Է. Կիրակոսյան

**Կապալառու**

«Գրիգորյան Շին Մոնտաժ» ՍՊԸ  
Նուբարաշեն 11փ. 7շ. Բն17  
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 163548015573  
ՀՎՀՀ 00494838



Ա. Պողոսյան  
(ստորագրություն)

Հավելված թիվ 4  
 « 7 » սեպտեմբերի 2021 թ. կնքված  
 կնքված աշխատանքների կատարման  
 թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/25-1 >> գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ  
 «    » «    » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն  
 արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

\_\_\_\_\_ ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_ ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

\_\_\_\_\_ ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_ ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

Հավելված 4.1  
 « 7 » սեպտեմբերի 2021 թ. կնքված  
 կնքված աշխատանքների կատարման  
 թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/25-1 >> գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N  
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը  
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը  
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով  
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

**ԿՈՂՄԵՐԸ**

**Հանձնեց**

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն

\_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

\_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

**ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ**  
(որակավորման ապահովում)

« 2 » սեպտեմբերի 2021թ.\*\*

ք. Երևան  
<<Գրիգորյան շին մոնտաժ>> ՍՊԸ

\_\_\_\_\_ ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Պողոյան AT0401089, 067 կողմից  
Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները, որը գործում է  
Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

**1. Համաձայնության առարկան**

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարանի \* (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից  
պատվիրատուի անվանումը  
կազմակերպված «**ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/25**» \* ծածկագրով գնման ընթացակարգին:  
ընթացակարգի ծածկագիրը

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

## 2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

## 3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

### Կապալառու

«Գրիգորյան Շին Մոնտաժ» ՍՊԸ

Նուբարաշեն 11փ. 7շ. Բն17

«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ

Հ/Հ 163548015573

ՀՎՀՀ 00494838

Ա. Պողոյան

(ստորագրություն)



1. <b>ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*</b>	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ «Գրիգորյան Շին Մոնտաժ» ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «Հայէկոնոմբանկ»ԲԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ Հ/Հ 163548015573	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 00494838	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02593108	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական գանձապետարան	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900015211429	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 1973299/մեկ միլիոն ինը հարյուր յոթանասուներեք հազար երկու հարյուր իննսուներեք	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (որակավորման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները  /_____  /_____  22.բ. Կ.Տ.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝  Ա. Պողոյան  /_____  21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն  /_____  /ստորագրություն/  24.բ. Կ.Տ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն  /_____  /ստորագրություն/  23.բ. Կ.Տ.
24.գ. "___" ___ 20__թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.



**ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ**  
**(պայմանագրի ապահովում)**

ք. Երևան  
«Գրիգորյան Շին Մոնտաժ» ՍՊԸ

« \_\_\_\_\_ » սեպտեմբերի 2021թ.\*\*

\_\_\_\_\_ ի դեմս Ընկերության տնօրեն \_\_\_\_\_ Ա. Պողոյան ԱՌ0401089, 067 կողմից  
Ընկերության անվանումը Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները, որը գործում է  
Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է  
հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

**1. Համաձայնության առարկան**

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարանի \_\_\_\_\_ \* (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից  
պատվիրատուի անվանումը

կազմակերպված՝ **«ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/25»\*** \* ծածկագրով գնման ընթացակարգին:  
ընթացակարգի ծածկագիրը

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.6 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.7 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.8 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.9 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.10 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌ-Ա Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

## 2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

## 3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

### Կապալառու

«Գրիգորյան Շին Մոնտաժ» ՍՊԸ

Նուբարաշեն 11փ. 72. Բն17

«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ


Հ/Հ 163548015573

ՀՎՀՀ 00494838

Ա. Պողոյան

(ստորագրություն)



1. <b>ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*</b>	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ «Գրիգորյան Շին Մոնտաժ» ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ Հ/Հ 163548015573	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 00494838	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02593108	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական գանձապետարան	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900015211429	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 1315533/մեկ միլիոն երեք հարյուր տասնհինգ հազար հինգ հարյուր երեսուներեք/	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները  / _____ /  / _____ /	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները Ա. Պողոյան /  /  / _____ /
22.բ. Կ.Տ.	21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն  / _____ /  /ստորագրություն/	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն  / _____ /  /ստորագրություն/
24.բ. Կ.Տ.	23.բ. Կ.Տ.
24.գ "___" ___ 20__թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.

