

**ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀ Ի ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՐԻՔԼԵՐԻ ԶԱՄԱՐ  
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԼԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ԳԼՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**

**NR3.NA.93.ԱՇԶԲ-17/8**

ք. Երևան

«17» «07» 2017թ.

ՀՀ Նախագահի աշխատակազմը, ի դեմս գործերի կառավարիչ՝ Վ. Գրիգորյանի, որը գործում է ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Զեյր Բիլդինգ Սերվիզիս» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Շնկերոսության տնօրեն՝ Ա. Շվաբրի, որը գործում է Շնկերոսության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալ իմաստին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Յավելվածով սահմանված ծավալաթերթով նախատեսված վերանորոգման աշխատանքները (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է քննդուներել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրահամար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագրին ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **31.08.2017թ.:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փոփոխությունների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Յավելված N2):

**2. ԿԱՊԱՆԱՌԻ Ի ՏԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԼԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼ Ը**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատու նիրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ՝ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չքննդուներել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերություններին հետադարձ վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի ուժեղ պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե՝

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտանհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալ առու է ի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին:

դ) Կապալ առու է ի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.13 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերույնություններին անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.15 Աշխատանքի արդյունքի թերույնություններին հետևապես պահանջներ են երկայնացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.16 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման կատամբ տեխնիկական հսկողությունը իրականացնելու նպատակով:

3.17 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալ առու է կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագրի օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### 3.2. Պատվիրատու նպարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալ առու է պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալ առու է մասնակցուն թյամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերույնություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալ առու էին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալ առու էին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալ առու էին վճարել վերջինիս վճարման ենթակագումարները:

### 3.3. Կապալ առու է իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված վճարման ենթակագումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետներին խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակագումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### 3.4. Կապալ առու է նպարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 46 925 694 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմունտային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքներին մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և

յոսրաբան չյոսրու շացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Ծինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունը բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսվելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը \$իքսովում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը \$իքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությանը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությանը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրության մեջ րացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (ըրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատու և պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությանը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատու չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությանը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությանը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի

կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալ առու ի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվությունը:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի քննդուներ կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալ առու ի ներմատրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերույունների վերացման համար պահանջվող կատարման ենթակալրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալ առու ն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալ առու ի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկությունն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Յայաստանի Յանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողովի ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Յայաստանի Յանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Յայաստանի Յանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Յայաստանի Յանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունը,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետով վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

**5. ԱՆՆԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒ ԹՅՈՒՆԸ**

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 46 925 694 (քառասուներկու միլիոն ինը հարյուր քսանհինգ հազար վեց հարյուր ինսուսուս) ՀՀ դրամ, որից 7 820 949 (ոթ միլիոն ութ հարյուր քսան հազար ինը հարյուր քառասուսինը) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-

ն : գինը ներառում է Կապալ առու ի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում :

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է ն Կապալ առու ն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը :

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում 3 այստանի 3 անրապետության դրամով անկանխիկ դրամական միջոցները Կապալ առուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով : Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսերին : Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը :

**6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ**

6.1 Կապալ առու ն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար :

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալ առուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (գրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով :

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագրի լուծելու դեպքում Կապալ առուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (գրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով :

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում են հաշվանցվում են Կապալ առուի ն վճարվող գումարների հետ :

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (գրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով :

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում 33 օրենսդրությունը սահմանված կարգով :

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց :

**7. ԱՆՅԱՂԹԱՅԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՇԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)**

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագրի կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել : Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն և այլ տարարները, բաղաբաղական հոլոգումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորություններն կատարումը : Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել

պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

**8.ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՅՅ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուին ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս քննարկած մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Յայաստանի Յանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Յայաստանի Յանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բացթողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Յայաստանի Յանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Յայաստանի Յանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործնական է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Յայաստանի Յանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով: Որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու և կամ Պատվիրատու) օգուտները (սնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց և կատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի

կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալ առուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Յայնստանի Յանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Յայնստանի Յանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալ առունի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալ առուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելու և հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Յամաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 5 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Յայնստանի Յանրապետության իրավունքը:

**9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ  
 ք. Երևան, Բաղրամյան 26  
 ՀՀ Ֆևգործառնական վարչ.  
 Հ/Հ 900011204089  
 ՀՎՀՀ  
 Գործերի մասին

Վ. Գրիգորյան  


**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

<<Քեյր Բիլդինգ Սերվիսիս>> ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Տոլմաչևի 19, բն 5  
 «Ակբա-Կրեդիտ Արմենիա» Բանկ ՓԲԸ  
 Հ/Հ 220290123326000  
 ՀՎՀՀ 00457276

Ա. Շվազիր  


**ՃԱՎԱԼ ԱԹԵՐԹ**  
**ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՃԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

Չ/Բ	Ձեռքբերվող Աշխատանքի նկարագիր	Չ/Մ	Ծավալը	Գին	Գումար
1	Պատերի ծեփապատում գիպսային, մելային ծեփամածիկով, հարդարման և ներկման աշխատանքներ բարձրորակ լատեքսային ներկով 3 անգամ/Bianco Puro, Feidal/ ներկերով 3 մետր բարձրության վրա	քմ	8 000	2 400	9 200 000
2	Պատերի հարդեցում ցեմենտ-ավազե շախաղից	քմ	100	2 000	200 000
3	Առաստաղների մաքրման աշխատանքներ հին ներկից և ծեփամածիկից	քմ	500	500	250 000
4	Առաստաղի ծեփապատում գիպսային, մելային ծեփամածիկով, հարդարման և ներկման աշխատանքներ բարձրորակ լատեքսային ներկով 3 անգամ/Bianco Puro, Feidal/ ներկերով 3 մետր բարձրության վրա	քմ	500	2 500	1 250 000
5	Առաստաղի գաջապատման աշխատանքներ	քմ	300	1 800	540 000
6	Ձևավոր առաստաղի մոնտաժման աշխատանքներ ջրակայուն գիպսակարդոնե սովարաթղթից	քմ	70	4 000	280 000
7	Ջրի պոմպի տեղադրում /խտալական DAB(BPH 180/280.50T klass H)/	հատ	1	480 000	480 000
8	Ջրամղիչ պոմպի տեղադրում /SHIMGE - SPM190/	հատ	1	100 000	100 000
9	Տախտակամածի մոնտաժման աշխատանքներ 5 մետր բարձրության վրա	քմ	300	1 200	360 000
10	Տուֆտի քանդման աշխատանքներ	քմ	370	700	259 000
11	Ասֆալտետոնե շերտի իրականացում ճամ հաստությամբ ներառյալ խիճր	քմ	370	5 200	1 924 000
12	Տանիքի իզոզամե շերտի տեղադրում	քմ	270	2 300	621 000
13	Հատակի դրայ-ցանցի տեղադրման աշխատանքներ	քմ	180	1 700	306 000
14	Տանիքի հատակի հարդեցում ցեմենտ-ավազե շաղախից 7 սմ հաստությամբ	քմ	180	3 600	648 000
15	Պրեագրանիտի ձեռք բերման և տեղադրման աշխատանքներ	քմ	180	10 000	1 800 000
16	Ծինաղբի տեղափոխման շխատանքներ 12 կմ հեռավորության վրա	խմ	90	1 700	153 000
17	Հին հաղճասալերի քանդման և պատերի մաքրման աշխատանքներ	քմ	85	500	42 500
18	Նոր հաղճասալերի ձեռք բերման և տեղադրման աշխատանքներ	քմ	85	10 000	850 000
19	Կախովի առաստաղների ապամոնտաժման աշխատանքներ	քմ	15	500	7 500
20	Նոր կախովի առաստաղների ձեռք բերման և մոնտաժման աշխատանքներ	քմ	15	6 500	97 500
21	Պատերի մոնտաժման ածխատանքներ ջրակայուն գիպսակարսոնե սովարաթղթից	քմ	30	4 000	120 000
22	Ծեփապատման, ներկման և հարդարման աշխատանքներ	քմ	30	2 200	66 000
23	Ալյումինե դռների տեղադրում մինչև 1 քմ	հատ	4	200 000	800 000

24	Փայտյա դռների վերամշակման և ներկման աշխատանքներ ավրոներով	հատ	2	20 000	40 000
25	Փայտյա դռների վերամշակման և ներկման աշխատանքներ յուղաներով	հատ	3	15 000	45 000
26	Լվացարանի ձեռք բերման և տեղադրման աշխատանքներ	հատ	2	80 000	160 000
27	Լվացարանի ծարակների ձեռք բերման և տեղադրման աշխատանքներ	հատ	2	15 000	30 000
28	Կոնքրետի ձեռք բերման և տեղադրման աշխատանքներ	հատ	1	70 000	70 000
29	Բիդեի ձեռք բերման և տեղադրման աշխատանքներ	հատ	1	70 000	70 000
30	Պատերի ծեփապատում գիպսային, մելային ծեփամածիկով, հարդարման և ներկման աշխատանքներ բարձրորակ լատեքսային ներկով 3 անգամ/Bianco Puro, Feidal/կամ համարժեք ներկերով 3 մետր բարձրության վրա	քմ	750	2 400	1 800 000
31	Պատերի ծեփապատում գիպսային, մելային ծեփամածիկով, հարդարման և ներկման աշխատանքներ բարձրորակ ֆասսադային ներկով 3 անգամ/Bianco Puro, Feidal/կամ համարժեք ներկերով 7 մետր բարձրության վրա	քմ	650	2 400	1 560 000
32	Տախտակամածի մոնտաժման աշխատանքներ 7 մետր բարձրության վրա	քմ	100	1 200	120 000
33	Տանիքի պոլուկարբոնատե ծածկի իրականացում	քմ	70	3 500	245 000
34	Պրեագրանիտե սալերի քանդման աշխատանքներ	քմ	70	3 000	210 000
35	Նոր Պրեագրանիտե սալերի տեղադրման աշխատանքներ	քմ	35	10 000	350 000
36	Գոյություն ունեցող Պրեագրանիտե սալերի տեղադրման աշխատանքներ	քմ	35	5 000	175 000
				Ընդամենը	35 229 500
				Շահույթ 11%	3 875 245
				Ընդամենը	39 104 745
				ԱԱՀ 20%	7 820 949
				Ընդամենը	46 925 694

\*Կապալ առուևն աշխատանքները կատարուվելու են,  
 Բաղրամյան 26 հասցեով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ  
 ք. Երևան, Բաղրամյան 26  
 ՀՀ Ֆևրուարի 20-ին 00006505  
 Հ/Հ 900011204089  
 ՀՀՀՀ 00006505

Գործերի կատարման համար



Վ. Գրիգորյան

(ստորագրող)

**ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒ**

<<Զեյր Բիլդինգ Սերվիզս>> ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Տուչիկի 19, քս 5  
 «Ակթա-Կրեդիտ Ազրիան» ԲԿԿԿՊԿ  
 Հ/Հ 220290123326080

Հ/Հ 00457276

Հ/Հ 00457276



Ա. Շվաբեր

(ստորագրող)

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի

հրավերի նախատեսված չափաքանակի համարը	գնումների ալանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագրեր ըստ ՂԱՍԱԿԱՐ ՎՄԱՆ (CPV)	անվանում	Ղիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2017թ-ին ըստ ամիսների, այդ թվում**										Ընդամենը		
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբ	հոկտեմբ		նոյեմբ	դեկտեմբ
1	45611300/1	Վերանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	46925 694	46925 694	46925 694	46925 694	46925 694	46925 694

\*\* հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագրի կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ


**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ  
 Զ.Երևան, Բաղրամյան 26  
 ՀՀ Ֆնգործառնականվարչ.  
 Հ/Հ 900011204089  
 ՀՀՀՀ 00006505  
 Գործերի վարիչ



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ԶԵՆՐԲԻԼՈՐԻՆԳՍԵՐԺԻԳԻՍ» ՍՊԸ  
 Երևան, Ֆուչիկի 19, բն 5  
 ԱԿՔԱ-ԿրեդիտԱգրիկոլ Բանկ «ՓԲԸ  
 Հ/Հ 220290123326000  
 ՀՀՀՀ 00457276  
 Տնօրենի տեղակալ



Ա.Շվազիր

(ստորագրող)

Հավելված թիվ 2  
 «17» «07» 2017թ. կնքված  
 ՀՀ Ա.Գ.Գ.Ա.Ը.Զ.Բ.-17/8 Ժամկետային պայմանագրի

**ՕՐԱՏՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ  
 ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/ կ	Կապալ առու ի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբ	Ավարտը
1	Վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժիմեջ մտնելու պահից	ս.թ. օգոստոսի 31-ը
<b>ԸՆԴԱՄԵԼԸ</b>		Պայմանագիրն ուժիմեջ մտնելու պահից	ս.թ. օգոստոսի 31- ը

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**


ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ  
 ք.Երևան, Բաղրամյան 26  
 ՀՀ Ֆևգործառնական վարչ.



4.9րի  
(ստորագր.)

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Քեյր Բիդիկ Սերվիս» ՍՊԸ  
 ք.Երևան, Տուչիկի 19, քս 5  
 «Արթ-Կրեդիտագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 220290123326000



Ա.Շվազի  
(ստորագր.)

Հավելված թիվ 4  
 « 18 » « 07 » 2017 թ. կնքված  
 ՀՀՆԱ-ԳՀԱՇՁԲ-17/8 ծածկագրով պայմանագրի

**Պայմանագրի կողմ**  
 ՀՀ Քեյր Բիլդինգ Սերվիզիս>>ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Ֆուչիկի 19, բն 5  
 «Ակբա-Կրեդիտ Ազրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 220290123326000  
 ՀՎՀՀ 00457276

**Պատվիրատու**  
 ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ  
 ք.Երևան, Բաղրամյան 26  
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչ.  
 Հ/Հ 900011204089  
 ՀՎՀՀ 00006505

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
 ՀԱՆՁՆԱՆ-ԸՆԴՈՒՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.  
 Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « 18 » « 07 » 2017 թ.  
 Պայմանագրի համարը՝ «ՀՀՆԱ-ԳՀԱՇՁԲ-17/8»  
 Պատվիրատուն՝ ի դեմս գործերի կառավարիչ՝ Վ.Գրիգորյանի և  
 Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս Ընկերության Տնօրեն՝ Ա. Շվազրի, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ  
 «    » «    » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն  
 մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով  
 ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի  
 մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքի				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման /ը/ վճիւթա ակի յճ
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

**Աշխատանքը հանձնեց**

**Աշխատանքն ընդունեց**

\_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

\_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

