

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ՀՀՄՆ-ԲԸԱՇՁԲ-17/38-1»**

ք. Երևան

«20» 07 2017թ.

ՀՀ մշակույթի նախարարությունը, ի դեմս նախարարության կանոնադրության հիման վրա գործող աշխատակազմի ղեկավար Ս. Մուրադյանի, (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արիովշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Գրիգորյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ամրակայման, նորոգման և վերականգնման աշխատանքները** (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **15 նոյեմբեր 2017 թ.:**

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր

կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեոտուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում:

3.4.10 Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության (Հավելված N 4) ստորագրմամբ, իսկ պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փափստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ավարտի օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է ներկայացնում պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (Հավելված N 4.1), ինչպես նաև էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով՝ կատարված Աշխատանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

1) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները: Ընդ որում Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում պատասխանատու ստորաբաժանման՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի կողմից տրված՝

պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման վերաբերյալ բացասական եզրակացությունը և չհաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը.

2) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից ստանձնում է լեկտորնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պատասխանատու ստորաբաժանման՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի կողմից տրված՝ պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման վերաբերյալ դրական եզրակացությունը կամ Աշխատանքը չընդունելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի 4.2-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված փաստաթղթերը:

4.5 Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված ժամկետում չի ընդունում պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված և սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պենտական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

2) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կարգով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝

Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի 5 տոկոսից:

4.7 Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 100 877 160 (հարյուր միլիոն ութ հարյուր յոթանասունյոթ հազար հարյուր վաթսուն) ՀՀ դրամ, որից 16 812 860 (տասնվեց միլիոն ութ հարյուր տասներկու հազար ութ հարյուր վաթսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին՝ 20 499 600 (քսան միլիոն չորս հարյուր իննսունինը հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից 3 416 600 (երեք միլիոն չորս հարյուր տասնվեց հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաբաժին՝ 11 199 600 (տասնմեկ միլիոն հարյուր իննսունինը հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից 1 866 600 (մեկ միլիոն ութ հարյուր վաթսունվեց հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

4-րդ չափաբաժին՝ 14 349 600 (տասնչորս միլիոն երեք հարյուր քառասունինը հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից 2 391 600 (երկու միլիոն երեք հարյուր իննսունմեկ հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

6-րդ չափաբաժին՝ 15 930 000 (տասնհինգ միլիոն ինը հարյուր երեսուն հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 2 655 000 (երկու միլիոն վեց հարյուր հիսունհինգ հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

7-րդ չափաբաժին՝ 18 799 200 (տասնութ միլիոն յոթ հարյուր իննսունինը հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից 3 133 200 (երեք միլիոն հարյուր երեսուներեք հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

10-րդ չափաբաժին՝ 2 499 960 (երկու միլիոն չորս հարյուր իննսունինը հազար ինը հարյուր վաթսուն) ՀՀ դրամ՝ որից 416 660 (չորս հարյուր տասնվեց հազար վեց հարյուր վաթսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

11-րդ չափաբաժին՝ 17 599 200 (տասնյոթ միլիոն հինգ հարյուր իննսունինը հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից 2 933 200 (երկու միլիոն ինը հարյուր երեսուներեք հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ 60 000 000 (վաթսուն միլիոն) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժնի մասով՝ 12 577 239,6 (տասներկու միլիոն հինգ հարյուր յոթանասունյոթ հազար երկու հարյուր երեսունինը դրամ, 6 լումա) ՀՀ դրամ:

2-րդ չափաբաժնի մասով՝ 6 607 764 (վեց միլիոն վեց հարյուր յոթ հազար յոթ հարյուր վաթսունչորս) ՀՀ դրամ:

4-րդ չափաբաժնի մասով՝ 8 466 264 (ութե միլիոն չորս հարյուր վաթսունվեց հազար երկու հարյուր վաթսունչորս) ՀՀ դրամ:

6-րդ չափաբաժնի մասով՝ 9 398 700 (ինը միլիոն երեք հարյուր իննսունութ հազար յոթ հարյուր) ՀՀ դրամ:

7-րդ չափաբաժնի մասով՝ 11 091 528 (տասնմեկ միլիոն իննսունմեկ հազար հինգ հարյուր քսանութ) ՀՀ դրամ:

10-րդ չափաբաժնի մասով՝ 1 474 976,4 (մեկ միլիոն չորս հարյուր յոթանասունչորս հազար ինը հարյուր յոթանասունվեց դրամ, 4 լումա) ՀՀ դրամ:

11-րդ չափաբաժնի մասով՝ 10 383 528 (տասը միլիոն երեք հարյուր ութսուներեք հազար հինգ հարյուր քսանութ) ՀՀ դրամ:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 քանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 20 դեկտեմբերի 2017 թ.՝ պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

5.5 Սույն պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է՝

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է.

ՎԳՏ - ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողերի) դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով

¹ Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ, ապա ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված համապատասխան չափաբաժնի գինն է

պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

8.2 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած

պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է սույն պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող Աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.5 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև սույն պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ՝ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

8.6 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.7 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն, «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն, ուղարկում է Կապալառուի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեով և միաժամանակ նույն օրը հրապարակում է www.gnumner.am հասցեով ինտերնետային կայքում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միջակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետում նշված կայքում հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.8 Սույն պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.9 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.10 Սույն պայմանագիրը կազմված է 42 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական

օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.11 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը.

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Վճակույթի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
Կառավարական շենք N 2,
հեռ.՝ (011) 58-51-78
ՀՎՀՀ 02508054,

«Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչությունում



Ս. Մուրադյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արիովչին» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ ք. Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս,
17/1 շենք, բն.14
հեռ.՝ 093 955 295
Էլ. հասցեն՝ grigoryan.aramais@inbox.ru
ՀՎՀՀ 00110978

h/h 1150007143333380



Ա. Գրիգորյան

1-ին չափաքաժին**ՍԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ***

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Իրինդ համայնքի Սր Աստվածածին եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքներ					
N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի գին (հազար դրամ)	Ընդ. Արժեք (հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6
1	Արտաքին ծանր տախտակամածի կապում և քանդում	մ ²	7,0	10,09	70,63
28	Լիցքի կատարում բարդ կրաշաղախով և խամքարով	մ ³	3,0	64,11	192,32
1	խորանի գմբեթարդի երկկոր քարերի նոր տաշ ու շար	մ ²	6,5	155,54	1011,01
2	Բարդ պրոֆիլավոր քիվերի վերաշար ել. 30սմ	մ ²	1,2	96,17	115,41
89	Կղմինդրից ծածկասալերի պատրաստում	մ ²	320,0	21,15	6769,42
90	Նույնի տակ լիցքի կատարում բարդ կրաշաղախով և խամքարով	մ ³	32,0	64,11	2051,45
97	Խնձորակի նոր տաղ ու շար սրբատաշ տուֆից	մ ²	2,5	222,94	557,35
98	Մետաղական կոփածո խաչի պատրաստում և տեղադրում	հատ	1	512,63	512,63
91	Հուշարձանի սալահատակի նոր տաշ ու շար տուֆից	մ ²	89,0	58,40	5197,26
92	Նույնի տակ լիցքի կատարում	մ ³	5,3	52,11	276,21
93	Բեմի ճակատի հարթ երեսապատի նոր տաղ ու շար	մ ²	1,8	75,99	136,78
94	Պարզ պրոֆիլավոր ուղղածից քիվի նոր տաղ ու շար ել. 15սմ	մ ²	0,8	127,70	102,16
95	Բեմի վրա լիցքի կատարում ցաննետավազային շաղախով	մ ³	4,5	52,11	234,51
96	Բեմի սալահատակի նոր տաղ ու շար տուֆից	մ ²	7,5	58,90	441,77
102	Սուրբ սեղանի պատրաստում և տեղադրում	մ ²	2,2	174,55	384,00
99	Մուտքի դռների պատրաստում և տեղադրում կաղնու փայտից	մ ²	7,8	429,60	3350,85
100	Փայտե պատուհանների շրջանակների պատրաստում և տեղադրում	մ ²	18,0	85,13	1532,33
101	Պատուհանների ապակեպատում 3մմ հաստ. ապակիով	մ ²	18,0	7,97	143,44
103	Դռների և պատուհանների կրկնակի պատում բուսայուղով	մ ²	26,0	1,79	46,50
88	Լանջերի վրա ծածկասալերի տակ թեթև խարամաքետոնով լիցքի կատարում	խմ ³	51,7	46,86	2422,68
2	Կատարված գետնախարիսխների և պատերի քարերի քայքայված հատվածների կցունման կատարում	դմ ²	1978,0	1,26	2501,28
3	Գետնախարիսխների և պատերի ստորին մասերի կարանախձուծում	մ	432,0	1,32	570,82
4	Նույնի կատարում եկեղեցու ներսում հյուսիս արևմտյան միակոր պատերի և հարթ պատերի վրա	մ	570,0	1,32	753,16
5	Բոլոր պատերի միջուկների դատարկ հատվածների սրսկում ճնշման տակ հատուկ բաղադրակազմի շաղախով	լ	600,0	1,82	1093,33

6	Շին աղբի և ազելորս հողի ձեռքով բարձում մեքենաները	մ²	12,2	0,85	10,37
7	Նույնը մեխանիզմով	մ²	100,0	1,04	104,06
8	Նույնի տեղափոխում մեքենաներով	տ	189,9	1,95	370,37
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					30 952,1

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է «Արագածոտնի մարզի Իրինդ համայնքի Ար Աստվածածին եկեղեցու տարածքում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Աշակույթի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Կազգեն Աարգսյան 3
Կառավարական շենք N 2,
հեռ.՝ (011) 58-51-78
ՀՎՀՀ 02508054,
հ/հ 900011012904

«Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչությունում

Աշխատակազմի ղեկավար



Ա. Մուրադյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արիովչին» ՍՊԸ
Հասցեն՝ «Ք. Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս,
17/1 շենք, քն.14
հեռ.՝ 093 955 295
էլ հասցեն՝ grigoryan.aramais@inbox.ru
ՀՎՀՀ 00110978

հ/հ 1150007143333380

Տնօրեն



Ա. Գրիգորյան

2-րդ չափաբաժին

ՇԱՎԱԼԱԹԵՐԹ -ՆԱԽԱԿԱՇԻՎ*

«Արագածոտնի մարզի Բյուրական համայնքի Արտավազիկ եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքներ

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի գին (հազար դրամ)	Ընդ. Արժեք (հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6
ԲԱՃԻՆ Ա. Նախապատրաստական աշխատանքներ					
1	Հուշարձանի տարածքում փլատակների մաքրում	մ²	84,00	9,36	786,21
2	Նույն հողի ետլիցքի կատարում և հարթեցում	մ²	25,00	1,26	31,38
3	Հուշարձանապատկան քարերի տեղափոխում մինչև 70 մ հեռավորության վրա	տ	48,00	5,70	273,75
4	Նույն քարերի փոշեզրկում և համարակալում	մ²	78,70	1,36	107,38
5	Փլատակների մաքրումից դուրս եկած ճարտարապետական քարերի չոր շար գետնի վրա	մ²	22,00	18,64	410,03
6	Հուշարձանի ներսում փլատակների մաքրում	մ²	18,00	18,64	335,48
7	Հուշարձանապատկան կոպտատաշ քարերի տեղափոխում մինչև 50 մ և դասավորում	տ	21,50	9,36	201,23
9	Հուշարձանական նոր բեկորների չափագրում և տեղադրում նախագծում	հատ	40	9,20	367,84
10	Ծանր տախտակամածի կապում և քանդում	մ²	121,50	9,97	1211,58
12	Կաղապարամածի կապում և քանդում գմբեթարդի համար մինչև 4 մ բարձրությամբ	մ²	0,81	41,10	33,29
12'	Եկեղեցու արևմտյին մասի պարապետի քանդում վերաշարում բազալտե քարերից	մ²	7,50	76,16	571,17
13'	Նույնի վերաշար	մ²	21,70	21,57	468,03

ՔԱՑԻՆ Բ. Վերականգնման աշխատանքներ					
13	Անկանոն շարվածքով /անկյուններում կանոնավոր/ արտաքին հարթ երեսապատի քանդում-վերաշարում կոպտատաշ տուֆից	մ ²	10,20	31,15	317,69
14	Ստիբատի քանդում-վերաշարում սրբատաշ տուֆից	մ ²	13,90	33,90	471,24
15	Անկանոն շարվածքով /անկյուններում կանոնավոր/ ներքին հարթ երեսապատի քանդում վերաշարում կոպտատաշ տուֆից	մ ²	4,20	31,15	130,81
16	Ներքին հարթ երեսապատի սրբատաշ քարերի քանդում վերաշարում	մ ²	1,40	33,90	47,46
17	Միակողմ թափի քարերի քանդում վերաշարում	մ ²	0,70	51,56	36,09
18	Կորագիծ տաշվածքով քարերի քանդում վերաշարում	մ ²	4,30	76,16	327,47
19	Տանիքի ծածկասալերի քանդում վերաշարում	մ ²	4,60	36,82	169,37
20	Ծածկասալերի վրադիր քարերի քանդում վերաշարում	մ ²	1,10	73,15	80,47
21	Հարթ երեսապատի վերաշար սրբատաշ տուֆից	մ ²	1,30	24,57	31,94
28	Անկանոն շարվածքով /անկյուններում կանոնավոր/ արտաքին հարթ երեսապատի նոր տաշ ու շար կոպտատաշ տուֆից	մ ²	5,70	59,64	339,95
29	Նույնի վերաշար /40 %-ի չափով/	մ ²	4,20	21,57	90,59
30	Հարթ երեսապատի նոր տաշ ու շար սրբատաշ տուֆից	մ ²	1,10	74,57	82,02
31	Պարզ պրոֆիլավոր ուղղագիծ քիվերի նոր տաշ ու շար սրբատաշ տուֆից	մ ²	1,80	126,26	227,26
33	Սուտքի որմնակամարների նոր տաշ ու շար սրբատաշ տուֆից	մ ²	3,60	134,58	484,49
37	Անկանոն շարվածքով /անկյուններում կանոնավոր/ ներքին հարթ երեսապատի նոր տաշ ու շար կոպտատաշ տուֆից	մ ²	1,80	59,64	107,35
38	Նույնի վերաշար /50 %-ի չափով/	մ ²	2,20	21,57	47,45
39	Ներքին հարթ երեսապատի նոր տաշ ու շար սրբատաշ տուֆից	մ ²	0,50	74,57	37,28
44	Բեմի բարդ պրոֆիլավոր ուղղագիծ քիվերի վերաշար /ել. 10 սմ	մ ²	0,90	83,40	75,06
45	Նույնի նոր տաշ ու շար /ել. 10 սմ	մ ²	0,40	195,08	78,03
73	Հին կրաշաղախի լիցքի քանդում հեռացում	մ ³	12,50	18,23	227,85
74	Նոր լիցքի կատարում խամքարով և բարդ կրաշաղախով	մ ³	12,20	195,84	2389,30
76	Պատերի ճաքերի մեջ հատուկ բաղադրակազմի շաղախի սրսկում քարծր ճնշման տակ /վազումով	լ	650,0	2,97	1933,30
ՔԱՑԻՆ Ե. Այլ աշխատանքներ					
99	Բարեկարգման համար գրունտի քանդում 4-րդ կարգի գրունտում ձեռքի գործիքներով	մ ²	39,60	5,29	209,64
100	Եկեղեցու սալահատակի քանդում վերաշարում	մ ²	25,10	21,43	537,92
101	Նույնի նոր տաշ ու շար սրբատաշ տուֆից հնի հեռացումով	մ ²	3,20	66,72	213,51
102	Նույնի լիցքի քանդում հեռացում	մ ³	7,20	21,90	157,68
103	Սալահատակի տակ բետոնե նախապատրաստական շերտի 15 սմ հաստությամբ	մ ²	7,20	57,67	415,24
104	Նույնի վրա բետոնի հարթեցնող շերտ 3 սմ հաստությամբ	մ ²	47,90	2,18	104,32
109	Տարածքի սալահատակի նոր տաշ ու շար սրբատաշ տուֆից	մ ²	37,00	57,96	2144,61
110	Նույնի տակ խճի նախապատրաստական շերտ	մ ²	11,40	18,29	208,53
111	Նույնի վրա բետոնի նախապատրաստական շերտ	մ ²	8,90	57,67	513,29
112	Նույնի վրա բետոնի հարթեցնող շերտ 3 սմ հաստությամբ	մ ²	63,00	2,18	137,21
1	Տարածքում մետաղական հովանոցի ապամոնտաժում	մ ²	18,00	0,13	2,41

	/3 0x3 0x2.0 մ չափերով 1 հատ				
2	Քետոնի լիցքի քանդում հեռացում	մ ³	1,50	10,82	16,23
3	Մետաղական դարպասի ապամոնտաժում /2.0x2.0 մ չափերով	մ ²	4,00	0,13	0,54
4	Մետաղական հովանոցի և դարպասի տեղափոխում 80մ	տ	0,85	9,36	7,96
5ա	Գրունտի փորում սյուների հիմքերի համար	մ ³	0,35	2,05	0,72
5բ	համքարաքետոն	մ ³	0,30	42,07	12,62
5գ	8x8 մետաղական սյան տեղադրում	մ	2,20	0,29	0,64
5դ	Ցանց -4.45մ	մ ²	6,80	0,98	6,65
5ե	5x5 մետաղական անկյունակի տեղադրում	մ	8,90	0,27	2,40
5զ	Մետաղական վրադիր լիստ 0.8x0.8 սմ	մ ²	0,06	5,39	0,35
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					17 222,3

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Արագածոտնի մարզի Բյուրական համայնքի Արտավազիկ եկեղեցու տարածքում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
Կառավարական շենք N 2.
հեռ.՝ (011) 58-51-78
ՀՎՀՀ 02508054,
հ/հ 900011012912

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչությունում



Ս. Մուրադյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արիովշին» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ ք. Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս,
17/1 շենք, քն.14
հեռ.՝ 093 955 295
Էլ հասցեն՝ grigoryan.aramais@inbox.ru
ՀՎՀՀ 00110978

հ/հ 1150007143333380
«Հայրենիք» ՍՊԸ

Տնօրեն՝



Գրիգորյան

4-րդ չափաբաժին

ՍԱՎԱԼԱԹԵՐԹ -ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշատ համայնքի Թարգմանչաց եկեղեցու ամրակայման, երրորդման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքներ					
N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի գին (հազար դրամ)	Ընդ. Արժեք (հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6
ԲԱԺԻՆ Ա. Նախապատրաստական աշխատանքներ					
1	Հուշարձանի տարածքի խոտածածկի քաղում-հեռացում	մ ²	100.0 0	0,82	81,86
ԲԱԺԻՆ Բ. Մեծ զանգվածների հետ կատարվելիք շին. աշխատանքներ					
Բ3 Մեծ զանգվածների սրբուշ երեսապատի քանդում վերաշարում /2-րդ վերաշարման փուլ					
1	Հարթ երեսապատի քանդում վերաշարում	մ ²	0,55	33,90	18,65
2	Կոր եզրագծով հարթ երեսապատի քանդում վերաշարում	մ ²	0,12	35,35	4,24
5	Անկյունային հարթ երեսապատի քանդում վերաշարում	մ ²	0,52	33,90	17,63
6	Կոր եզրագծով անկյունային հարթ երեսապատի քանդում վերաշարում	մ ²	0,32	35,35	11,31
7	Անկյունային միակող երեսապատի քանդում վերաշարում	մ ²	0,54	37,48	20,24
12	Թմբուկակիր կամարի մեծածավալ քարի քանդում	մ ²	0,80	45,19	36,15

	վերաշարում				
13	Արտաքին խորշերի, տրոմպների կոնական մակերևույթով կամարների քարերի վերաշարում	մ ²	0,80	79,51	63,61
14	Արտաքին խորշերի, տրոմպների կոնական մակերևույթով սեղանաձև եզրագծով քարերի վերաշարում	մ ²	0,21	54,07	11,35
ԲԱԺԻՆ 9. Ընդհանուր նախնական աշխատանքներ					
5	Մետաղական խողովակներից ինվենտարային արտաքին տախտակամածի կապում և քանդում	մ ²	36,5	1,27	46,41
6	Փայտե ներքին ոչ ինվենտարային տախտակամածի կապում և քանդում	մ ²	38,43	9,92	381,40
9	Պատուհանների կոնական մակերևույթով կամարների տակ կավարամածների կապում և քանդում մինչև 4 մ բարձրության (խորաններ, ավանդատուն, թմբուկ)	մ ³	0,90	40,98	36,88
11	Կամարների տակ կավարամածների կապում և քանդում 4մ-ից ավել բարձրության (թմբուկակիր խորաններ, նախախորաններ)	մ ³	4,46	59,06	263,41
12	3/4 խորշերի կամարների տակ կավարամածների կապում և քանդում 4մ-ից ավել բարձրության	մ ³	1,73	59,06	102,17
13	Արտաքին խորշերի տրոմպների տակ կավարամածների կապում և քանդում 4 մ-ից ավել բարձրության	մ ³	1,71	59,06	100,99
14	Ավանդատների թաղերի տակ կավարամածների կապում և քանդում 4 մ-ից ավել բարձրության	մ ³	5,62	56,82	319,34
15	Գմբեթաղների տակ կավարամածների կապում և քանդում 4մ-ից ավելի բարձրության	մ ³	5,18	59,06	305,93
ԲԱԺԻՆ 10. Սրբատաշ երեսապատի կցոնման և սոսնձման աշխատանքներ					
1	Հարթ միակող կոնական և երկկող մակերևույթով կոտրված բեկորների բարդ ուրվագծով կցոնումների կատարում	դմ ²	263,47	1,26	331,54
2	Միջին բարդության ճարտարապետական դետալների բարդ ուրվագծով կցոնումների կատարում	դմ ²	180,2	1,55	278,63
3	Բարդ պրոֆիլավոր ճարտարապետական դետալների բարդ ուրվագծով կցոնումների կատարում	դմ ²	21,0	1,93	40,55
4	Բարդ ուրվագծով կցոնումների համար բնաշափերի պատրաստում	մ ³	3,48	17,81	61,98
5	Կոտրված բեկորներ սոսնձում	մ ²	0,46	19,36	8,91
6	Կցոնվող պարզ բեկորների շար	մ ²	2,52	21,19	53,39
7	Կցոնվող միջին բարդության ճարտարապետական դետալների շար	մ ²	1,80	41,94	75,48
8	Կցոնվող բարդ ճարտարապետական դետալների շար	մ ²	0,21	61,75	12,97
ԲԱԺԻՆ 11. Խուշարձանապատկան բեկորների վերաշարման աշխատանքներ					
3	Հարթ երեսապատի վերաշար	մ ²	5,55	24,57	136,36
4	Թեք կամ կոր եզրագծով հարթ երեսապատի վերաշար	մ ²	1,52	26,02	39,54
5	Միակող երեսապատի վերաշար	մ ²	1,12	28,14	31,52
6	Կոր եզրագծով միակող երեսապատի վերաշար	մ ²	0,54	29,84	16,11
7	Անկյունային հարթ երեսապատի վերաշար	մ ²	2,09	24,57	51,35
8	Կոր եզրագծով անկյունային հարթ երեսապատի վերաշար	մ	0,14	26,02	3,64
9	Անկյունային միակող երեսապատի վերաշարում	մ ²	1,04	28,14	29,27
11	Ուղղագիծ պարզ պրոֆիլավոր որմնախոյակների քարերի վերաշար ել.6 սմ	մ ²	0,15	63,36	9,50
12	Ուղղագիծ պարզ պրոֆիլավոր անկյունային որմնախոյակների քարերի վերաշար ել.6 սմ	մ ²	0,59	63,36	37,38
13	Կորագիծ պարզ պրոֆիլավոր անկյունային որմնախոյակների քարերի վերաշար ել.6 սմ	մ ²	0,79	63,36	50,05
16	3/4 խորշերի լուսնակաձև եզրագծով որմնակամարների քարերի վերաշար	մ ²	0,20	57,46	11,49
17	3/4 խորշերի կոնական մակերևույթով, ուրվող երեսով որմնակամարների քարերի վերաշար	մ ²	0,24	57,46	13,79
18	Կամարների քարերի վերաշար (գմբեթաղներ և	մ ²	1,99	54,11	107,67

	նախախորաններ)				
19	Թմրուկակիր կամարների մեծածավալ քարերի վերաշար	մ ²	5,01	54,11	271,08
20	3/4 խորշերի կոնական մակերևույթով կամարների քարերի վերաշար	մ ²	0,34	57,46	19,54
27	խորանների պատուհանների կոնական մակերևույթով և միակող երեսով կամարների քարերի վերաշար	մ ²	0,97	57,46	55,74
25	3/4 խորշերի և խորանների գմբեթաբղջների երկկող մակերևույթով, կամարների քարերի վերաշար	մ ²	3,87	57,46	222,39
26	Տրոմպների կոնական մակերևույթով կամարների քարերի վերաշար(ճակատային և 3/4 խորշեր)	մ ²	3,66	57,46	210,32
27	3/4 խորշերի կոնական մակերևույթով կամարների կորագիծ թեք կտրվող եզրագծով քարերի վերաշար	մ ²	0,25	57,46	14,37
28	Ճակատային խորշերի տրոմպների կոնական մակերևույթով, սեղանաձև եզրագծով քարերի վերաշար	մ ²	0,58	41,84	24,27
34	Թաղերի միակող քարերի վերաշար(ավանդատներ)	մ ²	3,56	39,33	140,02
35	երկկող քարերի վերաշար (գմբեթաբղջներ, գմբեթ)	մ ²	2,29	41,84	95,82
ՔԱՃԻՆ Թ. Սրբատաշ երեսապատի նախնական չոր վերաշարի աշխատանքներ					
1	Հարթ երեսապատի չոր վերաշար	մ ²	3,00	7,39	22,18
2	Թեք կամ կող եզրագծով հարթ երեսապատի չոր վերաշար	մ ²	0,63	7,39	4,66
3	Միակող երեսապատի չոր վերաշար	մ ²	1,24	8,79	10,90
4	Կող եզրագծով միակող երեսապատի չոր վերաշար	մ ²	0,41	8,79	3,60
5	Անկյունային հարթ երեսապատի չոր վերաշար	մ ²	4,00	7,39	29,58
9	Ուղղագիծ պարզ պրոֆիլավոր որմնախոյակների քարերի չոր վերաշար (ել.6 սմ)	մ ²	0,20	20,60	4,12
10	Ուղղագիծ պարզ պրոֆիլավոր անկյունային որմնախոյակների քարերի չոր վերաշար (ել.6 սմ)	մ ²	0,33	20,60	6,80
11	Կորագիծ պարզ պրոֆիլավոր անկյունային որմնախոյակների քարերի չոր վերաշար (ել.6 սմ)	մ ²	0,32	20,60	6,59
14	Կամարների քարերի չոր վերաշար (գմբեթաբղջներ, նախախորաններ)	մ ²	0,40	19,48	7,79
15	Թմրուկակիր կամարների մեծածավալ քարերի չոր վերաշար	մ ²	0,60	19,48	11,69
19	3/4 խորշերի և խորանների գմբեթաբղջների երկկող մակերևույթով կամարների քարերի չոր վերաշար	մ ²	1,33	19,48	25,91
20	Տրոմպների կոնական մակերևույթով կամարների քարերի չոր վերաշար (ճակատային)	մ ²	2,09	19,48	40,72
21	Ճակատային խորշերի տրոմպների կոնական մակերևույթով, սեղանաձև եզրագծով քարերի չոր վերաշար	մ ²	0,34	12,99	4,42
26	երկկող քարերի չոր վերաշար (գմբեթաբղջ և գմբեթ)	մ ²	1,00	12,99	12,99
ՔԱՃԻՆ Ժ. Նոր տաշ ու շարի աշխատանքներ հնի պատճենահանումով					
Քաճին ժ					
2	Կորագիծ երեսով պարզ պրոֆիլավոր գետնախարսիսի կոպտատածջ մեծածավալ քարերի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով հորիզոնական երեսի լրացուցիչ կոպտատաշումով	մ ²	0,25	74,65	18,66
5	Հարթ երեսապատի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով	մ ²	0,86	74,57	64,13
6	Կող եզրագծով հարթ երեսապատի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով	մ ²	0,37	74,65	27,62
7	Միակող երեսապատի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով	մ ²	0,16	87,08	13,93
9	Անկյունային հարթ երեսապատի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով	մ ²	0,09	74,57	6,71
10	Անկյունային միակող երեսապատի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով	մ ²	0,23	87,08	20,03
12	Պարզ պրոֆիլավոր որմնախոյակների նոր տաշ ու շար հնի	մ ²	0,46	168,38	77,45

13	3/4 խորշերի կոնական մակերևույթով, ոլորվող երեսով որմնակամարների քարերի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով	մ ²	1,07	151,42	162,02
16	Կամարների քարերի նոր տաշ և շար հնի պատճենահանումով (գմբեթարդներ և նախախորաններ)	մ ²	3,16	134,58	425,27
17	Թմարուկակիր կամարների մեծածավալ քարերի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով	մ ²	3,85	134,58	518,13
18	3/4 խորշերի կոնական մակերևույթով, կամարների քարերի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով	մ ²	1,21	151,42	183,21
19	3/4 խորշերի կոնական մակերևույթով, բարդ ուրվագծով և անկյունային երեսով կամարների քարերի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով	մ ²	0,43	151,42	65,11
21	Տրոմպների կոնական մակերևույթով կամարների քարերի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով (ճակատային խորշեր)	մ ²	0,42	151,42	63,60
28 ա	Կուտակված շին. աղբի բարձրում ավտոմեքենաներին մեխանիզմով՝ 80%	մ ³	0,30	1,04	0,31
28բ	Ձեռքով	մ ³	0,20	0,85	0,17
29	Շինարդի հեռացում մեքենաներով մինչև 5 կմ	տ	1,00	1,94	1,94
Բաժին ԺԱ Նոր տաշ ու շարի աշխատանքներ					
8	Հարթ երեսապատի նոր տաշ ու շար	մ ²	15,48	74,57	1154,29
9	Թեք կամ կոր եզրագծով հարթ երեսապատի նոր տաշ ու շար	մ ²	5,49	81,80	449,07
10	Միակոր երեսապատի նոր տաշ ու շար	մ ²	0,83	87,08	72,27
11	Կոր եզրագծով միակոր երեսապատի նոր տաշ ու շար	մ ²	0,41	95,54	39,17
12	Անկյունային հարթ երեսապատի նոր տաշ ու շար	մ ²	3,37	74,57	251,29
13	Նույնը սուր կամ բութ անկյուն կտրվող	մ ²	1,65	81,80	134,97
15	Անկյունային միակոր երեսապատի նոր տաշ ու շար	մ ²	0,26	87,08	22,64
17	Պարզ պրոֆիլավոր որմնախոյակների նոր տաշ ու շար	մ ²	4,21	168,38	708,86
24	3/4 խորշերի կոնական մակերևույթով, ոլորվող երեսով որմնակամարների քարերի նոր տաշ ու շար	մ ²	0,41	151,42	62,08
25	Նույնի միակոր երեսի լրացուցիչ կոպտատաշում	մ ²	0,23	10,70	2,46
26	3/4 խորշերի կոնական մակերևույթով, ոլորվող երեսով, թեք կտրվող, կորագիծ եզրագծով որմնակամարների քարերի նոր տաշ ու շար	մ ²	0,26	151,42	39,37
27	Նույնի միակոր երեսի լրացուցիչ կոպտատաշում	մ ²	0,20	10,70	2,14
28	3/4 խորշերի լուսակաճև եզրագծով որմնակամարների քարերի նոր տաշ ու շար	մ ²	0,93	151,42	140,82
29	Նույնի միակոր երեսի լրացուցիչ կոպտատաշում	մ ²	2,12	10,70	22,68
30	Կամարների քարերի նոր տաշ և շար (խորաններ և նախախորաններ)	մ ²	5,88	134,58	791,33
31	Թմարուկակիր կամարների մեծածավալ քարերի նոր տաշ ու շար	մ ²	5,14	134,58	691,74
35	Պատուհանների կոնական մակերևույթով կամարների քարերի նոր տաշ ու շար	մ ²	1,68	151,42	254,38
36	Պատուհանների կոնական մակերևույթով, միակոր երեսով կամարների քարերի նոր տաշ ու շար	մ ²	1,73	151,42	261,95
39	Պատուհանների բարդ պրոֆիլավոր պսակների քարերի նոր տաշ ու շար ել.7սմ	մ ²	1,55	218,74	339,05
40	Նույնի միակոր երեսի լրացուցիչ կոպտատաշում	մ ²	1,72	10,70	18,40
41	Երկկոր մակերևույթով կամարների քարերի նոր տաշ ու շար (ավանդատան խորշ և 3/4 խորշեր)	մ ²	0,51	151,42	77,22
42	Տրոմպների կոնական մակերևույթով կամարների քարերի նոր տաշ ու շար (ճակատային և 3/4 խորշեր)	մ ²	3,14	151,42	475,45
43	Տրոմպների կոնական մակերևույթով, կոր եզրագծով, թեք կտրվող կամարների քարերի նոր տաշ ու շար (3/4 խորշեր)	մ ²	0,25	151,42	37,85

44	Ճակատային խորշերի տրոմպների կոնական մակերևույթով սեղանաձև եզրագծով քարերի նոր տաշ ու շար	մ ²	0,98	151,42	148,39
54	Թաղի միակողմ քարերի նոր տաշ ու շար (ավանդատներ և նախախորաններ)	մ ²	20,08	140,91	2829,51
55	Երկկողմ քարերի նոր տաշ ու շարի (գմբեթարդներ և առագաստ)	մ ²	3,90	153,52	598,72
72	Քնաչափերի պատրաստում սովորաբար չից	մ ²	9,13	17,81	162,61
75ա	Կոտակված շին. աղբի բարձրում ավտոմեքենաներին Մեխանիզմով՝ 80%	մ ³	5,00	1,04	5,18
75բ	Ձեռքով՝ 20%	մ ³	2,00	0,85	1,69
76	Լույսի հեռացում մեքենաներով մինչև 5 կմ	տ	15,00	1,94	29,12
Բաժին ԺԲ Քանդակագործան աշխատանքներ					
3	Պատուհանների բարդ պրոֆիլավոր պսակների քարերի քանդակագործում (խորությունը՝ 1.5սմ)	մ ²	61,90	5,46	337,82
ԲԱԺԻՆ ԺԳ շաղախի ներարկման և լիցքի կատարման աշխատանքներ					
1	Պատերի կարանների կարանախցում կավի շաղախով	մ	171,48	0,84	144,03
2	Պատերի ճաքերի և խոռոչների վազում և հատուկ քաղաղրակազմի շաղախի ներարկում բարձր ճնշման տակ	լ	1162,20	2,01	2331,72
3	Լիցքի կատարում խամբարով և բարդ կրաշաղախով (վազած ավազ)	մ ³	42,26	54,85	2317,61
ԲԱԺԻՆ ԺԻ Ե/բետոնե և մետաղյան կոնստրուկցիաներ					
Ցր	Պատերի խարսխում	կգ	161,75	1,22	198,02
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					21 270,43

Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշատ համայնքի Թարգմանչաց եկեղեցու տարածքում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
 Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
 Կառավարական շենք N 2,
 հեռ.՝ (011) 58-51-78
 ՀՎՀՀ 02508054,
 հ/հ 900011012946

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գրքերի մասկան վարչությունում

Աշխատակազմի ղեկավար



Մուրադյան

45

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արիուշին» ՍՊԸ
 Հասցեն՝ ՀՀ ք. Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս,
 17/1 շենք, բն.14
 հեռ.՝ 093 955 295
 էլ. հասցեն՝ grigoryan.aramais@inbox.ru
 ՀՎՀՀ 00110978

հ/հ 1150007143333380

«Հարիստիկանկ» ՓԲԸ,

Տնօրեն՝



Ա. Գրիգորյան

45

6-րդ չափաբաժին

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«Հ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի (Քոբայր ե/գ կայարանի) Քոբայրավանքի սեղանատան ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելից աշխատանքներ					
N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի գին (հազար դրամ)	Ընդ. Արժեք (հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6
Վերականգնողական աշխատանքներ					
23'	Հարթ մեծածավալ բազալտ քարերի երեսապատի վերաշարում	մ ²	64,97	48,50	3151,23
24	Որմնակամարի միակողմ մեծածավալ բազալտ քարերի վերաշարում	մ ²	6,90	128,85	889,06
24'	Թաղի միակողմ մեծածավալ բազալտ քարերի վերաշարում	մ ²	4,40	82,59	363,40
25	Պարզ կողադեմով քիվերի քանդում վերաշարում	մ ²	4,40	107,34	472,31
31	Նոր լիցքի կատարում խամքարով և բարդ կրաշաղիխով	մ ³	31,2	66,82	2084,92
32	Հարթ երեսապատի վերաշար բազալտ քարով	մ ²	6,80	48,50	329,82
33	Որմնակամարների վերաշար	մ ²	13,80	128,85	1778,12
34	Թաղի միակողմ մեծածավալ բազալտ քարերի վերաշար	մ ²	3,10	82,59	256,04
35	Պարզ կողադեմով քիվերի վերաշար	մ ²	2,80	107,34	300,56
37	Վալիկավոր խոյակի վերաշար	մ ²	0,90	152,66	137,39
42	Հարթ կիսասրբատաշ երեսապատի նոր տաշ ու շար բազալտ քարով	մ ²	27,4	149,32	4091,28
43	Հարթ կոպտատաշ երեսապատի նոր տաշ ու շար բազալտ քարով	մ ²	18,9	101,52	1918,70
44	Որմնակամարների նոր տաշ ու շար	մ ²	9,0	443,54	3991,85
46	Պարզ կողադեմով քիվերի նոր տաշ ու շար	մ ²	2,5	345,75	864,37
53	Միակողմ որմնակամարների կավարամածի կապում և քանդում 4,0 մ ցածր	մ ³	2,7	40,72	109,93
54~	Մետաղական խողովակներով արտաքին տախտակամածի կապում և քանդում	մ ²	55,00	1,41	77,57
54'	Մետաղական խողովակներով ներքին տախտակամածի կապում և քանդում	մ ²	25,00	2,00	49,91
63	Ինկատի ունենալով տեղի առանձնահատուկ պայմանները՝ շինանյութի լրացուցիչ բարձրում մեքենաները և տեղափոխում 1,5 կմ	տն	96,8	2,28	220,57
64	Ի նկատի ունենալով տեղի առանձնահատուկ պայմանները՝ շինանյութի լրացուցիչ տեղափոխում ուղղածից 25մ և հորիզոնական 50մ հեռավորության:	տն	96,8	20,77	2010,96
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					23098,0

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է «Հ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի (Քոբայր ե/գ կայարան) Քոբայրավանքի (սեղանատան) տարածքում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հ մշակույթի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
Կառավարական շենք N 2,
հեռ.՝ (011) 58-51-78
ՀՎՀՀ 02508054,
ԽՖ 900011012961

Պատվավոր նախարարության
աշխատանքային գործերի տեղական վարչությունում

Աշխատանքային գործերի տեղական վարչություն

4.5



Ս. Մուրադյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արևիկա» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ ք. Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս,
17/1 շենք, բն.14
հեռ.՝ 093 955 295
Էլ. հասցեն՝ grigoryan.aramais@inbox.ru
ՀՎՀՀ 00110978

հ/հ 13333380

Տնօրեն՝

4.5



Ա. Գրիգորյան

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱԿԱՇԻՎ*

«Տավուշի մարզի Գոշ համայնքի Մխիթար Գոշի դամբարանի ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքներ»					
N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի գին (հազար դրամ)	Ընդ. Արժեք (հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6
Վերականգնողական աշխատանքներ					
5. Մուտքի աստիճաններ դրսի սայահատակներ					
5.13	Քաղալտե եզրաքարերի տեղադրում իր հիմքով 15x30սմ	մ	17,00	15,98	271,59
5.16	Սալահատակի պատրաստման համար հողի տոփանում խճով	քմ ³	20,96	18,99	397,95
5.17	Բետոնե նախապատրաստական շերտ 10. սմ հաստությամբ	մ ³	2,10	53,04	111,14
5.18	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 5սմ հաստությամբ	մ ²	20,43	3,19	65,27
5.19	Հատակի պատրաստում մեծածավալ սրբատաշ քաղալտ քարերով h-8.0 սմ 18.38+6,29	մ ²	24,18	77,80	1881,30
5.26	Շինարարության համար անհրաժեշտ ջրի տեղափոխում տակարներով մինչև 6 0 կմ (0.77+0.76)+0.55	տ	15,00	6,64	99,58
Այլ աշխատանքներ					
9.8	Շինանյութի տեղափոխում լրացուցիչ 20մ հեռավորության վրա 0,14*2=0,28	տ	25,00	0,77	19,19
9.9	Շինանյութի բարձրացում լրացուցիչ 20մ 0,09*4=0,36	տ	25,00	0,99	24,68
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					2 870,7

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է «Տավուշի մարզի Գոշ համայնքի Մխիթար Գոշի դամբարանի տարածքում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Մշակույթի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
Կառավարական շենք N 2,
հեռ.՝ (011) 58-51-78
ՀՎՀՀ 02508054,
հ/հ 900011013142

«Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչությունում

Աշխատող՝

Կ Ե



Ա. Մուրադյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արիովշին» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ ք. Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս,
17/1 շենք, բն.14
հեռ.՝ 093 955 295
էլ. հասցեն՝ grigoryan.aramis@inbox.ru
ՀՎՀՀ 00110978

հ/հ 115 000 33380

Տնօրեն՝



Լ. Գրիգորյան

11-րդ չափաքաժին

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

<p align="center">ՀՀ Տավուշի մարզի Գոշ համայնքի Գոշավանքի Ար Աստվածածին եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքներ</p>					
N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի գին (հազար դրամ)	Ընդ. Արժեք (հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6
Վերականգնողական աշխատանքներ					
4. Լանջավոր տանիքածածկեր					
4.4	Լանջավոր տանիքածածկերի և ենթաբաժնուկային քառանկյան ելուստավոր ծիծեռնակապոչ ծածկասալերի նոր տաշ ու շար կառնուստի վարդագույն բազալտ քարերից	մ ²	54,21	299,56	16238,64
4.5	Վրադիր քարերի նոր տաշ ու շար կառնուստի վարդագույն բազալտ քարերից	մ ²	4,36	231,71	1009,33
4.6	Տանիքածածկերի տակ կրաշաղախով լիցքերի կատարում $26+0.079*83.34=32,58$	մ ³	12,10	79,98	967,75
6. Արևելյան ճակատ					0,00
6.1	Արևելյան ճակատի քայքայված քիվերի քանդում հեռացում h=52սմ	մ ²	1,40	58,59	82,03
6.2	Քիվերի քանդում վերաշարում h=52սմ	մ ²	9,36	201,92	1889,94
6.3	Քիվերի ետևի լիցքերի քանդում հեռացում	մ ³	1,30	15,35	19,96
6.4	ճակատում քիվերի տակ և ճակատի վրա քայքայված հարթ երեսապատի քարերի քանդում հեռացում	մ ²	5,50	21,69	119,28
6.5	Բարդ պրոֆիլավոր քիվերի նոր տաշ ու շար անդեզիտ քարից	մ ²	1,40	441,56	618,18
6.6	Հին լիցքի քանդում հեռացում	մ ³	0,65	15,35	9,98
6.7	Անդեզիտ քարից պատերի հարթ երեսապատի քարերի նոր տաշ ու շար	մ ²	1,30	142,56	185,32
6.8	Նոր լիցքի կատարում կրաշաղախով $26-0.079*83.34=32,58$	մ ³	1,50	79,98	119,97
6.9	Քիվերի ետևում կրաբետոնե գոտու իրականացում $0,25*0,25$ հատույթով $27,46+0.079*83.34=34,04$	մ	1,40	74,02	103,62
6.10	Լանջերի փեշի առաջին շարքի քարերի կրաբետոնի հետ ամրացման համար անցքերի բացում կրաբետոնում և քարերի վրա յուրաքանչյուր քարի վրա երկու անցք	հատ	68,00	1,15	77,89
6.11	Լանջերի փեշի առաջին շարքի քարերի չժանգոտող մետաղական գամերով կրաբետոնե գոտում ամրացում անցքերի ներարկում պոլիմերցեմենտե շաղախով	տ	0,05	2409,36	125,29
8. Արևմտյան ճակատ					0,00
8.1	Արևմտյան ճակատի քայքայված քիվերի քանդում հեռացում h=52սմ	մ ²	1,04	58,59	60,94
8.2	Քիվերի քանդում վերաշարում h=52սմ	մ ²	8,32	201,92	1679,95
8.3	Քիվերի ետևի լիցքերի քանդում հեռացում	մ ³	1,50	15,35	23,03
8.4	Հին լիցքի քանդում հեռացում	մ ³	1,50	15,35	23,03
8.5	ճակատում քիվերի տակ և ճակատի վրա քայքայված հարթ երեսապատի քարերի քանդում հեռացում	մ ²	1,80	21,69	39,04
8.7	Բարդ պրոֆիլավոր քիվերի նոր տաշ ու շար անդեզիտ քարից	մ ²	1,04	441,56	459,22
8.8	Անդեզիտ քարից պատերի հարթ երեսապատի քարերի նոր տաշ ու շար	մ ²	1,50	142,56	213,83
8.9	Նոր լիցքի կատարում կրաշաղախով $26+0.079*83.34=35,78$	մ ³	0,50	79,98	39,99
8.10	Քիվերի ետևում կրաբետոնե գոտու իրականացում $0,25*0,25$ հատույթով $27,46+0.079*83.34=34,04$	մ ³	1,50	74,02	111,03
8.11	Լանջերի փեշի առաջին շարքի քարերի կրաբետոնի հետ ամրացման համար անցքերի բացում կրաբետոնում	հատ	58,00	1,54	89,06

	և քարերի վրա յուրաքանչյուր քարի վրա երկու անգը				
8.12	Լանջերի փեշի առաջին շարքի քարերի չժանգոտող մետաղական գամերով կրաբետոնե գոտուն ամրացում անցքերի ներարկում պոլիմերցեմենտե շաղախով	տ	0,05	2409,36	125,29
9. Շինանյութ					0,00
9.1	Պատերի կարանների կարանախցում մեկ քմ- ում վեց գծամետր-200 Օքմ	մ	1000,0 0	0,92	920,55
9.2	Բոլոր պատերի միջուկների դատարկ հատվածների սրսկում կրաշաղախով	լ	1025,0 0	0,33	338,57
9.3	Շինաղբի բարձում ավտոմեքենաները և տեղափոխում մինչև 10կմ հեռավորության վրա -խմ	տ	155,40	3,42	531,32
9.5	Նույնի վերաշար գոյություն ունեցող ավազե լիցքի վրա	մ ²	95,00	1,27	120,70
9.6	Բետոնե եզրաքարերի քանդում, պահեստավորում 10x15	մ	50,00	1,21	60,32
9.7	Նույնի վերաշար	մ	50,00	4,75	237,62
9.8	Շինանյութի տեղափոխում լրացուցիչ 20մ հեռավորության վրա 0,14*2=0,28	տ	235,00	0,77	180,41
9.9	Շինանյութի բարձրացում լրացուցիչ 20մ 0,09*4=0,36	տ	125,00	0,99	123,38
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					26 944,47

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Տավուշի մարզի Գոշ համայնքի Գոշավանքի Աք Աստվածածին եկեղեցու տարածքում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Կազգեն Սարգսյան 3
Կառավարական շենք N 2,
հեռ.՝ (011) 58-51-78
ՀՎՀՀ 02508054,
հ/հ 900011013134

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչությունում

Աշխատակազմի ղեկավար



Մուրադյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արիովչին» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ ք. Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս,
17/1 շենք, բն 14
հեռ.՝ 093 955 295
Էլ հասցեն՝ grigoryan.armais@inbox.ru
ՀՎՀՀ 00110978

հ/հ 1150007143333380

«Հայկական Նուր» ՓԲԸ

Տնօրեն՝



Ա. Գրիգորյան

1-ին չափաբաժին

ՕՐԱՑՈՒՅԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Իրինդ համայնքի Սբ Աստվածածին եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքների

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Արտաքին ծանր տախտակամածի կապում և քանդում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
28	Լիցքի կատարում բարդ կրաշաղախով և խամքարով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
1	Լսորանի գմբեթարդի երկկող քարերի նոր տաղ ու շար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
2	Բարդ պրոֆիլավոր քիվերի վերաշար ել. 30սմ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
89	Կղմինդրից ծածկասալերի պատրաստում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
90	Նույնի տակ լիցքի կատարում բարդ կրաշաղախով և խամքարով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
97	Էսնծորակի նոր տաղ ու շար սրբատաշ տուֆից	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
98	Մետաղական կոժածո խաչի պատրաստում և տեղադրում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
91	Հուշարձանի սալահատակի նոր տաշ ու շար տուֆից	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
92	Նույնի տակ լիցքի կատարում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
93	Բեմի ճակատի հարթ երեսապատի նոր տաղ ու շար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
94	Պարզ պրոֆիլավոր ուղղածից քիվի նոր տաղ ու շար ել. 15սմ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
95	Բեմի վրա լիցքի կատարում ցեմենտավազային շաղախով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
96	Բեմի սալահատակի նոր տաղ ու շար տուֆից	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
102	Սուրբ սեղանի պատրաստում և տեղադրում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
99	Մուտքի դռների պատրաստում և տեղադրում կաղնու փայտից	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
10	Փայտե պատուհանների շրջանակների պատրաստում և տեղադրում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
101	Պատուհանների ապակեպատում 3մմ հաստ. ապակիով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
103	Դռների և պատուհանների կրկնակի պատում բուսայուղով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
88	Լանջերի վրա ծածկասալերի տակ թեթև խարամաբետոնով լիցքի կատարում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.

2	Կատարված գետնախարիսխների և պատերի քարերի քայքայված հատվածների կցոնման կատարում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
3	Գետնախարիսխների և պատերի ստորին մասերի կարանախճուծում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
4	Նույնի կատարում եկեղեցու ներսում հյուսիս արևմտյան միակնոր պատերի և հարթ պատերի վրա	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
5	Բոլոր պատերի միջուկների դատարկ հատվածների սրսկում ճնշման տակ հատուկ բաղադրակազմի շաղխով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
6	Շին աղբի և ազելորս հողի ձեռքով բարձում մեքենաները	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
7	Նույնը մեխանիզմով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
8	Նույնի տեղափոխում մեքենաներով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«ԱՄՍԻՍ» ՍՊԸ
 Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
 Կառավարական շենք N 2,
 հեռ.՝ (011) 58-51-78
 ՀՎՀՀ 02508054,
 հ/հ 900011012904

«ԱՄՍԻՍ» ՍՊԸ-ի ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչությունում

Աշխատակազմի ղեկավար

ԿՏ



Ս. Մուրադյան

Տնօրեն՝

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արիովճին» ՍՊԸ
 Հասցեն՝ ՀՀ ք. Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս,
 17/1 շենք, բն.14
 հեռ.՝ 093 955 295
 էլ. հասցեն՝ grigoryan.aramais@inbox.ru
 ՀՎՀՀ 00110978

հ/հ 1150007143333380

«ԱՄՍԻՍ» ՍՊԸ-ի ֆինանսների նախարարության



Ա. Գրիգորյան

ԿՏ

2-րդ չափաբաժին

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«Արագածոտնի մարզի Բյուրական համայնքի Արտավազիկ եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքների

N ը/կ	Կապալառուփ կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
ԲԱԺԻՆ Ա. Նախապատրաստական աշխատանքներ			
1	Հուշարձանի տարածքում փլատակների մաքրում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
2	Նույն հողի ետլիցքի կատարում և հարթեցում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.

3	Հուշարձանապատկան քարերի տեղափոխում մինչև 70 մ հեռավորության վրա	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
4	Նույն քարերի փոշեգրկում և համարակալում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
5	Փլատակների մաքրումից դուրս եկած ճարտարապետական քարերի չոր շար գետնի վրա	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
6	Հուշարձանի ներսում փլատակների մաքրում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
7	Հուշարձանապատկան կոպտատաշ քարերի տեղափոխում մինչև 50 մ և դասավորում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
9	Հուշարձանական նոր բեկորների չափագրում և տեղադրում նախագծում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
10	Ծանր տախտակամածի կապում և քանդում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
12	Կաղապարամածի կապում և քանդում գմբեթարդի համար մինչև 4 մ բարձրությամբ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
12'	Եկեղեցու արևմտյին մասի պարապետի քանդում վերաշարում բազալտե քարերից	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
13'	Նույնի վերաշար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
ՔԱՇԻՆ Բ. Վերականգնման աշխատանքներ			
13	Անկանոն շարվածքով /անկյուններում կանոնավոր/ արտաքին հարթ երեսապատի քանդում-վերաշարում կոպտատաշ տուֆից	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
14	Ստիլբատի քանդում-վերաշարում սրբատաշ տուֆից	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
15	Անկանոն շարվածքով /անկյուններում կանոնավոր/ ներքին հարթ երեսապատի քանդում վերաշարում կոպտատաշ տուֆից	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
16	Ներքին հարթ երեսապատի սրբատաշ քարերի քանդում վերաշարում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
17	Միակող թաղի քարերի քանդում վերաշարում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
18	Կորագիծ տաշվածքով քարերի քանդում վերաշարում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
19	Տանիքի ծածկասալերի քանդում վերաշարում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
20	Ծածկասալերի վրադիր քարերի քանդում վերաշարում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
21	Հարթ երեսապատի վերաշար սրբատաշ տուֆից	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
28	Անկանոն շարվածքով /անկյուններում կանոնավոր/ արտաքին հարթ երեսապատի նոր տաշ ու շար կոպտատաշ տուֆից	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
29	Նույնի վերաշար /40 %-ի չափով/	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
30	Հարթ երեսապատի նոր տաշ ու շար սրբատաշ տուֆից	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
31	Պարզ պրոֆիլավոր ուղղագիծ քիվերի նոր տաշ ու շար սրբատաշ տուֆից	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
33	Մուտքի որմնակամարների նոր տաշ ու շար սրբատաշ տուֆից	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.

37	Անկանոն շարվածքով /անկյուններում կանոնավոր/ ներքին հարթ երեսապատի նոր տաշ ու շար կոպտատաշ տուֆից	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
38	Նույնի վերաշար /50 %-ի չափով/	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
39	Ներքին հարթ երեսապատի նոր տաշ ու շար սրբատաշ տուֆից	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
44	Բեմի բարդ պրոֆիլավոր ուղղագիծ քիվերի վերաշար /ել. 10 սմ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
45	Նույնի նոր տաշ ու շար /ել. 10 սմ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
73	Հին կրաշաղախի լիցքի քանդում հեռացում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
74	Նոր լիցքի կատարում խամքարով և բարդ կրաշաղախով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
76	Պատերի ճաքերի մեջ հատուկ բաղադրակազմի շաղախի սրսկում բարձր ճնշման տակ /վացումով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
ԲԱԺԻՆ Ե. Այլ աշխատանքներ			
99	Բարեկարգման համար գրունտի քանդում 4-րդ կարգի գրունտում ձեռքի գործիքներով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
100	Եկեղեցու սալահատակի քանդում վերաշարում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
101	Նույնի նոր տաշ ու շար սրբատաշ տուֆից հին հեռացումով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
102	Նույնի լիցքի քանդում հեռացում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
103	Սալահատակի տակ բետոնե նախապատրաստական շերտի 15 սմ հաստությամբ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
104	Նույնի վրա բետոնի հարթեցնող շերտ 3 սմ հաստությամբ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
109	Տարածքի սալահատակի նոր տաշ ու շար սրբատաշ տուֆից	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
110	Նույնի տակ խճի նախապատրաստական շերտ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
111	Նույնի վրա բետոնի նախապատրաստական շերտ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
112	Նույնի վրա բետոնի հարթեցնող շերտ 3 սմ հաստությամբ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
1	Տարածքում մետաղական հովանոցի ապամոնտաժում /3.0x3.0x2.0 մ չափերով 1 հատ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
2	Բետոնի լիցքի քանդում հեռացում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
3	Մետաղական դարպասի ապամոնտաժում /2.0x2.0 մ չափերով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
4	Մետաղական հովանոցի և դարպասի տեղափոխում 80մ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
5ա	Գրունտի փորում սյուների հիմքերի համար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
5բ	Խամքարաբետոն	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
5գ	8x8 մետաղական սյան տեղադրում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.

5դ	Ցանց -4.45մ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
5ե	5x5 մետրական անկյունակի տեղադրում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
5զ	Մետրական վրադիր լիստ 0.8x0.8 սմ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Աշակույթի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
Կառավարական շենք N 2,
հեռ.՝ (011) 58-51-78
ՀՎՀՀ 02508054,
հ/հ 900011012912

«Ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչությունում

Աշխատակազմի ղեկավար



Արարայան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արիստիլ» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ ք. Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս,
17/1 շենք, բն.14
հեռ.՝ 093 955 295
Էլ. հասցեն՝ grigoryan.aramais@inbox.ru
ՀՎՀՀ 00110978



Ա. Գրիգորյան

4-րդ չափաբաժին

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«Արմավիրի մարզի Այգեշատ համայնքի Թարգմանչաց եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքների

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
ԲԱԺԻՆ Ա. Նախապատրաստական աշխատանքներ			
1	Հուշարձանի տարածքի խտտաձածկի քաղում-հեռացում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
ԲԱԺԻՆ Բ. Մեծ զանգվածների հետ կատարվելիք շին. աշխատանքներ			
Բ3 Մեծ զանգվածների սրբառչ երեսպատի քանդում վերաշարում /2-րդ վերաշարման փուլ			
1	Հարթ երեսպատի քանդում վերաշարում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
2	Կոր եզրագծով հարթ երեսպատի քանդում վերաշարում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
5	Անկյունային հարթ երեսպատի քանդում վերաշարում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
6	Կոր եզրագծով անկյունային հարթ երեսպատի քանդում վերաշարում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
7	Անկյունային միակող երեսպատի քանդում վերաշարում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.

12	Թմբուկակիր կամարի մեծածավալ քարի քանդում վերաշարում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
13	Արտաքին խորշերի, տրոմպների կոնական մակերևույթով կամարների քարերի վերաշարում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
14	Արտաքին խորշերի, տրոմպների կոնական մակերևույթով սեղանաձև եզրագծով քարերի վերաշարում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
ՔԱՄԻՆ Գ. Ընդհանուր նախնական աշխատանքներ			
5	Մետաղական խողովակներից հնվենտարային արտաքին տախտակամածի կապում և քանդում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
6	Փայտե ներքին ոչ հնվենտարային տախտակամածի կապում և քանդում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
9	Պատուհանների կոնական մակերևույթով կամարների տակ կավարամածների կապում և քանդում մինչև 4 մ բարձրության(խորաններ, ավանդատուն, թմբուկ)	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
11	Կամարների տակ կավարամածների կապում և քանդում 4մ-ից ավել բարձրության (թմբուկակիր խորաններ, նախախորաններ)	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
12	¼ խորշերի կամարների տակ կավարամածների կապում և քանդում 4մ-ից ավել բարձրության	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
13	Արտաքին խորշերի տրոմպների տակ կավարամածների կապում և քանդում 4 մ-ից ավել բարձրության	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
14	Ավանդատների թաղերի տակ կավարամածների կապում և քանդում 4 մ-ից ավել բարձրության	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
15	Գմբեթարդյունների տակ կավարամածների կապում և քանդում 4մ-ից ավելի բարձրության	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
ՔԱՄԻՆ Է. Արբատաշ երեսապատի կցոնման և սոսնձման աշխատանքներ			
1	Հարթ միակող կոնական և երկկող մակերևույթով կոտրված բեկորների բարդ ուրվագծով կցոնումների կատարում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
2	Միջին բարդության ճարտարապետական դետալների բարդ ուրվագծով կցոնումների կատարում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
3	Բարդ պրոֆիլավոր ճարտարապետական դետալների բարդ ուրվագծով կցոնումների կատարում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
4	Բարդ ուրվագծով կցոնումների համար քնաչափերի պատրաստում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
5	Կոտրված բեկորներ սոսնձում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
6	Կցոնվող պարզ բեկորների շար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
7	Կցոնվող միջին բարդության ճարտարապետական դետալների շար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
8	Կցոնվող բարդ ճարտարապետական դետալների շար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
ՔԱՄԻՆ Ը հուշարձանապատկան բեկորների վերաշարման աշխատանքներ			
3	Հարթ երեսապատի վերաշար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
4	Թեք կամ կոր եզրագծով հարթ երեսապատի վերաշար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.

5	Միակոր երեսապատի վերաշար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
6	Կոր եզրագծով միակոր երեսապատի վերաշար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
7	Անկյունային հարթ երեսապատի վերաշար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
8	Կոր եզրագծով անկյունային հարթ երեսապատի վերաշար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
9	Անկյունային միակոր երեսապատի վերաշարում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
11	Ուղղագիծ պարզ պրոֆիլավոր որմնախոյակների քարերի վերաշար ել.6 սմ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
12	Ուղղագիծ պարզ պրոֆիլավոր անկյունային որմնախոյակների քարերի վերաշար ել.6 սմ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
13	Կորագիծ պարզ պրոֆիլավոր անկյունային որմնախոյակների քարերի վերաշար ել 6 սմ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
16	3/4 խորշերի լուսնակաձև եզրագծով որմնակամարների քարերի վերաշար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
17	3/4 խորշերի կոնական մակերևույթով, ոլորվող երեսով որմնակամարների քարերի վերաշար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
18	Կամարների քարերի վերաշար (գմբեթարդներ և նախախորաններ)	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
19	Թմբուկակիր կամարների մեծածավալ քարերի վերաշար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
20	3/4 խորշերի կոնական մակերևույթով կամարների քարերի վերաշար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
22	Խորանների պատուհանների կոնական մակերևույթով և միակոր երեսով կամարների քարերի վերաշար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
25	3/4 խորշերի և խորանների գմբեթարդների երկկոր մակերևույթով, կամարների քարերի վերաշար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
26	Տրոմպների կոնական մակերևույթով կամարների քարերի վերաշար(ճակատային)	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
27	3/4 խորշերի կոնական մակերևույթով կամարների կորագիծ թեք կտրվող եզրագծով քարերի վերաշար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
28	Ճակատային խորշերի տրոմպների կոնական մակերևույթով, սեղանաձև եզրագծով քարերի վերաշար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
34	Թաղերի միակոր քարերի վերաշար(ավանդատներ)	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
35	Երկկոր քարերի վերաշար (գմբեթարդներ, գմբեթ)	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
ԲԱԺԻՆ Թ. Սրբատաշ երեսապատի նախնական չոր վերաշարի աշխատանքներ			
1	Հարթ երեսապատի չոր վերաշար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
2	Թեք կամ կոր եզրագծով հարթ երեսապատի չոր վերաշար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
3	Միակոր երեսապատի չոր վերաշար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
4	Կոր եզրագծով միակոր երեսապատի չոր վերաշար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
5	Անկյունային հարթ երեսապատի չոր վերաշար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.

9	Ուղղագիծ պարզ պրոֆիլավոր որմնախոյակների քարերի չոր վերաշար (ել.6 սմ)	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
10	Ուղղագիծ պարզ պրոֆիլավոր անկյունային որմնախոյակների քարերի չոր վերաշար (ել.6 սմ)	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
11	Կորագիծ պարզ պրոֆիլավոր անկյունային որմնախոյակների քարերի չոր վերաշար (ել.6 սմ)	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
14	Կամարների քարերի չոր վերաշար (գմբեթարդներ, նախախորաններ)	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
15	Թմբուկակիր կամարների մեծածավալ քարերի չոր վերաշար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
19	3/4 խորշերի և խորանների գմբեթարդների երկկոր մակերևույթով կամարների քարերի չոր վերաշար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
20	Տրոմպների կոնական մակերևույթով կամարների քարերի չոր վերաշար(ճակատային)	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
21	Ճակատային խորշերի տրոմպների կոնական մակերևույթով, սեղանաձև եզրագծով քարերի չոր վերաշար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
26	Երկկոր քարերի չոր վերաշար (գմբեթարդ և գմբեթ)	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
ԲԱԺԻՆ Ժ. Նոր տաշ ու շարի աշխատանքներ հնի պատճենահանումով			
Բաժին ժ			
2	Կորագիծ երեսով պարզ պրոֆիլավոր գետնախարիսխի կոպտատառձ մեծածավալ քարերի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով հորիզոնական երեսի լրացուցիչ կոպտատառումով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
5	Հարթ երեսապատի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
6	Կոր եզրագծով հարթ երեսապատի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
7	Միակոր երեսապատի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
9	Անկյունային հարթ երեսապատի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
10	Անկյունային միակոր երեսապատի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
12	Պարզ պրոֆիլավոր որմնախոյակների նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով (ել.6 սմ)	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
13	3/4 խորշերի կոնական մակերևույթով, ոլորվող երեսով որմնակամարների քարերի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
16	Կամարների քարերի նոր տաշ և շար հնի պատճենահանումով (գմբեթարդներ և նախախորաններ)	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
17	Թմբուկակիր կամարների մեծածավալ քարերի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
18	3/4 խորշերի կոնական մակերևույթով, կամարների քարերի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
19	3/4 խորշերի կոնական մակերևույթով, բարդ ուրվագծով և անկյունային երեսով կամարների քարերի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
21	Տրոմպների կոնական մակերևույթով կամարների քարերի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով (ճակատային խորշեր)	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.

28ա	Կուտակված շին. աղբի բարձում ավտոմեքենաներին Մեխանիզմով՝ 80%	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
28բ	Ձեռքով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
29	Շինաղբի հեռացում մեքենաներով մինչև 5 կմ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
Բաժին ժԱ Նոր տաշ ու շարի աշխատանքներ			
8	Հարթ երեսապատի նոր տաշ ու շար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
9	Թեք կամ կոր եզրագծով հարթ երեսապատի նոր տաշ ու շար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
10	Միակող երեսապատի նոր տաշ ու շար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
11	Կոր եզրագծով միակող երեսապատի նոր տաշ ու շար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
12	Անկյունային հարթ երեսապատի նոր տաշ ու շար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
13	Նույնը սուր կամ բույթ անկյուն կտրվող	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
15	Անկյունային միակող երեսապատի նոր տաշ ու շար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
17	Պարզ պրոֆիլավոր որմնախոյակների նոր տաշ ու շար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
24	3/4 խորշերի կոնական մակերևույթով, ոլորվող երեսով որմնակամարների քարերի նոր տաշ ու շար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
25	Նույնի միակող երեսի լրացուցիչ կոպտատաշում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
26	3/4 խորշերի կոնական մակերևույթով, ոլորվող երեսով, թեք կտրվող, կորագիծ եզրագծով որմնակամարների քարերի նոր տաշ ու շար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
27	Նույնի միակող երեսի լրացուցիչ կոպտատաշում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
28	3/4 խորշերի լուսնակաձև եզրագծով որմնակամարների քարերի նոր տաշ ու շար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
29	Նույնի միակող երեսի լրացուցիչ կոպտատաշում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
30	Կամարների քարերի նոր տաշ և շար (խորաններ և նախախորաններ)	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
31	Թմարուկակիր կամարների մեծածավալ քարերի նոր տաշ ու շար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
35	Պատուհանների կոնական մակերևույթով կամարների քարերի նոր տաշ ու շար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
36	Պատուհանների կոնական մակերևույթով, միակող երեսով կամարների քարերի նոր տաշ ու շար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
39	Պատուհանների բարդ պրոֆիլավոր պսակների քարերի նոր տաշ ու շար ել.7սմ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
40	Նույնի միակող երեսի լրացուցիչ կոպտատաշում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
41	Երկկող մակերևույթով կամարների քարերի նոր տաշ ու շար (3/4 խորշեր)	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
42	Տրոմպների կոնական մակերևույթով կամարների քարերի նոր տաշ ու շար (ճակատային)	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.

43	Տրոմպների կոնական մակերևույթով, կոր եզրագծով, թեք կտրվող կամարների քարերի նոր տաշ ու շար (3/4 խորշեր)	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
44	Ճակատային խորշերի տրոմպների կոնական մակերևույթով սեղանաձև եզրագծով քարերի նոր տաշ ու շար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
54	Թաղի միակող քարերի նոր տաշ ու շար (ավանդատներ)	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
55	Երկկող քարերի նոր տաշ ու շարի (գմբեթարդներ և առագաստ)	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
72	Բեաչափերի պատրաստում սովարաթղթից	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
75ա	Կոտակված շին աղբի բարձում ավտոմեքենաներինՄեխանիզմով՝ 80%	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
75բ	Ձեռքով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
76	Նույնի հեռացում մեքենաներով մինչև 5 կմ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
Բաժին ԺԲ Քանդակազարդման աշխատանքներ			
3	Պատուհանների բարդ պրոֆիլավոր պսակների քարերի քանդակազարդում (խորությունը՝1.5սմ)	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
ԲԱԺԻՆ ԺԳ շաղախի ներարկման և լիցքի կատարման աշխատանքներ			
1	Պատերի կարանների կարանախցում կապի շաղախով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
2	Պատերի ճաքերի և խոռոչների լվացում և հատուկ բաղադրակազմի շաղախի ներարկում (բարձր ճեշման տակ)	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
3	Լիցքի կատարում խամքարով և բարդ կրաշաղախով (լվացած ավազ)	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
ԲԱԺԻՆ ԺԻ Ե/բետոնե և մետաղական կոնստրուկցիաներ			
8բ	Պատերի խարսխում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Աշակույթի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
Կառավարական շենք N 2,
հեռ.՝ (011) 58-51-78
ՀՎՀՀ 02508054,
հ/հ 900011012946

«Ֆինանսների նախարարության պաշտատկազմի գործառնական մասնաճյուղում»

Աշխատակազմի ղեկավար



Ա. Միրադյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արհովշին» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ ք. Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս,
17/1 շենք, բն.14
հեռ.՝ 093 955 295
էլ. հասցեն՝ grigoryan.aramais@inbox.ru
ՀՎՀՀ 00110978

հ/հ 007143333380



Տնօրեն՝

Ա. Գրիգորյան

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«Ը Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի (Քոբայր ե/գ կայարանի) Քոբայրավանքի սեղանատան ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքների

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
Վերականգնողական աշխատանքներ			
23	Հարթ մեծածավալ բազալտ քարերի երեսապատի վերաշարում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
24	Որմնակամարի միակողմ մեծածավալ բազալտ վերաշարում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
24	Թաղի միակողմ մեծածավալ բազալտ քարերի վերաշարում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
25	Պարզ կողադեմով քիվերի քանդում վերաշարում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
31	Լոր լիցքի կատարում խամքարով և բարդ կրաշաղախով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
32	Հարթ երեսապատի վերաշար,բազալտ քարով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
33	Որմնակամարների վերաշար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
34	Թաղի միակողմ մեծածավալ բազալտ քարերի վերաշար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
35	Պարզ կողադեմով քիվերի վերաշար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
37	Վալիկավոր խոյակի վերաշար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
42	Հարթ կիսասրբատաշ երեսապատի նոր տաշ ու շար բազալտ քարով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
43	Հարթ կոպտատաշ երեսապատի նոր տաշ ու շար բազալտ քարով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
44	Որմնակամարների նոր տաշ ու շար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
46	Պարզ կողադեմով քիվերի նոր տաշ ու շար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
53	Միակողմ որմնակամարների կավարամածի կապում և քանդում 4,0 մ ցածր	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
54	Մետաղական խողովակնորով արտաքին տախտակամածի կապում և քանդում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
54	Մետաղական խողովակնորով ներքին տախտակամածի կապում և քանդում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
63	Ինկատի ունենալով տեղի առանձնահատուկ պայմանները ² շինանյութի լրացուցիչ բարձում մեքենաները և տեղափոխում 1,5 կմ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
64	Ինկատի ունենալով տեղի առանձնահատուկ պայմանները ² շինանյութի լրացուցիչ տեղափոխում ուղղաձիգ 25մ և հորիզոնական 50մ հեռավորության:	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Աշակույթի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
Կառավարական շենք N 2,
հեռ.՝ (011) 58-51-78
ՀՎՀՀ 02508054,
հ/հ 900011012961

«Հինասենյակի նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչությունում

Աշխատակազմի ղեկավար



Մուրադյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արիովչին» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ ք. Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս,
17/1 շենք, ք.14
հեռ.՝ 093 955 295
էլ. հասցեն՝ grigoryan.aramais@inbox.ru
ՀՎՀՀ 00110978

հ/հ 1150007143333380

«Հայրենիք» ՓԲԸ



Տնօրեն՝

Գրիգորյան

7-րդ չափաբաժին

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքային համայնքի Սանահինի վանքի Սբ ամենափոքիչ եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքների

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
ԲԱԺԻՆ Ա. Նախապատրաստական աշխատանքներ			
57	Բազալտե կոնական մակերևույթով, կիսազլան ելուստով ծածկասալերի նոր տաշ ու շար կարմիր բազալտից	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
58	Գնդային մակերևույթով «խնծորակի» նոր տաշ ու շար բազալտից	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
58ա	Մետաղական կոփածո խաչի պատրաստում և տեղադրում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
62	Բազալտե սրբատաշ, պարզ կողադեմով ուղղաձիգ քիվերի քանդում-վերաշարում /ել-30սմ/	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
63ա	Քիվի քարերի մեջ երկուական անցքերի 10սմ շաղախով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
63բ	8 մմ պողպատալարե ճարմանդներով ամրակալում լիցքին	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
64	Բազալտե կիսազլան ելուստավոր հարթ ծածկասալերի նոր տաշ ու շար հների հեռացմամբ /հների 5%-ի օգտագործմամբ/	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.

66	Կիսաշրջան փորվածքով բազալտե ծածկասալերի նոր տաշ ու շար հենքի հեռացմամբ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
68	Բազալտե եռանկյուն կողադեմով լանջերը փակող վրադիր գոտու նոր տաշ ու շար բազալտից	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
69	Հին կրաքետոնե լիցքերի քանդում հեռացում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
70	Լիցքերի կատարում 70/30 կշռային հարաբերակցությամբ կրացեմենտային բարդ շաղախով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
103	Սրբատաշ քարերի տեղափոխում լրացուցիչ 25մ հորիզոնական և 10մ ուղղաձիգ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
104	Շինանյութերի տեղափոխում լրացուցիչ 25մ հորիզոնական և 10մ ուղղաձիգ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
105	Ջրի տեղափոխում տակառներով մինչև 1կմ հեռավորությունից՝ լցնելով և դատարկելով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
106	Տարածքի մաքրում, շին աղբի տեղափոխում միջինը 50մ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
107	Շինաղբի ձեռքով բարձում մեքենաները	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
108	Նույնը մեխանիզմով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
109	Նույնի տեղափոխումը մեքենաներով 5կմ հեռ. վրա	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Վճակույթի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
Կառավարական շենք N 2,
հեռ.՝ (011) 58-51-78
ՀՎՀՀ 02508054,
կ/հ 900011012979

«Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչությունում

Աշխատակազմի ղեկավար՝



Ա. Մուրադյան

Տնօրեն՝

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արիովշին» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ ք. Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս,
17/1 շենք, բն.14
հեռ.՝ 093 955 295
էլ. հասցեն՝ grigoryan.aramais@inbox.ru
ՀՎՀՀ 00110978

Կ/հ 1150000143333380



Ա. Գրիգորյան

«Տավուշի մարզի Գոշ համայնքի Մխիթար Գոշի դամբարանի ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքների

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
Վերականգնողական աշխատանքներ			
5. Մուտքի աստիճաններ դրսի սալահատակներ			
5.13	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում իր հիմքով 15x30սմ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
5.16	Սալահատակի պատրաստման համար հողի տոփանում խճով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
5.17	Բետոնե նախապատրաստական շերտ 10. սմ հաստությամբ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
5.18	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 5սմ հաստությամբ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
5.19	Հատակի պատրաստում մեծածավալ սրբատաշ բազալտ քարերով h-8.0 սմ 18,38+6,29	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
5.26	Շինարարության համար անհրաժեշտ ջրի տեղափոխում տակարներով մինչև 6.0 կմ (0.77+0.76)+0.55	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
Այլ աշխատանքներ			
9.8	Շինանյութի տեղափոխում լրացուցիչ 20մ հեռավորության վրա 0,14*2=0,28	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
9.9	Շինանյութի բարձրացում լրացուցիչ 20մ 0,09*4=0,36	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ճակույթի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
Կառավարական շենք N 2,
հեռ.՝ (011) 58-51-78
ՀՎՀՀ 02508054,
հ/հ 900011013142

«Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գրասենյակական վարչությունում

Աշխատակազմի ղեկավար



Ս. Մուրադյան

ԿԱՊԱԼԱԳՈՒ

«Արիովշին» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ ք. Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս,
17/1 շենք, բն.14
հեռ.՝ 093 955 295
էլ. հասցեն՝ grigoryan.aramais@inbox.ru
ՀՎՀՀ 00110978

հ/հ 1150007143333380

«Տավուշի մարզի ՍՊԸ» ՓԲԸ



Տնօրեն՝

Ա. Գրիգորյան

11-րդ չափաբաժին

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«Հ Տավուշի մարզի Գոշ համայնքի Գոշավանքի Սբ Աստվածածին եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքների

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
Վերականգնողական աշխատանքներ			
4. Լանջավոր տանիքածածկեր			
4.4	Լանջավոր տանիքածածկերի և ենթաթմբուկային քառանկյան ելուստավոր ծիծեռնակապոչ ծածկասայերի նոր տաշ ու շար Կառնուտի վարդագույն բազալտ քարերից	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
4.5	Վրադիր քարերի նոր տաշ ու շար կառնուտի վարդագույն բազալտ քարերից	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
4.6	Տանիքածածկերի տակ կրաշաղախով լիցքերի կատարում $26+0.079*83.34=32,58$	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
6. Արևելյան ճակատ			
6.1	Արևելյան ճակատի քայքայված քիվերի քանդում հեռացում h=52սմ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
6.2	Քիվերի քանդում վերաշարում h=52սմ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
6.3	Քիվերի ետևի լիցքերի քանդում հեռացում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
6.4	ճակատում քիվերի տակ և ճակատի վրա քայքայված հարթ երեսապատի քարերի քանդում հեռացում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
6.5	Բարդ պրոֆիլավոր քիվերի նոր տաշ ու շար անդեզիտ քարից	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
6.6	Հին լիցքի քանդում հեռացում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
6.7	Անդեզիտ քարից պատերի հարթ երեսապատի քարերի նոր տաշ ու շար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
6.8	Նոր լիցքի կատարում կրաշաղախով $26+0.079*83.34=32,58$	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
6.9	Քիվերի ետևում կրաբետոնն զոտու իրականացում $0.25x0.25$ հատույթով $27.46+0.079*83.34=34.04$	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
6.10	Լանջերի փեշի առաջին շարքի քարերի կրաբետոնի հետ ամրացման համար անցքերի բացում կրաբետոնում և քարերի վրա յուրաքանչյուր քարի վրա երկու անցք	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
6.11	Լանջերի փեշի առաջին շարքի քարերի չժանգոտող մետաղական գամերով կրաբետոնն զոտուն ամրացում անցքերի ներարկում պոլիմերցեմենտե շաղախով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
8. Արևմտյան ճակատ			
8.1	Արևմտյան ճակատի քայքայված քիվերի քանդում հեռացում h=52սմ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
8.2	Քիվերի քանդում վերաշարում h=52սմ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
8.3	Քիվերի ետևի լիցքերի քանդում հեռացում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.

8.4	Հին լիցքի քանդում հեռացում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
8.5	ճակատում քիվերի տակ և ճակատի վրա քայքայված հարթ երեսապատի քարերի քանդում հեռացում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
8.7	Բարդ պրոֆիլավոր քիվերի նոր տաշ ու շար անդեզիտ քարից	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
8.8	Անդեզիտ քարից պատերի հարթ երեսապատի քարերի նոր տաշ ու շար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
8.9	Նոր լիցքի կատարում կրաշաղախով $26+0.079*83.34=35.78$	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
8.10	Քիվերի ետևում կրաբետոնե գոտու իրականացում $0.25x0.25$ հատույթով $27.46+0.079*83.34=34.04$	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
8.11	Լանջերի փեշի առաջին շարքի քարերի կրաբետոնի հետ ամրացման համար անցքերի բացում կրաբետոնում և քարերի վրա յուրաքանչյուր քարի վրա երկու անցք	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
8.12	Լանջերի փեշի առաջին շարքի քարերի չժանգոտող մետաղական գամերով կրաբետոնե գոտուն ամրացում անցքերի ներարկում պոլիմերցեմենտե շաղախով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
9. Ընդհանուր			
9.1	Պատերի կարանների կարանախցում մեկ քմ- ում վեց գծամետր-200 Օքմ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
9.2	Բոլոր պատերի միջուկների դատարկ հատվածների սրսկում կրաշաղախով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
9.3	Շինարգի բարձում ավտոմեքենաները և տեղափոխում մինչև 10կմ հեռավորության վրա -խմ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
9.5	Նույնի վերաշար գոյություն ունեցող ավազե լիցքի վրա	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
9.6	Բետոնե եզրաքարերի քանդում, պահեստավորում 10x15	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
9.7	Նույնի վերաշար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
9.8	Շինանյութի տեղափոխում լրացուցիչ 20մ հեռավորության վրա $0.14*2=0,28$	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
9.9	Շինանյութի բարձրացում լրացուցիչ 20մ $0,09*4=0,36$	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.11.2017թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Աճակոյթի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
Կառավարական շենք N 2,
հեռ.՝ (011) 58-51-78
ՀՎՀՀ 02508054,
հ/հ 900011013134

«Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչությունում

Աշխատակազմի ղեկավար



Ստորագրող

Տնօրեն

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արիովին» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ ք. Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս,
17/1 շենք, բն.14
հեռ.՝ 093 955 295
Էլ. հասցեն՝ grigoryan.aramais@inbox.ru
ՀՎՀՀ 00110978

հ/հ 1150007143333380
«Հայաստանի Կապիտալ ՓԲԸ» ՓԲԸ



Ստորագրող

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017 թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում					Ընդամենը Տարի
		հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	
1	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Իրինդ համայնքի Սբ Աստվածածին եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքներ	20499600	20499600	20499600	20499600	20499600	20499600
2	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Բյուրական համայնքի Արտավազիկ եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքներ	4491040	4491040	4491040	11199600	11199600	11199600
4	ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշատ համայնքի Թարգմանչաց եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքներ	8150572	8150572	8150572	14349600	14349600	14349600
6	ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի (Քորայր ե/գ կայարանի) Քորայրավանքի սեղանատան ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքներ	9048240	9048240	9048240	15930000	15930000	15930000
7	ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքային համայնքի Սանահինի վանքի Սբ ամենափրկիչ եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքներ	10677945	10677945	10677945	18799200	18799200	18799200
10	ՀՀ Տավուշի մարզի Գոշ համայնքի Մխիթար Գոշի դամբարանի ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքներ	1419977	1419977	1419977	2499960	2499960	2499960

11	ՀՀ Տավուշի մարզի Գոշ համայնքի Գոշավանքի Սբ Աստվածածին եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքներ	9996345	9996345	9996345	17599200	17599200	17599200	17599200
----	---	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------

Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
 Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
 Կառավարական շենք N 2,
 հեռ.՝ (011) 58-51-78
 ՀՎՀՀ 02508054,

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչությունում

Աշխատակազմի ղեկավար



Մուրադյան Տնօրեն՝

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արիովչին» ՍՊԸ
 Հասցեն՝ ՀՀ ք. Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս,
 17/1 շենք, քն.14
 հեռ.՝ 093 955 295
 էլ. հասցեն՝ grigoryan.aramais@inbox.ru
 ՀՎՀՀ 00110978

h/h 1150007143333380

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԲԸ»



Ա. Գրիգորյան

« 20 » 07 2017թ. կերված

N «ՀՀՄՆ-ԲԸԱՇՁԲ-17/38-1» ծածկագրով գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ
 «Արիովչին» ՍՊԸ
 Հասցեն՝ ՀՀ ք. Երևան, Պավթաշեն 4-րդ թաղամաս,
 17/1 շենք, քն.14
 հեռ.՝ 093 955 295
 ՀՎՀՀ 00110978
 հ/հ 1150007143333380
 «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ

Պատվիրատու
 ՀՀ մշակույթի նախարարություն
 Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
 Կառավարական շենք N 2,
 հեռ.՝ (011) 58-51-78
 ՀՎՀՀ 02508054,
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
 գործառնական վարչությունում

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՀԱՆՁՆԱԿԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ

Պայմանագրի համարը՝

Պատվիրատուն՝ ի դեմս

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս

_____ և
 Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը
 նմխագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ սպորտ
 նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական
 բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքի								
N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ չարադրանքը	բանական գուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը #ազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակաց յցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը
 հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Աշխատանքն ընդունեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և
(Պատվիրատուի անունը)

_____ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
(Կապալառուի անունը)

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-
 ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
Անվանումը	Քանակական ցուցանիշը (փաստացի)	Չափի միավորը

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն
 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 ստորագրություն



«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 «ԲԱՆԱԲԵՌ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ
 ЗАО «АРМБИЗНЕСБАНК»
 ФИЛИАЛ «КАНАКЕР»
 «ARMBUSINESSBANK» CJSC
 «QANAQER» BRANCH

N 529-32

«19» 07 2017թ.

ԲԵՆԵՖԻՑԻԱՐ՝ Հայաստանի Հանրապետության Ֆինանսների նախարարություն

ՊՐԻՆՑԻՊԱԼ՝ «ԱՐԶՈՎԵՐ» ՍՊԸ

ԵՐԱՇԽԻՔ N E17-000145

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) Հայաստանի Հանրապետության Ֆինանսների նախարարությունը հանդիսանում է

(այսուհետ՝ բենեֆիցիար¹) և «ԱՐԶՈՎԵՐ» ՍՊԸ (այսուհետ՝ պրինցիպալ) միջև

19.07.2017թ-ին կնքված N «ՀՀՄՆ-ԲԸԱՇՁԲ-17/38-1» պայմանագրից բխող պրինցիպալի

կանխավճարի (այսուհետ՝ երաշխավորված կանխավճարի) սույն հոդվածում:

2. Երաշխիքով «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ)

անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 60,000,000 (վաթսուսու միլիոն) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ գումարը՝ թվերով) (գումարը տասերով) (դրամ կամ այլ միավոր) երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հետո 5 (հինգ)

աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ բանկում բացված 115000714333380

բանկային հաշվին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է 19.07.2017թ-ից մինչև 19.07.2018թ-ը ներառյալ:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը

- 1) 19.07.2017թ-ին կնքված թիվ E17-000145 պայմանագիրը:
- 2) Պայմանագրային պարտավորությունների խախտման հիմնավորումը:
7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերն ստանալուց հետո առավելագույնը 5 (հինգ)

¹ Պետության համար պարտավորություններ առաջացնող գնումների գործարքների դեպքում՝ որպես բենեֆիցիար պետք է նշվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը:

(օրերը՝ թվերով) (օրերը տատերով)

աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը ստուգելու համար:

8.Այն դեպքում, երբ բենեֆիցիարը ներկայացնել է սույն երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ և կից փաստաթղթեր, իսկ երաշխիք տվող անձը երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում երաշխիքի գումարն ամբողջությամբ, ապա բենեֆիցիարն իրավունք ունի երաշխիք տվող անձի բանկից պահանջելու երաշխիք տվող անձի հաշվից իրեն վճարել երաշխիքի գումարը՝ ներկայացնելով սույն երաշխիքի իր օրինակը:

9.Այն դեպքում, երբ բենեֆիցիարը ներկայացնել է սույն երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ և կից փաստաթղթեր, իսկ երաշխիք տվող անձը երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում երաշխիքի գումարն ամբողջությամբ, այդ թվում՝ երբ բենեֆիցիարի կողմից սույն երաշխիքի 8-րդ կետում ամրագրված իր իրավունքից օգտվելու դեպքում՝ երաշխիք տվող անձի բանկային հաշվում առկա չեն բավարար միջոցներ, ապա երաշխիք տվող անձը, իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար բենեֆիցիարին վճարում է տուժանք՝ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար՝ 0.01 չափով, Հնդ գրում, երաշխիքի փոմարի վճարման իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար երաշխիք տվող անձի պատասխանատվությունը չի սահմանափակվում երաշխիքի գումարով:

10.Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝


- 1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.
- 2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո.


11.Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, լայն ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

12.Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության բաղադրացիական օրենսդրի համապատասխան դրույթները:


13.Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Մասնաճյուղի կառավարիչ  Հայկ Պետրոսյան

Մասնաճյուղի պետի ժ/պ  Լիլիթ Արաղյան



19.07.2017թ.
(ամիսը, ամսաթիվը տարեթիվը)



ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔԻ ՀԱՄԱՉԱՅՆԱԳՐԻ ԹԻՎ E17-000145
(Կանխավճարի)

ք. Երևան

«19» հուլիսի 2017թ.

«ԱՅԲԻՉՆԵՍԲԱՆԿ» Փակ բաժնետիրական ընկերությունը (Հասցե՝ քաղաք Երևան, Նալբանդյան 48 (քառասունութ)), այսուհետ՝ Բանկ, ի դեմս «Քանաքետ» մասնաճյուղի կառավարիչ Հայկ Պետրոսյանի, ով գործում է 10.02.2017թ. տրված 701-02 լրագրագրի հիման վրա, մի կողմից, և «ԱՐՀՈՎՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, այսուհետ՝ Պրինցիպալ, ի դեմս ՏՏօրեն Արամայիս Սիմոնի Գրիգորյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, միասին անվանվելով «Կողմեր», հիմք ընդունելով միմյանց միջև 18/07/2017թ.-ին կնքված թիվ GV17-0027 Ֆինանսավորման գործիքներ տրամադրելու հիմնական պայմանագիր, կնքեցին սույն համաձայնագիրը, այսուհետ՝ «Համաձայնագիր», հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՉԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1. Համաձայնագիրը հանդիսանում է 18/07/2017թ.-ին կնքված թիվ GV17-0027 Ֆինանսավորման գործիքներ տրամադրելու հիմնական պայմանագրի (այսուհետ՝ Գլխավոր պայմանագիր) անբաժանելի մասը, համաձայն որի Բանկը Պրինցիպալի համար բացում է 88,000,000 (ութսունութ միլիոն) ՀՀ դրամ գումարի չափով վարկային գործառնությունների սահմանաչափ:
- 1.2. Համաձայնագրով Բանկը 1.1. կետում նշված սահմանաչափի սահմաններում Պրինցիպալին տրամադրում է կանխավճարի բանկային երաշխիք 60,000,000.00 [վաքսում միլիոն] ՀՀ դրամ գումարի չափով՝ ի ապահովումն ՀՀ Ֆինանսների նախարարության ՀՀ մշակույթի նախարարության պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր N «ՀՀՄՆ-ԲԸԱՇՁԲ-17/38-1», այսուհետ՝ Բենեֆիցիար, կանխավճարի համար:
- 1.3. Բանկային երաշխիքը ուժի մեջ է մտնում տրամադրման պահից և գործում է մինչև 19.07.2018թ.:
- 1.4. Բանկային երաշխիքը տրամադրվում է Պրինցիպալի կողմից Համաձայնագրի 1.5. կետում սահմանված վճարումները կատարելուց հետո:
- 1.5. Բանկային երաշխիքի տրամադրման համար Պրինցիպալը Բանկին միանվագ վճարում է միջնորդավճար՝ 1,200,000 (մեկ միլիոն երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամ գումար և 5,000 (հինգ հազար) ՀՀ դրամ՝ երաշխիք-նամակի սպասարկման համար:
- 1.6. Համաձայնագրով պարտավորությունների կատարումն ապահովված է գրավով, համաձայն Կողմերի միջև 18/07/2017թ.-ին կնքված և նոտարական կարգով վավերացված թիվ G17-032077 և G17-032079 Երրորդ անձի(անձանց) անշարժ գույքի գրավի /հիփոթեքի/ պայմանագրերի և Պրինցիպալի՝ Բանկում սպասարկվող հաշվարկային հաշիվների շրջանառությամբ:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

- 2.1. **Բանկն իրավունք ունի՝**
 - 2.1.1. Պահանջել Պրինցիպալից 2.3.2. կետում նշված ժամկետում վճարել Բենեֆիցիարին վճարված գումարը, իսկ այդ պահանջը չբավարարվելու դեպքում՝ բռնագանձում տարածելու գրավի առարկայի վրա,
 - 2.1.2. Համաձայնագրով նախատեսված ժամկետներում Պրինցիպալի կողմից պարտավորությունների չկատարման դեպքում՝ պարտքի գումարը անվիճելի և անակցելի (օրենքով սահմանված) կարգով գանձել Պրինցիպալի բոլոր բանկերում սպասարկվող հաշվարկային, ընթացիկ, արտարժույթային, սվանդային և այլ բանկային հաշիվներից, որի համար սույն կետի համաձայն Պրինցիպալն Բանկին տալիս է իրավասություն և վերջինիս լիազորում է իր անունից վճարման հանձնարարականներ մերկայացնել ցանկացած բանկ՝ պարտքի գումարի, տոկոսների, տույժերի զանձման համար հասանելիք գումարների չափով,
 - 2.1.3. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Պրինցիպալի սնանկացման հայց ներկայացնել դատարան,
 - 2.1.4. Համաձայնագրի գործողության ընթացքում փաստաթղթային կամ անմիջականորեն վերահսկողություն սահմանել Պրինցիպալի կողմից բանկային երաշխիքով ապահովված պարտավորության կատարման նկատմամբ,
 - 2.1.5. Մոնիտորինգը կատարել ինչպես ինքնուրույնաբար՝ իր աշխատակիցների միջոցով, այնպես էլ իր կողմից պատշաճ կերպով լիազորված անկախ կազմակերպության /նասնագետի/ միջոցով,
 - 2.1.6. Պրինցիպալից պահանջել ներկայացնել անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը Բանկային երաշխիքի նպատակային օգտագործման, Պրինցիպալի ֆինանսական վիճակի, վճարունակության, դրամարկղի և բանկային հաշիվների շարժի վերաբերյալ, ինչպես նաև այլ փաստաթղթեր:

2.2. Բանկը պարտավոր է՝

2.2.1. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պահպանել Համաձայնագրի գաղտնիությունը.

2.2.2. Բենեֆիցիարից պահանջն ստանալուց հետո այդ մասին անհապաղ տեղեկացնել Պրինցիպալին և վերջինիս համձայն պահանջի պատճենը՝ դրան վերաբերվող բոլոր փաստաթղթերով:

2.3. Պրինցիպալը պարտավոր է՝

2.3.1. Համաձայնագրի 2.2.2. կետում նշված փաստաթղթերն ստանալուց հետո մեկ օրվա ընթացքում Բանկին ներկայացնել Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջի հետ կապված անհրաժեշտ պարզաբանումները.

2.3.2. Վճարել Բանկի կողմից Բանկային երաշխիքով Բենեֆիցիարին վճարված գումարը՝ Բանկի պահանջը և վճարումը հաստատող փաստաթղթերը ստանալուց հետո 2/երկու/ բանկային օրվա ընթացքում.

2.3.3. Համաձայնագրի գործողության ընթացքում թույլատրել Բանկին իր մոտ կատարել Բանկային երաշխիքի նպատակային օգտագործման, ֆինանսատնտեսական գործունեության մոնիտորինգ, ներկայացնել իր ֆինանսատնտեսական գործունեությունը արտացոլող հաշվետվություններ և ապահովել Բանկի կողմից պահանջվող բոլոր այլ փաստաթղթերի տրամադրումը վերջինիս պահանջը ներկայացնելու պահից 3(երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում.

2.3.4. Կրել պատասխանատվություն՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իր կողմից Բանկին ներկայացված փաստաթղթերի արժանահավատության համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.1. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցության արդյունքում Համաձայնագրով սահմանված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելը Կողմերին չի ազատում պատասխանատվությունից:

3.2. 2.3.2. կետում նշված ժամկետում երաշխիքի գումարը Բանկին չվճարելու դեպքում, ժամկետանց գումարի միևնույն պահանջի մարումը հաշվարկվում են տոկոսներ ՀՀ ԿԸ-ի կողմից սահմանված բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի եռապատիկի չափով, որը Համաձայնագիրը կնքելու պահին կազմում է 36%:

3.3. Հաշվարկված տոկոսների և տույժերի վճարումը Պրինցիպալին չի ազատում Համաձայնագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումից:

4. ԵԶՐԱՓՈՎԿԻՉ ԳՐՈՒՑԹՆԵՐ

4.1. Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրելու պահից և գործում է մինչև Համաձայնագրով նախատեսված Կողմերի պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

4.2. Համաձայնագրում Կողմերի համաձայնությամբ կարող են կախարվել փոփոխություններ և լրացումներ, որոնք օրինական են միայն այն դեպքում, եթե դրանք կատարված են գրավոր և ստորագրված են Կողմերի կողմից:

4.3. Համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարումը պարտադիր է Կողմերի իրավահաջորդների համար:

4.4. Համաձայնագիրը կնքված է հայերեն լեզվով, 2 /երկու/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՑՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԲՆԿ

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

ՀՀ, քաղաք Երևան, Նարամիդյան 48

ՀՆ N 103002101154

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ «Զանաթեռ» մ/Ը

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Մարկավազի 72/9

Ֆիքսված հեռախոսահամար՝ (010) 37-25-32

Էլ. փոստի հասցե՝ haybank@haybank.am

Մեկնում է՝ Հայկ Գնադրության



ՊՐԻՆՑԻՊԱԼ

«ԱՐՎԻՍԻՆ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Երևան, Դավթաշեն 4 թ., 17/12.

14 րն.



Միմոնի Գրիգորյան

այիս Գրիգորյան