

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ  
ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԽԾՁԲ-25/6**

ք. Երևան

24.11.2025թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Վենյուկերա Հոլդինգ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Նորբերտ Զատկոյի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից (երկուսը միասին այսուհետ՝ Կողմեր), կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր) հետևյալի մասին:

### **1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է Վանաձորում ՈՒԵՖԱ ստանդարտներով ֆուտբոլի մարզադաշտի կառուցման/վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայության մատուցման պարտավորությունը (այսուհետ՝ ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

### **2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն.

ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

### **2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս կողմից մատուցված պատշաճ ծառայության դիմաց վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարան ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝**

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պատշաճ մատուցված ծառայության դիմաց վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված վճարման ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

## **2.4 Կատարողը պարտավոր է՝**

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության պատշաճ մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

2.4.4 նախագծային փաստաթղթերի մշակման ժամանակ՝

ա. շինարարական ծրագրի կատարման համար օգտագործվող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը կազմել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի պահանջներին և ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 22-րդ կետի պահանջներին համապատասխան,

բ. ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաների և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները,

գ. ներկայացնել աշխատանքների առանձին տեսակների կատարման օրացուցային ժամանակացույցը,

դ. պատվիրատուին նախագծային փաստաթղթերը ներկայացնում է հայերեն և ռուսերեն լեզուներով՝ թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով:

## **3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Կողմերի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Կողմերի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1) և հանձնման-ընդունման արձանագրության 2 օրինակ (հավելված N 3):

3.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները:

բ) Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.3 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրվա ընթացքում Կատարողին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ ծառայությունը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.3 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.3 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կատարողին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

## **4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ**

4.1 Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության գինը կազմում է 593 040 (հինգ հարյուր ինսուններեք հազար քառասուն) եվրո, ներառյալ ԱԱՀ-ն: 494 200 (չորս հարյուր ինսունչորս հազար երկու հարյուր) եվրոն Պատվիրատուն պետք է վճարի Կատարողին, իսկ 98 840 (ինսունուր հազար ութ հարյուր քառասուն) եվրոյին համարժեք դրամը պետք է վճարվի ՀՀ պետական բյուջե:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում եվրոյով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի պայմանագրում նշված հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա նախավերջին աշխատանքային օրը:

## 5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 1 (մեկ) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ծառայությունը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում մատուցելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության գնի 0.1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.4.1 Շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում նախագծային շեղումներ առաջանալու դեպքում նախագծողը պատվիրատուին վճարում է տուգանք՝ յուրաքանչյուր արձանագրված շեղման հետևանքով առաջացած կորստի չափով: Ընդ որում՝

ա. շեղում է համարվում աշխատանքների կատարման ընթացքում սկզբնական նախագծի տասը տոկոսը գերազանցող լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների ի հայտ գալը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների արժեքի քսանհինգ տոկոսին,

բ. կորուստ են համարվում նախագծային այնպիսի շեղումները, որոնք հանգեցնում են փաստացի կատարված աշխատանքների փոփոխմանը (քանդման, վերակառուցման և այլն) և լրացուցիչ աշխատանքների կատարմանը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է կորստի հանգեցրած՝ փաստացի կատարված աշխատանքների արժեքի հիսուն տոկոսին:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն սահմանված ժամկետում չվճարված գումարի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորություններն ամբողջությամբ և պատշաճ՝ պայմանագրով սահմանված պահանջներին համապատասխան կատարելուց:

## 6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով և պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի գրավոր առաջարկի առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի համար ծառայության մատուցման պահանջը չի վերացել, իսկ Կատարողի գրավոր առաջարկ ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե ծառայությունների մատուցման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավելի քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման շրջանակներից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն ուղարկում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.10 Կատարողն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կատարողի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 4) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

7.11 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

7.12 Պայմանագիրը կազմված է 5 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 3, N 3.1 և N 4 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.13 Պայմանագրի վավերապայմաններում Կատարողի կողմից նշված բանկային տվյալները պետք է համապատասխանեն միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի ձևով պայմանագրի ապահովման և դրան կից վճարման պահանջագրի բանկային տվյալներին:

7.14 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

7.15 Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցումն իրականացվում է համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված ծառայության մատուցման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կատարողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը փոխարինվում է երաշխիքով կամ կանխիկ փողով: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

## 8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Կ 900011055424  
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Կ.Տ.

### ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Վենյուկրա Հոլդինգ» ՍՊԸ  
Ռոբոտնիցկա 286, Պոլագսկա Բիստրիցա  
017 01, Սլովակիա  
Հ/Կ SK72 09000000005239753437  
ՀՎՀՀ 2024129701

Տնօրեն՝

Ն. Զատկյան  
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Ծառայության			մատուցման	
		չափման միավորը	ընդհանուր գինը	ընդհանուր քանակը	հասցեն	Ժամկետը
1	71241200/71	եվրո	593 040 եվրո	1	ՀՀ	պայմանագիրն (համաձայնագիրն) ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից 270 օրացուցային օր

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

1.	Նախագծման հիմքը	ՀՀ կառավարության 07.08.2025թ. N 1089-Ա որոշում
2.	Պատվիրատու	ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
3.	Նախագծման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր	Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը և ենթակառուցվածքների վերաբերյալ տեխնիկական պայմանները կամ դրանց հնարավորության վերաբերյալ շահագործողի գրությունները կտրամադրվեն պատվիրատուի կողմից
4.	Նախագծման փուլեր	Նախնական փուլ - Տարածքի հետազոտություն, Նախագիծ և աշխատանքային փաստաթղթեր
5.	Ելակետային տվյալներ	Ֆուտբոլային մարզադաշտը տեղակայվելու է 2,68 հա հողատարածքի վրա: Տարածքում ներկայումս առկա է ՈւեՖԱ 2 կատեգորիա ֆուտբոլային մարզադաշտ՝ 3000 հանդիսատեսի համար և ադմինիստրատիվ մասնաշենք: Նախագծի ընդհանուր մեթոդաբանությունը՝ RIBA (Աշխատանքային պլանը շենքերի նախագծման և կառուցման գործընթացի համար սահմանված վերջնական մոդելն է) (տես՝ <a href="https://www.architecture.com/knowledge-and-resources/resources-landing-page/riba-plan-of-work">https://www.architecture.com/knowledge-and-resources/resources-landing-page/riba-plan-of-work</a> ):
<b>Նախագծերի կազմման համար հիմք հանդիսացող գործընթացներ</b>		
6.	Ինժեներագեոդեզիական հանուֆագրում, հողատակացման հիմքերի ձեռքբերում	Ըստ անհրաժեշտության կազմել գոյություն ունեցող շենքերի և կառույցների տեխնիկական վիճակի եզրակացություն: Իրականացնել տարածքի գեոդեզիական հանուֆագրում, հատակագծերի և բնորոշող կտրվածքների կազմում՝ մշակում: Նշել գոյություն ունեցող ինժեներական ցանցերը, ոչ համայնքային պատկանելության տարածքներն ու կառույցները: Հանույթը համաձայնեցնել ինժեներական ցանցերը շահագործող և այլ շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ: Ամրագրել և ներկայացնել հենանիշերի (penep) ցուցակ:
7.	Ինժեներատեխնիկական և հիդրոտեխնիկական հետազոտություն	Համաձայն գործող նորմերի պահանջների՝ հորատման միջոցով իրականացնել ինժեներատեխնիկական հետազոտություններ և տրամադրել մանրամասն եզրակացությունները ու տեխնիկական պահանջներ, ըստ հորատահանուկի լաբորատոր փորձարկման արդյունքների որոշել գրունտների տեսակները, ինչպես նաև դրանց մշակման կարգերը: Ինժեներատեխնիկական հետազոտության հորատման տեղերի ընտրությունն իրականացնել նախագծի ճարտարապետի

		<p>հանձնարարականով, գեոդեզիական հանույթի հատակագծում նշված կոորդինատներով, որոնք հնարավորինս մոտ պետք է լինեն կրող առանցքներին:</p> <p>Հորատահանուկի (кeрн) համար ապահովել պահպանում, նմուշների համար նախատեսված արկղերով մինչև հիմքի աշխատանքների ավարտ:</p> <p>Գրունտային ջրերի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում:</p>
8.	Ինժեներական հաղորդակցուղիների ուսումնասիրություն	Գոյություն ունեցող արտաքին ինժեներական հաղորդակցուղիների (ջրամատակարարում, էլեկտրամատակարարում, գազամատակարարում) տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրություն, եզրակացությունների ձեռքբերում և հատակագծային լուծումների ընտրության տեխնիկատնտեսական հիմնավորում:
9.	Ոլորտային (շահագրգիռ) մարմինների եզրակացություններ	Ոլորտային (շահագրգիռ) մարմինների եզրակացություններ, եթե այդպիսիք անհրաժեշտ են (շրջակա միջավայր, կրթություն, մշակույթ և սպորտ, արտակարգ իրավիճակներ, առողջապահություն և այլն):
10.	Կառույցի բնութագիրը և նախագծային պահանջներ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Նախատեսվում է մշակել ՈւԵՖԱ ստանդարտներով 11000 հանդիսականի համար նախատեսված ֆուտբոլի մարզադաշտի նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր՝ ՈւԵՖԱ 4 կատեգորիա պայմանով:</li> </ul> <p>Նախատեսել՝</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ըստ անհրաժեշտության գոյություն ունեցող շինությունների քանդման նախագիծ</li> <li>շուկայի հետազոտություն և բիզնես պլանի մշակում, ինչպես նաև պահանջվող ներդրումներ՝ պահանջվող չափանիշներից բացի, որպեսզի ճիշտ գնահատվի մարզադաշտը անկախ ֆինանսական միավորի վերածելու առևտրային ներուժի տարբերակները,</li> <li>Կարևոր և հատուկ անձանց հյուրընկալության համար նախատեսված տարածքներ:</li> <li>Մարզիկների, մրցաշարերի պաշտոնական ներկայացուցիչների, մամուլի հարմարավետ և անխափան աշխատանքի համար պայմաններ:</li> <li>Տարածքներ՝ ադմինիստրատիվ, տեխնիկական, ծառայողական անձնակազմի սպասարկման, տարածքի մաքրման, աղբի հավաքման և հեռացման համար, ինչպես նաև անհրաժեշտ տարածքներ սնվելու և սննդի ընդունման կետերի, տնտեսական սենյակների համար:</li> <li>Մարզադաշտի պրոֆեսիոնալ լուսավորություն: Մարզադաշտի լուսավորությունը պետք է կազմակերպել այնպես, որ ամբողջ խաղահրապարակը լուսավորվի համանման և համաչափ՝ առանց ստվերների, իսկ լուսավորության մակարդակը պետք է համապատասխանի ՈւԵՖԱ 4-րդ կատեգորիայի միջազգային հեռարձակման միջազգային չափանիշներին:</li> <li>Այցելուների և մեքենաների տեղաշարժի համակարգված և միասնական պլան՝ ներառյալ հատուկ կայանման տեղեր մեքենաների համար ըստ մարզադաշտի կատեգորիայի, սահմանելով յուրաքանչյուր խմբի ժամանման կետերը, դրանց հետագա տեղաշարժերը և բաշխումը ամբողջ ներքին տարածքում և տեղավորումը մարզադաշտում խաղից առաջ, ընթացքում և հետո: Բոլոր խմբերի համար անհրաժեշտ է ապահովել հաշմանդամություն ունեցող անձանց հասանելիության համապատասխան պայմաններ: Մարզադաշտի երթևեկության հոսքը նախագծելիս/մշակելիս պետք է հստակորեն սահմանել հետևյալ հիմնական կատեգորիաների համար. <ul style="list-style-type: none"> <li>Լայն հասարակայնություն,</li> <li>Կարևոր անձինք և պետական պաշտոնյաներ,</li> <li>Խաղացողներ, մարզիչներ և ուղեկցող անձնակազմ,</li> <li>Մրցավարներ և խաղի այլ պաշտոնական ներկայացուցիչներ,</li> <li>Լրագրողներ,</li> <li>Ուղեկցորդներ և մասնավոր անվտանգության ծառայությունների ներկայացուցիչներ,</li> </ul> </li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Սպասարկող անձնակազմ,</li> <li>• Ադմինիստրատիվ/վարչական անձնակազմ,</li> <li>• Կոմերցիոն/առևտրային կետերի աշխատակիցներ,</li> <li>• Արտակարգ իրավիճակների ծառայությունների և հասարակական անվտանգության անձնակազմ</li> <li>• Հրշեջ և շտապօգնության մեքենաներ:</li> </ul> <p>Պետք է նախատեսված լինեն հետևյալ սենքերը</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Սրահներ</li> <li>• Հանդերձարաններ ս/հ, ցնցուղարաններով</li> <li>• Վարժանքների սրահ</li> <li>• Բժշկական զննման սենյակ խաղաղաշտի մոտ</li> <li>• Դոպինգի հսկողության տարածք</li> <li>• ՈւԵՖԱ-ի պաշտոնական ներկայացուցիչների համար նախատեսված տարածքներ</li> <li>• Վարչական մաս/ադմինիստրացիայի հարմարություններ</li> <li>• Տեխնիկական սպասարկման անձնակազմի համար հարմարություններ</li> <li>• VIP տարածքներ հատուկ հյուրերի համար</li> <li>• Skybox-եր և բաց VIP տարածքներ</li> <li>• Հասարակական սննդի կետեր</li> <li>• Մամուլի/լրագրողների համար նախատեսված տարածքներ, մամուլի լոջա, մամուլի կենտրոն, մամուլի ասուլիսի դահլիճներ</li> <li>• Հեռուստատեսային և ռադիոմեկնաբանների համար տարածքներ (ստուդիա)</li> <li>• Ակումբների պաշտոնական անդամների և երկրպագուների համար տարածքներ</li> <li>• Անվտանգության անձնակազմի համար նախատեսված հսկողության սենյակներ և ժողովների դահլիճ:</li> <li>• Վերահսկիչ սենյակ (մեդիա և անվտանգության)</li> <li>• Առաջին բուժօգնության կայաններ</li> <li>• Սանհանգույցներ</li> <li>• Տեսախցիկների համար նախատեսված համապատասխան տարածքներ/ TV տեսախցիկների տեղեր (TV հեռարձակում)</li> <li>• Դաշտում աշխատող լուսանկարիչների ու լրագրողների համար նախատեսված տարածքներ</li> <li>• Էքսպրես հարցազրույցների համար նախատեսված տարածքներ (mixzone)</li> <li>• Ֆուտբոլի VAR (Տեսողական օգնական մրցավար) տարածքներ և համապատասխան կապեր</li> <li>• ՈւԵՖԱ-ի չափանիշներին համապատասխան մարզադաշտին անհրաժեշտ և այլ տարածքներ</li> </ul> <p>Լրացուցիչ պահանջներ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Դաշտի ողջ պարագծով պետք է նախատեսված լինի բնական կամ արհեստական խոտածածկ տարածք՝ առնվազն 1.5մ լայնությամբ:</li> <li>• Դաշտի արտաքին մասերում՝ հանդերձարանների ուղղությամբ նստարաններ՝ երկու թիմերի համար, մարզվելու գոտիներ՝ փոխարինող խաղացողների համար և տեսախցիկների տեղադրման համար համապատասխան կետեր, տարածքներ/սենյակներ՝ հանդիսական պաշտոնական ներկայացուցիչների համար:</li> <li>• Հանդիսատեսի յուրաքանչյուր նստատեղ պետք է ունենա անարգել տեսարան դեպի դաշտը, այսինքն՝ տեսանելիությունը չպետք է արգելափակվի գովազդային վահանակներով կամ այլ մշտական կամ ժամանակավոր կառույցներով</li> <li>• Մարզիկների և հանդիսական պաշտոնական ներկայացուցիչների մուտքը դեպի ֆուտբոլի դաշտ պետք է լինի խաղադաշտի երկու հանդերձարանների միջև գտնվող թունելի միջոցով: Թունելի հարևանությամբ պետք է նախատեսված լինեն սանհանգույցներ</li> </ul>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ֆուտբոլի դաշտին մոտ՝ ողջ պարագծով, պետք է լինեն հատուկ գոնաներ նախատեսված լուսանկարիչների շարժական և անշարժ տեսախցիկների, անվտանգության անձնակազմի և խաղի կարգադրիչների (ստյուարդ) համար</li> <li>• Ֆուտբոլի դաշտը պետք է ունենա լրացուցիչ մուտք՝ տարբեր սարքավորումների և տրանսպորտային միջոցների համար, որոնք կարող են անհրաժեշտ լինել արտակարգ իրավիճակներում (ուստիկանության մեքենաների, շտապօգնության մեքենաներ, հրշեջ մեքենաներ և այլն):</li> <li>• Նախագծով նախատեսել տեսահսկման համակարգ, ձայնային համակարգ և հանրային բարձրախոսային համակարգ, ցուցատախտակներ և վիդեո պատեր, ցուցիչներ/ցուցանակներ, հեռուստատեսային հեռարձակման հազվեցվածություն, լուսավորություն/լուսարձակում, վթարային էլեկտրամատակարարում,</li> <li>• Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել շրջակա միջավայրի վրա աղմուկի ազդեցությանը և ձեռնարկել միջոցառումներ աղմուկի նվազեցման համար, նախատեսել համապատասխան ակուստիկա՝ ձայնի օպտիմալ դինամիկա, որը կստեղծի հատուկ մթնոլորտ մարզադաշտում, միևնույն ժամանակ բացասական ազդեցություն չունենալով հարակից տարածքների վրա և դրանց կենսագործունեության համար բարենպաստ տարածական միջավայրի ստեղծման վրա</li> <li>• նախագծով նախատեսել ներքին ինժեներական ենթակառուցվածքների /սառը և տաք ջրամատակարարման, կոյուղու, ջեռուցման, էլեկտրամատակարարման, օդափոխության և օդորակման, սառնամատակարարման, հակահրդեհային ազդանշանման, հրդեհաշիջման, ինքնաշխատ հրդեհաշիջման համակարգ, տեսահսկման, գազամատակարարման կապի, անվտանգության համակարգերի, ջրահեռացման, հողանցման/ համակարգերի կառուցում, շենքի արդիական ներքին հարդարում,</li> <li>• շենքը պետք է ապահովված լինի տարբեր SS համակարգերով և գործիքներով (ինտերնետ, ներքին մոնիթորինգ, անվտանգության սարքավորումներ, վերահսկվող և թույլատրված մուտք դեպի տարածք),</li> <li>• նախագծով նախատեսել շենքի համալրում հենաշարժային համակարգի խախտումներ և հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատչելի տեղաշարժն ապահովող անհրաժեշտ նախագծային լուծումներով և սարք-սարքավորումներով (թեքահարթակներ, առանձնացված սանհանգույցներ՝ համապատասխան ինվենտարով, բազրիքներ, լրացուցիչ լուսավորություն, համապատասխան հիմնավորմամբ վերելակ կամ վերհան սարք: Նախագծում վերելակներ և կաթսայատներ նախատեսելու դեպքում՝ արտադրական վտանգավոր օբյեկտների նախագծային փաստաթղթերի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության եզրակացությունների ձեռքբերում նախագծողի կողմից</li> <li>• նախագծով նախատեսել տարածքի բարեկարգում, ասֆալտապատում, կանաչապատում, արտաքին լուսավորություն, ոռոգման համակարգ, ինչպես նաև արտաքին հաղորդակցուղիների կառուցման, վերակառուցման կամ քանդման և այլն (եթե մասնագիտական եզրակացությամբ դրանք ենթակա կլինեն), էներգետիկ նշանակության կառույցներ՝ սարքեր-սարքավորումներ (էլեկտրաենթակայաններ, գազամատակարարման, ջրամատակարարման, կոյուղու, ջրահեռացման ապահովման) ըստ անհրաժեշտության և տեխնիկական պայմանների՝ ծրագրի շրջանակներում անհրաժեշտ տարածքի ընդգրկումով,</li> <li>• Մարզադաշտի մոտակայքում գտնվող ճանապարհային և երկաթուղային ցանցերի համապարփակ մշակում՝ հիմնվելով հաճախորդի կողմից մարզադաշտին մոտ գտնվող տրանսպորտային ենթակառուցվածքների վերաբերյալ տրամադրված տվյալների վրա</li> </ul>
--	--	---

		<p>(տեսակներ, հզորություն, ընդլայնման հնարավորություն, օգտագործման վիճակագրություն և այլն): Նախատեսել ավտոկայանատեղի՝ UEFA-ի պահանջներին համապատասխան կահավորմամբ և կայանատեղիների քանակի ապահովմամբ: Ընդ որում մարզադաշտ այցելող տարբեր խմբերի համար պետք է նախատեսել առանձին ավտոկայանատեղեր, ավտոկայանատեղիների պլանավորման ռազմավարության մշակում և լիազոր մարմինների հետ համաձայնեցում,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• նախագծում նախատեսել այլընտրանքային էներգիայի օգտագործման հնարավոր միջոցներ (արևային ջրատաքացուցիչներ և ֆոտովոլտային պանելներ)՝ օբյեկտում տաք ջրամատակարարում և էլեկտրամատակարարում ապահովելու համար</li> <li>• պահանջվող բոլոր սարք սարքավորումների, գույքի (ներառյալ սպորտային) վերաբերյալ մասնագրեքում ներառել պահանջվող մանրամասն տեխնիկական բնութագրերը, անհրաժեշտության դեպքում հաշվարկներով հիմնավորված:</li> <li>• նախագծման ընթացիկ ծառայությունները աշխատանքային կարգով համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, բոլոր փուլերում՝ միաժամանակ ապահովելով նորմատիվ պարտադիր պահանջները (այդ թվում հաշմանդամների տեղաշարժի համար մատչելի պայմանների ապահովման) և օգտագործելով արդի մոտեցումներ, ծագած բոլոր հարցերը քննարկելով պատվիրատուի հետ:</li> <li>• Մանրամասն կահավորման նախագիծ (կահավորանքի մանրամասն բնութագրերով և մոդելավորմամբ, որը պետք է ներառված լինի նախահաշվում)</li> <li>• Նախագծի վերաբերյալ այլ մանրամասնությունները և պահանջները կներկայացվեն պատվիրատուի կողմից նախագծի էսքիզային տարբերակի քննարկման ժամանակ:</li> <li>• Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) եզրակացության ձեռքբերում (դրա անհրաժեշտության դեպքում):</li> <li>• Ըստ անհրաժեշտության իրականացնել նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակում</li> <li>• Մարզադաշտի թվային նշանների համակարգ</li> <li>• IPTV համակարգ (հեռուստահամակարգեր միջանցքների և VIP տարածքների համար)</li> <li>• Հանրային հայտարարման համակարգ (PA) դահլիճների համար</li> <li>• Դահլիճների հրդեհային ազդանշանային համակարգ և արտակարգ տարհանման համակարգ (EVAC)</li> <li>• Մարզադաշտի արտաքին նավիգացիոն համակարգ (նշաններ)</li> <li>• Մարզադաշտը պետք է համապատասխանի «ՈւԵՖԱ-ի անվտանգության և կարգի կանոններին» (UEFA Safety and Security Regulations), «Սպորտային տարածքների անվտանգության ուղեցույցին» (նաև հայտնի է որպես «Կանաչ ուղեցույց»)</li> <li>• Մարզադաշտի կոնստրուկտորական լուծումները պետք է իրականացվեն համապատասխան միջազգային և տեղական նորմերով սահմանված պահանջներին:</li> <li>• TV տեսախցիկների դիրքեր</li> <li>• Նախագծի մշակման վերաբերյալ մնացած բոլոր պահանջները ներկայացված են «ՈւԵՖԱ-ի մարզադաշտերի ենթակառուցվածքների կարգավորումներին» (UEFA Stadium Infrastructure Regulations)՝ պայմանագրի ստորագրման պահին գործող վերջին տարբերակում /կցվում է/</li> <li>• ՖԻՖԱ-ի «Կանաչ գույլ» ծրագրին համապատասխանություն ըստ անհրաժեշտության</li> <li>• հաշվի առնելով ՈւԵՖԱ-ի ՄԱՐԶԱԴԱՇՏԻ ՈՐԱԿԻ ՁԵՌՆԱՐԿԻ պահանջները՝ մարզադաշտերը ավելի գրավիչ և յուրօրինակ դարձնելու համար խորհուրդ է տրվում ճարտարապետական լուծումներում ներառել և կիրառել՝</li> </ul>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ տեղական և տարածաշրջանային սիմվոլներ, որոնք արտացոլում են տվյալ տարածաշրջանի ավանդույթները, նախշերը, գույները և այլն,</li> <li>✓ մարզադաշտի նախագիծը տեղական ավանդույթներով և մշակութային առանձնահատկություններով ընդգծելու ուղիներ: Էֆեկտը/ազդեցությունը բարձրացնելու համար ավանդական տարրերը կարելի է համադրել ժամանակակից լուծումների հետ,</li> <li>• Ընթացիկ բոլոր լուծումներ քննարկել Պատվիրատուի հետ</li> </ul>
11.	Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ	<p>Նախագծի մշակում ըստ նորմատիվային պահանջների՝</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Քաղաքաշինության մասին» օրենք</li> <li>• «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» օրենք</li> <li>• «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենք</li> <li>• «ՈՒԵՖԱ-ի մարզադաշտերի ենթակառուցվածքների կարգավորումներ»՝ վերջին տարբերակները՝ պայմանագրի ստորագրման պահին (UEFA Stadium Infrastructure Regulations),</li> <li>• «ՈՒԵՖԱ-ի ՄԱՐԶԱԴԱՇՏԻ ՈՐԱԿԻ ՁԵՌՆԱՐԿ»</li> <li>• ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի դեկտեմբերի 30-ի ՀՀՇՆ 31-03.09-2024 «Մարզական օբյեկտներ. բաց տիպի մարզական շենքեր եվ շինություններ. նախագծման նորմեր» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը հաստատելու մասին N 32-Ն հրաման</li> <li>• ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի մայիսի 22-ի «ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 263-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 04-Ն հրաման,</li> <li>• ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2003 թվականի մայիսի 13-ի «ՀՀՇՆ IV-11.03-03-02 (ՄՄՆ 2.02-05-2000) «Ավտոկայանատեղեր» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին» N 28-Ն հրաման</li> <li>• ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 21-ի «ՀՀՇՆ 30-02-2022 «Տարածքի բարեկարգում» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 12-Ն հրաման,</li> <li>• ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի պարտականությունները կատարողի 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի «ՀՀՇՆ 20-04-2020 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր» շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի փետրվարի 3-ի N 24-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 102-Ն հրաման,</li> <li>• ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի պարտականությունները կատարողի 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ի ՀՀՇՆ 31-03-«Հասարակական շենքեր և շինություններ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2001</li> </ul>

		<p>թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 82 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 95-Ն հրաման,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 10-ի «ՀՀՀՆ IV-11.07.01-2006 «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար» շինարարական նորմերի հաստատման մասին» N 253-Ն հրաման,</li> <li>• ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի «ՀՀՀՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում» շինարարական հորմերը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 82 հրամանում փոփոխություն կատարելու և մի շարք հրամաններ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 56-Ն հրաման,</li> <li>• ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2004 թվականի օգոստոսի 4-ի «ՀՀՀՆ IV-12.02.01-04 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին» N 83-Ն հրաման,</li> <li>• ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի «ՀՀՀՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն» շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 82 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 78-Ն հրաման</li> <li>• ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի «ՀՀՀՆ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում» շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 82 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 80-Ն հրաման,</li> <li>• ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի պարտականությունները կատարողի 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի ՀՀՀՆ 40-01.02-«Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը հաստատելու և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 01.10.2001թ N 82 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 103-Ն հրաման,</li> <li>• ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին» N 1504-Ն որոշում,</li> <li>• ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 526-Ն որոշման Կարգի 33-րդ կետի 10-րդ ենթակետի պահանջներ</li> <li>• ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N596-Ն որոշում</li> <li>• ՀՀ կառավարության 13.12.2007թ «ՀՀ պետական կառավարչական հիմնարկների տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը հանձնվող, ինչպես նաև պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին անհատույց օգտագործման իրավունքով</li> </ul>
--	--	---

		<p>ամրացվող տարածքների հաշվարկման նվազագույն նորմատիվները հաստատելու և ՀՀ կառավարության 14.06.2001թ N 532 և 03.05.2001թ որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1490-Ն որոշում,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի պարտականությունները կատարողի 2021 թվականի հունվարի 14-ի ՀՀՇՆ 52-01-«Բետոնե եվ երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը հաստատելու և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 82 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին N 02-Ն հրաման</li> <li>• ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի պարտականությունները կատարողի 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի ՀՀՇՆ 53-01-«Պողպատե կոնստրուկցիաներ» շինարարական նորմերը հաստատելու և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 82 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին N 104-Ն հրաման</li> <li>• ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որոշում «Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին»</li> <li>• ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի պարտականությունները կատարողի 22.02.2024թ ՀՀՇՆ 21-01.01-2024 «Շենքերի և շինությունների հակահրդեհային պաշտպանության համակարգեր, ավտոմատ հրդեհաշիջման և հրդեհային ազդանշանման կայանքներ նախագծման նորմեր» շինարարական նորմերը հաստատելու և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2005 թվականի մայիսի 2-ի N 75-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին N 10-Ն հրաման,</li> <li>• ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 11.09.2017թ N128-Ն հրամանի համաձայն:</li> </ul> <p>և այլն (պարտադիր այլ նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթեր)</p>
12.	Նախագծման փուլերը	<p>Նախագծային աշխատանքների իրականացում 3 (երեք) փուլով</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Նախնական փուլ - Տարածքի հետազոտություն, հետազոտություններ և նախնական նախագծում</li> <li>2. «Նախագիծ» փուլ</li> <li>3. «Աշխատանքային Փաստաթղթեր» փուլ</li> </ol> <p>Ընդ որում Նախնական փուլից հետո մնացած փուլերի մեկնարկը կլինի «ՈւԵՖԱ»-ի կողմից ծրագրի իրականացման վերաբերյալ պաշտոնական դիրքորոշում ստանալուց հետո, ինչից ելնելով կքննարկվի ծրագրի հետագա իրականացումը: Կապալառուն երկրորդ և երրորդ փուլերի աշխատանքների մեկնարկելուց առաջ պետք է համաձայնեցնի Պատվիրատուի հետ:</p> <p>Նախագծման փուլերը և դրանց ծավալը՝ ըստ RIBA, տես Հավելված N 1.1:</p>
13.	1. «Նախնական փուլ-Տարածքի հետազոտություն»	<p>Առանձնահատվածների տվյալների հավաքում, առկա շենքերի և կառույցների տեխնիկական վիճակի գնահատում, հողամասի երկրաչափական չափագրումների իրականացում, հողամասի պլանների և բնութագրիչ հատվածների պատրաստում և մշակում, ինժեներա-հողաբանական և գեոֆիզիկական հետազոտությունների իրականացում, առկա շենքերի չափումների կատարում, տվյալների հիմնական ուսումնասիրություն:</p> <p>Ազդեցություն առկա ֆուտբոլի դաշտի վերակառուցման հնարավորության մասին՝ ՈւԵՖԱ չափանիշներին համապատասխան 4-րդ կատեգորիայի ֆուտբոլի դաշտի վերափոխման համար:</p> <p>Նախնական (կոնցեպտուալ) նախագծի ներկայացում՝ հիմնված վերոնշյալ ուսումնասիրությունների վրա, նախնական մայր պլան, նավիգացիայի և մարդկանց ու տրանսպորտային միջոցների հոսքի հիմունքներ, կոնցեպտուալ ճարտարապետական նախագիծ, կիրառելի տեխնոլոգիաների, լուծումների և մատակարարների ցանկ:</p>

	<p>2. «Նախագիծ»</p>	<p>Ուսումնասիրությունների արդյունքների հիման վրա ներկայացվում է հաստատված էքզիզային նախագիծ, մշակված գլխավոր հատակագիծ, հանույթի կտրվածքներով անհրաժեշտ միջոցառումներ և կառուցվածքների տեղադիրքերով:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Հողամասի հատակագծային կազմակերպման ուրվագիծ (կամ հողամասի գլխավոր հատակագիծ)</li> <li>➤ Ճարտարապետաշինարարական մաս</li> </ul> <p>Ծավալահատակագծային լուծումներ, ճակատներ, կտրվածքներ, հատակագծեր, նկարագրեր</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Եռաչափ մոդելավորում</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Կոնստրուկտիվ մաս</li> </ul> <p>Կոնստրուկտիվ լուծումներ՝ հիմնական բնորոշ հատվածների</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Առաջարկվող հիմքերի տեսակների վերաբերյալ, անհրաժեշտ հիմնավորումով</li> <li>- Երկաթբետոնյա շրջանակների վերաբերյալ առաջարկներ՝ կտրվածքի չափեր և այլն</li> <li>- Արտաքին պատերի կառուցման ձևավորման և նյութի առաջարկներ</li> <li>- Հնարավորության դեպքում կոնստրուկտորական հաշվարկների հաշվետվություն</li> <li>➤ Արտաքին ինժեներական ցանցերի լուծումներ (գծագրական և տեքստային նյութեր, որոնք անհրաժեշտ կլինեն մատակարար ընկերություններից տեխնիկական պայմանների ձեռք բերման, հիմնվելով 8-րդ բաժնով նախատեսված ուսումնասիրության արդյունքներով:</li> <li>- Ինժեներական մասերի հզորությունների հաշվարկների հաշվետվություն</li> <li>➤ Ծրագրի նախնական ֆինանսական գնահատում</li> </ul>
<p>14.</p>	<p>3. «Աշխատանքային փաստաթղթեր»</p>	<p><u>Նախագծի լրակազմում ընդգրկվող (մշակվող) փաստաթղթեր</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ընդհանուր բացատրագիր հատոր       <ul style="list-style-type: none"> <li>- Բացատրագիր, հաշվարկներ, վերլուծություններ,</li> <li>- Ելակետային տվյալներ և փաստաթղթեր</li> <li>- Կոնստրուկտորական հաշվարկների հաշվետվություն</li> <li>- Ինժեներական մասերի հզորությունների հաշվարկների հաշվետվություն</li> <li>- բնապահպանական ռիսկերի նվազեցման միջոցառումների նկարագրություններ, ելակետային տվյալներ, ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք (նախագծման թույլտվություն), նախագծման առաջադրանք</li> <li>- և այլն</li> </ul> </li> <li>2. Հողամասի հատակագծային կազմակերպման ուրվագիծ (կամ հողամասի գլխավոր հատակագիծ)</li> <li>3. Ճարտարապետաշինարարական մաս       <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ծավալահատակագծային լուծումներ, ճակատներ, կտրվածքներ, հատակագծեր, մասնագրեր և մանրամասն հանգույցներ /այդ թվում շենքերի կահավորման հատակագիծ/</li> <li>- Եռաչափ մոդելավորում</li> <li>- Մանրամասն կահավորման նախագիծ (կահավորանքի մանրամասն բնութագրերով և մոդելավորմամբ)</li> </ul> </li> <li>4. Կոնստրուկտիվ մաս       <ul style="list-style-type: none"> <li>- Կոնստրուկտիվ լուծումներ,</li> <li>- կոնստրուկտորական հաշվարկների հաշվետվություն</li> </ul> </li> <li>5. Ինժեներական (ներքին) լուծումներ (գծագրական և տեքստային նյութեր՝ այդ թվում մասնագրեր)       <ul style="list-style-type: none"> <li>- սառը և տաք ջրամատակարարման, կոյուղու, ջրահեռացման, հրդեհաշիջման, ջեռուցման, էլեկրամատակարարման, հողանցման, օդափոխության, օդորակման, սառնամատակարարման՝ ըստ</li> </ul> </li> </ol>

		<p>պահանջի, տեսահսկման, գազամատակարարման, հակահրդեհային ազդանշանման, կապի և անվտանգության համակարգերի և այլն,</p> <p>- Ինժեներական մասերի հզորությունների հաշվարկների հաշվետվություն</p> <p>6. Ֆոտովոլտային համակարգի նախագիծ՝ ըստ անհրաժեշտության</p> <p>7. Շինմոնտաժային աշխատանքների նախահաշիվ՝ ներառյալ սարք-սարքավորումներ, ՀԾԿ-ի կողմից սահմանված միանվագ ծախսեր և այլ անուղղակի ծախսեր</p> <p>8. Գնահատված ծավալաթերթ-նախահաշիվ (միավոր գներով) / եռալեզու՝ հայերեն-ռուսերեն-անգլերեն տարբերակները առանձնացված/</p> <p>9. Ծավալաթերթ / եռալեզու՝ հայերեն—ռուսերեն-անգլերեն տարբերակները առանձնացված</p> <p>10. Շինարարության կազմակերպման նախագիծ</p> <p>11. Շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ</p> <p>12. Հաշմանդամների համար մատչելիության ապահովմանն ուղղված միջոցառումներ</p> <p>13. Էներգախնայողության և էներգաարդյունավետությանն ուղղված միջոցառումներ:</p> <p>14. Այլ փաստաթղթեր, որոնք նախատեսված են ՀՀ օրենսդրությամբ, այդ թվում՝ քաղաքացիական պաշտպանության ու արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման միջոցառումներ (ինժեներատեխնիկական անվտանգություն, վտանգավոր արդյունաբերական օբյեկտների անվտանգության միջոցառումներ, ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ միջոցառումներ</p> <p>15. Նախագծով նախատեսված նյութերի և սարքավորումների երաշխիքային ժամկետների ցանկ</p> <p>16. Ինտերիերի դիզայն ընդհանուր տարածքների, բոլոր տիպային սենյակների ներառմամբ՝ գունային լուծումներով (յուրաքանչյուր տիպի տիպային սենյակների համար հնարավոր է 1 ընդհանուր դիզայնի օրինակ), ներառյալ կահավորման նախագծերը ու կահույքի դիզայնի աշխատանքները, ընդ որում ներկայացնելով կահավորանքի մանրամասն տեխնիկական բնութագրեր և գունային/բրենդային լուծումները՝ բարձրորակ 3D վիզուալիզացիաներով ներկայացմամբ:</p>
15.	<u>Համաձայնեցումներ</u>	<p><u>Նախագծի համաձայնեցում</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Համայնքի ղեկավարի,</li> <li>ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության,</li> <li>ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի,</li> <li>Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի,</li> <li>ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի,</li> <li>ՀՀ առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմնի,</li> <li>Ինժեներական ցանցերը շահագործող և այլ շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ</li> </ol>
16.	ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՅՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ (ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ)	<p>Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և պատվիրատուին հանձնման ժամանակահատվածը նախատեսել պայմանագիրն (համաձայնագիրն) ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից՝ 270 օրացուցային օր, որից</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Նախնական փուլ - Տարածքի հետազոտություն՝ 60 օր,</li> <li>«Նախագիծ» փուլը՝ 60 օր,</li> <li>«Աշխատանքային փաստաթղթեր» փուլը՝ 130 օր:</li> </ol> <p>Ընդ որում՝</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Նախնական փուլից հետո մնացած փուլերի մեկնարկը կլինի «ՈՒԵՖԱ»-ի կողմից ծրագրի իրականացման վերաբերյալ պաշտոնական դիրքորոշում ստանալուց հետո:</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Էսբիզային նախագիծը ներկայացնելուց հետո նախագծման առաջադրանքի (ՃՀԱ) և անհրաժեշտ տեխնիկական պայմանների ձեռքբերման համար սահմանվում են լրացուցիչ 20 օրացուցային օրեր, որոնք ներառված են վերը նշված ժամկետներում, սակայն Փուլ 3-ի համար նախատեսված 130 օրերի մեկնարկը համարվում է դրանց ստացման օրը:</li> </ul> <p>Այն պարագայում, եթե նախագծման առաջադրանքի (ՃՀԱ) համար ներկայացված դիմումը համայնքի կողմից ուղարկվում է խմբագրման, նախագծող կազմակերպությանը տրվում է 5 աշխատանքային օր նշված փոփոխություններն իրականացնելու համար:</p>
17.	<p><u>ՆԱԽԱԳԾԻ</u> <u>ԼՐԱՄՇԱԿՈՒՄ</u></p>	<p>1. Պատվիրատուի կողմից նախագծային փաստաթղթերը լրամշակման վերադարձնելու պարագայում դրանց լրամշակումն իրականացվում է առանց ֆինանսական փոխհատուցման՝ առավելագույնը 10-օրյա ժամկետում:</p> <p>ՆՆՓ-ն Պատվիրատուի նախաձեռնությամբ կներկայացվի պարզ և համալիր քաղաքաշինական փորձաքննության:</p> <p>Ըստ անհրաժեշտության, եթե</p> <p>2. պատվիրատուի նախաձեռնությամբ իրականացվող քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության արդյունքներով տրվել է եզրակացություն, հետևյալ ձևակերպմամբ «Նախագիծը վերադարձվում է լրամշակման», նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակումն իրականացվում է առանց ֆինանսական փոխհատուցման՝ առավելագույնը 10-օրյա ժամկետում:</p> <p>3. պատվիրատուի նախաձեռնությամբ իրականացվող համալիր փորձաքննության գործընթացի արդյունքներով, եթե տրվում է բացասական եզրակացություն կամ դրական եզրակացություն՝ պայմանով, որ անհրաժեշտ է կատարել որոշակի լրամշակում, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակումն իրականացվում է առանց ֆինանսական փոխհատուցման՝ առավելագույնը 20-օրյա ժամկետում:</p>
18.	<p>ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՊԱՇՆՎՈՒՄ</p>	<p>Նախնական փուլում ստացված արդյունքները ներկայացվում են Պատվիրատուին և Պատվիրատուի կողմից ընդունվելուց հետո համաձայն</p> <p>ՀՀ կառավարության 07.08.2025թ. N 1089-Ա որոշման (հիմնավորում) համաձայն վերջինիս կվճարվի՝ 98 840 եվրո:</p> <p>Երկրորդ՝ «Նախագիծ» փուլում Պատվիրատուին ներկայացվում է նախագծի էսբիզային տարբերակը, որը Պատվիրատուի ընդունումից հետո կվճարվի ծառայության պայմանագրի արժեքի 25%-ը:</p> <p>Մնացած ֆինանսավորումը կկատարվի այն բանից հետո, երբ ստացվեն դրական գրավոր եզրակացություններ քաղաքաշինական պարզ փորձաքննությունից և համալիր փորձաքննությունից:</p>

- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն երկլեզու՝ հայերեն և անգլերեն լեզուներով, էլեկտրոնային կրիչով, տեքստային և գծագրական նյութերը՝ CAD և PDF ֆորմատներով, նախահաշիվը և ծավալաթերթը՝ EXCEL տարբերակներով

\*Էլեկտրոնային կրիչում ներառվող ֆայլերը պետք է ունենան պարունակությանը համարժեք անվանումներ, և գերծ լինեն կողմնակի ինֆորմացիայից:

Նախագծային փաստաթղթերի մշակման արդյունքում նախագծողը պետք է ներկայացնի նաև՝ շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների (շահագործման) նկատմամբ պահանջներ

- նյութերի, պատրաստվածքների շահագործման առավելագույն ժամկետ՝ WORD տարբերակով
- նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ արտադրված նյութերի, պատրաստվածքների ցանկ՝ WORD տարբերակով
- էներգաարդյունավետություն ապահովող միջոցառումների, սարքավորումների և նյութերի ցանկ՝ WORD տարբերակով

Նախագծում օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների մանրամասն և սպառիչ նկարագրում-բնութագրում՝ նախագծի մասնագրերում և նախահաշվում՝ նշելով տվյալ ապրանքը բնութագրող հիմնական տեխնիկական ցուցանիշները,

**ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

Տեղական արտադրության և Հայաստան ներմուծվող շինանյութերի օգտագործում, Ջերմամեկուսիչ նյութեր՝ բազալտի հումքով մանրաթելային հանքաքամբակե սալերով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՑ**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011055424  
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Գ. Եղիազարյան

Կ.Տ.

**ԿԱՏԱՐՈՂ՝**

«Վենյուէրա Հոլդինգ» ՍՊԸ  
Ռոբոտնիցկա 286, Պոլագսկա Բիստրիցա  
017 01, Սլովակիա  
Հ/Հ SK72 09000000005239753437  
ՀՎՀՀ 2024129701




Տնօրեն՝


Ն. Զատկո

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

## RIBA փուլեր

<p>0</p>  <p>Strategic Definition</p>	<p>1</p>  <p>Preparation and Briefing</p>	<p>2</p>  <p>Concept Design</p>	<p>3</p>  <p>Spatial Coordination</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Վայրի ստուգում և գնահատում</b>                      Մարզադաշտի ներկա վիճակի, անվտանգության համակարգերի և գործողունակությունների լիարժեք տեխնիկական վերանայում:</li> <li>• <b>Նախագծի նպատակների սահմանում</b>                      Հիմնական նպատակների պարզում՝ տարողունակության ավելացում, կանոնակարգերի համապատասխանություն, կայունություն և համայնքային գործառույթ:</li> <li>• <b>Հետաքրքրվող կողմերի ներգրավում</b>                      Նախնական խորհրդատվություններ կառավարչական մարմինների, օգտագործող խմբերի և տեղական իշխանությունների հետ:</li> <li>• <b>Նախնական բյուջեի և առաքման մոդելի պարզում</b>                      Նախնական ծախսերի շրջանակ և RIBA և FIDIC մեթոդաբանությունների համեմատության քննարկում:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ճարտարապետական վերանայման ծառայություն</b>                      Առկա ճարտարապետության, տարածքային արդյունավետության, էսթետիկայի և կողմնորոշման գնահատում:</li> <li>• <b>Հողմասի գնում և տեխնիկական աուդիտ</b>                      Կառուցվածքային, մեխանիկական և շրջակա միջավայրի պայմանների վերլուծություն:</li> <li>• <b>Նախագծի պլանավորում</b>                      Քայլային աշխատանքային պլան՝ ժամանակացույցերով, կարևոր քայլերով և թույլտվությունների վերանայմամբ:</li> <li>• <b>Հնարավորությունների ուսումնասիրություն և արժեքի գնահատում</b>                      Ֆինանսական և տեխնիկական հարմարվողականության գնահատում՝ սցենարային մոտեցմամբ արժեքի հաշվարկով:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Կոնցեպտուալ և սխեմատիկ նախագծում</b>                      Նստատեղերի, շրջանառության, սպասարկման և առևտրային տարածքների նախնական դասավորություններ:</li> <li>• <b>Բյուջեի տարբերակների մոդելավորում և ֆինանսական սցենարների վերլուծություն:</b>                      Փուլային ներդրումների մոդելավորում, հավասարակշռության մոդելավորում և շահագործման ծախսերի կանխատեսում:</li> <li>• <b>Կարգավորող մարմինների համապատասխանության ուղեցույց՝</b>                      խորհրդատվություն՝ ՖԻՏԱ-ի և ՈւեՏԱ-ի 4-րդ կատեգորիայի չափանիշներին և տեղական կանոնակարգերին դիզայնի համապատասխանությունն ապահովելու համար:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Մանրամասն նախագծի պլանավորում</b>                      Ներդաշնակ պլանավորում նախագծման փաթեթների, գնումների ժամկետների և հավանությունների համար:</li> <li>• <b>Ներդաշնակված նախագծման համակարգում</b>                      Կարողությունների համաժամեցում ճարտարապետության, ինժեներական և մասնագիտացված խորհրդատվությունների միջև:</li> <li>• <b>Սցենարների մանրակրկիտ վերանայում</b>                      Հակադարձումների հիման վրա աշխատանքների ծավալի և սցենարների վերանայում՝ ֆինանսավորման և հետաքրքրվող կողմերի հետագա արձագանքների հիման վրա:</li> </ul>

<p>4</p>  <p>Technical Design</p>	<p>5</p>  <p>Manufacturing and Construction</p>	<p>6</p>  <p>Handover</p>	<p>7</p>  <p>Use</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Տեղերի փաստաթղթերի մշակում</b> Լրիվ տեխնիկական բնութագրեր և քանակականացումների ցանկ (BoQ) գնումների գործընթացների համար:</li> <li>• <b>Գնումների ռազմավարություն</b> Ռազմավարություն ենթահավաքողների ներգրավման և փուլային առաքման համար:</li> <li>• <b>Շինարարական մանրամասավորում</b> Տեխնիկական դիագրամների և ինտեգրման փաթեթների պատրաստում:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ապրանքների և ենթահավաքողների գնում</b> Մրցակցային մատակարարման գործընթաց, մատակարարների ստուգում և պայմանագրերի հանձնման գործընթաց:</li> <li>• <b>Լրիվ շինարարական և տեղադրման աշխատանքներ</b> Բոլոր շենքային համակարգերի, կառույցների և խաղաղաշտերի իրականացման աշխատանքներ:</li> <li>• <b>Շինարարության հսկողություն և որակի վերահսկում</b> Հսկողություն՝ կառուցման որակի և տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը ապահովելու համար:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Լուծիչներ ավորում և համակարգերի փորձարկում</b> Բոլոր տեղադրված համակարգերի գործառնական փորձարկում:</li> <li>• <b>Լեռջնական հանձնում և ուսուցում</b> Փաստաթղթերի հանձնում և մարզադաշտի անձնակազմի գործառնական ուսուցում:</li> <li>• <b>Ամփոփ տեխնիկական փաստաթղթերի հանձնում</b> Լեռջնական տեխնիկական դիագրամներ, ձեռնարկներ և համապատասխանության հաստատումներ:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Աշխատանքների ավարտից հետո աջակցություն</b> Հեռախոսային/պահպանողական աջակցություն և սխալների լուծում:</li> <li>• <b>Գրավի և երաշխիքների կիրարկում</b> Անհատական պայմանագրերի և սպասարկման մակարդակի համաձայնագրերի կառավարման գործընթաց:</li> <li>• <b>Երկարաժամկետ պահպանման պլանավորում</b> Մասնագիտական շահագործման և սպասարկման (O&amp;M) ռազմավարական պլանավորում և կյանքի ցիկլի ծախսերի մոդելավորում:</li> </ul>

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011055424  
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Գ. Եղիազարյան

Կ.Տ.

**ՎԱՏԱՐՈՂ՝**

«Վենյուկերա Հոլդինգ» ՍՊԸ  
Ռոբոտնիցկա 286, Պոլագակա Բիստրիցա  
017 01, Սլովակիա  
Հ/Հ SK72 0900000005239753437  
ՀՎՀՀ 2024129701

Տնօրեն՝

Ն. Զատկո

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

Ծառայության															
Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	71241200/71	ՀՀ Տավուշի մարզի Վանաձորում ՈՒԵՖԱ ստանդարտներով ֆուտբոլի մարզադաշտի կառուցման/վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություն	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98 840 եվրո	98 840 եվրո

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
 ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ  
 կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011055424  
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


  
 Գ. Երիզազյան  
 (ստորագրություն) Կ.Տ.



**ԿԱՏԱՐՈՂ՝**

«Վենյուկերա Հոլդինգ» ՍՊԸ  
 Ռոբոտնիցկա 286, Պոլագակա Բիստրիցա  
 017 01, Սլովակիա  
 Հ/Հ SK72 09000000005239753437  
 ՀՎՀՀ 2024129701

Տնօրեն՝

  
 Ն. Զատյան  
 (ստորագրություն) Կ.Տ.

Պայմանագրի կողմ  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Մատուցված ծառայությունների				Վճարման ենթակա գումարը /եվրո/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամկացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

Ծառայությունն ընդունեց  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N  
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
Պատվիրատուի անունը Կատարողի անունը

(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը  
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման  
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

Ծառայության		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

\_\_\_\_\_ հայտնում է, որ .  
ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. \_\_\_\_\_-ի և \_\_\_\_\_-ի միջև «--» 20 թ. կնքված  
պատվիրատուի անվանումը կատարողի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և

\_\_\_\_\_ -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի  
կատարողի անվանումը  
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 7.10 կետով սահմանված պահանջներին:

\_\_\_\_\_ (ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը))

\_\_\_\_\_ ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)


«--» 20 թ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԳՐԱԳՐԻ ԱՆՈՂՈՒՄԻ N 000208 [1130857348]

PAYMENT ORDER RECEIPT

«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ AMIO BANK CJSC  
ՊԵՏԱԿԱՆ/Debit ԳՐԱՎՄԱՐԿՎ  
ԿՐԵՂԻՄԱՆ/Credit 900008000664  
Ամսաթիվ/Date 20/11/25 16:57  
Գումար/Amount AMD 4,408,770.00

ՎՃԱՐՈՂ/Remitter  
ՍԵՍՏՈՅԱՆ ՀԵՂԻՆԵ  
Անձը հասող.փաստթ. ID Number AR0613287 005 05.03.2018  
ՎՃԱՐՈՂԻ ԲԱՆԿ/Remitter's Bank  
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ AMIO BANK CJSC  
ՎՃԱՐՈՂԻ Տարած.կոդ/Remitter's Area Code 99  
Սոցիալական քարտ/Social Number 5911880636



ԸՆԿՐՈՒԹՅԱՆ/Beneficiary  
Հայտի և պայմանագրի սպահովումը բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողի ձևով  
ԸՆԿՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԿ/Beneficiary's Bank  
Պատվարային բաժանմունք  
Treasure division

Գումարը բառերով/Amount in Words  
Չորս միլիոն չորս հարյուր ութ հազար յոթ հարյուր յոթանասուն դրամ  
Նյութակ/Details  
ՀՀԲԿ-ՀՄԱԽՆՁԲ-25/6 պայմանագրի սպահովում, ՎԵՆՅՈՒԲԵՐԿ ՀՈԼԴԻՆԳ ՍՊԸ, ՀՎՀՀ  
2024129701

Գանձում I/Commission I  
Հաշիվ/Account ԳՐԱՎՄԱՐԿՎ  
Գանձման գումար/Commission AMD 4,408.80

Գանձման գումարը բառերով/Commission in Words  
Չորս հազար չորս հարյուր ութ դրամ 80 կոպեկ

Կատարող/Maker Լիանա Մինասյան  
Գանձապահ/Cashier  
Կ.Տ.  
ՏՏ.