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ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության հրամանների:

Շինարարության ընդհանուր արժեքը կազմում է ՝ 258588.30 հազ. դրամ:

Բ  Ա  Ց  Ա  Տ  Ր  Ա  Գ  Ի  Ր
Քաջարան քաղաքի Լեռնագործների փողոցի ճանապարհի 

վերակառուցման աշխատանքների նախագիծ
ՀՀ Սյունիքի Քաջարան քաղաքի Լեռնագործների փողոցի ճանապարհի վերակառուցման
աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են շինարարական
աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական  ցուցումների  հի-
ման վրա, որը հաստատված է թիվ  թ 68,69 առ  21.08.2001թ. և թ 879-Ն առ  23.06.2011թ

Միջին աշխատավարձի չափ - 266.981 դրամ
Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների
հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.
1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է
ա - Տրանսպորտային ծախսերը հաշվի արնող գործակից                                - 1.29
բ - Այլ նյութերի ծախսը հաշվի առնող գործակից                                                 - 1.05
գ - Պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից     - 1.02
2. Աշխատավարձի գործակից                                                                                   - 2466․34
3. Մեքենա-մեխանիզմների շահագործման գործակից                                        - 3106․54
4. Վերադիր ծախսեր                                                                                                       - 13.3%
5. Շահույթ                                                                                                                          - 11%
6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը                     - 1.8% համաձայն
ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.09.2001թ թրվ 69 հրամանի
7. Կլիմայական պայմաններում կատարվող լրացուցիչ ծախսեր                     - 0.35% համաձայն

Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված                           - 20%

ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ թրվ 68 հրամանի
Նյութերի և սարքավորումների արժեքները վերցված են թիվ 10 ինֆորմացիոն տեղեկագրից
հրատարակված 2024 թ. ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության  « Գնագոյացման վերլուծական
ինֆորմացիոն կենտրոն » - ի կողմից:
Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ՇՆ և Կ - ին համապատասխան



2.46634 3.10654 10.2024թ. 1.20916
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Երթևեկելի մաս

1 Գնառաջարկ

Երթևեկելի մասի քերում (ֆռեզ) 
մեխանիզմով, միջինը 4սմ 
հաստությամբ, վերադարձ 
սեփականատիրոջը

մ² 7271.5 0.15 0.48 0.48 3490.32

Ասֆալտբետոն տ VI/20 0.0952 27
Բիտումի մածիկ տ CLXIII/1799 0.00056 165
Խիճ  40-70մմ մ³ II/9 15.12 4
Խիճ  10-20մմ մ³ II/7 1.5 4
Ջուր մ³ 3 0.2

4 27-251
Բիտումի տարածում 
ճանապարհային հիմքի վրա 
4,12տ/1000մ²

տ 1.05 2.2 6.83 Բիտումի մածիկ տ CLXIII/1799 1.03 165 205.50 212.33 215.47 222.64

5 27-28
Հարթեցնող շերտ 
hմիջ=3սմ(մանրահատիկ ա/բ)

տ 299.9 0.12 0.53 0.30 1.65 Ասֆալտբետոն տ VI/20 1.01 27 32.33 34.27 9694.94 10277.48

6 27-251
Բիտումի լցաբաշխում 0,3լիտր/մ² 
ծախսով

տ 2.29 2.2 6.83 Բիտումի մածիկ տ CLXIII/1799 1.03 165 201.47 208.30 461.36 477.01

7
27-164-2 
27-165-2

Տաք մանրահատիկ ասֆալտի 
շերտի իրականացում H=5սմ «Բ» 
տիպի ա/բետոնե խառնուրդից

100մ² 72.715 2.086 4.74 5.14 14.72

Մանրահատիկ 
ա/բետոնե 
խառնուրդ 5սմ 
հաստ.

տ VI/20 12.21 27 390.81 410.68 28417.58 29862.41

Իջատեղեր

1 Գնառաջարկ

Երթևեկելի մասի քերում (ֆռեզ) 
մեխանիզմով, միջինը 4սմ 
հաստությամբ, վերադարձ 
սեփականատիրոջը

մ² 1040.3 0.15 0.48 0.48 499.34

Ասֆալտբետոն տ VI/20 0.0952 27
Բիտումի մածիկ տ CLXIII/1799 0.00056 165
Խիճ  40-70մմ մ³ II/9 15.12 4
Խիճ  10-20մմ մ³ II/7 1.5 4
Ջուր մ³ 3 0.2

4 27-251
Բիտումի տարածում 
ճանապարհային հիմքի վրա 
4,12տ/1000մ²

տ 0.25 2.2 6.83 Բիտումի մածիկ տ CLXIII/1799 1.03 165 205.50 212.33 50.71 52.40

5 27-28
Հարթեցնող շերտ 
hմիջ=3սմ(մանրահատիկ ա/բ)

տ 35.1 0.12 0.53 0.30 1.65 Ասֆալտբետոն տ VI/20 1.01 27 32.33 34.27 1134.69 1202.87

6 27-251
Բիտումի լցաբաշխում 0,3լիտր/մ² 
ծախսով

տ 0.33 2.2 6.83 Բիտումի մածիկ տ CLXIII/1799 1.03 165 201.47 208.30 66.48 68.74

7
27-164-2 
27-165-2

Տաք մանրահատիկ ասֆալտի 
շերտի իրականացում H=5սմ «Բ» 
տիպի ա/բետոնե խառնուրդից

100մ² 10.403 2.086 4.74 5.14 14.72

Մանրահատիկ 
ա/բետոնե 
խառնուրդ 5սմ 
հաստ.

տ VI/20 12.21 27 390.81 410.68 4065.57 4272.28

Մայթերի կառուցում

Նախահաշիվ  1 - 1
Քաջարան քաղաքի Լեռնագործների փողոցի ճանապարհի վերակառուցման աշխատանքների նախագիծ

Այդ թվում ՝
Ըստ նորմերի Գործ. գներ Նյութի ծախսը և արժեքը 1 միավ.

N/N                      
ը/կ

2

3

Հիմնավո-
րում

16-5-В

27-43

Աշխատանքի անվանումը

Փոսային նորոգում h=3-5սմ

Փոսային նորոգում հիմքով- 
չափազարկված խիճ hմիջ = 8-16սմ

Չափմա
ն 

միավոր

մ²

100մ²

Քանակ

545.4

2.545

աշխատա
վարձ

0.235

1.74

մ²

100մ²

2

3

Փոսային նորոգում h=3-5սմ

Փոսային նորոգում հիմքով- 
չափազարկված խիճ hմիջ = 8-16սմ

75.5

0.599

16-5-В

27-43

0.235

1.74

մեխ.շահ 
արժեք

0.052

11.06

0.052

11.06

աշխատա
վարձ q=

0.58

4.29

0.58

4.29

մեխ.շահ 
արժեք q=

0.16

34.36

0.16

34.36

անվանում չ/մ
ինֆորմ-ն 

տեղեկագիր քանակ արժեք
ընդ.արժեք 

q=

3.16

81.110

3.16

81.110

1 միավ. 
ընդ.արժ. 
հազ.դր.

3.90

119.76

3.90

119.76

Ընդհանուր 
արժեքը 
հազ. դր.

2127.03

304.79

294.45

71.74

Նյութերի 
արժեքը 
հազ. դր.

1722.81

206.43

238.49

48.59



1
1-1584
1-1606

Ասֆալտի շերտի քանդում 3սմ 
հաստությամբ, բարձում 
ավտոինքնաթափեր 
էքսկավատորով (1մ³)

1000մ³ 0.1309 9.27 329.18 22.86 1022.61 1045.47 136.85

2 Շուկա Տեղափոխում լցակույտ 5կմ տ 235.62 0.33 0.33 77.75

3
1-1612    
1-1618

III 7.3 կարգի քանդում մշակում 
բուլդուզերով

1000մ³ 0.7462 50.8 157.81 157.81 117.76

4
1-1581
1-1604

Բարձում էքսկավատորով (1մ³) 
ինքնաթափ մեքենաներին

1000մ³ 0.7462 6.15 157.44 15.17 489.09 504.26 376.28

5 Շուկա Տեղափոխում լցակույտ 5կմ տ 1343.16 0.33 0.33 443.24

6 1-961
III 7.3 կարգի գրունտի քանդում 
ձեռքով

մ³ 39.3 1.1 2.71 2.71 106.62

7 23-227 Բարձում մեքենային ձեռքով տ 70.74 0.23 0.57 0.57 40.13
8 Շուկա Տեղափոխում լցակույտ 5կմ տ 70.74 0.33 0.33 23.34

9 27-176
Բետոնե գունավոր սալիկների 
տեղադրում 60մմ

100մ² 43.638 21.2 12.9 52.29 40.07
Բետոնե 
գունավոր սալիկ

մ² XVI/68 100 4.58 553.80 646.16 24166.52 28196.96

Ավազ մ³ I/3 0.84 7
Ցեմենտ տ IX/40 0.364 38.33
Ավազակոպիճ մ³ 1.22 3.8
Ջուր մ³ 0.07 0.2

Եզրաքարերի կառուցում
1 27-36 Բազալտե եզրաքարերի քանդում գծմ 1703.9 0.44 1.09 1.09 1849.05

Բետոն B-15 մ³ VII/27 0.059 29.22

Ց/ա շաղախ մ³ VIII/39 0.0006 26

3
1-1584
1-1606

Բազալտե եզրաքարերի քանդում, 
բարձում ավտոինքնաթափեր 
էքսկավատորով (1մ³)

1000մ³ 0.0146 9.27 329.18 22.86 1022.61 1045.47 15.26

4 Շուկա Տեղափոխում լցակույտ 5կմ տ 26.28 0.33 0.33 8.67

5 27-36
Բազալտե եզրաքարերի քանդում 
ձեռքով

գծմ 17 0.44 1.09 1.09 18.45

6 23-227
Շին աղբի դուրս բերում, հավաքում 
և բարձում ինքնաթափին

տ 1.44 0.23 0.57 0.57 0.82

7 Շուկա Տեղափոխում լցակույտ 5կմ տ 1.44 0.33 0.33 0.48
Բազալտե 
եզրաքար
150*300մմ

գծմ XXXVII/264 1 5.75

Բետոն B-15 մ³ VII/27 0.059 29.22
Ց/ա շաղախ մ³ VIII/39 0.0006 26

Խիճ մ³ II/7 0.161 4

Ջուր մ³ 0.02 0.2

Բետոն B-15 մ³ VII/27 1.015 29.22
Կաղապար մ² 0.92 3.5
Տախտակ մ³ LIX/451 0.0278 116.67
Հեղույս կգ LIV/434 0.9 1
Էլեկտրոդ կգ CLXIX/1820 1.4 0.95

Բազալտե 
եզրաքար 10x20սմ

գծմ XXXVII/267 1 4

Բետոն B-15 մ³ VII/27 0.039 29.22
Ց/ա շաղախ մ³ VIII/39 0.0006 26
Բետոն B-15 մ³ VII/27 0.059 29.22

6-189

27-87

Նոր սրբատաշ բազալտե 15x30սմ 
չափի եզրաքարի կառուցում /20մմ 
չափի թեք ակոսի տաշումով/

Խճային շերտի իրականացում 
15x30սմ չափի եզրաքարի և 
գոյություն ուեցող երթևեկելի մասի 
պատվածքի արանքում

Բետոնե միաձույլ եզրաշարի 
իրականացում B-15 դասի բետոնից 
(100*200մմ)

Մայթերի բազալտե 10x20սմ չափի 
եզրաշարի կառուցում

10

11

2

3սմ հասությամբ 1:3 
հարաբերությամբ ցեմետավազե 
Ավազակոպճային 
նախապատրաստական շերտ  

Բազալտե 15x30սմ չափի 
եզրաքարերի վերատեղադրում 
/20մմ չափի թեք ակոսի տաշումով/

մ³

մ³

գծմ

գծմ

մ²

մ³

130.91

523.7

1703.9

8

9

10

11

11-3

27-20

27-86

27-86

27-173

Ծառերի թասակների բազալտե 
   

27-36

գծմ

340.8

255.6

0.24

74.5

1.62

0.08

0.592

0.592

0.14

3.12

0.592

0.26

0.0071

0.0071

0.074

1.27

0.0071

0.35

7.69

1.46

4.00

0.20

1.46

1.46

0.23

3.95

0.02

0.81

0.02

0.02

1.36

57.31

7.69

23.98

5.62

2.06

9.015

0.78

45.670

6.206

27.98

6.63

3.54

10.50

3662.73

3470.58

6039.79

3577.50

3139.34

2944.31

3514.39

3072.39

347.29

13.75

572.80

200.27

10.96

462.38



Ց/ա շաղախ մ³ VIII/39 0.0006 26

13
1-1584
1-1606

Ծառերի թասակների բազալտե 
եզրաքարերի քանդում, բարձում 
ավտոինքնաթափեր

1000մ³ 0.0011 9.27 329.18 22.86 1022.61 1045.47 1.15

14 Շուկա Տեղափոխում լցակույտ 5կմ տ 1.98 0.33 0.33 0.65

15 27-36
Ծառերի թասակների բազալտե  
եզրաքարերի քանդում ձեռքով

գծմ 38.1 0.44 1.09 1.09 41.35

16 23-227
Շին աղբի դուրս բերում, հավաքում 
և բարձում ինքնաթափին

տ 1.44 0.23 0.57 0.57 0.82

17 Շուկա Տեղափոխում լցակույտ 5կմ տ 1.44 0.33 0.33 0.48

Բազալտե 
եզրաքար 10x20սմ

գծմ XXXVII/267 1 4

Բետոն B-15 մ³ VII/27 0.059 29.22
Ց/ա շաղախ մ³ VIII/39 0.0006 26

Բազալտե 
եզրաքար 10x20սմ

գծմ XXXVII/267 1 4

Բետոն B-15 մ³ VII/27 0.059 29.22
Ց/ա շաղախ մ³ VIII/39 0.0006 26

Բազալտե հարթակների և աստիճանների վերանորոգում

1 23-181
Ծառերի թասակների բազալտե  
եզրաքարերի քանդում ձեռքով

մ² 96 2.03 5.01 5.01 480.64

2
1-1581
1-1604

Բարձում էքսկավատորով (1մ³) 
ինքնաթափ մեքենաներին

1000մ³ 0.0029 6.15 157.44 15.17 489.09 504.26 1.46

3 Շուկա Տեղափոխում լցակույտ 5կմ տ 5.22 0.33 0.33 1.72
Բետոն B-15 մ³ VII/27 1.015 29.22
Կաղապար մ² 0.92 3.5
Տախտակ մ³ LIX/451 0.0278 116.67
Հեղույս կգ LIV/434 0.9 1
Էլեկտրոդ կգ CLXIX/1820 1.4 0.95
Բազալտե 
սրբատաշ սալ 
30մմ

մ² XLI/283 1 4.96

Ց/ա շաղախ մ³ VIII/39 0.03 26

Պարապետների վերանորոգում

1 27-36
Բազալտե 5սմ հաստությամբ և 
40սմ լայնությամբ քիվի քանդում

գծմ 723.1 0.44 1.09 1.09 784.70

2
1-1581
1-1604

Բարձում էքսկավատորով (1մ³) 
ինքնաթափ մեքենաներին

1000մ³ 0.0145 6.15 157.44 15.17 489.09 504.26 7.31

3 Շուկա Տեղափոխում լցակույտ 5կմ տ 26.1 0.33 0.33 8.61

4 23-181
Բազալտե 3սմ հաստությամբ 
երեսպատման քանդում

մ² 433.9 2.03 5.01 5.01 2172.39

5
1-1581
1-1604

Բարձում էքսկավատորով (1մ³) 
ինքնաթափ մեքենաներին

1000մ³ 0.013 6.15 157.44 15.17 489.09 504.26 6.56

6 Շուկա Տեղափոխում լցակույտ 5կմ տ 23.4 0.33 0.33 7.72
Բետոն B-15 մ³ VII/27 1.015 29.22
Կաղապար մ² 0.92 3.5
Տախտակ մ³ LIX/451 0.0278 116.67
Հեղույս կգ LIV/434 0.9 1
Էլեկտրոդ կգ CLXIX/1820 1.4 0.95

12

18

19

4

5

7

   
10x20սմ չափի եզրաքարերի 
վերատեղադրում

Ծառերի թասակների նոր 
սրբատաշ բազալտե 10x20սմ չափի 
եզրաքարերի տեղադրում բետոնե 
հիմքի վրա

Թեքահարթակների բազալտե 
10x20սմ չափի եզրաքարերի 
տեղադրում բետոնե հիմքի վրա

B15 բետոնե միաձույլ բետոնով 
լրաբետոնացում

Բազալտե երեսպատում 3սմ 
հաստությամբ սալերով

B15 բետոնե միաձույլ բետոնով 
պարապետների լրաբետոնացում

27 36
27-86

27-87

27-87

6-189

11-221

6-189

գծմ

գծմ

գծմ

մ³

մ²

մ³

635.8

221.4

101

14.40

96

45.6

1.032

0.592

0.592

3.12

2.15

3.12

0.0071

0.0071

0.0071

1.27

0.036

1.27

2.55

1.46

1.46

7.69

5.30

7.69

0.02

0.02

0.02

3.95

0.11

3.95

4.63

8.38

8.38

57.31

12.36

2.06

666.30

2082.56

6.899

6.899

45.670

6.94

45.670

657.65

2943.68

1855.63

846.51

825.27

1186.08

2613.3657.31

1311.37

1527.48

696.82



Տրավերտինի սալ 
30մմ

մ² 1 5

Ց/ա շաղախ մ³ VIII/39 0.03 26

Տրավերտինի սալ գծմ 1 2.8

Ց/ա շաղախ մ³ VIII/39 0.016 26

Անձրևընդունիչի կառուցում
1 8-59 Մետաղական ցանցի տեղադրում տ 0.907 27.8 1.38 68.56 4.29 72.85 66.08
2 Շուկա Շվելեր14 գծմ 42 Շվելեր  14 գծմ XLVI/340 1 3.75 4.53 4.53 190.59 190.59
3 Շուկա d14 A 500 C, 1գծմ=1,210կգ տ 0.29 Ամրան  A-500 տ XLV/328 1 266.67 322.45 322.45 93.51 93.51

4 Շուկա
Անկյունակ 70x70x6մմ, 
1գծմ=6.390կգ

գծմ 15.6
Անկյունակ 
70x70x6մմ

գծմ XLIX/383 1 2.4 2.90 2.90 45.41 45.41

Բետոն B-20 մ³ VII/28 1.02 30
Կաղապար մ² 0.803 3.5
Տախտակ մ³ LIX/451 0.0039 116.67

6 11-5
Ավազակոպճային 
նախապատրաստական շերտ, 
h=10սմ

մ³ 0.9 1.67 4.12 Ավազակոպիճ մ³ 1.25 3.8 5.74 9.86 5.17 8.88

7 8-27 Քսվածքային ջրամեկուսացում 100մ² 0.1335 14.5 1.5 35.76 4.66 Բիտումի մածիկ տ CLXIII/1799 0.24 165 47.88 88.30 6.39 11.79

8 1-1540
III 7.3 կարգի գրունտի փոսորակի 
փորում էքսկավատորով (1մ³), 
կուտակումով դիտահորի կողքին

1000մ³ 0.009 5.03 158.97 12.41 493.85 506.25 4.56

9 1-969
III 7.3 կարգի գրունտի հետլիցք, 
խտացումով

մ³ 4.95 0.562 1.39 1.39 6.86

10
1-1581
1-1604

III 7.3 կարգի ավելորդ գրունտի 
բարձում ավտոինքնաթափեր 
էքսկավատորով (1մ³)

1000մ³ 0.0041 6.15 157.44 15.17 489.09 504.26 2.04

11 Շուկա Տեղափոխում լցակույտ 5կմ տ 7.29 0.33 0.33 2.41

12 46-83
Հին անձրևընդունիչի բետոնի 
քանդում

մ³ 5.25 4.7 3.71 11.59 11.53 23.12 121.36

13
1-1581
1-1604

Ավելորդ գրունտի բարձում 
ավտոինքնաթափեր 
էքսկավատորով (1մ³)

1000մ³ 0.00525 6.15 157.44 15.17 489.09 504.26 2.65

14 Շուկա Տեղափոխում լցակույտ 5կմ տ 9.45 0.33 0.33 3.12

15 11-3
Պլաստմասսե խողովակի շուրջ 
ավազային  շերտ

մ³ 4.69 1.621 4.00 Ավազ մ³ I/3 1.12 7 9.48 13.48 44.46 63.21

16 22-124
Կոյուղու պոլիէթիլենային,  
ծալքավոր  խողովակների 
տեղադրում d=300մմ , SN8

գծմ 15.0 0.23 0.16 0.57 0.50
Պոլիէթիլենային 
խողովակ d=300մմ

գծմ LXXXVIII/1078 1.01 7.6 9.28 10.35 139.22 155.19

Ջրընդունիչի կառուցում
1 27-12 Ջրընդունիչի տեդադրում գծմ 69 0.44 1.09 Բետոն B-15 մ³ VII/27 1.015 29.22 35.16 36.24 2425.93 2500.81
2 Շուկա Շվելեր 14, 1գծմ=12.3կգ գծմ 727.24 Շվելեր  14 գծմ XLVI/340 1 3.75 4.53 4.53 3297.54 3297.54
3 Շուկա d14 A 500 C, 1գծմ=1,210կգ տ 3.65 Ամրան  A-500 տ XLV/328 1 266.67 322.45 322.45 1176.93 1176.93

4 Շուկա
Անկյունակ 70x70x6մմ, 
1գծմ=6.390կգ

գծմ 138.0282
Անկյունակ 
70x70x6մմ

գծմ XLIX/383 1 2.4 2.90 2.90 400.56 400.56

Բետոն B-20 մ³ VII/28 1.02 30
Կաղապար մ² 0.803 3.5
Տախտակ մ³ LIX/451 0.0039 116.67

6 11-5 Ավազակոպճային նախաշերտ մ³ 11.04 1.67 4.12 Ավազակոպիճ մ³ 1.25 3.8 5.74 9.86 63.41 108.88
7 8-27 Քսվածքային ջրամեկուսացում 100մ² 0.966 14.5 1.5 35.76 4.66 Բիտումի մածիկ տ CLXIII/1799 0.24 165 47.88 88.30 46.25 85.30

5 6-20
Միաձաույլ բետոն B- 20 դասի 
բետոնից

մ³ 34.16 1.55 0.76 3.82 40.22

8

9

Պարապետի երեսպատում 3սմ 
հաստությամբ սրբատաշ 
տրավերտինի սալերով

Պարապետի քիվ 5սմ 
հաստությամբ և 40սմ լայնությամբ 
սրբատաշ տրավերտինից

11-221

3-100

մ²

գծմ

455.6

759.3

2.15

1.68

3184.16

2952.66

6.99

3.89

0.036

0.08

46.41 1374.032.36 1585.27

12.40

8.28

2.36 40.22 46.41 259.44 299.33

5650.99

6287.484.14

0.11

0.25

5.30

5 6-20
Միաձաույլ բետոն B- 20 դասի 
բետոնից

մ³ 6.45 1.55 0.76 3.82



8 1-1540
III 7.3 կարգի գրունտի փոսորակի 
փորում էքսկավատորով   (0,65մ3), 
կուտակումով դիտահորի կողքին

1000մ³ 0.1056 5.03 158.97 12.41 493.85 506.25 53.45

9 1-969
III 7.3 կարգի գրունտի հետլիցք, 
խտացումով

մ³ 32.43 0.562 1.39 1.39 44.95

10
1-1581
1-1604

III 7.3 կարգի ավելորդ գրունտի 
բարձում ավտոինքնաթափեր 
էքսկավատորով   (0,65մ3)

1000մ³ 0.0731 6.15 157.44 15.17 489.09 504.26 36.88

11 Շուկա Տեղափոխում լցակույտ 5կմ տ 131.65 0.33 0.33 43.45
12 46-83 Հին ջրընդունիչի բետոնի քանդում մ³ 27.6 4.7 3.71 11.59 11.53 23.12 638.03

13
1-1581
1-1604

Ավելորդ գրունտի բարձում 
ավտոինքնաթափեր 
էքսկավատորով   (0,65մ3)

1000մ³ 0.0276 6.15 157.44 15.17 489.09 504.26 13.92

14 Շուկա Տեղափոխում լցակույտ 5կմ տ 49.68 0.33 0.33 16.39
Բազրիքի կառուցում

1 6-84 Ներդիր դետալների տեղադրում տ 0.0063 38 1.3 93.72 4.04 97.76 0.62
2 Շուկա Ամրան A - 500c    14մմ տ 0.0077 Ամրան  A-500c տ XLV/328 1 266.67 322.45 322.45 2.50 2.50

Բետոն B-15 մ³ VII/27 1.015 29.22
Կաղապար մ² 0.803 3.5
Տախտակ մ³ LIX/451 0.0039 116.67

4 Շուկա Քառանկյուն խողովակ 80*40*4մմ գծմ 12.0
Խողովակ 
80*40*4մմ

գծմ LXXX/710 1 2.42 2.93 2.93 35.11 35.11

5 Շուկա Քառանկյուն խողովակ 50*50*4մմ գծմ 9.24
Խողովակ 
50*50*4մմ

գծմ LXXX/664 1 1.88 2.27 2.27 21.00 21.00

6 Շուկա Քառանկյուն խողովակ 20*20*1.5մմ գծմ 23.76
Խողովակ 
20*20*1.5մմ

գծմ LXXX/649 1 0.34 0.41 0.41 9.77 9.77

Ընդամենը 139221.47
13.3% վերադիր ծախսեր 18516.46

Ընդամենը 157737.93
11% շահույթ 17351.17

Ընդամենը 175089.10

39.11 45.29 25.03 28.993 6-20
Բազրիքի հիմք միաձույլ B15 դասի 
բետոնից

մ³ 0.64 1.55 0.76 3.82 2.36



2.46634 3.10654 10.2024թ. 1.20916
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Լուսավորություն

1 8-146-2 Մալուխ АВВГ 4x16մմ² 100մ 17.13 24.1 13.8 59.44 42.87
Մալուխ АВВГ 
4x16մմ²

մ CXXXI/1511 100 0.59 71.34 173.65 1222.06 2974.62

2 8-146-2 Մալուխ ВВГ 3x1.5 մմ² 100մ 5.00 24.1 13.8 59.44 42.87
Մալուխ ВВГ 3x1.5 
մմմ² 

մ CXXXIII/1538 100 0.19 22.97 125.28 114.87 626.42

3 Շուկա Ճկախողովակ D=20մմ գծմ 500
Ճկախողովակ 
D=20մմ

գծմ 1 0.5 0.60 0.60 302.29 302.29

4 Շուկա Ապահովիչ LFB16-10A-R հատ 59
Ապահովիչ LFB16-
10A-R

հատ 1 4 4.84 4.84 285.36 285.36

5 Շուկա Սեղմակ KE10.1 հատ 236 Սեղմակ հատ 1 0.5 0.60 0.60 142.68 142.68

6 8-562-1
Լուսավորության ղեկավարման
 վահան  ЯУО-32-302-416-УХЛ3

լրա
կազմ 1 1.45 0.09 3.58 0.28

Ղեկավարման
 վահան  

լ-մ 1 70.5 85.25 89.10 85.25 89.10

7 8-525-2
Ավտոմատ անջատիչ C տիպի  
եռաբևեռ Icn=6kA, In=32A հատ 1 1.04 0.06 2.56 0.19

Ավտոմատ  
անջատիչ 32Ա

հատ CXLIV/1605 1 3.96 4.04 6.79 4.04 6.79

8 8-525-1
Ավտոմատ անջատիչ C տիպի  
եռաբևեռ Icn=6kA, In=16A

հատ 4 0.9 0.05 2.22 0.16
Ավտոմատ  
անջատիչ 16Ա

հատ CXLIV/1603 1 3.22 3.28 5.66 13.14 22.64

9 8-525-1
Ավտոմատ անջատիչ C տիպի  
միաբևեռ Icn=6kA, In=6A

հատ 1 0.9 0.05 2.22 0.16
Ավտոմատ  
անջատիչ 6Ա

հատ CXLIV/1604 1 3.22 3.28 5.66 3.28 5.66

10 Շուկա Մագնիսական կոնտակտոր 
Uc=230V~, In=25A, 4no0nc

հատ 4

Մագնիսական 
կոնտակտոր 
Uc=230V~, In=25A, 
4no0nc

հատ 1 12 12.24 12.24 48.96 48.96

11 8-717-2 k=0.2 Ժամանակի ռելեի տեղադրում հատ 1 1.59 0.04 3.92 0.12 Ժամանակի ռելե հատ 1 3.5 3.57 7.62 3.57 7.62

12 8-562-1
Լուսավորության ղեկավարման 
վահան  ЯУО-32-302-216-УХЛ3

լրա
կազմ 1 1.45 0.09 3.58 0.28

Ղեկավարման
 վահան  

լ-մ 1 60.5 73.15 77.01 73.15 77.01

13 8-525-2
Ավտոմատ անջատիչ C տիպի  
եռաբևեռ Icn=6kA, In=32A հատ 1 1.04 0.06 2.56 0.19

Ավտոմատ  
անջատիչ 32Ա

հատ CXLIV/1605 1 3.96 4.04 6.79 4.04 6.79

14 8-525-1
Ավտոմատ անջատիչ C տիպի  
եռաբևեռ Icn=6kA, In=16A

հատ 2 0.9 0.05 2.22 0.16
Ավտոմատ  
անջատիչ 16Ա

հատ CXLIV/1603 1 3.22 3.28 5.66 6.57 11.32

15 8-525-1
Ավտոմատ անջատիչ C տիպի  
միաբևեռ Icn=6kA, In=6A

հատ 1 0.9 0.05 2.22 0.16
Ավտոմատ  
անջատիչ 6Ա

հատ CXLIV/1604 1 3.22 3.28 5.66 3.28 5.66

16 Շուկա Մագնիսական կոնտակտոր 
Uc=230V~, In=25A, 4no0nc

հատ 2

Մագնիսական 
կոնտակտոր 
Uc=230V~, In=25A, 
4no0nc

հատ 1 12 12.24 12.24 24.48 24.48

17 8-717-2 k=0.2 Ժամանակի ռելեի տեղադրում հատ 1 1.59 0.04 3.92 0.12 Ժամանակի ռելե հատ 1 3.5 3.57 7.62 3.57 7.62

Խրամուղի

1 1-1540
III 7.3 կարգի գրունտի փոսորակի 
փորում էքսկավատորով   (0,65մ3), 
կուտակումով

1000մ³ 0.741 5.03 158.97 12.41 493.85 506.25 375.13

2 1-969
III 7.3 կարգի գրունտի հետլիցք, 
խտացումով

մ³ 0.268 0.562 1.39 1.39 0.37

Նախահաշիվ  1 -2
Լուսավորություն

N/N                      
ը/կ

Հիմնավո-
րում

Աշխատանքի անվանումը
Չափմա

ն 
միավոր

Քանակ

Այդ թվում ՝
1 միավ. 

ընդ.արժ. 
հազ.դր.

Նյութերի 
արժեքը 
հազ. դր.

Ըստ նորմերի Գործ. գներ Նյութի ծախսը և արժեքը 1 միավ.

աշխատա
վարձ

մեխ.շահ 
արժեք

աշխատա
վարձ q= արժեք

ընդ.արժեք 
q=

Ընդհանուր 
արժեքը 
հազ. դր.

մեխ.շահ 
արժեք q= անվանում չ/մ

ինֆորմ-ն 
տեղեկագիր քանակ



3
1-1581
1-1604

III 7.3 կարգի ավելորդ գրունտի 
բարձում ավտոինքնաթափեր 
էքսկավատորով   (0,65մ3)

1000մ³ 0.4730 6.15 157.44 15.17 489.09 504.26 238.52

4 Շուկա Տեղափոխում լցակույտ 5կմ տ 851.40 0.33 0.33 280.96

5 11-3
Ավազե նախաշերտի 
իրականացում

մ³ 179 1.621 4.00 Ավազ մ³ I/3 1.12 7 9.48 13.48 1696.89 2412.52

6 11-5 Ավազակոպճային նախաշերտ մ³ 272 1.67 4.12 Ավազակոպիճ մ³ 1.25 3.8 5.74 9.86 1562.23 2682.55

7 11-6 Խճի նախաշերտի կառուցում մ³ 19.8 1.82 1.06 4.49 3.29
Խիճ  20-40 
ֆրակցիայի

մ³ II/8 1.02 4 4.93 12.72 97.68 251.76

8 1-969 Ազդանշանային ժապավեն գծմ 1710
Ազդանշանային 
ժապավեն

գծմ 1 0.15 0.18 0.18 310.15 310.15

9 8-471-5
ՊՎՔ երկշերտ կոշտ խողովակ 
110մմ

գծմ 220 0.31 0.004 0.76 0.01
ՊՎՔ խողովակ 
d=110մմ

գծմ 1 0.92 1.11 1.89 244.73 415.67

10 8-471-5 ՊՎՔ երկշերտ խողովակ 40մմ գծմ 1590 0.31 0.004 0.76 0.01
ՊՎՔ խողովակ 
d=40մմ

գծմ 1 0.33 0.40 1.18 634.45 1869.86

Դիտահորեր

1 7-761
գ=1.8

Գոյություն ունեցող դիտահորերի 
սալերի ապատեղակայում ,
տեղակայում

հատ 85 1.04 3.01 2.56 9.35 Ց/ա շաղախ մ³ VIII/39 0.016 26 0.50 12.42 42.76 1055.59

Բետոն B-15 մ³ VII/27 1.015 29.22
Կաղապար մ² 1.28 3.5
Տախտակ մ³ LIX/441 0.0396 116.67
Դիտահորի սալ 
1200*1200մմ

հատ XXI/140 1 82.22

Ց/ա շաղախ մ³ VIII/39 0.0026 26
Ընդամենը 18042.02

Այդ թվում՝
 Սարքավորումներ 273.33
Շինարարական աշխատանքներ 17768.69
13.3% վերադիր ծախսեր 2363.24
Ընդամենը 20131.92
11% շահույթ 2214.51
Ընդամենը 22346.44
Ընդհանուրը 22619.77

2 6-226
Դիտահորերի բարձրացում 
միաձույլ B-15 դասի բետոնով, 
միջինը 10սմ հաստությամբ

մ³ 12.2

0.58 1.67 1.43 5.19

1.23 11.07 3.824.49

3 7-761
Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 
1200x1200 չափերի

հատ 26 99.50 106.12 2586.97 2759.05

744.8946.162 61.06 563.18



2.46634 3.10654 10.2024թ. 1.20916
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Կահավորում

1 27-245 Գծանշում - հոծ գիծ 1,1 1կմ 0.209 1.56 5.84 3.85 18.14
Էմալ 
ճանապարհային

կգ CXLIX/1654 63 1.27 96.74 118.73 20.22 24.82

2 27-240 Գծանշում - ընդհատվող գիծ 1,5 1կմ 0.321 1.56 5.84 3.85 18.14
Էմալ 
ճանապարհային

կգ CXLIX/1654 15.75 1.27 24.19 46.18 7.76 14.82

3 27-250 Գծանշում - ընդհատվող գիծ 1,6 1կմ 0.12 1.56 5.84 3.85 18.14
Էմալ 
ճանապարհային

կգ CXLIX/1654 47.25 1.27 72.56 94.55 8.71 11.35

4 27-248 Գծանշում - ընդհատվող գիծ 1,7 1կմ 0.23 1.56 5.84 3.85 18.14
Էմալ 
ճանապարհային

կգ CXLIX/1654 31.5 1.27 48.37 70.36 10.88 15.83

5 2-237 Նշագծում - 1,13 մ² 2.4 0.4242 1.05
Էմալ 
ճանապարհային

կգ CXLIX/1654 0.42 1.27 0.64 1.69 1.55 4.06

6 2-237 Նշագծում - 1,14,1 մ² 152 0.4242 1.05
Էմալ 
ճանապարհային

կգ CXLIX/1654 0.42 1.27 0.64 1.69 98.03 257.06

7 2-237 Նշագծում - 1,25 մ² 26.2 0.4242 1.05
Էմալ 
ճանապարհային

կգ CXLIX/1654 0.42 1.27 0.64 1.69 16.90 44.31

Նշաններ
Մետաղական 
վահան - նշան

հատ 1 15.5

Մետ․խողովակ 
57x3մմ

մ³ LXXX/611 1 1.35

Բետոն B15 հատ VII/27 0.1 29.22

հատուկ 
թելադրանքի

հատ 1 14

կռվածք կգ 0.51 2

Արհեստական 
անհարթություններ

1
27-164-2 
27-165-2

Արհեստական 
անհարթությունների կառուցում, 
մանրահատիկ ա/բետոն, „Բ”տիպ  
h=7սմ

100մ² 1.71 2.26 4.74 5.57 14.72

Մանրահատիկ 
ա/բետոնե 
խառնուրդ 4սմ 
հաստ.

տ VI/20 9.74 27 311.75 332.05 533.09 567.80

Ընդամենը 2053.86
13.3% վերադիր ծախսեր 273.16

Ընդամենը 2327.02
11% շահույթ 255.97

Ընդամենը 2583.00

Նախահաշիվ  1 -3
Կահավորում

N/N                      
ը/կ

Հիմնավո-
րում

Աշխատանքի անվանումը
Չափմա

ն 
միավոր

Քանակ

Այդ թվում ՝
1 միավ. 

ընդ.արժ. 
հազ.դր.

Նյութերի 
արժեքը 
հազ. դր.

Ընդհանուր 
արժեքը 
հազ. դր.

Ըստ նորմերի Գործ. գներ Նյութի ծախսը և արժեքը 1 միավ.

աշխատա
վարձ

մեխ.շահ 
արժեք

ինֆորմ-ն 
տեղեկագիր քանակ արժեք

ընդ.արժեք 
q=

1 27-184

Ճանապարհային նշանների 
տեղադրում մետաղական սյան
վրա (նախազգուշացնող, 
առավելության, արգելող)

հատ 17

աշխատա
վարձ q=

մեխ.շահ 
արժեք q= անվանում չ/մ

1.67 509.60

2 27-186
Ճանապարհային նշանների 
տեղադրում (հատուկ 
թելադրանքի)

հատ 32 0.292 0.72

0.65 4.12 2.02 23.838 29.98 405.25

18.16 18.88 581.17 604.22



Շին. աշխ.
Մոնտաժ. 

աշխ.
Սարքավո

րում
Այլ աշխ.

1 2 3 4 5 6 7 8
Գլուխ - 2  Շինարարության հիմնական կառույցներ

1 1-1
Քաջարան քաղաքի Լեռնագործների 
փողոցի ճանապարհի վերակառուցման 
աշխատանքների նախագիծ

175089.10 175089.10

2 1-2 Լուսավորություն 22346.44 273.33 22619.77
3 1-3 Կահավորում 2583.00 2583.00

Ընդամենը 200018.54 273.33 200291.87

Հավաք Նախահաշիվ        
Քաջարան քաղաքի Լեռնագործների փողոցի ճանապարհի վերակառուցման 

աշխատանքների նախագիծ

Արժեքը հազ. դր.
Հ/Հ

Նախահ
աշիվ N

Աշխատանքների անվանումը
Ընդհանուրը 

հազ. դր



Ընդհանուրը
Շին. աշխ. Մոնտաժ Սարքավ Այլ աշխ Հազար դրամ

1 2 3 4 5 6 7 8
Գլուխ - 2  Շինարարության հիմնական կառույցներ

1 Հավաք
Քաջարան քաղաքի Լեռնագործների 
փողոցի ճանապարհի վերակառուցման 
աշխատանքների նախագիծ

200018.54 273.33 200291.87

Ընդամենը - 2 200018.54 273.33 200291.87
Գլուխ - 6  Արտաքին ինժեներական ցանցեր

Ընդամենը - 6
Ընդամենը 2 - 6 200018.54 273.33 200291.87

Գլուխ - 7  Տարածքի բարեկարգում
Ընդամենը - 7

Ընդամենը 2 - 7 200018.54 273.33 200291.87
2 1.8% Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ 3600.33 3600.33

Ընդամենը - 8 3600.33 3600.33
Ընդամենը 2 - 8 203618.87 273.33 203892.20

Գլուխ - 9  Այլ աշխատանքներ և ծախսեր

3 0.35%
Կլիմայական պայմանների ազդեցություն

712.67 712.67

5 0.15% Շին. աղբի տեղափոխման ծախսեր 305.84 305.84
Ընդամենը - 9 712.67 305.84 1018.50

Ընդամենը 2 - 9 204331.53 273.33 305.84 204910.71
Գլուխ - 10  Տնօրինության պահմպանում, հեղինակային հսկողություն

6 1.5% Տեխնիկական հսկողություն 3073.66 3073.66
7 0.6% Հեղինակային հսկողություն 1229.46 1229.46

Ընդամենը - 10 4303.12 4303.12
Գլուխ - 12  Նախագծաերկրաբանական աշխատանքներ

Ընդամենը 2 - 12 204331.53 273.33 4608.96 209213.83
8 3.0% Չնախատեսված ծախսեր 6129.95 8.20 138.27 6276.41

Ընդամենը 210461.48 281.53 4747.23 215490.25
9 20% ԱԱՀ 42092.30 56.31 949.45 43098.05

10 Հանրագումարը ըստ ամփոփ նախահաշվի 252553.78 337.84 5696.68 258588.296

11 Այդ թվում վերադարձվող գումար 648.06

Ա Մ Փ Ո Փ     Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ
Քաջարան քաղաքի Լեռնագործների փողոցի ճանապարհի վերակառուցման 

աշխատանքների նախագիծ

Արժեքը   հազար     դրամ
Հ/Հ

Նախա-
հաշիվ

Կառույցների   ծախսերի 
անվանումը



1 3 4 5 16 18
Երթևեկելի մաս

1
Երթևեկելի մասի քերում (ֆռեզ) 
մեխանիզմով, միջինը 4սմ հաստությամբ, 
վերադարձ սեփականատիրոջը

մ² 7271.5 0.63 4556.52

4
Բիտումի տարածում ճանապարհային 
հիմքի վրա 4,12տ/1000մ²

տ 1.05 277.19 290.65

5
Հարթեցնող շերտ hմիջ=3սմ(մանրահատիկ 
ա/բ)

տ 299.9 44.74 13416.96

6 Բիտումի լցաբաշխում 0,3լիտր/մ² ծախսով տ 2.29 271.93 622.72

7
Տաք մանրահատիկ ասֆալտի շերտի 
իրականացում H=5սմ «Բ» տիպի ա/բետոնե 
խառնուրդից

100մ² 72.715 536.13 38984.54

Ընդամենը տվյալ բաժնով 61046.06
Տոկոս % 29.35%

Իջատեղեր

1
Երթևեկելի մասի քերում (ֆռեզ) 
մեխանիզմով, միջինը 4սմ հաստությամբ, 
վերադարձ սեփականատիրոջը

մ² 1040.3 0.63 651.88

2 Փոսային նորոգում h=3-5սմ մ² 545.4 5.09 2776.77

Ծավալաթերթ (%-ային)

Քաջարան քաղաքի Լեռնագործների փողոցի ճանապարհի 
վերակառուցման աշխատանքների նախագիծ

N/N                      
ը/կ

Աշխատանքի անվանումը
Չափմա

ն 
միավոր

Քանակ
1 միավ. 

ընդ.արժ. 
հազ.դր.

Ընդհանուր 
արժեքը հազ. 

դր.

156.34 93.65

2 Փոսային նորոգում h=3-5սմ մ² 75.5 5.09 384.39

3
Փոսային նորոգում հիմքով- 
չափազարկված խիճ hմիջ = 8-16սմ

100մ² 2.545 156.34 397.89

3
Փոսային նորոգում հիմքով- 
չափազարկված խիճ hմիջ  8 16սմ

100մ² 0.599



4
Բիտումի տարածում ճանապարհային 
հիմքի վրա 4,12տ/1000մ²

տ 0.25 277.19 68.41

5
Հարթեցնող շերտ hմիջ=3սմ(մանրահատիկ 
ա/բ)

տ 35.1 44.74 1570.31

6 Բիտումի լցաբաշխում 0,3լիտր/մ² ծախսով տ 0.33 271.93 89.74

7
Տաք մանրահատիկ ասֆալտի շերտի 
իրականացում H=5սմ «Բ» տիպի ա/բետոնե 
խառնուրդից

100մ² 10.403 536.13 5577.34

Ընդամենը տվյալ բաժնով 8435.71
Տոկոս % 4.06%

Մայթերի կառուցում

1
Ասֆալտի շերտի քանդում 3սմ 
հաստությամբ, բարձում 
ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ³)

1000մ³ 0.1309 1364.84 178.66

2 Տեղափոխում լցակույտ 5կմ տ 235.62 0.43 101.51

3
III 7.3 կարգի քանդում մշակում 
բուլդուզերով

1000մ³ 0.7462 206.02 153.73

4
Բարձում էքսկավատորով (1մ³) ինքնաթափ 
մեքենաներին

1000մ³ 0.7462 658.30 491.22

5 Տեղափոխում լցակույտ 5կմ տ 1343.16 0.43 578.64

6 III 7.3 կարգի գրունտի քանդում ձեռքով մ³ 39.3 3.54 139.19

7 Բարձում մեքենային ձեռքով տ 70.74 0.74 52.39
8 Տեղափոխում լցակույտ 5կմ տ 70.74 0.43 30.48
9 Բետոնե գունավոր սալիկների տեղադրում 100մ² 43.638 843.54 36810.34

Ընդամենը տվյալ բաժնով 47848.49
Տոկոս % 23.01%

Եզրաքարերի կառուցում
1 Բազալտե եզրաքարերի քանդում գծմ 1703.9 1.42 2413.89

4.63 7884.78Բազալտե 15x30սմ չափի եզրաքարերի 
     

11
Ավազակոպճային նախապատրաստական 
շերտ  h=12սմ մ³ 523.7

   
չափազարկված խիճ hմիջ = 8-16սմ

4781.5936.52130.91մ³
3սմ հասությամբ 1:3 հարաբերությամբ 
ցեմետավազե չոր շաղախ

10

4530.758.65



0.00 0.00

3
Բազալտե եզրաքարերի քանդում, բարձում 
ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ³)

1000մ³ 0.0146 1364.84 19.93

4 Տեղափոխում լցակույտ 5կմ տ 26.28 0.43 11.32

5 Բազալտե եզրաքարերի քանդում ձեռքով գծմ 17 1.42 24.08

6
Շին աղբի դուրս բերում, հավաքում և 
բարձում ինքնաթափին

տ 1.44 0.74 1.07

7 Տեղափոխում լցակույտ 5կմ տ 1.44 0.43 0.62

13 Ծառերի թասակների բազալտե 1000մ³ 0.0011 1364.84 1.50
14 Տեղափոխում լցակույտ 5կմ տ 1.98 0.43 0.85
15 Ծառերի թասակների բազալտե  գծմ 38.1 1.42 53.98

16
Շին աղբի դուրս բերում, հավաքում և 
բարձում ինքնաթափին

տ 1.44 0.74 1.07

17 Տեղափոխում լցակույտ 5կմ տ 1.44 0.43 0.62

2
    

վերատեղադրում /20մմ չափի թեք ակոսի 
տաշումով/

գծմ 1703.9

9
Խճային շերտի իրականացում 15x30սմ 
չափի եզրաքարի և գոյություն ուեցող 
երթևեկելի մասի պատվածքի արանքում

մ² 255.6 1.77 453.37

8
Նոր սրբատաշ բազալտե 15x30սմ չափի 
եզրաքարի կառուցում /20մմ չափի թեք 
ակոսի տաշումով/

գծմ 340.8 13.70 4670.33

11
Մայթերի բազալտե 10x20սմ չափի 
եզրաշարի կառուցում

գծմ 74.5 10.04 747.77

10
Բետոնե միաձույլ եզրաշարի 
իրականացում B-15 դասի բետոնից 
(100*200մմ)

մ³ 0.24 74.82 17.96

18
Ծառերի թասակների նոր սրբատաշ 
բազալտե 10x20սմ չափի եզրաքարերի 
տեղադրում բետոնե հիմքի վրա

գծմ 221.4 10.94 2422.47

12
Ծառերի թասակների բազալտե 10x20սմ 
չափի եզրաքարերի վերատեղադրում

գծմ 635.8 6.04 3842.89

19
Թեքահարթակների բազալտե 10x20սմ 

փի ե ե ի ե մ ե նե 
 

ծմ 101 10 94 1105 10



Ընդամենը տվյալ բաժնով 23673.58

Տոկոս % 11.38%
Բազալտե հարթակների և աստիճանների վերանորոգում

1 Ծառերի թասակների բազալտե  մ² 96 6.54 627.46

2
Բարձում էքսկավատորով (1մ³) ինքնաթափ 
մեքենաներին

1000մ³ 0.0029 658.30 1.91

3 Տեղափոխում լցակույտ 5կմ տ 5.22 0.43 2.25

Ընդամենը տվյալ բաժնով 3257.39

Տոկոս % 1.57%

Պարապետների վերանորոգում
1 Բազալտե 5սմ հաստությամբ և 40սմ գծմ 723.1 1.42 1024.40

2
Բարձում էքսկավատորով (1մ³) ինքնաթափ 
մեքենաներին

1000մ³ 0.0145 658.30 9.55

3 Տեղափոխում լցակույտ 5կմ տ 26.1 0.43 11.24

4
Բազալտե 3սմ հաստությամբ 
երեսպատման քանդում

մ² 433.9 6.54 2836.00

5
Բարձում էքսկավատորով (1մ³) ինքնաթափ 
մեքենաներին

1000մ³ 0.013 658.30 8.56

6 Տեղափոխում լցակույտ 5կմ տ 23.4 0.43 10.08

Ընդամենը տվյալ բաժնով 22896.85

4
B15 բետոնե միաձույլ բետոնով 
լրաբետոնացում

մ³ 14.40 74.82 1077.37

19
   

չափի եզրաքարերի տեղադրում բետոնե 
հիմքի վրա

գծմ 101 10.94 1105.10

7
B15 բետոնե միաձույլ բետոնով 
պարապետների լրաբետոնացում

մ³ 45.6 74.82 3411.67

5
Բազալտե երեսպատում 3սմ հաստությամբ 
սալերով

մ² 96 16.13 1548.40

9
Պարապետի քիվ 5սմ հաստությամբ և 40սմ 
լայնությամբ սրբատաշ տրավերտինից

գծմ 759.3 10.81 8208.14

8
Պարապետի երեսպատում 3սմ 
հաստությամբ սրբատաշ տրավերտինի 
սալերով

մ² 455.6 16.19 7377.22



Տոկոս % 11.01%
Անձրևընդունիչի կառուցում

1 Մետաղական ցանցի տեղադրում տ 0.907 95.11 86.26

2 Շվելեր14 գծմ 42 5.92 248.81

3 d14 A 500 C, 1գծմ=1,210կգ տ 0.29 420.95 122.07

4
Անկյունակ 70x70x6մմ, 
1գծմ=6.390կգ

գծմ 15.6 3.79 59.29

6
Ավազակոպճային նախապատրաստական 
շերտ, h=10սմ

մ³ 0.9 12.87 11.59

7 Քսվածքային ջրամեկուսացում 100մ² 0.1335 115.28 15.39

8
III 7.3 կարգի գրունտի փոսորակի փորում 
էքսկավատորով (1մ³), կուտակումով 
դիտահորի կողքին

1000մ³ 0.009 660.90 5.95

9
III 7.3 կարգի գրունտի հետլիցք, 
խտացումով

մ³ 4.95 1.81 8.96

10 III 7.3 կարգի ավելորդ գրունտի բարձում 1000մ³ 0.0041 658.30 2.67
11 Տեղափոխում լցակույտ 5կմ տ 7.29 0.43 3.14

12 Հին անձրևընդունիչի բետոնի քանդում մ³ 5.25 30.18 158.44

13
Ավելորդ գրունտի բարձում 
ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ³)

1000մ³ 0.00525 658.30 3.46

14 Տեղափոխում լցակույտ 5կմ տ 9.45 0.43 4.07

15
Պլաստմասսե խողովակի շուրջ ավազային  
շերտ

մ³ 4.69 17.59 82.52

16
Կոյուղու պոլիէթիլենային,  ծալքավոր  
խողովակների տեղադրում d=300մմ , SN8

գծմ 15.0 13.51 202.59

Ընդամենը տվյալ բաժնով 1405.96
Տոկոս % 0.68%

Ջրընդունիչի կառուցում

1 Ջրընդունիչի տեդադրում գծմ 69 47.32 3264.74

2 Շվելեր 14, 1գծմ=12.3կգ գծմ 727.24 5.92 4304.85

3 d14 A 500 C, 1գծմ=1,210կգ տ 3.65 420.95 1536.45

5 Միաձաույլ բետոն B- 20 դասի բետոնից մ³ 6.45 60.58 390.76



4
Անկյունակ 70x70x6մմ, 
1գծմ=6.390կգ

գծմ 138.0282 3.79 522.91

6 Ավազակոպճային նախաշերտ մ³ 11.04 12.87 142.14
7 Քսվածքային ջրամեկուսացում 100մ² 0.966 115.28 111.36

8
III 7.3 կարգի գրունտի փոսորակի փորում 
էքսկավատորով   (0,65մ3), կուտակումով 
դիտահորի կողքին

1000մ³ 0.1056 660.90 69.77

9
III 7.3 կարգի գրունտի հետլիցք, 
խտացումով

մ³ 32.43 1.81 58.68

10
III 7.3 կարգի ավելորդ գրունտի բարձում 
ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով   
(0,65մ3)

1000մ³ 0.0731 658.30 48.15

11 Տեղափոխում լցակույտ 5կմ տ 131.65 0.43 56.72

12 Հին ջրընդունիչի բետոնի քանդում մ³ 27.6 30.18 832.93

13
Ավելորդ գրունտի բարձում 
ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով   
(0,65մ3)

1000մ³ 0.0276 658.30 18.17

14 Տեղափոխում լցակույտ 5կմ տ 49.68 0.43 21.40

Ընդամենը տվյալ բաժնով 13057.79
Տոկոս % 6.28%

Բազրիքի կառուցում
1 Ներդիր դետալների տեղադրում տ 0.0063 127.62 0.80
2 Ամրան A - 500c    14մմ տ 0.0077 420.95 3.26

4 Քառանկյուն խողովակ 80*40*4մմ գծմ 12.0 3.82 45.84
5 Քառանկյուն խողովակ 50*50*4մմ գծմ 9.24 2.97 27.42

6 Քառանկյուն խողովակ 20*20*1.5մմ գծմ 23.76 0.54 12.75

Ընդամենը տվյալ բաժնով 127.92

Տոկոս % 0.06%
Լուսավորություն

1 Մալուխ АВВГ 4x16մմ² 100մ 17.13 226.69 3883.28

2 Մալուխ ВВГ 3x1.5 մմ² 100մ 5.00 163.55 817.77

5 Միաձաույլ բետոն B- 20 դասի բետոնից մ³ 34.16 60.58 2069.52

3 Բազրիքի հիմք միաձույլ B15 դասի բետոնից մ³ 0.64 59.13 37.84



3 Ճկախողովակ D=20մմ գծմ 500 0.79 394.63

4 Ապահովիչ LFB16-10A-R հատ 59 6.31 372.53

5 Սեղմակ KE10.1 հատ 236 0.79 186.27

6
Լուսավորության ղեկավարման
 վահան  ЯУО-32-302-416-УХЛ3

լրա
կազմ 1 116.32 116.32

7
Ավտոմատ անջատիչ C տիպի  եռաբևեռ 
Icn=6kA, In=32A հատ 1 8.86 8.86

8
Ավտոմատ անջատիչ C տիպի  եռաբևեռ 
Icn=6kA, In=16A

հատ 4 7.39 29.55

9
Ավտոմատ անջատիչ C տիպի  միաբևեռ 
Icn=6kA, In=6A

հատ 1 7.39 7.39

10 Մագնիսական կոնտակտոր Uc=230V~, 
In=25A, 4no0nc

հատ 4 15.98 63.92

11 Ժամանակի ռելեի տեղադրում հատ 1 9.94 9.94

12
Լուսավորության ղեկավարման վահան  
ЯУО-32-302-216-УХЛ3

լրա
կազմ 1 100.53 100.53

13
Ավտոմատ անջատիչ C տիպի  եռաբևեռ 
Icn=6kA, In=32A

հատ 1 8.86 8.86

14 Ավտոմատ անջատիչ C տիպի  եռաբևեռ հատ 2 7.39 14.78
15 Ավտոմատ անջատիչ C տիպի  միաբևեռ հատ 1 7.39 7.39

16 Մագնիսական կոնտակտոր Uc=230V~, 
In=25A, 4no0nc

հատ 2 15.98 31.96

17 Ժամանակի ռելեի տեղադրում հատ 1 9.94 9.94
Ընդամենը տվյալ բաժնով 6063.92

Տոկոս % 2.92%
Խրամուղի

1
III 7.3 կարգի գրունտի փոսորակի փորում 
էքսկավատորով   (0,65մ3), կուտակումով

1000մ³ 0.741 660.90 489.73

2
III 7.3 կարգի գրունտի հետլիցք, 
խտացումով

մ³ 0.268 1.81 0.48

3
III 7.3 կարգի ավելորդ գրունտի բարձում 
ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով   
(0,65մ3)

1000մ³ 0.4730 658.30 311.38

4 Տեղափոխում լցակույտ 5կմ տ 851.40 0.43 366.79

5 Ավազե նախաշերտի իրականացում մ³ 179 17.59 3149.47



6 Ավազակոպճային նախաշերտ մ³ 272 12.87 3501.99

7 Խճի նախաշերտի կառուցում մ³ 19.8 16.60 328.66

8 Ազդանշանային ժապավեն գծմ 1710 0.24 404.89

9 ՊՎՔ երկշերտ կոշտ խողովակ 110մմ գծմ 220 2.47 542.65

10 ՊՎՔ երկշերտ խողովակ 40մմ գծմ 1590 1.54 2441.05
Ընդամենը տվյալ բաժնով 11537.09

Տոկոս % 5.55%
Դիտահորեր

1
Գոյություն ունեցող դիտահորերի 
սալերի ապատեղակայում ,
տեղակայում

հատ 85 16.21 1378.04

Ընդամենը տվյալ բաժնով 5952.34
Տոկոս % 2.86%

Կահավորում
1 Գծանշում - հոծ գիծ 1,1 1կմ 0.209 155.00 32.40

2 Գծանշում - ընդհատվող գիծ 1,5 1կմ 0.321 60.28 19.35

3 Գծանշում - ընդհատվող գիծ 1,6 1կմ 0.12 123.43 14.81

4 Գծանշում - ընդհատվող գիծ 1,7 1կմ 0.23 91.86 20.67

5 Նշագծում - 1,13 մ² 2.4 2.21 5.30

6 Նշագծում - 1,14,1 մ² 152 2.21 335.59

7 Նշագծում - 1,25 մ² 26.2 2.21 57.84
Ընդամենը տվյալ բաժնով 485.95

Տոկոս % 0.23%
Նշաններ

Ընդամենը տվյալ բաժնով 1454.05

138.53 3601.86

2
Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-15 
դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ

մ³ 12.2 79.71 972.44

2
Ճանապարհային նշանների տեղադրում 
(հատուկ թելադրանքի)

հատ 32 24.65 788.79

1

Ճանապարհային նշանների 
տեղադրում մետաղական սյան
վրա (նախազգուշացնող, առավելության, 
արգելող)

հատ 17 39.13 665.26

3
Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 
1200x1200 չափերի

հատ 26



Տոկոս % 0.70%
Արհեստական անհարթություններ

1
Արհեստական անհարթությունների 
կառուցում, մանրահատիկ ա/բետոն, 
„Բ”տիպ  h=7սմ

100մ² 1.71 433.48 741.25

Ընդամենը տվյալ բաժնով 741.25
Տոկոս % 0.36%

Ընդամենը 207984.3673
ԱԱՀ       20% 41596.87345

Ընդամենը 249581.2407
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