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Բովանդակություն

ՕԲՅԵԿՏ № 04-24

Գրություններ`

1. Արմավիրի ԳԳՄ-ի 12.02.2024թ.  գրություն № 01-02/458

2. Արմավիրի ԳԳՄ-ի եզրակացություն 09.02.2024թ. (2 թերթ)

3. Արմավիրի ԳԳՄ-ի տեխնիկական պայմաններ 09.02.2024թ. (2 թերթ)

4. Գազատարի գծապատկեր 09.02.2024թ. (2 թերթ)

Տեքստային մաս
1. Բացատրագիր

2. Երկրաբանություն

3. Ճարտարապետահատագծային առաջադրանք

Գծագրական մաս

1. 10-րդ փողոցի գազատարի գլխավոր հատակագիծ Մ1:1000

2. 6-րդ փողոց 2-րդ նրբանցքի գազատարի գլխավոր հատակագիծ

Մ1:1000

3. 10-րդ փողոցի գազատարների երկայնական կտրվածք

4. 6-րդ փողոց 2-րդ նրբանցքի գազատարների երկայնական կտրվածք

5. Շարժական հենասյուն

6. Մասնագիր

Ներկայացվող թերթեր

1. Ժամանակացույց

2. Մեխանիզմների և աշխատանքային ռեսուրսների ցանկ

Նախահաշիվ

Ծավալաթերթ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Բամբակաշատ 10-րդ
փողոցի և 6-րդ փողոց 2-րդ նրբանցքի  գազիֆիկացում

AutoCAD SHX Text
 մաս 

















Օբյեկտ № 04-24 

Բ Ա Ց Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր 

 

Հիմքեր նախագծի մշակման համար 

      Սույն աշխատանքային նախագիծը «ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ  
Բամբակաշատ, 10-րդ փողոց, և 6-րդ փողոց 2-րդ նրբանցքի գազիֆիկացում» կազմված է 
համաձայն`  
 
 

1. Արմավիրի ԳԳՄ-ի 12․02․2024թ․ N 01-02/458 գրություն 

2. Արմավիրի ԳԳՄ-ի եզրակացություն 09.02.2024թ. (2 թերթ) 

3. Արմավիրի ԳԳՄ-ի տեխնիկական առաջադրանքի 09.02.2024թ. (2 թերթ) 

4. Գազատարի գծապատկեր 09.02.2024թ. (2 թերթ) 

Օբյեկտի բնութագիր  

Նախագծով նախատեսված է կատարել ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի 

գյուղ  Բամբակաշատ, 10-րդ փողոցի և 6-րդ փողոց 2-րդ նրբանցքի գազիֆիկացում, որի 

համար կատարվել է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և 

կազմման աշխատանքներ: 

10-րդ փողոցի բնական գազի աղբյուր է հանդիսանում Կենտրոնական փողոցը սնող 

Dպ50 ց/ճ վերգետնյա գազատարը,  

6-րդ փողոցի 2-րդ նրբանցքի բնական գազի աղբյուր է հանդիսանում 6-րդ փողոցը 

սնող Dպ50 ց/ճ վերգետնյա գազատարը,  

-Գազատարների տեղադրումը նախատեսված է վերգետնյա եղանակով, 

գյուղամիջյան ճանապարհների եզրերով: 

 

Խողովակների ընտրությունը 

Ելնելով տրված աշխատանքային շահագործման պայմաններից և ճնշումից, 

խողովակների նյութը ընտրում ենք համաձայն ԳՕՍՏ 10704-91: 

Խողովակների տեղադրումը և միացումը 

• Ց/Ճ գազատարները տեղադրվում են վերգետնյա եղանակով h=0.5-4.5մ հենասյուների 

վրա, ճանապարհների անցումային հատվածներում ապահովելով h=5.0մ 

բարձրություն:  

Ց/Ճ գազատարների տեղադրում պողպատե խողովակներից  Ø57x3.5մմ   ԳՕՍՏ 10704-91: 



Նախագծվող վերգետնյա ց/ճ գազատարի մոնտաժումն իրականացվում է 

պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակներից համաձայն ԳՕՍՏ 10704-91 

մետաղական հենասյուների վրա։ 

Պողպատյա գազատարների և ձևավոր մասերի միացումները նախատեսված են 

էլեկտրաեռակցման եղեղնավոր կամ գազային եռակցմամբ: 

Գազատարները տեղադրումից հետո ենթակա են փչամաքրման և փորձարկման: 

 

Գազատարների փորձարկումը 

Շինարարության ավարտից հետո պետք է կատարվեն գազատարների կիպության 

փորձարկում օդով: 

Կիպության փորձրկումը կատարվում է գազատարի մեջ սեղմված օդի մատուցմամբ, որի 

ճմշումը հասցվում է փորձարկման ճնշմանը: 

Վերգետնյա պողպատյա գազատարների փորձարկման նորմաները ընդունել համաձայն 

ՀՀՇՆ-IV 12.03.01-04-ի աղյուսակ-1-ին (таблица-1) համապատասխան: Փորձարկման 

ընթացքում հայտնաբերված արատները պետք է վերացվեն գազատարում ճնշումը մինչև 

մթնոլորտայինի իջեցնելուց հետո:  

Արատները վերացնելուց հետո գազատարի կիպության փորձարկումը պետք է կրկնվի: 

Բոլոր եռակցակարերը, որոնք կատարվել են փորձարկումներից հետո, պետք է ստուգվեն 

ֆիզիկական մեթոդով: 

Գազատարի պաշտպանությունը կոռոզիայից 

Նախագծում գազատարի տեղադրումը նախատեսված է վերգետնյա եղանակով: Ց/ճ 

վերգետնյա եղանակով տեղադրվող գազատարները շրջակա միջավայրի ազդեցությունից 

պաշտպանելու համար նախատեսված է կրկնակի յուղաներկում: 

 

Եզրակացություն 

Նախագիծը մշակված է համաձայն գործող ՀՀՇՆ-12.03.01-04 «Գազաբաշխիչ 

համակարգեր» ՇՆՁ IV 12.101-04  «Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում» 

տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:  

Աշխատանքները սկսելուց առաջ պետք է նշանակվի տեխնիկական հսկողության 

ներկայացուցիչ պատվիրատուի կողմից: 

Նախագծից բոլոր շեղումները պետք է համաձայնեցվեն պատվիրատուի, շահագործող 

կազմակերպության և նախագծի հեղինակի հետ: 

Շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումները   



Նախագծով ընդունված բոլոր տեխնիկական լուծումները բացառում են շրջակա 

միջավայրի աղտոտումը գազատարների նորմալ շահագործման պայմաններում: Շրջակա 

միջավայրի ախտոտումը հնարավոր է միայն վթարների ժամանակ: Վթարները բացառելու 

համար գազատարը ենթարկվում է փորձարկման  համաձայն  ՀՀՇՆ -IV 12.03.01-04 

«Գազաբաշխիչ համակարգեր» և ՇՆՁ IV 12.101-04: Խողովակների միացման մասերում 

քայքայումը կանխելու համար նախատեսվում է  եռակցակարերի ստուգում ֆիզիկական 

մեթոդներով:  

Բնության պահպանության նպատակով անհրաժեշտ է պահպանել հետևյալ պայմանները  

- շինարարության համար հատկացված տարածքի սահմանների պարտադիր 

պահպանություն 

- շին. հրապարակի աշխատանքային տեղերի կենցաղային և շինարարական 

թափոնների համար բեռնարկղերով հագեցվածություն 

- դյուրավառ և քսայուղերի դատարկումը միայն հատուկ առանձնացված 

տեղերում 

- ամբողջ ծավալով հողերի վերականգնման միջոցառումների իրականցում  

-  բնապահպանական տեղական մարմինների պահանջների ապահովում  

 

 

                              Կազմեց՝                                   Հ. Դավթյան 

 

 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
«ԳԵՈՌԵՍԵՐՉ» ՍՊԸ 

 
 

Օբյեկտ` «ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի  
Բամբակաշատ գյուղի  տարածքում գազատարերի անցման 
գոտիների ինժեներա-երկրաբանական 
ուսումնասիրություններ» 

 
 

Պայմանագիր  № 24-18-1 
 

 Պատվիրատու՝  «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» ՍՊԸ  
 

 
 
 
 
 
                                

Եզրակացություն 
ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի  Բամբակաշատ գյուղի  տարածքում 

գազատարերի անցման գոտիների ինժեներա-երկրաբանական պայմանների  մասին  
 
 
 
 
 

                                             
 
 

 
 
 
 

                      Տնօրեն`                   Ն.  Ալեքսանյան 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ք. Երևան-2024թ. 
Եզրակացություն 

 
1. Հետազոտվող տարածքը գտնվում է ՀՀ Արմավիրի մարզի Տարածքում, Բամբակաշատ 
համայնքի վարչական տարածքում, ընդգրկում է գյուղի կենտրոնական և արևմտյան մասերը: 
 
2. Հետազոտվող տարածքի ինժեներա-երկրաբանական պայմանները պարզաբանելու նպա-
տակով կատարվել են հետևյալ աշխատանքները` 
 

1. Նախկինում տվյալ և հարակից տարածքներում տարբեր նախագծա-հետազոտական և 
գիտա-արտադրական կազմակերպությունների կողմից կատարված 
հետազոտությունների հաշվետու նյութերի հավաքում, վերլուծություն և 
ընդհանրացում: 
 

2. Հետազոտվող տեղամասի, հարակից տարածքների և գծուղու անցման գոտու 
մանրամասն ինժեներա-երկրաբանական տեղազննում: 
 

3. Հավաքած և դաշտային նյութերի կամերալ մշակում և սույն եզրակացության կազմում: 
 

3. Շրջանն  ունի  չափավոր, երկարատև ամառով և ցուրտ ձմեռով կլիմա: 
     Օդի բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը կազմում է  400C: 
     Օդի բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը կազմում է  - 320C: 
     Տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը կազմում է 271մմ: 
     Գերակշռում են 1.1 մ/վրկ արագության հյուսիս-արևմտյան և արևմտյան ուղղության 
քամիները, 20 տարվա ընթացքում մեկ անգամ հնարավոր են 28 մ/վրկ ուժգնության քամիներ:  
     Ձյան ծածկոցի հաստությունը հասնում է 40 սմ, ճնշումը` 60կգու/մ2: 
     Հողի սառչելու առավելագույն խորությունը հասնում է 70 սմ: 
 
4. Ստորև տրվում է յուրաքանչյուր բնակավայրում գազատարի գծուղու անցման գոտու 
երկրաբանա-լիթոլոգիական կտրվածքի նկարագրությունը և բնութագրերը առանձին 
առանձին` 
 
 Գազատարի գծուղիները անցման ընթացքում հատվում է ասֆալտապատ 
մակերեսների հետ, նման հատվածներում երկրաբանա-լիթոլոգիական կտրվածքի վերին 
սահմանը պետք է դիտարկել հետևյալ կերպ՝ 
 

0.0-0.2   ասֆալտա-բիտումային ծածկոց § 13 (IV)  աղյ. 1-1, ՇՆևԿ IV-2-82 
   0.2       
 
 (Գծուղիների տեղամասը տեղակայված է համայնքի կենտրոնական և արևմտյան մասում)  
 

0.0-0.5   լիցքային գրունտ  § 24-բ(III)  աղյ. 1-1, ՇՆևԿ IV-2-82 
   0.5        
0.5-1.2  ավազակավ  § 33-գ(III)  աղյ. 1-1, ՇՆևԿ IV-2-82 
   0.7       
1.2-2.0   ճալաքարա-կոպճային գրունտ, § 6-դ (IV), աղյ. 1-1, ՇՆևԿ IV-2-82 
   0.8      
  
 
5.  Հիդրոերկրաբանական տեսակետից  տարածքում  ստորգետնյա  ջրերը  կապված  են  
Չորորդականի հասակի նսվածքային  առաջացումների  չստորաբաժանված  համախմբերի  



հետ  և ֆոնդային հորատանցքով  մինչև 2.0 մետր խորությունը չեն բացահայտվել: Հարկ է 
նշել, որ տարածքի տարբեր մասերում դրանք ունեն տարբեր տեղադրման խորություններմ 
սակայն հիմնականում տեղադրված են 2.0 մետրից խորը։ 
 
6. Վտանգավոր ֆիզիկա-երկրաբանական երևույթները և պրոցեսները` սողանք, կարստ, 
փլուզում և այլն, ուսումնասիրվող տարածքում բացակայում են: 
 
7. Համաձայն ՀՀՇՆ  20-04 շրջանը և տեղամասը գտնվում  են  I (առաջին) սեյսմիկ  գոտու  մեջ: 

 
 
8. Միաժամանակ նշում ենք, որ սույն եզրակացությունը կազմվել է տարածքի ինժեներա-
եկրաբանական  տեսազննման և ֆոնդային նյութերի տվյալների հիման վրա, ուստի 
հնարավոր են որոշ անհամապատասխանություններ փաստացի գոյություն ունեցող 
երկրաբանա-լիթոլոգիական կտրվածքի և հաշվետվության մեջ տրված կտրվածքի միջև, 
որոնք անհրաժեշտության դեպքում կճշտվեն ջրագծերի խրամուղիների փորելուց հետո 
ինժեներ-երկրաբանի կողմից դրանց զննման ակտը կազմելու ժամանակ (ձև 8): 

 
 
 
 
 
 

Ինժեներ-երկրաբան`                               Ն. Ալեքսանյան 
 
 
 

 









10-րդ փողոցի  գազատարի գլխավոր հատակագիծ Մ1։1000

 Պայմանական նշաններ

 Նախագծվող  ց/ճ վերգետնյա գազատար

 Գոյություն ունեցող  ց/ճ վերգետնյա գազատար
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Գոյություն ունեցող ց/ճ
գազատար

dպ50մմ

ՊԿ0+00
Նախագծվող Ø57x3.5մմ
գազատարի   միացում

գոյություն  ունեցող
վերգետնյա ց/ճ dպ50մմ  H=3.0մ

գազատարից

ՊԿ0+31
իջեց. 1.0մ

Նախագծվող գազատար
ԳՕՍՏ 10704-91

 Ø57x3.5մմ  H=2.0 մ

ՊԿ0+61
բարձր. 1.0մ

ՊԿ0+65 բարձր. 2.0մ
ՊԿ0+72 իջեց. 3.0մ

ՊԿ0+87
Խցափակիչ dպ50

Գազատարի վերջ

 Առու

Նախագծվող գազատար
ԳՕՍՏ 10704-91

 Ø57x3.5մմ  H=2.0 մ

  Ճանապարհը մոշերից  և թփերից մաքրման  հատված

Մոշերի  և
թփերի  հատված

Առու

10-րդ փողոցի գազատարի գլխավոր
հատակագիծ Մ1։1000

ԱՆ

Թերթ ԹերթերԱմիս
ամսաթիվ Փուլ

©ԲɕՅՈՒ ՍԹɩɔՄ ՍՈɕՈՒՇՆՍª
Ս Պ ɑ

ɕիցենզիա-ɭՊɕ-17134

Գազամատակարարում

Պատվիրատու՝
Մեծամորի

համայնքապետարան

ՕԲՅԵԿՏ № 04-24

ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Բամբակաշատ 10-րդ
փողոցի և 6-րդ փողոց 2-րդ նրբանցքի  գազիֆիկացում

 Նախագծեց

Հ. Դավթյան êïáõ·»ó

Ռ. Ստեփանյան
61

Համաձայնեցված է

           Մեծամոր համայնքի ղեկավար ՝                              Վ. Խաչատրյան

Արմավիրի ԳԳՄ-ի տնօրենի տեղակալ-                           Ա. Նազարյան
                           գլխավոր ճարտարագետ՝

Ծ Ա Ն Ո Թ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

1. Գազատարի մոնտաժումն  ու  փորձարկումն  իրականացնել   համաձայն  ՀՀՇՆ
IV-12.03.01-04 պահանջների

2. Մոնտաժային աշխատանքների ժամանակ, այլ  կոմունիկացիաների ի հայտ  գալու
դեպքում, որոնք  նախագծում նշված  չեն, հարկավոր է  անհապաղ  կանգնեցնել
աշխատանքները և  տեղյակ  պահել շահագործող կազմակերպության
աշխատակիցներին

3. Նախագծվող վերգետնյա ց/Ճ գազատարը  տեղադրվում է H=0.5÷4.5մ բարձրության
վրա, ավտոմոբիլային ճանապարհները հատելիս  գազատարի բարձրությունը
կազմում է H=5.0 մ

4. Միացումը իրականացնել գազային տնտեսության շահագործման ծառայության
աշխատակիցների ներկայությամբ

5. Հողային աշխատանքներ իրականացնելիս տեղադրել անվտանգ երթևեկության
համար նախատեսված ազդանշանային նշաններ

6. Մոնտաժման աշխատանքներ սկսելուց առաջ նախագծում կանաչ գույնով նշված
հատվածներում անհրաժեշտ է իրականացնել մոշերի,մոլախոտերի և թփերի
մաքրում։
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Գոյություն ունեցող ց/ճ
գազատար

dպ50մմ

6-րդ փողոց 2-րդ նրբանցքի գազատարի գլխավոր հատակագիծ Մ1։1000

 Պայմանական նշաններ

 Նախագծվող  ց/ճ վերգետնյա գազատար

 Գոյություն ունեցող  ց/ճ վերգետնյա գազատար

ՊԿ0+41 բարձր. 2.0մ
ՊԿ0+45 իջեց. 2.0մ

Նախագծվող գազատար
ԳՕՍՏ 10704-91

 Ø57x3.5մմ  H=2.0 մ
ՊԿ0+00

Նախագծվող Ø57x3.5մմ
գազատարի   միացում

գոյություն  ունեցող
վերգետնյա ց/ճ dպ50մմ  H=2.0մ

գազատարից

ՊԿ0+71
Խցափակիչ dպ50

Գազատարի վերջ

 Առու

  Գոյություն ունեցող վերգետնյա էլ. հաղորդման լարեր

Հոսանքի լարեր
0.4Կվ

Առու

6-րդ փողոցի 2-րդ նրբանցքի գազատարի
գլխավոր հատակագիծ Մ1։1000

ԱՆ

Թերթ ԹերթերԱմիս
ամսաթիվ Փուլ

©ԲɕՅՈՒ ՍԹɩɔՄ ՍՈɕՈՒՇՆՍª
Ս Պ ɑ

ɕիցենզիա-ɭՊɕ-17134
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Համաձայնեցված է

           Մեծամոր համայնքի ղեկավար ՝                              Վ. Խաչատրյան

Արմավիրի ԳԳՄ-ի տնօրենի տեղակալ-                           Ա. Նազարյան
                           գլխավոր ճարտարագետ՝

Ծ Ա Ն Ո Թ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

1. Գազատարի մոնտաժումն  ու  փորձարկումն  իրականացնել   համաձայն  ՀՀՇՆ
IV-12.03.01-04 պահանջների

2. Մոնտաժային աշխատանքների ժամանակ, այլ  կոմունիկացիաների ի հայտ
գալու դեպքում, որոնք  նախագծում նշված  չեն, հարկավոր է  անհապաղ
կանգնեցնել  աշխատանքները և  տեղյակ  պահել շահագործող
կազմակերպության աշխատակիցներին

3. Նախագծվող վերգետնյա ց/Ճ գազատարը  տեղադրվում է H=0.5÷4.5մ
բարձրության վրա, ավտոմոբիլային ճանապարհները հատելիս  գազատարի
բարձրությունը կազմում է H=5.0 մ

4. Միացումը իրականացնել գազային տնտեսության շահագործման ծառայության
աշխատակիցների ներկայությամբ

5. Հողային աշխատանքներ իրականացնելիս տեղադրել անվտանգ երթևեկության
համար նախատեսված ազդանշանային նշաններ
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Աշխատանքային ծավալներ

Մասնագիր

Հ/Հ Աշխատանքների անվանումը Չափման
միավոր 10-րդ փողոց 6-րդ փողոց

2-րդ նրբանցք Ընդհանուր

1  Փոսերի քանդում III կարգի գրունտում մ3 3.367 2.35 5.717

2  Բետոնից հիմքեր հենասյունների համար B12.5 դասի մ3 3.367 2.35 5.717

3  Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 5կմ մ3 3.367 2.35 5.717

4  Շարժական հենասյուն Ø57x3.0մմ, H=2.0մ հատ/կգ/մ 9/121.5/22.5 13/175.5/32.5 22/297/55

5  Շարժական հենասյուն Ø76x3.0մմ, H=3.0մ հատ/կգ/մ 7/136.08/25.2 - 7/136.08/25.2

6  Շարժական հենասյուն Ø76x3.0մմ, H=4.0մ հատ/կգ/մ - 2/50.76/9.4 2/50.76/9.4

7  Շարժական հենասյուն Ø76x3.0մմ, H=5.0մ հատ/կգ/մ 2/64.8/12 - 2/64.8/12

8  Կիսախողովակ հատ/կգ 18/8.46 15/6.28 33/14.74

9  Պարոնիտ հատ/կգ 18/0.81 15/0.675 33/1.485

10  Մետաղական շինվածքներ հենասյունների համար հատ/կգ 18/16.2 15/13.5 33/29.7

11  Պողպատե վերգետնյա գազատար Ø57x3.5մմ մ 96 76 172

12  Անկյուն Ø57x5.0մմ Հատ/կգ 8/6.4 4/3.2 12/9.6

13  Խցափակիչ dպ50 Հատ/կգ 1/0.3 1/0.3 1/0.6

14  Գազատարի և հենասյուների յուղաներկում երկու անգամ մ2 29.8 21.7 51.5

15  Գազատարի փչամաքրում և փորձարկում մ 96 76 172

16  Ø57x3.5մմ գազատարի միացում dպ50մմ գազատարին տեղ 1 1 2
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փողոցի և 6-րդ փողոց 2-րդ նրբանցքի  գազիֆիկացում

 Նախագծեց

Հ. Դավթյան êïáõ·»ó

ɣատվիրատուɵ
Մեծամորի

համայնքապետարան

2

ՕԲՅԵԿՏ № 04-24

Ռ. Ստեփանյան

ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Բամբակաշատ 10-րդ փողոցի և 6-րդ փողոց 2-րդ
նրբանցքի  գազիֆիկացում

Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակացույց

Աշխատանքների անվանումը Շինարարական աշխատանքների կատարման
ժամանակացույցը ըստ ամիսների /ըստ օրերի/

1/ 20 օր / 1/ 20 օր / 1/ 20 օր /

Փոսերի քանդում

Հենասյուների տեղադրում և բետոնացում

գազատարի մոնտաժում

Գազատարի ներկում

Փչամաքրում և փորձարկում

Հայտնաբերված թերությունների
վերացում, և տարածքի մաքրում

անհրաժեշտ թասաթղթերի
նախապատրաստում և հանձնում



ՀՀ Անվանումը Չափ.
միավ. Քանակը

1  Պերֆերատոր հատ 1

2  Եռակցման սարք հատ 1

3  Բենզինային ագրեգատ հատ 1

4  Տրակտոր հատ 1

5  Բեռնատար հատ 1

Նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար
Մեխանիզմների նվազագույն պահանջներ

Մեքենամեխանիզմ
Ցանկ

ՀՀ Անվանումը Քանակը Աշխատանքային փորձ

1  Ինժեներ 1 3 տարի

2  Աշղեկ 1 3 տարի

3  Եռակցող 1 3 տարի

4  Բանվոր 3

Նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար
Աշխատանքային ռեսուրսների նվազագույն պահանջներ

Աշխատանքային ռեսուրսների
Ցանկ

Մեխանիզմների և աշխատանքային ռեսուրսների ցանկ

Մեխանիզմների և աշխատանքային
ռեսուրսների ցանկ

2ԱՆ

Թերթ ԹերթերԱմիս
ամսաթիվ Փուլ

©ԲɕՅɡɫ ՍԹɩԻՄ ՍɡɕɡɫɠՆՍª
Ս Պ ɑ

ɕիցենզիա-ՔՊɕ-1�134

Գազամատակարարում

ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Բամբակաշատ 10-րդ
փողոցի և 6-րդ փողոց 2-րդ նրբանցքի  գազիֆիկացում

 Նախագծեց

Հ. Դավթյան êïáõ·»ó

Պատվիրատուɵ
Մեծամորի

համայնքապետարան

2

ՕԲՅԵԿՏ № 04-24

Ռ. Ստեփանյան



         Միջին աշխատավարձի  չափը կազմում է 255789   հազ. դրամ, 

         Հիմնական աշխատանքի ինդեքսը կազմում է 2362.95 :

         Մեքենամեխանիզմների շահագործման ինդեքսը կազմում է 3181.17 :

              •  Տրանսպորտային ծախսեր – 6.15 %

№ 04-24

ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Բամբակաշատ 10-րդ
փողոցի և 6-րդ փողոց 2-րդ նրբանցքի գազիֆիկացում

Բ Ա Ց Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր

              •  Պահեստավորման ծախսեր- 2%

         Նախահաշիվը կազմված է հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերով. 

գրության հիման վրա՝   նախագծի աշխատանքային ծավալների համապատասխան:

Նյութերի այն արժեքները, որոնք բացակայում են ինֆորմացիոն տեղեկագրքից վերցված են 

 մոնիտորինգի արդյունքով, շուկայական գներով:

         Նախահաշիվը կազմված է հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերով. 

               •  СНuП IV-5-82,         

               •  СНuП IV-2-82 

               •  “Ինֆորմացիոն տեղեկագիր” 01.2024թ.  շինարարական նյութերի, 

                   պատրաստվածքների կողմնորոշիչ  գներ:

              •  Վերադիր ծախսերը կազմում են – 13.3%

              •  Շահույթը- 11%

              •  Այլ նյութեր- 5%

              •  ԱԱՀ-20%

Կազմեց`                                         Հ. Դավթյան



2

 № 04-24
Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան

Հաստատված է (հաստատման ժամկետը)        

2068.91 հազ. դրամ

3.59 հազ. դրամ
 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵՔԻ ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿ

(կառույցի անվանումը)

Շինմոնտաժայի
ն 

աշխատանքներ

Այդ թվում նյութա-
տեխնիկական 
ռեսուրսները

Սարքավորում Այլ ծախսեր

Ընդամենը 
նախահաշվային 

արժեք  
(հազ. դրամ) 

1 2 3 4 5 6 7 8

Գլուխ 2. Շինարարության հիմնական օբյեկտներ
1 ԼՆ 1 Գազամատակարարում 1596.18 1075.85 0.00 1596.18

Ընդամենը գլուխ 2: 1596.18 1075.85 0.00 1596.18
ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-7: 1596.18 1075.85 0.00 0.00 1596.18

Գլուխ 8. Ժամանակավոր կառույցներ և շինություներ 
2 1.50% Ժամանակավոր կառույցներ և շինություներ 23.94 16.14 23.94

Ընդամենը գլուխ 8: 23.94 16.14 23.94
ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-8: 1620 1091.99 0.00 0.00 1620.12

Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր
3 0.70% Ձմեռային թանկացումներ 11.34 7.64 11.34

ԸՆԴԱՄԵՆԸ: 1631.46 1099.63 0.00 1631.46
Ընդամենը գլուխ 9: 11.34 7.64 0.00 0.00 11.34

ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-9: 1631.46 1099.63 0.00 0.00 1631.46

      Ամփոփ նախահաշվային հաշվարկի ընդհանուր գումար՝

Այդ թվում վերադարձվող գումար՝

ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Բամբակաշատ 10-րդ
փողոցի և 6-րդ փողոց 2-րդ նրբանցքի գազիֆիկացում

№
Հ/Հ 

№№
Նախահաշվի 
և հաշվարկի 

համարը

Կառույցի, մասերի, աշխատանքների և ծախսերի 
անվանումը

Նախահաշվային արժեքը  (հազ. դրամ)



3

Շինմոնտաժայի
ն 

աշխատանքներ

Այդ թվում նյութա-
տեխնիկական 
ռեսուրսները

Սարքավորում Այլ ծախսեր

Ընդամենը 
նախահաշվային 

արժեք  
(հազ. դրամ) 

1 2 3 4 5 6 7 8

№
Հ/Հ 

№№
Նախահաշվի 
և հաշվարկի 

համարը

Կառույցի, մասերի, աշխատանքների և ծախսերի 
անվանումը

Նախահաշվային արժեքը  (հազ. դրամ)

Գլուխ 10. Տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն ծախսեր
4 2.0% Տեխնիկական հսկողություն  (ներառյալ հարկերը) 39.16 39.16
5 0.6%  Հեղինակային հսկողություն (ներառյալ հարկերը) 11.75 11.75

Ընդամենը գլուխ 10: 50.90 50.90
ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-10: 1631.46 1099.63 0.00 50.90 1682.36

Չնախատեսնված աշխատանքների ծախսեր
6 3% Չնախատեսնված աշխատանքներ և ծախսեր 48.94 32.99 0.00 1.53 50.47

ԸՆԴԱՄԵՆԸ: 1680.40 1132.62 0.00 52.43 1732.83

20% ԱԱՀ 336.08 226.52 0.00 336.08
Ընդամենը ներառյալ ԱԱՀ 2016.49 1359.15 0.00 52.43 2068.91

Գլուխ 12. Նախագծանախահաշվային աշխատանքների և փորձաքննության ծախսեր

7 պայմ․ Նախագծանախահաշվային աշխատանքների ծախսեր 
ներառյալ հարկերը 0.00

0.00
8 Պարտադիր փորձաքննության ծախսեր (ներառյալ ԱԱՀ) 0.00 0.00

Ընդամենը գլուխ 12: 0.00 0.00
2016.49 1359.15 0.00 52.43 2068.91

Կազմեց՝ Հ. Դավթյան         

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ:



Տեղային նախահաշիվ թիվ 1

№ 04-24 Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ

Միջին աշխատավարձը դրամ Նյութեր -

43.85

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Հենարաններ

7.65
բետոն B-12.5 մ3 1.020 5.83 28.133 32.62
վահան մ2 1.170 6.69 3.500 4.66
տախտակ մ3 0.013 0.07 116.67 1.66

՝ 0.05
Պողպատե խողովակներ կգ 1.000 14.74 0.450 0.51
էլեկտրոդ կգ 0.004 0.06 0.900 0.004

Պարոնիտ կգ 1.0 1.49 1.124 1.28 1.28

4 9-153
Կիսախողովակների տեղադրում 
գազախողովակների տակ

կգ

5 շուկա Պարոնիտի տեղադրում կգ 1.5 1.90

3
ц 310-10 
տ.մ.կ 29

Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, 
ձեռքով տեղափոխում 5կմ 

տն 9.7
0.400

1.28 1.90

14.74
0.0148 0.005

0.57 8.35
0.02

1 1-965
Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում 
ձեռքով մետաղական հենասյունների 
համար 

մ3 5.72

2 6-13
Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 
(M150) մետաղական հենասյունների համար մ3 5.7 222.60

38.94

3.33 3.33

4.84 4.84 27.69

46.59 266.34

32.37

7.60
0.52

Մ
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 ռ
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բ.
/հ

ա
զա

ր 
դր

ա
մ 

Նյութեր անվանումը (հազար դրամ)

Ն
յո

ւթ
եր

ի 
մի

ա
վո

րի
 

ա
րժ

եք
ը 

 (Գ
)

6

2.05 0.000

4.844 0.000

6.57 1.08

0.750

2.780 0.340

0.95 2.386

0.03

Շինարարության անվանումը 

ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Բամբակաշատ 10-րդ
փողոցի և 6-րդ փողոց 2-րդ նրբանցքի գազիֆիկացում

Գազամատակարարում

Հիմք 1596.18

7

Ն
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եր
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ա
մ

255789 1.1369

Անցումային գործակիցները: աշխատավարձի - 2362.95 մեքենաների շահագործման -

Հ/Հ

Շի
ֆր

, ն
որ

մա
տ

իվ
ի 

հա
մա

ր

Աշխատանքների անվանումը 
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փ
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ն 
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վո
րը

3181.17
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1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 176 7

0.11

Պողպատյա թիթեղ 3մմ կգ 1.0 29.70 0.428 0.49 0.49

0.05
Պողպատե խողովակներ կգ 1.000 251.64 0.363 0.41
էլեկտրոդ կգ 0.004 1.007 0.900 0.004

0.05
Պողպատե խողովակներ կգ 1.000 297.00 0.361 0.41
էլեկտրոդ կգ 0.004 1.188 0.900 0.004

Մոնտաժային աշխատանքներ

1.10

խողովակ Ø57x3.5մմ մ 1.00 172.00 1.718 1.95 1.95

0.11
լուծիչ կգ 0.03 1.55 1.084 0.04
նախաներկ ГФ - 021 կգ 0.172 8.86 0.309 0.06

0.51

յուղաներկ կգ 0.273 14.06 1.250 0.39 0.39

0.96

Ձևավոր մասեր կգ 1.0 10.20 1.200 1.36 1.36

0.08
Նյութեր կմ 0.00 0.17 26.656 0.03 0.03

17.23
Խողովակ գմ 0.23 0.46 1.718 0.45
Շամոտ կգ 0.28 0.56 0.025 0.01

Ընդամենը 1269.19 855.46
Վերադիր ծախսեր 13.3% 168.80 113.78
Ընդամենը 1438.00 969.24
Շահույթ 11% 158.18 106.62
Ընդամենը 1596.18 1075.85
*Սարքավորում
Ընդամենը 1596.18 1075.85

Ընդամենը նախահաշվով 1596.18 1075.85

5.21

123.02

7 9-153
Հենարանների տեղադրում պողպատե 
խողովակներից d=76x3մմ 0.03 0.02 0.42

0.03 0.02 0.41

0.0148 0.005
0.47 138.11

0.47 117.71կգ 251.64

8 9-153
Հենարանների տեղադրում պողպատե 
խողովակներից d=57x3մմ

կգ 297

0.11 18.1912 25-392 Գազատարի փչամաքրում գմ 172.0
0.012 0.064

5.01
0.004

0.21 10.66

12 22-362
Ձևավոր մասերի տեղադրում (արմունկ, 
եռաբաշխիչ, անցում, խցափակիչ)

կգ 10.2
0.190 0.162

0.45 0.52
2.33 23.75 13.92

9 22-86
Պողպատե գազատար խողովակների 
վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով 
Ø57x3.5մմ

մ 172.0

13 24-351
Պողպատե dպ50 խողովակի միացում 
գործող գազատարին հատ 2

10
13-121 

գ-2

Հենասյուների և գազատարի 
մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 
շերտով

մ2 51.5

11 15-613
Հենասյուների և գազատարի յուղաներկում 
երկու անգամ մ2 51.5

335.94
0.59 0.51

0.25 0.16
3.05 525.09

2.89 3.27
17.69 35.38 0.916.83 10.402 0.46

19.98
0.51 0.0010

0.041

0.214 0.0003
0.89 46.07

0.10

104.92
0.0148

0.025 0.015
0.59 17.59

0.06 0.05
6 6-82

Մետաղական շինվածքների տեղադրում 
հենարանների հիմքերի համար (թիթեղ) 3մմ

կգ 29.7 14.45

0.005

0.005 0.02

0.10 0.01

Կազմեց`                                                           Հ. Դավթյան



№ 04-24

1 2 3 4 5 6

Հենարաններ

6.41 36.67

61.68 352.63

4.41 42.86

0.75 11.06

1.69 2.51

0.78 23.28

0.62 155.84

0.62 182.86

Մոնտաժային աշխատանքներ

4.04 695.22

0.27 14.11

1.18 61.00

3.08 31.45

0.14 24.08

23.42 46.84

1680.4
Շահույթ
Ընդամենը 1680.40
Սարքավորում 
Ընդամենը 1680.40
ԱԱՀ 20% 336.08
Ընդամենը 2016.49
Ընդամենը նախահաշվով 2016.5

ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Բամբակաշատ 10-րդ
փողոցի և 6-րդ փողոց 2-րդ նրբանցքի գազիֆիկացում

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

Հ/Հ

Ընդամենը  

Կազմեց`                                                           Հ. Դավթյան
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1
Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների 
համար մ3 5.72
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տն 9.7

2
Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյունների 
համար մ3 5.7

4 Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ կգ 14.74

3 Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով տեղափոխում 5կմ 

6
Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (թիթեղ) 
3մմ

կգ 29.7

5 Պարոնիտի տեղադրում կգ 1.5

8 Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=57x3մմ կգ 297

7 Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ կգ 251.64

10
Հենասյուների և գազատարի մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով

մ2 51.5

9
Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով 
Ø57x3.5մմ մ 172.0

12 Ձևավոր մասերի տեղադրում (արմունկ, եռաբաշխիչ, անցում, խցափակիչ) կգ 10.2

11
Հենասյուների և գազատարի յուղաներկում երկու անգամ

մ2 51.5

13
Պողպատե dպ50 խողովակի միացում գործող գազատարին 

հատ 2

12 Գազատարի փչամաքրում գմ 172.0



№ 04-24

1 2 3 4 5 6

Монтаж опор

6.41 36.67

61.68 352.63

4.41 42.86

0.75 11.06

1.69 2.51

0.78 23.28

0.62 155.84

0.62 182.86

Монтажные работы

4.04 695.22

0.27 14.11

1.18 61.00

3.08 31.45

0.14 24.08

23.42 46.84

1680.4
Прибыль
Всего 1680.40
*Oборудование

Итого 1680.40
НДС 20% 336.08
Всего 2016.49
ВСЕГО ПО СМЕТЕ 2016.5

Итого

Կազմեց`                                                           Հ. Դավթյան
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№ 
п/п Наименование работ и затрат
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ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Բամբակաշատ 10-րդ
փողոցի և 6-րդ փողոց 2-րդ նրբանցքի գազիֆիկացում

Объем-лист смета

1 Рытье ям вручную для стоек в грунтах III кат. м3 5.72

2 Бетонный фундамент под опоры из бетона марки B-12.5 (M150) класса м3 5.7

3
Погрузка разработанного грунта вручную в автосамосвалы, перевозка на расстояние 
10км тн 9.7

4 Установка металлических чаш под газопровод кг 14.74

5 Паронит кг 1.5

6 Установка металлического листа под опоры 3мм кг 29.7

7 Установка металлических стоек d=76x3мм кг 251.64

8 Установка металлических стоек d=57x3мм кг 297

9
Монтаж надземного газопровода с испытанием Ø57x3.5мм 

пм 172.0

10
Грунтовка газопровода и стоек грунтовкой ГФ – 021 2 раза

м2 51.5

11
Окраска газопровода и стоек антикоррозионной масляной краской 2 раза

м2 51.5

12 Монтаж фасонных частей (отвод 90°, тройник, переход, заглушка) кг 10.2

12 Продувка газопровода пм 172.0

13
Врезка проектируемого газопровода Ду50мм в действующий  газопровод 

шт 2


	Sheets and Views
	Model

	Լիցենզիա
	Sheets and Views
	Model

	31.pdf
	Sheets and Views
	Model


	30.pdf
	Sheets and Views
	Model


	29.pdf
	Sheets and Views
	Model


	28.pdf
	Sheets and Views
	Model


	27.pdf
	Sheets and Views
	Model


	26.pdf
	Sheets and Views
	Model


	25.pdf
	Sheets and Views
	Model


	24.pdf
	Sheets and Views
	Model


	23.pdf
	Sheets and Views
	Model


	22.pdf
	Sheets and Views
	Model


	21.pdf
	Sheets and Views
	Model


	20.pdf
	Sheets and Views
	Model


	19.pdf
	Sheets and Views
	Model


	18.pdf
	Sheets and Views
	Model


	17.pdf
	Sheets and Views
	Model


	16.pdf
	Sheets and Views
	Model


	15.pdf
	Sheets and Views
	Model


	14.pdf
	Sheets and Views
	Model


	13.pdf
	Sheets and Views
	Model


	12.pdf
	Sheets and Views
	Model


	11.pdf
	Sheets and Views
	Model


	10.pdf
	Sheets and Views
	Model


	9.pdf
	Sheets and Views
	Model


	8.pdf
	Sheets and Views
	Model


	7.pdf
	Sheets and Views
	Model


	6.pdf
	Sheets and Views
	Model


	5.pdf
	Sheets and Views
	Model


	4.pdf
	Sheets and Views
	Model


	3.pdf
	Sheets and Views
	Model


	2.pdf
	Sheets and Views
	Model


	
	Sheets and Views
	Model



	0.pdf
	Sheets and Views
	Model


	6-6.pdf
	Sheets and Views
	Model


	5-6.pdf
	Sheets and Views
	Model


	4-6.pdf
	Sheets and Views
	Model


	3-6.pdf
	Sheets and Views
	Model


	2-6.pdf
	Sheets and Views
	Model


	1-6.pdf
	Sheets and Views
	Model


	մ
	Sheets and Views
	Model


	ժ
	Sheets and Views
	Model


	
	Bac  
	ԱՄՓՈՓ  
	1
	ծավալ
	ծավալ (2)




