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ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ բնակավայրի այգու կառուցման նախագծանախհաշվաային 

փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները կազմված են աշխատանքային գծագրերի և 

շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների  հիման 

վրա, որը որոշվում է համաձայն  ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի 17․10․2024 թվականի N 1656-Ն 

հրամանով: 

Նյութերի և սարքավորումների արժեքները ընդունված են համաձայն N07 ինֆորմացիոն 

տեղեկագրի, հրատարակված 2025թ. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների  

նախարարության ՙ Գնագոյացման վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոն՚ ՊՈԱԿ-ի կողմից: Այն 

նյութերի արժեքները, որոնք չեն ներառված ինֆորմացիոն տեղեկագրում, ձևավորվել են 

շուկայական միջինացված գների և հարցումների արդյունքում:  

Նյութերի ծախսերը որոշված են  ՇՆ և Կ-ի համապատասխան: 

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների 

հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները. 

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է`  

- տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.0615 

- այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից – 1.05 

- պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.02 

2. Աշխատավարձի գործակից` - 2458,44 

3. Մեքենաների շահագործման գործակից` - 3048,10 

4. Վերադիր ծախսեր – 13.3% 

5. Շահույթ – 11% 

6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը 1,5% հաստատված ՀՀ  

Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 69 հրամանով 

7. Ձմեռային պայմաններում կատարվող աշխատանքների համար լրացուցիչ ծախսերը 0,7% 

հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 68 հրամանով: 

8. Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ 

ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր- 0.15%   

9. Փոքր ծավալի ՇՄԱ -1,5% 

10. Տեխնիկական հսկողություն – 2.0% 

11. Հեղինակային հսկողություն - 0.6% 

12. Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր - 3% 

13. Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված   20%: 
  

Օբյեկտի   շինարարության  ընդհանուր արժեքը կազմում է    61 115.4 հազ.դրամ 

   

  Կազմեց                                       Ս. Ալեքյան 



61,115.4 հազար դրամ

՚՚----------" ----------------------- 2025թ. Կազմված է  2025թ.  գներով

Շինարարական 
աշխատանք

Մոնտաժային 
աշխատանք

Սարքավորում-
ներ

Այլ ծախսեր

1 2 3 4 5 6 7 8

Ընդամենը ըստ 2 գլխի 39,523.0 0.0 7,320.0 0.0 46,843.0

Ընդամենը ըստ 8 գլխի 592.8 0.0 0.0 0.0 592.8
Ընդամենը ըստ 2- 8 գլխի 40,115.8 0.0 7,320.0 0.0 47,435.8

Ընդամենը ըստ 9 գլխի 942.7 0.0 0.0 0.0 942.7

Ընդամենը ըստ 1 - 9 գլխի 41,058.6 0.0 7,320.0 0.0 48,378.6

Ամփոփ նախահաշվարկ 

ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ բնակավայրի այգու նախագծանախհաշվաային փաստաթղթերի մշակում

շինարարության  անվանումը 

Ընդհանուր 
արժեքը հազ. 

դրամ
Հ/Հ

Օբյեկտների աշխատանքների և 
ծախսերի անվանումը

Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ

Ամփոփ նախահաշվի գումարը կազմում է

Գլուխ 2  Շինարարական հիմնական օբյեկտներ

Գլուխ 8.  Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 

−

Օբյեկտային 
նախահաշիվ   

0.15%

Շինմոնտաժային աշխատանքների 
ավարտից հետո տարածքի մաքրման և 
գոյացած(ոչ ընթացիկ) աղբի 
տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր

1

4 0.0

280.8

60.2

601.7

0.70% Շինարարության ձմեռային ծախսեր 280.83

NN Նախահաշիվ  

0.0

60.2

0.0 −

Գլուխ 9. 

− 46,843.0

2 1.5%
Ժամանակավոր շենքեր   և 
կառուցվածքներ

39,523.0 - 7,320.0

592.8

Գեղակերտի այգի - Փուլ I

592.8

5 1.50% Փոքր ծավալի ՇՄԱ 601.7 0.0



1 2 3 4 5 6 7 8

Ընդամենը ըստ 10 գլխի 0.0 0.0 0.0 1,067.5 1,067.5

Ընդամենը ըստ 1 - 10 գլխի 41,058.6 0.0 7,320.0 1,067.5 49,446.1

Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի 42,290.3 0.0 7,539.6 1,099.5 50,929.5

9 ԱԱՀ - 20% 8,458.1 0.0 1,507.9 219.9 10,185.9

Ամբողջը հազ. դրամ 50,748.4 0.0 9,047.5 1,319.5 61,115.4

Այդ թվում հետադարձ գումար 88.9

Կազմեց    

6 2.00% Տեխնիկական հսկողություն

8 3%
Չնախատեսված աշխատանքներ և 
ծախսեր

1,231.8 0.0

7 0.60% Հեղինակային  հսկողություն

Լ.Պետրոսյան

Գլուխ 12

246.4 246.4

1,483.4

821.2

32.0

821.2

Գլուխ 10.  Տեխնիկական և հեղինակային հսկում

219.6



46,843.0

Շինարարական 
աշխատանք

Մոնտաժային 
աշխատանք

Սարքավորում-
ներ

Այլ ծախսեր

1 2 3 4 5 6 7 8

Ընդամենը 39,523.0 0.0 7,320.0 0.0 46,843.0

Կազմեց                                         Լ.Պետրոսյան

Ընդհանուր 
արժեքը հազ. 

դրամ

Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ

1
Նախահաշիվ    

N1-1

NN 
Նախահաշիվ  

Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի 
անվանումը

Հ/
Հ

Ճարտարապետական մաս 37,704.7

   Օբյեկտային նախահաշիվ  N1

ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ բնակավայրի այգու նախագծանախհաշվաային փաստաթղթերի մշակում

Գեղակերտի այգի - Փուլ I

Կազմված է 2025թ. գներով հազար դրամՆախահաշվային արժեքը

2
Նախահաշիվ    

N1-2
380/220Վ ներտարածքային ցանց 1,818.3 − − 1,818.3

− 45,024.7− 7,320.0



Գ. աշխ.  = 2458.44
Գ.  մեք.  =3048.10
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Հողային աշխատանքներ

0.007 0.138

0.02 0.42

3.500 1.800

8.60 5.49

13.0 16.8

31.96 51.21

0.324 0.900

0.80 2.74

0.36 0.159

0.88 0.48

Վինիլե հատա մ2 1.00 12.50 14.21 14.21
0.021 0.00
0.05 0.01

նախաներկո կգ 0.086 0.830 0.08
լուծիչ կգ 0.015 0.540 0.01
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1

Տեղային նախահաշիվ  N1-1

ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ բնակավայրի այգու նախագծանախհաշվաային փաստաթղթերի մշակում

Ճարտարապետական մաս

   Կազմված է 07- 2025թ. գներով     
Ընդհանուր արժեքը 45,024.7 հազար դրամ

1-1150
Հողային աշխատանքների իրականացում II 
կարգի գրունտներում մ3 361.50 – – 0.44

2 46-79 Տուֆե պատի քանդում -300մմ հաստ մ3 20.70 – – – – – – 14.09

3 46-78 Ե/բ հիմքերի քանդում մ3 15.53 – – – – – – 83.17 83.17 1,291.2

Ռետինե ծածկույթով սպորտային մարզահրապարակ

1
11-91 

կիրառ.
Ռետինե հատակ 10մմ հաստությամբ  ներառյալ 
օժանդակ նյութերը մ2 524.0 – – – – – – 1.36

15.57 8159.91

2 13-121 Նախաներկում մ2 524.0 – – – – – – 0.06
0.15 76.96

0.09

4 Գն 3 Շին աղբի բարձում տեղափոխում մ3 36.23 – – – – – – 3.54 3.54 128.2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.00 0.77

2.46 2.35
Բետոն մ3 1.015 27.50 31.74

Փայ. վահան. մ2 0.08 3.50 0.30
Փայտանյութ մ3 0.001 125.00 0.11

0 0
0.0 0.0

Ամրան տ 1.00 275.00 312.7 312.7
0.08 0.26
0.20 0.79

խիճ մ3 1.220 4.00 5.55
ջուր մ3 0.070 0.15 0.01

0.08 0.26
0.20 0.79

կապճավազ մ3 1.220 5.00 6.94
ջուր մ3 0.070 0.15 0.01

0.000 0.143

0.00 0.44

0.00 0.00

0.00 0.00

թիթեղ մ2 1.0 7.70 9.31 9.31

0.09 0.002

0.22 0.01

Բուսահող մ3 0.1 3.0 0.17
Ավազ մ3 0.1 2.0 0.11
Ջուր մ3 0.1 0.155 0.02

0.000 0.017
0.00 0.05

Բուսահող մ3 0.40 1.3 0.59
հողախառնո մ3 0.40 0.6 0.27

խարամ մ3 0.20 1.080 0.25
0.000 0.143

0.00 0.44

317.26
1.11

– –2 1-1638
Հողախառնուրդով 
Բուսահող 3/4, տորֆ 2/4, խարամ 1/4

մ3 273.00 –

Ստվերատար սիզամարգ

1
48-167
48-169  

Ստվերատար սիզամարգի հիմնում  
կանաչապատումով մ2 910.0 – – – – – – 0.23

0.53 484.73

0.30

3
1-1163
1-1165

Տոփանված հող 200-300մմ մ3 227.50 – – – –

– –

0.44

– 0.05

1.16

99.4– 0.44–

3  6-16
Ե/բ հատակ հատակի սալերի իրականացում  
B15 դասի բետոնով մ3 52.4 – – – – – – 4.81

36.96 1,936.48

32.15

4 Ինֆոր. Ամրան A I տ 1.389 – – – – – – 0.0
312.68 434.31

6 27-20 Կոպճավազային շերտ 10-20մմ -100մմ հաստ մ3 52.4 – – – – – – 0.99
7.94 415.9

6.95

0.44 34.3

847.09

7
1-1163
1-1165

Հողի տոփանում 150մմ հաստ․ մ3 78.6 – – – – – – 0.44

5 27-20 Խճային հիմք 20-40մմ - 200մմ հաստ մ3 104.8 – – – – – – 0.99
6.55 686.4

5.56

8 Շուկա Մետաղական լաքապատ թիթեղ 2մմ հաստ մ2 57.20 – – – – – – 5.50
14.81



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2.15 0.04
5.29 0.11

բազալտե սալի մ3 1.00 6.00 6.82
ցեմ շաղախ մ3 0.03 25.50 0.87

0.08 0.26
0.20 0.79

խիճ մ3 1.220 3.00 4.16
ջուր մ3 0.070 0.15 0.01

0.08 0.26
0.20 0.79

կոպճավազ մ3 1.220 5.00 6.94
ջուր մ3 0.070 0.15 0.01

0.074 0.042
0.18 0.13

16.9 0.6

41.5 1.8

Մետ. կոնստր. տ 1.0 450.00 511.65
Մետ. կոնստր. կգ 26.0 0.45 13.30

Էլեկտրոդ կգ 12.8 1.00 14.55

0 0

0.00 0.00

արտաքին դուռ մ2 1.0 2.5 2.84 2.84
1.74 0.69
4.28 2.10

Բետոն մ3 0.71 26.00 20.99
Կողապատու մ2 0.92 3.50 3.65
Փայտանյութ մ3 0.01 125.00 1.42

Խամքար մ3 0.44 1.50 0.75
0.20 0.02
0.48 0.06

– – – 0.31 0.31 39.2

401.6
6.95

– 0.99

4 1-1185 Հողի տոփանում 200-300մմ հաստ․ մ3 126.5 – – –

– – – –3 27-20 Կոպճային հիմք 10-20մմ-100մմ հաստ մ3 50.6 –

– – – 0.99
5.16 391.8

4.17

7.94

մ3 75.9 –2 27-20 ––

Սրբատաշ բազալտե սալերով ճեմուղի

1 11-221
Սրբատաշ բազալտե սալերով երեսապատում 
50մմ հաստ

մ2 506.00 5.40– – – – –

Խճային հիմք 0,5-5մմ-150մմ հաստ

– –

13.09 6622.11
7.69

–

625.4
220.00 – – – – – – 0

2.84

– – – 0.54

6.38

33.19 99.58
26.8

4  8 -27 Ջրամեկուսիչ մ2 54.0 –

– – – – – –

Ցանկապատ

3 6-21
Բուտաբետոնի հիմքերի իրականացում B12,5 
դասի բետոնով 

մ3 3.00

2 ինֆոր
Մետաղական ցանկապատի ցանցի 
իրականացում մ2

– – – 43.38

582.88 315.34

539.51

1
9-121

Ինֆոր

Մետաղական խողովակներից ցանկապատի 
իրականացում
1․ Մետաղական խողովակ 40*40*4 - 128.8մ

տ 0.5410 – – –



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

բիտում կգ
2.40 0.166 0.45 0.45

16.9 0.6

41.5 1.8

Մետ. կոնստր. տ 1.0 450.00 511.65
Մետ. կոնստր. կգ 26.0 0.45 13.30

Էլեկտրոդ կգ 12.8 1.00 14.55

0 0
0.00 0.00

դույլ հատ 1.00 15.00 17.06 17.1
2.1 0.9
5.2 2.8

Բետոն մ3 1.015 37.30 43.0
Փայ. մ2 0.703 3.5 2.8

Փայտանյութ մ3 0.011 125.0 1.6

1.74 0.69
4.28 2.10

Բետոն մ3 0.71 26.00 20.99
Կողապատու մ2 0.92 3.50 3.65
Փայտանյութ մ3 0.01 125.00 1.42

Խամքար մ3 0.44 1.50 0.75
2.1 0.9
5.2 2.8

Բետոն մ3 1.015 37.30 43.0
Փայ. մ2 0.703 3.5 2.8

Փայտանյութ մ3 0.011 125.0 1.6
0 0

0.00 0.00
Ամրան տ 1.00 286.67 325.94 325.9

0.20 0.02
0.48 0.06

բիտում կգ 2.40 0.166 0.45 0.45

255.8
–

– – 8.0

55.5 133.2
47.5

մ3 2.40 – – – –

– – – – – 8.02  6-22
Բետոնե հիմքերի իրականացում B35 դասի 
բետոնով մ3 6.70 –

– – – 0.0 325.94 6.43 Ինֆոր. Ամրան AIII տ 0.020 – – –

–
78.56

– 0.54
0.99

55.5 371.7
47.5

17.06

582.88

–

102.00

539.51

2 Շուկա Ցինկապատ դույլ Փ10մմ անցքերով հատ 15 – –

–

–

– 43.381
9-121

Ինֆոր

Մետաղական խողովակների հիմնակմախքի 
պատրաստում և տեղադրում
1․ Մետաղական խողովակ 60*40*3 - 12.3մ
2․ Շերտապողպատ 40x-5մմ -78.9մ

տ 0.1750

–

Աղբաման 15հատ

– – –

– –

–

– –

6.38–

315.35
26.8

4  8 -27
Հիմքերի ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումային 
մածիկով

մ2 79.20 –

–

–

Լուսատուներ  22 հատ

1 6-21
Բուտաբետոնի իրականացում B12,5 դասի 
բետոնով 

մ3 9.50

3  6-22
Բետոնե հիմքերի իրականացում B35 դասի 
բետոնով 

–

53.570.99

33.19

0.0

–



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

16.9 0.6

41.5 1.8

Մետ. կոնստր. տ 1.0 450.00 511.65
Մետ. կոնստր. կգ 26.0 0.45 13.30

Էլեկտրոդ կգ 12.8 1.00 14.55

0.39 0.69

1.0 2.1

Լուսատու հատ 1.0 35.00 39.8 39.80

16.9 0.6

41.5 1.8
Մետ. կոնստր. տ 1.0 450.00 511.65
Մետ. կոնստր. կգ 26.0 0.45 13.30

Էլեկտրոդ կգ 12.8 1.00 14.55

2.1 0.9
5.2 2.8

Բետոն մ3 1.015 37.30 43.0
Փայ. մ2 0.703 3.5 2.8

Փայտանյութ մ3 0.011 125.0 1.6
Այլ աշխատանքներ

0.22 0.04

0.5 0.1

Խողովակ մ 1.0 3.26 3.70 3.70

0.00 0.00

0.00 0.00

մարզասարք կոմպ 1.0 780.0 828.0 828.0

55.5 166.4
47.5

– – – – – 8.0

43.38

582.88 214.50

539.51

2  6-22
Բետոնե հիմքերի իրականացում B35 դասի 
բետոնով մ3 3.00 –

– – – – – –

Նստարան  10հատ

1
9-121

Ինֆոր

Մետաղական խողովակների հիմնակմախքի 
պատրաստում և տեղադրում
1․ Մետաղական խողովակ 60*40*3 - 86.5մ

տ 0.3680

6 8-370-1

Լուսատու LL-001 - հզորությունը՝ 48 վտ, 
պայծառությունը՝ 7200 լյումեն, լուսատվության 
բացվածքի անկյուն (աստիճան)՝ լայն / 
ասիմետրիկ, գունային ջերմաստիճան՝ 3000, IP` 
67 և ավել

հատ 22 –
42.86 942.85

539.51

– – – – – 3.06

– – – – – –5
9-121

Ինֆոր

Մետաղական խողովակների հիմնակմախքի 
պատրաստում և տեղադրում
1․ Մետաղական խողովակ 150*150*4 - 286մ

տ 5.1510 43.38

582.88 3002.43

– 0.66
4.36 30.53

– – – – –1 22-66
DN108x4 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող 
խողովակների մոնտաժում (որպես պատյան)

մ 7.0

0.00
828.0 827.97

– – – – – –

Խաղահրապարակ

1 Շուկա

Մարզասարք 1
4761х2735х2706մմ չափերով (գնի մեջ ներառել 
հիմքերի բետոնացման և տեղադրման 
արժեքները)

հատ 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0.00 0.00

0.00 0.00

մարզասարք կոմպ 1.0 480.0 509.5 509.5

0.00 0.00

0.00 0.00

մարզասարք կոմպ 1.0 1250.0 1326.9 1326.9

0.00 0.00

0.00 0.00

հավաքածու կոմպ 1.0 880.0 934.1 934.1

0.00 0.00

0.00 0.00

հավաքածու կոմպ 1.0 650.0 690.0 690.0

0.00 0.00

0.00 0.00

հավաքածու կոմպ 1.0 980.0 1040.3 1040.3

0.00 0.00

– – 0.00

– 0.00
690.0 689.98

1040.271040.3

934.12

4 Շուկա

Խաղասարք -2
Ճոճանակ կախված մետաղական կմախքով,  
1510մմ 1'345մմ 1780մմ,  (գնի մեջ ներառել 
հիմքերի բետոնացման և տեղադրման 
արժեքները)

հատ 1 – – – –

3 Շուկա

Խաղային հավաքածու -1
Սահասարք - մետաղական կմախքով, 4473 x 
3470 x 2667մմ  (գնի մեջ ներառել հիմքերի 
բետոնացման և տեղադրման արժեքները)

հատ 1 –

– –

–

– – –

0.00
1326.9

0.00
934.1

0 00

– –

– –

8 Շուկա

Խաղասարք 3
Պտտվող խաղասարք՝ 1410մմ x689մմ  (գնի մեջ 
ներառել հիմքերի բետոնացման և տեղադրման 
արժեքները)

հատ 1 – –

1326.88

8 Շուկա

Խաղասարք 4
Ճոճանակ-կշռվող, մետաղական, երկտեղանոց, 
ռետինե նստատեղերով և
բռնակներով նստատեղերի պաշտպանիչ հատ 1

509.52

1 Շուկա

Մարզասարք 3 -Մեծ համալիր
4761х2735х2706մմ չափերով (գնի մեջ ներառել 
հիմքերի բետոնացման և տեղադրման 
արժեքները)

հատ 1 – – – –

– – – – 0.00
509.5

2 Շուկա

Մարզասարք 2
1687х200х2518մմ չափերով (գնի մեջ ներառել 
հիմքերի բետոնացման և տեղադրման 
արժեքները)

հատ 1 – –



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0.00 0.00

հավաքածու կոմպ 1.0 750.0 796.1 796.1

0.00 0.00

0.00 0.00

հավաքածու կոմպ 1.0 1550.0 1645.3 1645.3
Ընդամենը հազ. դր. 37,300.8

Ընդամենը սարքավորումներով հազ.դր. 7,320.0
 Վերադիր ծախսեր - 13,3% հազ. դր. 3,987.4

Ընդամենը հազ. դր. 41,288.2
Շահույթ - 11% հազ. դր. 3,736.5

Ընդամենը հազ. դր. 45,024.7

1645.3 1645.33
– – – – 0.008 Շուկա

Խաղասարք 5-Մեծ խաղային համալիր
 արտաքին չափեր՝710մմ x6816մմ x 3787մմ  (գնի 
մեջ ներառել հիմքերի բետոնացման և 
տեղադրման արժեքները)

հատ 1 – –

796.1
– – 0.00

796.13
8 Շուկա բռնակներով, նստատեղերի պաշտպանիչ 

բարձիկներով, արտաքին չափեր՝ 2'497մմ x 
278մմ x 1239մմ  (գնի մեջ ներառել հիմքերի 
բետոնացման և տեղադրման արժեքները)

հատ 1 – – – –



Գ. աշխ.  = 2458.44

Գ.  մեք.  =  3048.10
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անվանում

ը

Չա
փ

մա
ն 

մի
ա

վո
րը

Ք
ա

նա
կը

 մ
եկ

 
մի

ա
վո

րի
 հ

ա
մա

ր

Ն
յո

ւթ
եր

ի 
ըն

դհ
ա

նո
ւր

 
ծա

խ
սը

Մ
իա

վո
րի

 ա
րժ

եք
ը 

հա
զ.

 դ
րա

մ

Ն
յո

ւթ
եր

ի 
մի

ա
վո

րի
 

ա
րժ

եք
ը 

Գ
=1

,1
37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.11 0.18
2.7 0.5

պահարան հատ 1 20.0 22.7 22.74
1.11 0.18
2.7 0.5

պահարան հատ 1 120.0 136.4 136.44
0.00 0.000
0.00 0.00

հաղորդաձ հատ 1.0 2.2 2.50 2.50
0.00 0.000
0.00 0.00

հաղորդաձ հատ 1.0 1.6 1.82 1.82
0.00 0.000
0.00 0.00

ձող հատ 1.0 1.2 1.36 1.36
0.00 0.000
0.00 0.00

ձող հատ 1.0 1.2 1.36 1.36
0.90 0.05
2.2 0.2

անջատիչ հատ 1.0 0.83 0.9 0.95
0.90 0.05
2.21 0.15

անջատիչ հատ 1.0 1.15 1.31 1.31

0.90 0.05

Տեղային նախահաշիվ  N1-2

ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ բնակավայրի այգու նախագծանախհաշվաային փաստաթղթերի մշակում

380/220Վ ներտարածքային ցանց 

   Կազմված է 07- 2025թ. գներով     
Ընդհանուր արժեքը 1818.3 հազար դրամ

Հ/հ

Գ
նա

ցո
ւց

ա
կն

եր
ի 

NN

Աշխատանքների անվանումը

Չա
փ

մա
ն 

մի
ա

վո
րը

Ք
ա

նա
կը

Ա
շխ

ա
տ

ա
վա

րձ
 մ

իա
վո

րը
 

ռո
ւբ

. հ
ա

զ.
 դ

րա
մ

Մ
եք

են
. շ

ա
հա

գո
րծ

մա
ն 

մի
ա

վ.
 ռ

ու
բ.

, հ
ա

զ.
 դ

ր.

Նյութերի արժեքը հազ. դրամ

Ա
շխ

ա
տ

ա
վա

րձ
ի 

մի
ա

վո
րի

 ա
րժ

եք
ը 

հա
զ.

 
դր

ա
մ

Ըն
դհ

ա
նո

ւր
 ա

րժ
եք

ը 
մի

ա
վո

րի
 հ

ա
մա

ր

Ըն
դհ

ա
նո

ւր
 ա

րժ
եք

ը

1 8-544-1 Միաֆազ հաշֆիչով արկղ հատ 1
26.02 26.02

– – – – – – 3.28

2 8-544-1
Պահարան դռնակով 600x600x200մմ-
ЩМП-60․60․20

հատ 1 – – – – – – 3.28
139.72 139.72

3 Շուկա
H=150մմ, L=600մմ մոնտաժային պանել  DIN 
ձողով

հատ 3 – – – – – – 0.00
2.50 7.50

1.82 3.64
4 Շուկա

Մոնտաժային պանելի ամրացման համար 
ուղղաձիգ կանգնակ, L=600մմ 

հատ 2 – – –

2 37

– – – 0.00

– –

9 8 525 1 Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 40Ա հատ 1

5 Շուկա Զրոյալան ձող 14 անցք հատ 1 – – – – 0.00
1.36 1.36

6 Շուկա Հողանցման ձող 14 անցք հատ 1 –

– –

1.36 1.36
– – – – – 0.00

7 8-525-1 Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ  10Ա հատ 1 – – – – 2.37
3.31 3.31

8 8-525-1 Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա հատ 2 – – – – – – 2.37
3.67 7.3



2.21 0.15

անջատիչ հատ 1.0 1.30 1.48 1.48

0.90 0.05

2.21 0.15

անջատիչ հատ 1.0 1.80 2.05 2.05

0.90 0.05

2.21 0.15

անջատիչ հատ 1.0 1.55 1.76 1.76
0.90 0.05
2.2 0.2

կոնտակտո հատ 1.0 2.80 3.2 3.18
0.90 0.05
2.2 0.2

կեճակ հատ 1.0 2.00 2.3 2.27
0.90 0.05
2.2 0.2

կեճակ հատ 1.0 2.00 2.3 2.27

0.90 0.05

2.21 0.15

փոխակեր հատ 1.0 2.00 2.27 2.27

0.90 0.05

2.21 0.15

ռելե հատ 1.0 14.00 15.92 15.92
0.90 0.05
2.2 0.2

ռելե հատ 1.0 16.50 18.8 18.76
0.06 0.00

0.2 0.0
Խողովակ մ 1.0 0.32 0.4 0.36

0.062 0.003

0.2 0.0
Մալուխ մ 1.02 0.27 0.3 0.31

0.062 0.003
0.2 0.0

Մալուխ մ 1.02 0.61 0.7 0.71
0.062 0.003

0.2 0.0
Մալուխ մ 1.02 1.02 1.2 1.18

–18 8-417-9
Երկպատ ճկախողովակ մալ;ուխի համար 
32-24.6մմ

մ 300.0 – – – – – 0.16 0.52 157.1

19 8-149- 1 
Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված 
հատվածքը 3x1,5մմ2 ВВГ-LS

մ 130.0 – – – – 0.16
0.47 61.72

21 8-149- 1 
Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված 
հատվածքը 2x10մմ2 ВВГ-LS

մ 5.0 – – – – –

– –

0.16

– – – 0.16

1.34 6.69

20 8-149- 1 
Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված 
հատվածքը 3x4մմ2 ВВГ-LS

մ 350.0 – – –
0.87 304.18

–

3.84 3.8
– – – 2.379 8-525-1 Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 40Ա հատ 1 – – –

12 8-525-1 Կոնտակտոր եռաբևեռ 22Ա հատ 1 – – – – – – 2.37
5.55 5.55

13 8-525-1 Կոճակ SB-7 stop կարմիր հատ 1 – – – – – – 2.37
4.64 4.64

14 8-525-1 Կոճակ SB-7 start կանաչ հատ 1 – – – – – – 2.37
4.64 4.64

15 8-525-1 3 դիրքային փոխակերպիչ LAY5-BJ33 հատ 1 – – – – – – 2.37
4.64 4.6

10 8-525-1 Ավտոմատ անջատիչ երկբևեռ 40Ա հատ 1 – – – – – – 2.37
4.41 4.4

11 8-525-1 Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 63Ա հատ 1 – – – – – – 2.37
4.13 4.1

16 8-525-1
16Ա մթնշաղային ռելե արտաքին հերմետիկ 
տվիչով AZ-112

հատ 1 – – – – – – 2.37
18.28 18.3

17 8-525-1 Ժամային ռելե PCZ-525 հատ 1 – – – – – – 2.37
21.13 21.13



0.00 0.00
0.0 0.0

սեղմակ հատ 1.0 1.85 2.1 2.10
0.46 0.07
1.13 0.21

Անկյունակ մ 2.50 1.994 5.67 5.67
0.068 0.009
0.17 0.03

գոտի հատ 1.0 0.60 0.68 0.68
0.00 0.00
0.0 0.0

տուփ հատ 1.0 15.00 17.1 17.06
1.100 0.000
2.70 0.00
0.324 0.486
0.80 1.48
0.890 0
2.2 0.0

ավազ մ3 1.10 4.0 5.00 5.00
0.415 0
1.0 0.0

ավազ մ3 1.10 4.0 5.00 5.00

Ընդամենը 1,445.8
 Վերադիր ծախսեր - 13,3% հազ. դր. 192.3

Ընդամենը հազ. դր. 1638.1
Շահույթ - 11% հազ. դր. 180.2

Ընդամենը հազ. դր. 1818.3

22 Շուկա
Հենասյան մեջ տեղադրման համար սեղմակ 
KE10.504 Ensto

հատ 66 – –
138.83

23 8-471-1 Պողպատե անկյունային 50x50x5, L=2,5մ հատ 4
7.01

1.34

0.00
2.10

28.05
–

– –

– –

–

–

–

– – – 0.1924 8-472-2 Պողպատ շերտավոր 40x4մմ մ 10.0
0.88 8.77

26 1-961 Հողի քանդում խրամուղում մ3 45.0 121.7

– ––

– – –մ3 15.0 –

– – –

2.28 2.28

2.70 2.70– – –

15.00 – – –

34.2

28 23-1 Ավազի անկողին մ3 30.00

1.02
6.02 90.35

– – 2.19
7.19 215.72

27 Գն 3 Հողի տեղափոխում

հազ. դր.

–29 1-967 Հետլիցք ավազով մ3 –

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– – – – – 0.00
17.06 17.06

25 Շուկա
Տուփ բաշխիչ գրունտային 400x400x400մմ КПП-
P IP65

հատ 1 –



ՓՈՒԼ 2



1 
 

Բ ա ց ա տ ր ա գ ի ր 
 

 

ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ բնակավայրի այգու Փուլ II-ի կառուցման 

նախագծանախհաշվաային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները կազմված են 

աշխատանքային գծագրերի և շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների 

մեթոդական ցուցումների  հիման վրա, որը որոշվում է համաձայն  ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի 

17․10․2024 թվականի N 1656-Ն հրամանով: 

Նյութերի և սարքավորումների արժեքները ընդունված են համաձայն N07 ինֆորմացիոն 

տեղեկագրի, հրատարակված 2025թ. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների  

նախարարության ՙ Գնագոյացման վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոն՚ ՊՈԱԿ-ի կողմից: Այն 

նյութերի արժեքները, որոնք չեն ներառված ինֆորմացիոն տեղեկագրում, ձևավորվել են 

շուկայական միջինացված գների և հարցումների արդյունքում:  

Նյութերի ծախսերը որոշված են  ՇՆ և Կ-ի համապատասխան: 

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների 

հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները. 

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է`  

- տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.0615 

- այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից – 1.05 

- պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.02 

2. Աշխատավարձի գործակից` - 2458,44 

3. Մեքենաների շահագործման գործակից` - 3048,10 

4. Վերադիր ծախսեր – 13.3% 

5. Շահույթ – 11% 

6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը 1,5% հաստատված ՀՀ  

Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 69 հրամանով 

7. Ձմեռային պայմաններում կատարվող աշխատանքների համար լրացուցիչ ծախսերը 0,7% 

հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 68 հրամանով: 

8. Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ 

ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր- 0.15%   

9. Փոքր ծավալի ՇՄԱ -1,5% 

10. Տեխնիկական հսկողություն – 2.0% 

11. Հեղինակային հսկողություն - 0.6% 

12. Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր - 3% 

13. Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված   20%: 
  

Օբյեկտի   շինարարության  ընդհանուր արժեքը կազմում է    34 092,3  հազ.դրամ 

   

  Կազմեց                                       Ս. Ալեքյան 



34,092.3 հազար դրամ

՚՚----------" ----------------------- 2025թ. Կազմված է  2025թ.  գներով

Շինարարական 
աշխատանք

Մոնտաժային 
աշխատանք

Սարքավորում-
ներ

Այլ ծախսեր

1 2 3 4 5 6 7 8

Ընդամենը ըստ 2 գլխի 25,752.5 0.0 0.0 0.0 25,752.5

Ընդամենը ըստ 8 գլխի 386.3 0.0 0.0 0.0 386.3
Ընդամենը ըստ 2- 8 գլխի 26,138.8 0.0 0.0 0.0 26,138.8

Ընդամենը ըստ 9 գլխի 745.0 0.0 0.0 0.0 745.0

Ընդամենը ըստ 1 - 9 գլխի 26,883.8 0.0 0.0 0.0 26,883.8

Ամփոփ նախահաշվարկ 

ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ բնակավայրի այգու նախագծանախհաշվաային փաստաթղթերի մշակում

շինարարության  անվանումը 

Ընդհանուր 
արժեքը հազ. 

դրամ
Հ/Հ

Օբյեկտների աշխատանքների և 
ծախսերի անվանումը

Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ

Ամփոփ նախահաշվի գումարը կազմում է

Գլուխ 2  Շինարարական հիմնական օբյեկտներ

Գլուխ 8.  Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 

−

Օբյեկտային 
նախահաշիվ   

0.15%

Շինմոնտաժային աշխատանքների 
ավարտից հետո տարածքի մաքրման և 
գոյացած(ոչ ընթացիկ) աղբի 
տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր

1

4 0.0

183.0

39.2

522.8

0.70% Շինարարության ձմեռային ծախսեր 183.03

NN Նախահաշիվ  

0.0

39.2

0.0 −

Գլուխ 9. 

− 25,752.5

2 1.5%
Ժամանակավոր շենքեր   և 
կառուցվածքներ

25,752.5 - 0.0

386.3

Գեղակերտի այգի - Փուլ II

386.3

5 2.00% Փոքր ծավալի ՇՄԱ 522.8 0.0



1 2 3 4 5 6 7 8

Ընդամենը ըստ 10 գլխի 0.0 0.0 0.0 699.0 699.0

Ընդամենը ըստ 1 - 10 գլխի 26,883.8 0.0 0.0 699.0 27,582.7

Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի 27,690.3 0.0 0.0 719.9 28,410.2

9 ԱԱՀ - 20% 5,538.1 0.0 0.0 144.0 5,682.0

Ամբողջը հազ. դրամ 33,228.3 0.0 0.0 863.9 34,092.3

Այդ թվում հետադարձ գումար 57.9

Կազմեց    

6 2.00% Տեխնիկական հսկողություն

8 3%
Չնախատեսված աշխատանքներ և 
ծախսեր

806.5 0.0

7 0.60% Հեղինակային  հսկողություն

Լ.Պետրոսյան

Գլուխ 12

161.3 161.3

827.5

537.7

21.0

537.7

Գլուխ 10.  Տեխնիկական և հեղինակային հսկում

0.0



25,752.5

Շինարարական 
աշխատանք

Մոնտաժային 
աշխատանք

Սարքավորում-
ներ

Այլ ծախսեր

1 2 3 4 5 6 7 8

Ընդամենը 25,752.5 0.0 0.0 0.0 25,752.5

2
Նախահաշիվ    

N1-2
Ճարտարապետական մաս 17,677.1 −

Կազմեց                                         Լ.Պետրոսյան

Ընդհանուր 
արժեքը հազ. 

դրամ

Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ

1
Նախահաշիվ    

N1-1

NN 
Նախահաշիվ  

Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի 
անվանումը

Հ/
Հ

Շինարարական մաս 5,122.6

   Օբյեկտային նախահաշիվ  N1

ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ բնակավայրի այգու նախագծանախհաշվաային փաստաթղթերի մշակում

Գեղակերտի այգի - Փուլ II

Կազմված է 2025թ. գներով հազար դրամՆախահաշվային արժեքը

− 5,122.6−

− 802.5

− 17,677.1

3
Նախահաշիվ    

N1-3
380/220Վ ներտարածքային ցանց 802.5 −

− 984.04
Նախահաշիվ    

N1-4
Սանհանգույցների լուսավորություն 984.0 −

5
Նախահաշիվ    

N1-5
Ներքին կոյուղի 511.7 − − 511.7

6
Նախահաշիվ    

N1-6
Ներքին ջրամատակարարում 654.7 − − 654.7



Գ. աշխ.  = 2458.44
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0.011 0.224
0.0 0.7
0.70 0.28
1.72 0.85

Բետոն մ3 1.02 27.50 31.89 31.89
1.55 0.76
3.8 2.3

Բետոն մ3 1.020 34.72 40.3
Փայ. մ2 0.803 3.5 3.2

Փայտանյութ մ3 0.004 125.0 0.6

1.55 0.33

3.81 1.01
Բետոն մ3 1.02 34.72 40.27

Կողապատու մ2 0.72 3.50 2.85
Փայտանյութ մ3 0.0165 125.0 2.35

Հեղյուս կգ 0.001 1.19 0.00
1.00 0.77
2.46 2.35

Բետոն մ3 1.015 27.50 31.74
Փայ. վահան. մ2 0.08 3.50 0.30
Փայտանյութ մ3 0.001 125.00 0.11

– – – 4.81

36.96 55.4
32.15

160.5
44.0

5  6-16
Բետոնե հարթաշերտի իրականացում  B15 դասի 
բետոնով

մ3 1.5 – – –

– – – – 6.1

50.1

3  6-20
Բետոնե հիմքերի իրականացում B25 դասի 
բետոնով մ3 3.2 – –

50.28 150.8

45.47

– – – – – 4.824 6-90
Բետոնե դեկորատիվ պատի իրակամնացում 
B25 դասի բետոնով

մ3 3.00 –

34.5
– – – – 2.57

34.47

0.71 0.71 10.65

2  6-1 Բետոնի նախաշերտ B15 դասի բետոնով մ3 1.00 – –

– – – – – –

Տաղավարի կառույց

1 1-1552
Հողային աշխատանքների իրականացում  
հիմքերի համար մ3 15.0

Հ/հ

Գ
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կն
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ի 
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Տեղային նախահաշիվ  N1-1

ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ բնակավայրի այգու նախագծանախհաշվաային փաստաթղթերի մշակում

Շինարարական աշխատանքներ

   Կազմված է 07- 2025թ. գներով     
Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 0

0.00 0.00
Ամրան տ 1.00 275.00 312.68 312.7

0 0
0.00 0.00

Ամրան տ 1.00 286.67 325.94 325.9

15.40 11.40

37.86 34.75

Մետ. տ 1.0 450.00 511.65
Մետ. կգ 0.2 0.45 0.10

Հեղյուս կգ 20.0 1.118 25.42

0.70 0.28
1.72 0.85

Բետոն մ3 1.02 27.50 31.89 31.89
1.55 0.76
3.8 2.3

Բետոն մ3 1.020 34.72 40.3
Փայ. մ2 0.803 3.5 3.2

Փայտանյութ մ3 0.004 125.0 0.6
1.00 0.77

2.46 2.35
Բետոն մ3 1.015 27.50 31.74

Փայ. վահան. մ2 0.08 3.50 0.30
Փայտանյութ մ3 0.001 125.00 0.11

7.43 3.36
18.27 10.24

Բետոն մ3 1.02 34.72 40.07
Կողապատում մ2 2.42 3.50 9.63
Փայտանյութ մ3 0.06 125.00 9.21

Էլեկտրոդ կգ 1.50 1.00 1.71
8.76 1.21
21.54 3.69

Բետոն մ3 1.015 34.72 40.07
Փայ. վահան. մ2 2.05 3.50 8.16
Փայտանյութ մ3 0.031 125.00 4.38

էլեկտրոդ կգ 1.7 1.00 1.93

– – – 25.22

79.76 231.3
54.54

1,042.7
60.61

5  6-161
Ե/բ մոնոլիտ հեծանի կառուցում B25,  դասի 
բետոնով 

մ3 2.9 – – –

– – – – 28.51

89.12

36.96 110.9

32.15

4 6-106
Ե/բ մոնոլիտ սյուների կառուցում  B25 դասի 
բետոնով 

մ3 11.70 – –

– – – – – 4.813  6-16
Բետոնե հարթաշերտի իրականացում  B15 դասի 
բետոնով մ3 3.0 –

609.78 789.67

537.18

– – – – – 72.618
9-88   

կիրառ.
Մետաղական էլեմենտներից հիմնակմախքի 
պատրաստում և տեղադրում

տ 1.30 –

– 0.0 325.94 52.8

65.3– 0.0 312.68

7 Ինֆոր. Ամրան AIII տ 0.162 – – – –

– – –

–

6 Ինֆոր. Ամրան AI տ 0.209 – –

Սանհանգույցներ

2  6-20
Բետոնե հիմքերի իրականացում B25 դասի 
բետոնով 

մ3 4.6 – – – – – – 6.1

50.1 230.7
44.0

– – – – – 2.57
34.47 51.7

1  6-1 Բետոնի նախաշերտ B15 դասի բետոնով մ3 1.50 –



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4.61 0.81
11.33 2.47

Բետոն մ3 1.015 34.72 40.07
Փայ. վահան. մ2 1.37 3.50 5.45
Փայտանյութ մ3 0.037 125.00 5.20

0 0
0.00 0.00

Ամրան տ 1.00 275.00 312.68 312.7
0 0

0.00 0.00
Ամրան տ 1.00 286.67 325.94 325.9

Ընդամենը հազ. դր. 4,073.2
 Վերադիր ծախսեր - 13.3% հազ.դր. 541.7
Ընդամենը հազ.դր. 4,614.9
Շահույթ - 11% հազ.դր. 507.6
Ընդամենը սարքավորումներով հազ.դր. 5,122.6

64.52 342.0
50.72

– – – – – 13.806 6-173
Մոնոլիտ ե/բ ծածկի իրականացում  B25 դասի 
բետոնով

մ3 5.3 –

– 0.0 325.94 624.8

119.4– 0.0 312.68

8 Ինֆոր. Ամրան AIII տ 1.917 – – – –

– – ––

–

7 Ինֆոր. Ամրան AI տ 0.382 –



Գ. աշխ.  = 2458.44
Գ.  մեք.  =3048.10
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Հողային աշխատանքներ

0.007 0.138

0.02 0.42

3.500 1.800

8.60 5.49

13.00 16.80

31.96 51.21

0.324 0.900

0.80 2.74

Սանհանգույց
0.54 0.07

1.28 0.21
Ցեմ. շաղախ մ3 0.01 25.50 0.14
Խար. բլոկ հատ 12.50 0.140 1.99

0.78 0.28
1.92 0.85

Յուղաներկ կգ 0.18 1.850 0.38
Ծեփամածի կգ 0.51 0.560 0.32

253.30
0.71

– – – – 2.76
3.47

3.62 101.3

2.13

2 Ռ14-363 Պեմզաբլոկի յուղաներկում մ2 72.90 – –

– – – – – 1.481 8-169 Լավորակ պոմզաբլոկի իրականացում 100մմ մ2 28.00 –
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Տեղային նախահաշիվ  N1-1

ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ բնակավայրի այգու նախագծանախհաշվաային փաստաթղթերի մշակում

Ճարտարապետական մաս

   Կազմված է 07- 2025թ. գներով     
Ընդհանուր արժեքը 17,677.1 հազար դրամ

1 1-1150
Հողային աշխատանքների իրականացում II 
կարգի գրունտներում մ3 324.60 – – – – – – 0.44 0.44 142.2

2 46-79 Տուֆե պատի քանդում -300մմ հաստ մ3 42.30 – – – – – – 14.09 14.09 596.1

3 46-78 Ե/բ հիմքերի քանդում մ3 31.73 – – 2,638.5– – – – 83.17 83.17

4 Գն 3 Շին աղբի բարձում տեղափոխում մ3 74.03 – 3.54 262.1– – – – – 3.54



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0.31 0.00
0.76 0.00

նյութ կգ 0.20 0.410 0.09 0.09
1.22 0.04

3.00 0.11
Սոսինձ կգ 5.0 0.12 0.67

Խեցեսալիկ մ2 1.0 5.650 6.42

0.10 0.02

0.25 0.05

Ցեմ. շաղախ մ3 0.035 25.50 1.01 1.01

0.11 0.02

0.27 0.07

Ցեմ. շաղախ մ3 0.050 25.50 1.45 1.45
0.27 0.05
0.67 0.16

բիտում կգ 4.3 0.165 0.81 0.81

1.170 1.080

2.88 3.29

գլաքար մ3 1.1 1.500 1.89 1.89

0.081 0.015

0.20 0.05

ցեմ/ավազ մ3 0.03 25.5 0.87 0.87
0.183 0.023
0.45 0.07

իզոգամ մ2 1.1 0.790 0.99 0.99

0.081 0.015

0.20 0.05

ցեմ/ավազ մ3 0.03 25.5 0.87 0.87
0.183 0.023
0.45 0.07

գոլորշա մ2 1.1 0.450 0.56 0.56

33.4
– – – – 0.24

1.11

– – 0.24
1.11 33.4

11
12-299
12-300
q=15

Ց/ավազե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ մ2 30.00

9
12-299
12-300
q=15

Ց/ավազե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ մ2 30.00 – –

–– –

––

– –

– 0.52
1.08 64.3

12 12-289 Գոլորշամեկուսիչ մ2 59.4 – –

0.52
1.51 89.6

– – – – – –10 12-289 Ջրամեկուսիչ 0.3-0.5մմ մ2 59.4

36.28
– – – – 6.17

8.06

0.84
1.64 219.6

8 12-289-1 Գետաքար 100-150մմ մ3 4.50 – –

– – – – – –

– – 0.34
1.79 17.5

7
11-47     
11-48

Ջրամեկուսացում մ2 133.50

24.4

6
11-55
11-56
q=6

Ցեմենտավազային հարթեցնող d=50մմ  շերտի 
պատրաստում հատակների տակ մ2 9.80 – – – –

– – – – 0.30
1.32

10.20 188.6

7.09

5
11-55
11-56
q=3

Ցեմենտավազային հարթեցնող d=35մմ  շերտի 
պատրաստում հատակների տակ մ2 18.50 – –

– – – – – 3.114 11-219
Պրեսգրանիտե 10մմ սալիկների իրականացում, 
ամրացված սոսնձով  մ2 18.50 –

– – – 0.76
0.86 50.81

3 13-264 Բետոնի յուղազերծում և սիլապատում մ2 59.40 – – –



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.170 1.080

2.88 3.29

խարամաբետո մ3 1.1 24.750 31.24 31.24
0.31 0.00
0.76 0.00

նյութ կգ 0.20 0.410 0.09 0.09

0.66 0.26

1.63 0.78

թիթեղ մ2 1.0 4.3 4.90 4.90
0.24 0.00
0.59 0.00

Ջրհորդան մ 1.13 2.50 3.21
Կռվածք կգ 0.095 0.90 0.10

մետաղալար կգ 0.003 0.50 0.00
1.49 0.13
3.66 0.40

Զուգարանա լրակ 1.0 32.00 36.38
1.06 0.06
2.61 0.18

լվացարան հատ 1 28.5 32.40

0.830 0.000

2.04 0.00
չորացուցիչ հատ 1.00 25.00 28.43 28.43

0.000 0.000

0.00 0.00
օճառաման հատ 1.00 2.00 2.27 2.27

0.000 0.000
0.00 0.00

աղբաման հատ 1.00 3.50 3.98 3.98
0.000 0.000
0.00 0.00

հայելի հատ 1.00 8.50 9.66 9.66
0.000 0.000

0.00 0.00

– – 2.04 30.47

2.27

121.86

4.55 9.10– 0.00

50.81

19 8-615-3 Էլ չորացուցիչ հատ 4 – – – –

– – 0.59

3.90 2.3
3.31

16
8-195

Վեր.աշխ
Ջրահեռացման խողովակների իրականացում մ 0.6 – – – –

6.17
37.40 168.32

– – – – – –13 12-289-1 Խարամաբետոն 70-150մմ մ3 4.50

15
 9-160 
կիրառ.

Մետաղական թիթեղ սև 1.2-2մմ մ2 24.50 – – – – – – 2.41
7.31 179.2

14 13-264
Բետոնե առաստաղի յուղազերծում և 
սիլապատում մ2 59.40 – – – – – – 0.76

0.86

– – 0.00 9.66 38.66

– – –

22 Շուկա Հայելի 520*750մմ հատ 4 – –

23 Շուկա
Զուգարանի խոզանակ պատին ամրացվող 
(սպիտակ գույն)

հատ 2 –

15.92– – – 0.00 3.98

– –

–

9.10

21 Շուկա
Աղբաման առանց կափարիչ (խորանարդաձև, 
ուղղանկյուն անկյունային բացվածքով,սպիտակ 

հատ 4 – – –

– – – 0.0020 Շուկա
Օճառաման հեղուկ օճառի համար (սպիտակ 
գույն)

հատ 4 –

– – – 4.06 40.44

2.79
35.19

– –

80.8917 17-61 Զուգարանոնքի տեղադրում կ-տ 2 – – –

– – ––
211.16

18 17-19 Լվացարան ծորակ խառնիչով կոմպլ 6 – –



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
խողզանակ հատ 1.00 4.00 4.55 4.55

0.000 0.000

0.00 0.00

ցուցանակ հատ 1.00 2.50 2.84 2.84
1.49 0.13

3.66 0.40
Զուգարանա լրակ 1.0 45.50 51.73

0.54 0.35

1.33 1.06
Լուսատու հատ 1.0 6.50 7.39 7.39

0.54 0.35

1.33 1.06
Լուսատու հատ 1.0 7.50 8.53 8.53

0.11 0.04
0.27 0.13

իզոգամ մ2 2.20 1.000 2.50 2.50
բիտում կգ 4.20 0.165 0.79 0.79

16.9 0.6

41.5 1.8

Մետ. կոնստր. տ 1.0 450.00 511.65
Մետ. կոնստր. կգ 26.0 0.45 13.30

Էլեկտրոդ կգ 12.8 1.00 14.55

2.1 0.9
5.2 2.8

Բետոն մ3 1.015 37.30 43.0
Փայ. մ2 0.703 3.5 2.8

Փայտանյութ մ3 0.011 125.0 1.6
0.000 0.000

0.00 0.00

հեղյուս հատ 1.00 0.35 0.40 0.40

Ունիվերսալ սանհանգույց, հաշմանդամների 
սարքավորումներով

կ-տ 1 – 55.79 55.79– – – –

582.88 50.71

539.51

2  6-22
Բետոնե հիմքերի իրականացում B35 դասի 
բետոնով մ3 0.14 – –

– – – – – 43.38

0.40
1.19 112.38

Տաղավարի նստարան մեջքով 2 հատ

1
9-121

Ինֆոր

Մետաղական խողովակներից հիմնակմախքի 
պատրաստում և տեղադրում
1․ Մետաղական խողովակ 40*40*3 - 24.3մ
2․ Մետաղական թիթեղ 150*150*5 մմ -8հատ

տ 0.0870 –

– –

– –– –

127.13

27

– – – –

– –

25 17-61

– – 2.39
10.92 32.75

24 Շուկա
Սանհանգույցի ցուցանակներ օրգանական 
ապակուց ինքնակպչուն թաղանթով լազերային 
տպագրությամբ 150*200մմ

հատ 4

2.39
9.78

– 4.06

– – 0.00 2.84 11.37

–

հատ 3

55.5 7.8
47.5

– – – –

0.40 12.73
– ––3 Շուկա Խարսխային հեղյուս հատ 32 – – 0.00

8.0

– –

28  8-19 Ջրամեկուսիչ իզոգամ պաշտպանիչ շերտով մ2 94.7 – –

– –

8-599-1
Պատի արտաքին LED լուսատու պլաֆոն 
տեսակի IP67  տիպի

– –

26 8-599-1
Առաստաղի կետային արտաքին LED լուսատու 
պլաֆոն տեսակի

հատ 13



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

16.9 0.6

41.5 1.8

Մետ. կոնստր. տ 1.0 450.00 511.65
Մետ. կոնստր. կգ 26.0 0.45 13.30

Էլեկտրոդ կգ 12.8 1.00 14.55

2.1 0.9
5.2 2.8

Բետոն մ3 1.015 37.30 43.0
Փայ. մ2 0.703 3.5 2.8

Փայտանյութ մ3 0.011 125.0 1.6
0.000 0.000

0.00 0.00
հեղյուս հատ 1.00 0.35 0.40 0.40

16.9 0.6

41.5 1.8

Մետ. կոնստր. տ 1.0 450.00 511.65
Մետ. կոնստր. կգ 26.0 0.45 13.30

Էլեկտրոդ կգ 12.8 1.00 14.55

2.1 0.9
5.2 2.8

Բետոն մ3 1.015 37.30 43.0
Փայ. մ2 0.703 3.5 2.8

Փայտանյութ մ3 0.011 125.0 1.6
0.000 0.000
0.00 0.00

հեղյուս հատ 1.00 0.35 0.40 0.40
Տաղավարի ծածկ

0.46 0.01
1.13 0.03

մետ թիթեղ մ2 1.15 2.95 3.86 3.86

– – – – – 0.003 Շուկա Խարսխային հեղյուս հատ 32 –

– – – – –

0.22 – – – –

1
9-121

Ինֆոր

Մետաղական խողովակներից հիմնակմախքի 
պատրաստում և տեղադրում
1․ Մետաղական խողովակ 40*40*3 - 15.84մ
2․ Մետաղական թիթեղ 150*150*5 մմ -8հատ

տ 0.1220 –

– – – 0.40 12.73

Տաղավարի սեղան -2հատ

7.8
47.5

3 Շուկա Խարսխային հեղյուս հատ 32 – – –

– – – – 43.38

55.5

8.0

9-121
Ինֆոր

Մետաղական խողովակներից հիմնակմախքի 
պատրաստում և տեղադրում
1․ Մետաղական խողովակ 40*40*3 - 12.3մ
2․ Մետաղական թիթեղ 150*150*5 մմ -8հատ

տ 0.1107 – –

– – – – 6-22
Բետոնե հիմքերի իրականացում B35 դասի 
բետոնով մ3 0.14 –

539.51

–

–2

582.88

– –

64.50

1 12-280 Պրոֆնաստիլ ցինկապատ 0.6մմ մ2 22.10 – –

Տաղավարի տիպ 1 -2հատ

1

12.2

– 1.16 5.02

55.5

2  6-22
Բետոնե հիմքերի իրականացում B35 դասի 
բետոնով 

մ3 –

0.00

47.5

8.0

582.88 71.11

539.51

43.38

–

110.9

0.40 12.73



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0.54 0.35

1.3 1.1

Լուսատու հատ 1.0 20.00 22.7 22.74

0.09 0.002

0.22 0.01

Բուսահող մ3 0.1 3.0 0.17
Ավազ մ3 0.1 2.0 0.11
Ջուր մ3 0.1 0.155 0.02

0.000 0.017
0.00 0.05

Բուսահող մ3 0.40 1.3 0.59
հողախառնո մ3 0.40 0.6 0.27

խարամ մ3 0.20 1.080 0.25
0.000 0.143
0.00 0.44

2.15 0.04
5.29 0.11

բազալտե սալի մ3 1.00 6.00 6.82
ցեմ շաղախ մ3 0.03 25.50 0.87

0.08 0.26
0.20 0.79

խիճ մ3 1.220 3.00 4.16
ջուր մ3 0.070 0.15 0.01

0.08 0.26
0.20 0.79

կոպճավազ մ3 1.220 5.00 6.94
ջուր մ3 0.070 0.15 0.01

0.074 0.042
0.18 0.13

2 8-599-1

Լուսատու գծային  նախատեսված 
տաղավարների համար տեղադրված 
40*40*1200 մմ, հզորությունը՝ 12 վտ, 
պայծառությունը՝ 1200 լյումեն, լուսատվության 
բացվածքի անկյուն (աստիճան)՝ լայն, գունային 
ջերմաստիճան՝ 2700, IP` 65 և ավել

հատ 2 – – – – – – 2.39

– –

– –

0.31 0.31

7.94
0.99

–

0.05

1.16 318.60
1.11

0.23

25.13 50.26

– –2 1-1638
Հողախառնուրդով 
Բուսահող 3/4, տորֆ 2/4, խարամ 1/4

մ3 274.15 –

1-1185 Հողի տոփանում 200-300մմ հաստ․ մ3 4.1 – 1.3

32.5
6.95

3 27-20 Կոպճային հիմք 10-20մմ-100մմ հաստ մ3 4.1 –

4

– – – 0.99
5.16 32.0

4.17

Ստվերատար սիզամարգ

1
48-167
48-169  

Ստվերատար սիզամարգի հիմնում  
կանաչապատումով մ2 915.0 – – – – – –

0.53 487.39

0.30

– –

0.443
1-1163
1-1165

Տոփանված հող 200-300մմ մ3 228.75 –

–

– – –

2 27-20 –

99.9– 0.44

Տեղական բազալտե սալերով երեսապատում 30-
50մմ հաստ

մ2 2.10

Խճային հիմք 0,5-5մմ-150մմ հաստ մ3 6.2

5.40– – – – –

––

– –

– ––

13.09 27.48
7.69

–

–

Կոպտատաշ բազալտե սալերով անկանոն արահետ

1 11-221



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0.08 0.26
0.20 0.79

գետաքար մ3 1.220 5.00 6.94
ջուր մ3 0.070 0.15 0.01

0.08 0.26
0.20 0.79

խիճ մ3 1.220 3.00 4.16
ջուր մ3 0.070 0.15 0.01

0.074 0.042
0.18 0.13
0.46 0.01
1.13 0.03

մետ թիթեղ մ2 1.15 7.70 10.07 10.07

16.9 0.6

41.5 1.8

Մետ. կոնստր. տ 1.0 450.00 511.65
Մետ. կոնստր. կգ 26.0 0.45 13.30

Էլեկտրոդ կգ 12.8 1.00 14.55

0 0
0.00 0.00

դույլ հատ 1.00 15.00 17.06 17.1
1.55 0.76
3.8 2.3

Բետոն մ3 1.020 37.30 43.3
Փայ. մ2 0.803 3.5 3.2

Փայտանյութ մ3 0.004 125.0 0.6

1.74 0.69
4.28 2.10

Բետոն մ3 0.71 26.00 20.99
Կողապատու մ2 0.92 3.50 3.65
Փայտանյութ մ3 0.01 125.00 1.42

Խամքար մ3 0.44 1.50 0.75

Գետաքարերով իրականացված գոտիներ

– – – – 0.99
7.94

6.95
826.2

2 27-20 Խճային հիմք 0,5-5մմ-250մմ հաստ մ3 260.3 – – – – – – 0.99
5.16 1,343.8

4.17

1.16

3 1-1185 Հողի տոփանում 200մմ հաստ․ մ3 208.2 – – – – – – 0.31 0.31 64.5

1 27-20 Գետաքար 10-50մմ -100մմ հաստ մ3 104.1 – –

– 11.234 12-280 Մետաղական լաքապատ թիթեղ 2մմ հաստ մ2 102.40 – 1,149.9–

85.3
–

– – –

– – 6.1

53.1 42.5
47.0

մ3 0.80 – – – –

0.0
17.06

582.88

– 43.38– –

–

12.55

539.51

2 Շուկա Ցինկապատ դույլ Փ10մմ անցքերով հատ 5 – –

1
9-121

Ինֆոր

Մետաղական խողովակների հիմնակմախքի 
պատրաստում և տեղադրում
1․ Մետաղական խողովակ 60*40*3 - 4.1մ
2․ Շերտապողպատ 40x-5մմ -26.3մ

տ 0.0215 –– –

– –

6.38

33.19 116.18
26.8

– – – – – –

Լուսատուներ  8 հատ

1 6-21
Բուտաբետոնի իրականացում B12,5 դասի 
բետոնով 

մ3 3.50

3  6-20
Բետոնե հիմքերի իրականացում B35 դասի 
բետոնով 

Աղբաման 5հատ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2.1 0.9
5.2 2.8

Բետոն մ3 1.015 37.30 43.0
Փայ. մ2 0.703 3.5 2.8

Փայտանյութ մ3 0.011 125.0 1.6
0 0

0.00 0.00
Ամրան տ 1.00 286.67 325.94 325.9

0.20 0.02
0.48 0.06

բիտում կգ 2.40 0.166 0.45 0.45

16.9 0.6

41.5 1.8

Մետ. կոնստր. տ 1.0 450.00 511.65
Մետ. կոնստր. կգ 26.0 0.45 13.30

Էլեկտրոդ կգ 12.8 1.00 14.55

0.39 0.69

1.0 2.1

Լուսատու հատ 1.0 35.00 39.8 39.80

16.9 0.6

41.5 1.8

Մետ. կոնստր. տ 1.0 450.00 511.65
Մետ. կոնստր. կգ 26.0 0.45 13.30

Էլեկտրոդ կգ 12.8 1.00 14.55

1.55 0.76
3.8 2.3

Բետոն մ3 1.020 37.30 43.3
Փայ. մ2 0.803 3.5 3.2

Փայտանյութ մ3 0.004 125.0 0.6

53.1 15.9
47.0

– – – – – 6.1

43.38

582.88 21.45

539.51

2  6-20
Բետոնե հիմքերի իրականացում B35 դասի 
բետոնով մ3 0.30 –

– – – – – –

Նստարան  1հատ

1
9-121

Ինֆոր

Մետաղական խողովակների հիմնակմախքի 
պատրաստում և տեղադրում
1․ Մետաղական խողովակ 60*40*3 - 8.6մ

տ 0.0368

6 8-370-1

Լուսատու LL-001 - հզորությունը՝ 48 վտ, 
պայծառությունը՝ 7200 լյումեն, լուսատվության 
բացվածքի անկյուն (աստիճան)՝ լայն / 
ասիմետրիկ, գունային ջերմաստիճան՝ 3000, IP` 
67 և ավել

հատ 8 –

8.0

55.5 133.2
47.5

– – – – – –

– – 0.0 325.94 50.8

2  6-22
Բետոնե հիմքերի իրականացում B35 դասի 
բետոնով մ3 2.40

42.86 342.86

3 Ինֆոր. Ամրան AIII տ 0.156 – – –

– – – – – 3.06

– – – – – –

–
28.57

5
9-121

Ինֆոր

Մետաղական խողովակների հիմնակմախքի 
պատրաստում և տեղադրում
1․ Մետաղական խողովակ 150*150*4 -104մ

տ 1.8730 43.38

582.88 1091.74

539.51

– 0.54
0.99

– – –

–

4  8 -27
Հիմքերի ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումային 
մածիկով

մ2 28.80 –



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Դռներ

0 0

0.00 0.00

արտաքին դուռ մ2 1.0 95.8 95.83 95.83

Ընդամենը հազ. դր. 14,055.9
 Վերադիր ծախսեր - 13,3% հազ. դր. 1,869.4

Ընդամենը հազ. դր. 15,925.4
Շահույթ - 11% հազ. դր. 1,751.8

Ընդամենը հազ. դր. 17,677.1

1 ինֆոր
Մուտքի դուռ  ալյումինե փոշեներկված 
ջերմակամրջակով, բռնակով փականով մ2 13.98 – – – – – – 0

95.83 1,339.7



Գ. աշխ.  = 2458.44

Գ.  մեք.  =  3048.10
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0.06 0.00

0.2 0.0
Խողովակ մ 1.0 0.32 0.4 0.36

0.06 0.00

0.2 0.0
Խողովակ մ 1.0 0.40 0.5 0.45

0.062 0.003

0.2 0.0
Մալուխ մ 1.02 0.27 0.3 0.31

0.062 0.003
0.2 0.0

Մալուխ մ 1.02 0.61 0.7 0.71
0.062 0.003

0.2 0.0
Մալուխ մ 1.02 1.52 1.8 1.77

0.00 0.00
0.0 0.0

սեղմակ հատ 1.0 1.85 2.1 2.10
0.46 0.07
1.13 0.21

Անկյունակ մ 2.50 1.994 5.67 5.67
0.068 0.009
0.17 0.03

գոտի հատ 1.0 0.60 0.68 0.68

Տեղային նախահաշիվ  N1-3

ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ բնակավայրի այգու նախագծանախհաշվաային փաստաթղթերի մշակում

380/220Վ ներտարածքային ցանց 

   Կազմված է 07- 2025թ. գներով     
Ընդհանուր արժեքը 802.5 հազար դրամ
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2 8-417-9
Երկպատ ճկախողովակ մալ;ուխի համար 
40-32մմ

մ 65.0

–

0.16 0.61 39.9– – – – – –

1 8-417-9
Երկպատ ճկախողովակ մալ;ուխի համար 
32-24.6մմ

մ 80.0 – – – – – 0.16 0.52 41.9

3 8-149- 1 
Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված 
հատվածքը 3x1,5մմ2 ВВГ-LS

մ 50.0 – – – – 0.16
0.47 23.74

– –

– – – 0.164 8-149- 1 
Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված 
հատվածքը 3x4մմ2 ВВГ-LS

մ 85.0 –

5 8-149- 1 
Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված 
հատվածքը 3x10մմ2 ВВГ-LS

մ 85.0 –

50.48
0.00

2.10

– –
0.87 73.87

հատ 6
7.01

–

163.77

6 Շուկա
Հենասյան մեջ տեղադրման համար սեղմակ 
KE10.504 Ensto

հատ 24

42.07

0.16
1.93

– 1.34

–

– –– – –

– –

– –

–– –

8 8-472-2 Պողպատ շերտավոր 40x4մմ մ 20.0 –

7 8-471-1 Պողպատե անկյունային 50x50x5, L=2,5մ 

17.54
– – –

0.88
– – 0.19

––



1.100 0.000
2.70 0.00
0.324 0.486
0.80 1.48
0.890 0
2.2 0.0

ավազ մ3 1.10 4.0 5.00 5.00
0.415 0
1.0 0.0

ավազ մ3 1.10 4.0 5.00 5.00

Ընդամենը 638.1
 Վերադիր ծախսեր - 13,3% հազ. դր. 84.9

Ընդամենը հազ. դր. 722.9
Շահույթ - 11% հազ. դր. 79.5

Ընդամենը հազ. դր. 802.5

9 1-961 Հողի քանդում խրամուղում մ3 18.0 48.7

–մ3 6.0 – –

–

2.28 2.28

2.70 2.70– – –

– –

6.00 – – –

13.7

11 23-1 Ավազի անկողին մ3 12.00

1.02
6.02 36.14

– – 2.19
7.19 86.29

10 Գն 3 Հողի տեղափոխում

հազ. դր.

–12 1-967 Հետլիցք ավազով մ3 ––

–

–

–

––

– –



Գ. աշխ.  = 2458.44

Գ.  մեք.  =  3048.10

Նյութերի 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.11 0.18
2.7 0.5

պահարան հատ 1 65.0 73.9 73.91
0.00 0.000
0.00 0.00

հաղորդաձ հատ 1.0 1.2 1.36 1.36
0.00 0.000
0.00 0.00

հաղորդաձ հատ 1.0 0.8 0.91 0.91
0.00 0.000
0.00 0.00

ձող հատ 1.0 0.8 0.91 0.91
0.00 0.000
0.00 0.00

ձող հատ 1.0 0.6 0.68 0.68

0.90 0.05

2.21 0.15

անջատիչ հատ 1.0 4.00 4.55 4.55

0.90 0.05

2.21 0.15

անջատիչ հատ 1.0 1.15 1.31 1.31
0.54 0.35
1.33 1.06

Լուսատու հատ 1.0 6.50 7.39 7.39
9.78 127.13

– – – – – 2.39

– 2.37
6.91 27.7

8 8-599-1 12Վտ LED լուսատու առաստաղային կլոր հատ 13 –

6 8-525-1
Դիֆերենցիալ հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 
16Ա-30մԱ

հատ 4 – – – – –

– – – 2.37
3.67

7 8-525-1 Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա հատ 1 –

0.68

–
3.7

–

– – – – 0.00
0.68

0.00
0.91 0.91

5 Շուկա Հողանցման ձող 7 անցք հատ 1 – –

– – – – – –

– – 0.00
0.91 0.91

4 Շուկա Զրոյալան ձող 7 անցք հատ 1

2.73

3 Շուկա
Մոնտաժային պանելի ամրացման համար 
ուղղաձիգ կանգնակ, L=300մմ 

հատ 1 – – – –

– – – – 0.00
1.36

3.28
77.18 77.18

2 Շուկա
H=150մմ, L=300մմ մոնտաժային պանել  DIN 
ձողով

հատ 2 – –

1 8-544-1
Պահարան դռնակով 350x300x150մմ-
ЩМП-35․30․15 հատ 1 – –

Մ
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Տեղային նախահաշիվ  N1-4

ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ բնակավայրի այգու նախագծանախհաշվաային փաստաթղթերի մշակում

Սանհանգույցների լուսավորություն

   Կազմված է 07- 2025թ. գներով     
Ընդհանուր արժեքը 984.0 հազար դրամ



0.54 0.35
1.33 1.06

Լուսատու հատ 1.0 5.50 6.25 6.25
0.00 0.00
0.0 0.0

տվիչ հատ 1.0 8.00 9.1 9.10
0.11 0.001
0.27 0.00

Անջատիչ հատ 1.0 1.100 1.25 1.25
0.13 0.0002
0.31 0.00

Վարդակ հատ 1.0 1.85 2.10 2.10
0.000 0.0000
0.00 0.00

տուփ հատ 1.0 0.50 0.57 0.57
0.000 0.0000
0.00 0.00

տուփ հատ 1.0 0.20 0.23 0.23
0 0

0.00 0.00
շրջանակ հատ 1.0 1.80 2.05 2.047

0 0
0.00 0.00

շրջանակ հատ 1.0 2.40 2.73 2.729
0 0

0.00 0.00
շրջանակ հատ 1.0 2.90 3.30 3.297

2.56 0.00
6.29 0.00

կոնվեկտոր հատ 1.0 45.00 51.17 51.165
0.062 0.003

0.2 0.0
Մալուխ մ 1.02 0.27 0.3 0.31

0.062 0.003
0.2 0.0

Մալուխ մ 1.02 0.61 0.7 0.71

1.12 0.39
2.8 1.2

Լուսատու հատ 1.0 12.50 14.2 14.21

6.29 57.46 229.8

Տաղավար

– – – – – –

– – – – 0.00

18 8-615-2
Էլեկտրատաքացուցիչ կոնվեկտոր պատի 
2000վտ

հատ 4

5.5

17 շուկա 3 սարքի շրջանակ հատ 1 – 3.30 3.3–

– – – – 0.00 2.73

0.00 2.05 16.4

16 շուկա 2 սարքի շրջանակ հատ 2 – –

– – – – – –

– – 0.00
0.23 1.4

15 շուկա 1 սարքի շրջանակ հատ 8

8.5

14 շուկա
Տուփ ճյուղավորիչ գիպսակարտոնի համար TMD 
CP 120-92-45մմ

հատ 6 – – – –

– – – – 0.00
0.57

0.31
2.41 31.35

13 շուկա Տուփ մոնտաժային հատ 15 – –

– – – – – –

– – 0.27
1.52 3.05

12 8-591-7 Վարդակ հողանցիչով հատ 13

36.38

11 8-591-2 Անջատիչ մեկստեղանի  հատ 2 – – – –

– – – – 0.00
9.10

Շուկա Շաարժման տվիչ առստաղային հատ 4 – –

– – – 2.39
8.64 25.93

9 8-599-1
10Վտ LED լուսատու ներսարքված շարժման 
տվիչով, պատի

հատ 3 – – –

10

– 0.16
0.87 86.91

–––

0.16
0.47

–

47.48

20 8-149- 1 
Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված 
հատվածքը 3x4մմ2 ВВГ-LS

մ 100.0 – –

19 8-149- 1 
Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված 
հատվածքը 3x1,5մմ2 ВВГ-LS

մ 100.0 –

– – –

– – – – –

1 8-370-1
12 վտ LED լուսատու գծային  1200*40*40մմ 
2700K

հատ 2 – 3.94
18.15 36.31

–



0.062 0.003

0.2 0.0
Մալուխ մ 1.02 0.27 0.3 0.31

0.00 0.00
0.0 0.0

տուփ հատ 1.0 2.00 2.3 2.27
Ընդամենը 782.4

 Վերադիր ծախսեր - 13,3% հազ. դր. 104.1
Ընդամենը հազ. դր. 886.5

Շահույթ - 11% հազ. դր. 97.5
Ընդամենը հազ. դր. 984.0

2 8-149- 1 
Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված 
հատվածքը 3x1,5մմ2 ВВГ-LS

մ 10.0 –

3 Շուկա
Տուփ ճյուղավորիչ բաց հաղորդագծի 
105x105x55մմ IP65

հատ
4.55

հազ. դր.

–

2 – – 0.00
2.27

– – – –

– –
0.47

– – 0.16
4.75



Գ. աշխ.  = 2458.44

Գ.  մեք.  =  3048.10
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0.38 0

0.93 0.00

Խողովակ մ 0.998 0.39 0.44
Ամրացում կգ 0.24 0.63 0.17

0.37 0.01

0.91 0.03

Խողովակ մ 0.998 1.32 1.49
Ամրացում կգ 0.24 0.63 0.17

1.06 0.06
2.61 0.18

Լվացարան կ-տ 1.0 20.00 22.74
1.49 0.13

3.66 0.40
Զուգարան լրակ 1.0 32.00 36.38

0 0
0.00 0.00

հոսակ հատ 1.0 1.50 1.71
0 0

0.00 0.00

Ձևավոր մասե հատ 1.0 1.2 1.36 1.36

0 0

0.00 0.00

Ձևավոր մասե հատ 1.0 2.0 2.27 2.27

Տեղային նախահաշիվ  N1-5

ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ բնակավայրի այգու նախագծանախհաշվաային փաստաթղթերի մշակում

Ներքին կոյուղի

   Կազմված է 07- 2025թ. գներով     
Ընդհանուր արժեքը 511.7 հազար դրամ
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1 16-33
Պոլիվինիլքլորդե  կոյուղու խողովակների 
տեղադրում  Ф63մմ   /փորձարկումով/

մ 16.0 – – – – – – 0.93
1.55 24.78

0.61

2 16-34
Պոլիվինիլքլորդե  կոյուղու խողովակների 
տեղադրում  Ф110մմ   /փորձարկումով/

մ 14.0 – – – – – – 0.94
2.61 36.49

1.67

3 17-19 Լվացարան սիֆոնով կ-տ 6 – – – – – – 2.79
25.53 153.17

4 17-61 Զուգարանոնք կ-տ 2 – – – – – – 4.06 40.44 80.89

5 Շուկա Փ50  հոսակի տեղադրում հատ 5 – – – – – – 0 1.71 8.53

6 Շուկա.
Պոլիվինիքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր 
d=63մմ

հատ 28 – – – – – – 0.0
1.36 38.20

7 Շուկա.
Պոլիվինիքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր 
d=110մմ

հատ 16 – – – – – – 0
2.27 36.38



1.940 0.000
4.8 0.0

0.415 0.000

1.0 0.0

1.24 0.59

3.0 1.8

Խողովակ մ 0.40 3.33 1.52 1.52

0.26 0.22

0.6 0.7

Խողովակ մ 1.00 9.17 10.37 10.37
Ընդամենը 406.8

 Վերադիր ծախսեր - 13,3% հազ. դր. 54.1
Ընդամենը հազ. դր. 461.0

Շահույթ - 11% հազ. դր. 50.7
Ընդամենը հազ. դր. 511.7

8 1-962 Խրամուղու մշակում ձեռքով, կողալիցքով մ3 3.0 – – – – – – 4.77 4.77 14.31

9 1-967 Խրամուղու ետլիցք մ3 3.0 – – – – – – 1.02 1.02 3.1

10 22-399 Միացում գործող կոյուղագծին տեղ 1 – – – – – – 4.85
6.36 6.4

11 22-69
DN219x5 Պողպատե (St) պատյան 
խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով -
1հատ

մ 0.4 1.31
11.68 4.7

հազ. դր.

– – – – – –



Գ. աշխ.  = 2458.44

Գ.  մեք.  =  3048.10
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.11 0.04

2.73 0.12

Խողովակ մ 1.0 0.34 0.39 0.39

1.11 0.04

2.73 0.12

Խողովակ մ 1.0 0.54 0.61 0.61

1.11 0.04

2.73 0.12

Խողովակ մ 1.0 0.98 1.11 1.11
0.97 0.13
2.38 0.40

Փական հատ 1.0 2.00 2.27 2.27
0.97 0.13
2.38 0.40

Փական հատ 1.0 3.00 3.41 3.41
0.97 0.13
2.38 0.40

Փական հատ 1.0 3.50 3.98 3.98
0.97 0.13
2.38 0.40

Փական հատ 1.0 2.30 2.62 2.62

Տեղային նախահաշիվ  N1-6

ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ բնակավայրի այգու նախագծանախհաշվաային փաստաթղթերի մշակում

Ներքին ջրամատակարարում

   Կազմված է 07- 2025թ. գներով     
Ընդհանուր արժեքը 654.7 հազար դրամ
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1 16-261
Պոլիպրոպիլենե PP  խողովակներ ռետինե 
ջերմամեկուսիչով de20x2.5 փորձարկումով

մ 35.0 – – – – – – 2.85
3.24 113.31

2 16-261
Պոլիպրոպիլենե PP  խողովակներ ռետինե 
ջերմամեկուսիչով de25x3.5 փորձարկումով

մ 15.0 – – – – – – 2.85
3.46 51.97

3 16-261
Պոլիպրոպիլենե PP  խողովակներ ռետինե 
ջերմամեկուսիչով de32x4.4փորձարկումով

մ 3.0 – – – – – – 2.85
3.97 11.90

4 16-134 Վինտիլ բրոնզե DN15մմ հատ 5 – – – – – – 2.78
5.05 25.27

5 16-134 Վինտիլ բրոնզե DN20մմ հատ 1 – – – – – – 2.78
6.19 6.19

6 16-134 Վինտիլ բրոնզե DN25մմ հատ 1 – – – – – – 2.78
6.76 6.76

7 16-134 Վինտիլ անկյունային DN15մմ հատ 14 – – – – – – 2.78
5.40 75.54



1.66 0.20
4.08 0.61

խառնարան հատ 1 15.0 17.06

5.00 0.31
12.29 0.94

ջրատաքա հատ 1.0 40.00 45.48 45.48

0.22 0.04

0.5 0.1

Խողովակ մ 1.00 3.26 3.69 3.69
0 0

0.00 0.00
Ձևավոր մասե հատ 1.0 0.5 0.57 0.57

0.04 0
0.10 0.00

Ջուր մ3 0.01 0.155 0.00 0.002
0.77 0.26
1.89 0.79

Ընդամենը 520.6
 Վերադիր ծախսեր - 13,3% հազ. դր. 69.2

Ընդամենը հազ. դր. 589.8
Շահույթ - 11% հազ. դր. 64.9

Ընդամենը հազ. դր. 654.7

8 17-85 Լվացարանի ծորակ խառնիչ կոմպլ 6 – – – – – – 4.69
21.75 130.47

9 17-96 Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ հատ 1 – – – – – – 13.24
58.72 58.72

10 22-66
DN108x4 Պողպատե (St) պատյան 
խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով -
1հատ

մ 0.4 – – – – – – 0.66
4.35 1.7

11 Շուկա.
Պոլիպրոպիլենե  խողովակների ձևավոր մասեր 
de25-15մմ

հատ 54 – – – – – – 0 0.57 30.70

12 16-219 Համակարգի լվացում և ախտահանում մ 53.0 – – – – – – 0.10 0.10 5.3

13 22-397 Միացում գոյություն ունեցող ցանցին հատ 1 2.69 2.69 2.69

հազ. դր.

– – – – – –
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