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ԵՐԵՎԱՆ 2026 
 



ՔՊԼ-003127, 1-ին դաս
(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է
2025-09-08, «ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԷՐԵԲՈՒՆԻ, ԷՐԵԲՈՒՆԻ Փ., 34, 36 ԲՆ.
գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 08.09.2030թ․
 (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝   UGB5-4465-F294-A514
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



ՔՊՆ-003127-09
(ներդիրի սերիան, համարը)

«ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ
(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ (ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԳԾԵՐ ԵՎ
ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ, ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ՝ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐ, ԹՈՒՆԵԼՆԵՐ, ՈՒՂԵԱՆՑՆԵՐ,

ԷՍՏԱԿԱԴԱՆԵՐ, ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ)
(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

08.09.2025թ․
(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 08.09.2030թ․
(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UG2B-D948-E286-5DCB
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



Պատասխնատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ հավաստագրի սերիա հավաստագրի համար ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ

ԷԴԳԱՐ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ Հ 001089 2024-08-14

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UG2B-D948-E286-5DCB
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։
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                        ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Առաջադրանք 
Բացատրագիր  
Տեխնիկական 
 
 
 
ԱՄՓՈՓԱԳՐԵՐ 

1. Հողային պաստարի վերականգնման ամպոպագրեր 
2. Երթևեկելի մասի նորոգմոն ամփոփագիր 
3. Իջատեղերի ամփոփագիր 
4. Արհեստական կառուցվածքների ամփոփագիր 
5. Ե/բ հավաքովի վաքերի ամփոփագիր 
6. Արգելափակոցների ամփոփագիր 
7. Պատերի ամփոփագիր 
8. Երթևեկելի մասի նշագծման ամփոփագիր 
9. Ճանապարհային նշանների ամփոփագիր 
10. Համահավաք ամփոփագիր  
 
ԳԾԱԳՐԵՐ 

1. Իրադրության հատակագիծ         ՊԿ 0+00 – ՊԿ 4+20 
2. Իրադրության հատակագիծ         ՊԿ 4+20– ՊԿ 8+20 
3. Իրադրության հատակագիծ         ՊԿ 8+20– ՊԿ 10+08 
4. Փռված հատակագիծ                      ՊԿ 0+00 – ՊԿ 4+20 
5. Փռված հատակագիծ                      ՊԿ 4+20 – ՊԿ 8+20 
6. Փռված հատակագիծ                      ՊԿ 8+20 – ՊԿ 10+08 
7. Կահավորման  հատակագիծ       ՊԿ 0+00 – ՊԿ 4+20 
8. Կահավորման հատակագիծ         ՊԿ 4+20 – ՊԿ 8+20 
9. Կահավորման հատակագիծ        ՊԿ 8+20 – ՊԿ 10+08 
10. Երկայնական կտրվածք                ՊԿ 0+00 – ՊԿ 3+00 
11. Երկայնական կտրվածք                ՊԿ 3+00 – ՊԿ 6+60 
12. Երկայնական կտրվածք                ՊԿ 6+60 – ՊԿ 10+08 
13. Լայնական կտրվածքներ             ՊԿ 0+00 – ՊԿ 1+00 
14. Լայնական կտրվածքներ             ՊԿ 1+20 – ՊԿ 2+40 
15. Լայնական կտրվածքներ             ՊԿ 2+60 – ՊԿ 4+00 
16. Լայնական կտրվածքներ             ՊԿ 4+20 – ՊԿ 5+60 
17. Լայնական կտրվածքներ             ՊԿ 5+80 – ՊԿ 7+20 
18. Լայնական կտրվածքներ             ՊԿ 7+40 – ՊԿ 8+80 
19. Լայնական կտրվածքներ             ՊԿ 9+00 – ՊԿ 10+08 
20. Ճանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա 
21. Հենապատ                                      ՊԿ 2+73 – ՊԿ 2+88 
22. Հենապատ                                      ՊԿ 3+00 – ՊԿ 3+60 
23. Հենապատ                                      ՊԿ 4+09 – ՊԿ 4+21 
24. Հենապատ                                      ՊԿ 4+44 – ՊԿ 5+44 
25. Հենապատ  (1)                               ՊԿ 6+67 – ՊԿ 6+82 
26. Հենապատ  (2)                              ՊԿ 6+67 – ՊԿ 6+82 
27. Մետաղական խողովակ  d=(1520x3)մմ (1)   ՊԿ 0+48 
28. Մետաղական խողովակ  d=(1520x3)մմ (2)   ՊԿ 0+48 
29. Մետաղական խողովակ  d=325մմ                 ՊԿ 1+60 
30. Մետաղական խողովակ  d=325մմ                 ՊԿ 7+35 
31. Մետաղական խողովակ  d=325մմ                 ՊԿ 7+99 
32. Ջրընդունիչ   վաք 

 



 
ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ 

1. Երթևեկության կարգավորման սխեմա 
2. Օբյեկտի սկզբում և վերջում տեղադրվող տիպային նշան 
3. Մետաղական արգելափակոց մետաղական սյուներով 
4. Արգելափակոցի տեղադրման սխեմա 
5. Երկաթբետոնե վաք 34x30սմ չափսի (տիպային նախագիծ 320-65) 
6. Ճանապարհային նշանների չափերի սխեմա 
7. Ճանապարհի հորիզոնական նշագծում (տիպային) 

 
                                                                           



   

 
1

Բ Ա Ց Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր 

Սույն նախագծով նախատեսված է ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Գեղի գյուղի 
գլխավոր փողոցի վերակառուցում:   

Նախագիծը կազմվել է ըստ Քաջարան համայնքի տրված առաջադրանքի:  
 Ներկայացված  տեղամասերում 2025 թվականի դեկտեմբեր ամսին կատարվել է հետախուզական 
աշխատանքներ: 

 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Սույն ճանապարհահատվածները գտնվում են Սյունիքի մարզում, Քաջարան համայնքում, Գեղի 
գյուղում, հիմնանորոգվող  ճանապարհների  երկարությունը՝  

 
 1-ին ծրագիծ  – 1,080կմ  

 
 
Տվյալ փողոցի պատվածքը հիմականում գրունտային է , ծրագծի վերջում սելավատարի կողկով 

անցնող հատվածը ասֆալտապատ է որի վրա կան բազմաթիվ փոսեր և ճաքեր։ 
 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐ 

Նախագծային աշխատանքները կատարվել են ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. 
Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»  նորմաների և 
պահանջների համաձայն, AutoCad և Civil3D համակարգչային ծրագրերով: 

Ճանապարհի պարամետրերը ընդունվել են են. 
 երթևեկելի մասը լայնությունը՝ - 4,50 
 կողնակներ – 0,5մ,  

 
 

ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 

Տեղանիք խիտ կառուցապատումից ելներոլ հնարավորություն չկա երկայնական թեքությունների 
փոփոխություն: Այս դեպքում գոյություն ունեցող մուտքերը հնարավոր չի լինի օգտագործել: Այդ իսկ 
պատճառով իրականացվել է տեղանքի համահարթեցում և համաձայն նախագծով ներկայացված 
երկայանական կտրվածքների գոյություն ունեցող խորդուբորդությունների հարթեցում: 
 

 
ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

 Նախատեսվում է իրականացնել հողային աշխատանքներ հետևյալ ծավալներով 
 

 հանույթ.  
 III– 1265,0 մ3, 
 IV p– 250,2 մ3, 
 IV – 322,9 մ3, 
 V – 215,3 մ3, 

  լիցք.  
 51,2 մ3, 

 
 

Մանրամասն աշխատանքային ծավալները ներկայացված են ամփոփագրերում: 
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ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ  ՊԱՏՎԱԾՔ 

 Նախագծով  նախատեսվում է իրականացնել  հետևյալ տիպի պատվաածք 
 
 

 Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտ հ-12 սմ   
 Խճային հիմքի տեղադրում, բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2    հ-15սմ   
 Մանրահատիկ ա/բետոն հ-5սմ   

 
 

Մանրամասն աշխատանքային ծավալները ներկայացված են ամփոփագրերում: 
 
 

ՈՒՂԻՆԵՐ 
 

Հիմնանորոգվող ճանապարհը հատում է ուղիներ: 
ՈՒղիներում ճանապարհային պատվածքը նախատեսված է իրականացնել հետևյալ 

կառուցվածքով. 
 Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտ հ-12 սմ   
 Խճային հիմքի տեղադրում, բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2    հ-15սմ   
 Մանրահատիկ ա/բետոն հ-5սմ   

 
Մանրամասն աշխատանքային ծավալները ներկայացված են ամփոփագրերում: 

 

ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ 

Հիմնանորոգվող փողոցը հատում են խողովակներ շինարարության ընդացքում նախագծով 
նախատեսվում է իրականացնել նոր մետաղական  խողովակների տեղադրում 325մմ տրամագծով։ 

 
Մանրամասն աշխատանքային ծավալները ներկայացված են ամփոփագրերում: 

 

ՎԱՔԵՐ 
 

Հիմնանորոգվող փողոցի  ջրահերացումը ապահովելու համար նախատեսվում է ՊԿ 2+83 և 
ՊԿ7+80 հատող փողոցներում տեղադրել ե/բ մետաղական ճաղաշարով ծածկված ջրընդունիչ վաքերի 
տեղադրում և հավաքված ջրերը  ե/բ հավաքովի վաքերի միջոցով տեղափոխում մոտակա ձորակներ։  

 
Մանրամասն աշխատանքային ծավալները ներկայացված են ամփոփագրերում: 

 
 

ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ 

Հիմնանորոգվող փողոցի երթևեկելի մասի լայնութունը ապահովելու համար նախատեսվում է 
ստորին և վերին հենապատերի կառուցում։ 

 
Մանրամասն աշխատանքային ծավալները ներկայացված են ամփոփագրերում: 
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ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՆՇԱԳԾՈՒՄ 

Նախագծով նախատեսված է իրականացնել ճանապարհի երթևեկելի մասի նշագծում 
լուսաանդրադարձիչ նեկով լուսաանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ: 

  
Մանրամասն աշխատանքային ծավալները ներկայացված են ամփոփագրերում: 

 

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ 

Նախագծով նախատեսված է տեղադրել ճանապարհային նշաններ: 
 
Մանրամասն աշխատանքային ծավալները ներկայացված են ամփոփագրերում: 

 
 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ 

Շինարարության ժամանակ անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել շրջակա 
միջավայրին: Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակ անհրաժեշտ է խնամքով 
վերաբերվել մոտակա ծառերին և թփերին, պահպանելով նրանց վնասումից և ոչնչացումից: 

Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավելորդ բնահողից 
և շին․ աղբից տեղափոխելով այն լցակույտ: 

Շինարարության ժամանակ պետք է պահպանել հետևյալ նորմատիվային փատաթղթերը. 
ՀՀՇՆ 13-02-2022 «Անվտանգության տեխնիկան շինարարությունում» և ՀՀՇՆ  I-3.01.01-2008 

«Շինարարական արտադրության կազմակերպում»: 
Շինարարության ժամանակ հաշվի առնել գոյություն ունեցող ստորգետնյա ինժեներական 

կառուցվածքները /գազատար, ջրատար խողովակաշարեր, կապի և էլեկտրո մալուխներ/ տեղյակ 
պահելով համապատասխան կազմակերպություններին:  

Բնապահպանական բոլոր միջոցառումները պետք է իրականացնել բնապահպանական 
կառավարման պլանին համապատասխան: 

 



N

1

2
3

4
5

*
6
7

8

9
10

*
11

*
*

12
Ա/բ խառնուրդ տեղադրված խտացված կեռային 
նմուշ(ամեն 7000մ2 համար 1 լրակազմ 3 նմուշ) լրակազմ 1

հիմքի համար, ամեն 50տ 1 նմուշ նմուշ 1

Կապակցող նյութ բիտում նմուշ
 մանրահատիկ, ամեն 50տ 1 նմուշ նմուշ 1

Հանքային փոշի նմուշ
մանրահատիկ ա/բ-ի համար 200տ-ից 1 անգամ նմուշ 1

Ա/բ խառնուրդ ԱԲԳ-ից, մանրահատիկ, ամեն 500տ 1 
նմուշ նմուշ 1

Ա/բ խառնուրդ տեղադրված 
փռված,չխտացված,մանրահատիկ ամեն 500տ 1 նմուշ նմուշ 1

Խիճ ա/բ խառնուրդի համար նմուշ 1
Խիճ հիմքի համար 1500մ3-ից 1 նմուշ նմուշ 1

Ավազ ա/բ խառնուրդի համար նմուշ
 մանրահատիկ ա/բ-ի համար 1000մ3-ից 1 նմուշ նմուշ 1

Ցեմենտբետոն B15    50մ3-ից 3 նմուշ նմուշ 4
Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն 

(բաղադրատոմս),մանրահատիկ, տիպը հատ 1

4
Ավազակոպճային հիմքի խտացման ստուգում ամեն 

200գծմ 1 տեղամաս

Ենթահիմքի լցանյութ, հանքից 1նմուշ, այնուհետև ամեն 
2000մ3ի դեպքում 1 նմուշ նմուշ

տեղ

Պահանջվող լաբորատոր ստուգումները,                                                                                                                                                                                           

Աշխատանքի անվանումը
Չափման 
միավոր Քանակ

1



ցանկացած 2

ցանկացած 1

ցանկացած 1

ցանկացած 1

ոչ պակաս 3մ կարգավորող 
լայնությամբ

1

ցանկացած 1

թրթռագլդոն 1

պնևմաանվավոր 1

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ   ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ  

Էքսկավատոր 

Ջրի մեքենա

 Գլդոն  6-8 տ

  Գլդոն  9-11տ

Ասֆալտատեղադրիչ

Ավտոգուդրոնատոր

Ավտոինքնաթափ

Ավտոգրեյդեր



հունվար փետրվար մարտ ապրիլ մայիս հունիս հուլիս օգոստոս սեպտեմբեր հոկտեմբեր նոյեմբեր դեկտեմբեր

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Լաբորատոր  աշխատանքներ

2 Հողային աշխատանքներ

3 Հենապատեր

4 Վաքեր, ջրընդունիչներ 

5 Խողովակներ

6 Ճանապարհային պատվածք 

7 Կողնակներ

IV եռամսյակ

    ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

I եռամսյակN 
ը/
կ

   Կատարվելիք աշխատանքների 
առանձին տեսակների 

անվանումներ                    

II եռամսյակ III եռամսյակ



գործունեության 
ոլորտը

կատարած 
աշխատանքը

նվազագույն 
մասնագիտական

 փորձը

1
տրասպորտային 
շինարարություն

ճանապարհների, 
կամուրջների  կառուցման  

աշխատանքներ
3 տարի

2
տրասպորտային 
շինարարություն

ճանապարհների, 
կամուրջների  կառուցման  

աշխատանքներ
3 տարի

N Որակավորումը

տեխնիկ-շինարար կամ 
տեխնիկ - ճանապարհաշինարար

Մասնագիտական փորձը

Նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահաջվում են ՝ <<Քաղաքաշինության բնագավառում 
շինարարության  իրականացում >> լիցենզիա,  ըստ հետևյալ ոլորտի՝ Տրանսպորտային :

Աշխատանքային ռեսուրսներ 
Նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար աշխատանքային ռեսուրսների նվազագույն պահանջներն են.

ճարտարագետ -շինարար կամ
 ճարտարագետ- 

ճանապարհաշինարար



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 000 3,92 0 0,93 0

20 2,25 0 0,465 54,3 45 0 9,3 0,16 3,2
0 020 0,58 0 0 0,32

20 0,61 0 0 12,2 12,2 0 0 0,4 8
0 040 0,64 0 0 0,48

20 0,61 0 0 12,2 12,2 0 0 0,42 8,4
0 060 0,58 0 0 0,36

20 1,28 0 0 25,6 25,6 0 0 0,355 7,1
0 080 1,98 0 0 0,35

20 1,86 0 0 37,2 37,2 0 0 0,175 3,5
0 100 1,74 0 0 0

20 1,78 0 0 35,6 35,6 0 0 0 0
0 120 1,82 0 0 0

20 1,8 0 0 36 36 0 0 0,06 1,2
0 140 1,78 0 0 0,12

20 1,82 0 0,14 39,2 36,4 0 2,8 0,06 1,2
0 160 1,86 0 0,28 0

Հանույթ Լիցք

IV
 p

IV
 p Ծ

ա
վա

լ  
 մ

3

Ըն
դա

մե
նը

Այդ թվում ըստ բնահողերի 

II
I 

IV
 / 

V

ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Կմ
+

Ե
րկ

ա
րո

ւթ
յո

ւն

Հողային պաստառի վերականգնում

Լա
յն

ա
կա

ն 
կտ

րվ
ա

ծք
նե

րի
 

մա
կե

րե
սը

 մ
ա

սն
ա

կի
 մ

իջ
ին

Լայնական կտրվածքների 
մակերեսը մասնակի 

միջին

 Ծավալ   մ3

II
I 

IV
 / 

V

0 160 1,86 0 0,28 0
20 1,91 0 0,365 45,5 38,2 0 7,3 0 0

0 180 1,96 0 0,45 0
20 1,92 0 0,705 52,5 38,4 0 14,1 0 0

0 200 1,88 0 0,96 0
20 2,02 0 1,105 62,5 40,4 0 22,1 0 0

0 220 2,16 0 1,25 0
20 2,12 0 1,115 64,7 42,4 0 22,3 0 0

0 240 2,08 0 0,98 0
20 2,07 0 0,79 57,2 41,4 0 15,8 0 0

0 260 2,06 0 0,6 0
20 1,9 0 0,57 49,4 38 0 11,4 0 0

0 280 1,74 0 0,54 0
20 1,78 0 0,59 47,4 35,6 0 11,8 0 0

0 300 1,82 0 0,64 0
20 1,79 0 0,73 50,4 35,8 0 14,6 0 0

0 320 1,76 0 0,82 0
20 1,86 0 1,03 57,8 37,2 0 20,6 0 0

0 340 1,96 0 1,24 0
20 1,87 0 0,83 54 37,4 0 16,6 0 0

0 360 1,78 0 0,42 0
20 1,8 0 0,57 47,4 36 0 11,4 0 0

0 380 1,82 0 0,72 0
20 1,84 0 0,7 50,8 36,8 0 14 0 0

0 400 1,86 0 0,68 0
20 1,69 0 0,34 40,6 33,8 0 6,8 0 0

0 420 1,52 0 0 0
20 1,615 0 0,23 36,9 32,3 0 4,6 0 0

0 440 1,71 0 0,46 0
20 1,695 0 0,5 43,9 33,9 0 10 0 0

0 460 1,68 0 0,54 0
20 1,75 0 0,7 49 35 0 14 0 0

0 480 1,82 0 0,86 0
20 1,84 0 0,805 52,9 36,8 0 16,1 0 0

0 500 1,86 0 0,75 0
20 1,81 0 0,6 48,2 36,2 0 12 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 520 1,76 0 0,45 0

20 1,67 0 0,49 43,2 33,4 0 9,8 0 0
0 540 1,58 0 0,53 0

20 1,81 0 0,695 50,1 36,2 0 13,9 0 0
0 560 2,04 0 0,86 0

20 2 0 0,84 56,8 40 0 16,8 0 0
0 580 1,96 0 0,82 0

20 1,92 0 0,97 57,8 38,4 0 19,4 0 0
0 600 1,88 0 1,12 0

20 1,68 0 0,65 46,6 33,6 0 13 0 0
0 620 1,48 0 0,18 0

20 1,615 0 0,705 46,4 32,3 0 14,1 0 0
0 640 1,75 0 1,23 0

20 1,5 0 0,925 48,5 30 0 18,5 0 0
0 660 1,25 0 0,62 0

20 1,265 0 0,75 40,3 25,3 0 15 0 0
0 680 1,28 0 0,88 0

20 1,6 0 0,71 46,2 32 0 14,2 0 0
0 700 1,92 0 0,54 0

20 1,93 0 0,58 50,2 38,6 0 11,6 0 0
0 720 1,94 0 0,62 0

20 0,97 0,45 0,64 41,2 19,4 9 12,8 0 0
0 740 0 0,9 0,66 0

20 0 0,9 0,585 29,7 0 18 11,7 0 0
0 760 0 0,9 0,51 0

20 0 0,9 0,61 30,2 0 18 12,2 0 0
0 780 0 0,9 0,71 0

20 0 0,9 0,45 27 0 18 9 0 0
0 800 0 0,9 0,19 0

20 0 0,9 0,255 23,1 0 18 5,1 0 0
0 820 0 0,9 0,32 0

20 0 0,9 0,4 26 0 18 8 0,055 1,1
0 840 0 0,9 0,48 0,11

20 0 0,9 0,68 31,6 0 18 13,6 0,185 3,7
0 860 0 0,9 0,88 0,260 860 0 0,9 0,88 0,26

20 0 0,9 0,8 34 0 18 16 0,215 4,3
0 880 0 0,9 0,72 0,17

20 0 0,9 0,465 27,3 0 18 9,3 0,085 1,7
0 900 0 0,9 0,21 0

20 0 0,9 0,17 21,4 0 18 3,4 0,14 2,8
0 920 0 0,9 0,13 0,28

20 0 0,9 0,31 24,2 0 18 6,2 0,195 3,9
0 940 0 0,9 0,49 0,11

20 0 0,9 0,43 26,6 0 18 8,6 0,055 1,1
0 960 0 0,9 0,37 0

20 0 0,9 0,375 25,5 0 18 7,5 0 0
0 980 0 0,9 0,38 0

20 0 0,9 0,34 24,8 0 18 6,8 0 0
1 000 0 0,9 0,3 0

8 0 0,9 0,51 11,28 0 7,2 4,08 0 0
1 008 0 0,9 0,72 0

1008,0 2053,4 1265,0 250,2 538,2 51,2

այդ թվում`
III 1265,0

IV p 250,2
IV 60% 322,9
V 40% 215,3

Կազմեց` /Է.Եղիազարյան/

Ընդամենը



1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 4,5
20,0 4,50 110,0 110,0 110,0 110,0

0 20 4,5
20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0

0 40 4,5
20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
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20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
0 60 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
0 80 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
1 0 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
1 20 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
1 40 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
1 60 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
1 80 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
2 0 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
2 20 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
2 40 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
2 60 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
2 80 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
3 0 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
3 20 4,5



20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
3 40 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
3 60 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
3 80 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
4 0 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
4 20 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
4 40 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
4 60 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
4 80 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
5 0 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
5 20 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
5 40 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
5 60 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,020,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
5 80 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
6 0 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
6 20 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
6 40 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
6 60 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
6 80 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
7 0 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
7 20 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
7 40 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
7 60 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
7 80 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
8 0 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
8 20 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
8 40 4,5



20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
8 60 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
8 80 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
9 0 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
9 20 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
9 40 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
9 60 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
9 80 4,5

20,0 4,50 90,0 90,0 90,0 90,0
10 0 4,5

8,0 4,50 36,0 36,0 36,0 36,0
10 8 4,5

1008,0 4556,0 4556,0 4556,0

Կազմեց` /Է.Եղիազարյան/

Ընդամենը



ՊԿ Ձախ Աջ

 ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԵՎ ԻՋԱՏԵՂԵՐԻ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
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1 2 3 5 6 7 8 14 15 15

1 0+59 + 4 10 51,6 51,6 51,6 51,6
2 2+83 + 4 30 132,4 132,4 132,4 132,4
3 3+64 + 4 10 44,4 44,4 44,4 44,4
4 7+80 + 4 22 99,8 99,8 99,8 99,8
5 8+91 + 27 փոփոխական 144,6 144,6 144,6 144,6

472,8 472,8 472,8

Կազմեց` /Է.Եղիազարյան/

Ընդամենը



Բացվածքը                          
մմ,

Երկարությունը 
գլխադիրներով                  

մ 

Թռիչքների քանակը և 
երկարությունը        մ 

Հենարանի տեսակը

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0+48 մետ 1520x3 10 նոր գլխադիրներ

2 1+60 մետ 325 6 նոր կառուցվող

3 7+35 մետ 325 6 նոր կառուցվող

4 7+99 մետ 325 6 նոր կառուցվող

ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ  ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Հ/Հ
Ցցանշում                              

ՊԿ
Ջրհավաքի 
բնութագիրը

Կառուցվածքի տեսակը 
և նյութը

Խողովակներ Կամուրջներ և ուղեանցներ

Ծանոթություն

Կազմեց` /Է.Եղիազարյան/
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 13 14 15 16 17
1 60 1 81 21 21 7 21 1,68 1,16 26,46

1 84 2 40 56 56 18,67 56 4,48 3,08 70,56

2 40 2 46 6 6 2 6 0,48 0,33 7,56

2 50 56 56 18,67 56 4,48 3,08 70,56

Մետաղական 
ցանց                

քայլը 6սմ
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2 50 56 56 18,67 56 4,48 3,08 70,56

7 80 21 21 7 21 1,68 1,16 26,46

77 83 160 53 160,0 12,8 8,80 201,60

Կազմեց` /Է.Եղիազարյան/

դեպի փողոց

ընդամենը

դեպի գետ



Սկիզբ                                                  
ՊԿ

Վերջ                                            
ՊԿ

Ձախ                
մ

Աջ                            
մ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 0+30 0+60 30 30
2 0+30 0+60 30 30

30 30 60

Կազմեց` /Է.Եղիազարյան/

ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՈՑՆԵՐԻ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Հ/Հ

ՏԵՂԱՄԱՍ
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Ընդամենը



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2+73 2+88 15 15 3,6 15,6 15,6
2 3+00 3+60 60 60 5,1 20,4 12,0
3 4+09 4+21 12 12 3,36 18,96 20,40
4 4+44 5+44 100 100 8,5 34,0 20,0
5 6+67 6+82 15 15 2,34 9,84 9,90

187 15 202 22,9 98,8 77,9Ընդամենը

Ծանոթություն
սկիզբ                                  
ՊԿ+

վերջ                                                
ՊԿ+

Ծավալ
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ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Հ/Հ

Պիկետաժ երկարություն, մ

Ե
ր

կ
ա

ր
ո

ւթ
յո

ւն
ը

 ո
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ին
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ր
ի

 
հա

շվ
ա

ր
մ

ա
մբ

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

մ

ձախ աջ

բետոն    հիմք,                                                           
B-20,                     

մ3

 բետոն իրան                               
B-20,                                                                         

մ3

Կազմեց` /Է.Եղիազարյան/



1 2 3 4 5

1 0+05 2.4 Զիջեք ճանապարհը

2 0+50 2.1; Գլխավոր ճանապարհ; 

3 0+60 2.4 Զիջեք ճանապարհը

4 0+70 2.1; Գլխավոր ճանապարհ; 

5 2+70 2.1; Գլխավոր ճանապարհ; 

6 2+90 2.4 Զիջեք ճանապարհը

7 3+00 2.1; Գլխավոր ճանապարհ; 

8 3+50 2.1; Գլխավոր ճանապարհ; 

9 3+60 2.4 Զիջեք ճանապարհը

10 3+70 2.1; Գլխավոր ճանապարհ; 

11 7+70 2.4 Զիջեք ճանապարհը

12 7+85 2.1; Գլխավոր ճանապարհ; 

13 7+90 2.1; Գլխավոր ճանապարհ; 

14 8+80 2.1; Գլխավոր ճանապարհ; 

15 8+90 2.4 Զիջեք ճանապարհը

16 9+20 2.1; Գլխավոր ճանապարհ; 

16 հատ

2․1 10 հատ

2․4 6 հատ

Ընդամենը 16 հատ

Ընդամենը

Այդ թվում՝

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Հ/Հ Պիկետաժ Համարը ըստ ԳՈՍՏ-ի  
 Р 52289-2019

Նշանի անվանումը
Ձախ Աջ



Սկիզբ Վերջ Ձախ Աջ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 0+00 10+08 + 1008 1.2 100,80

3 0+00 10+08 + 1008 1.2 100,80

201,60Ընդամենը

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՇԱԳԾՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

ՀՀ

Պիկետաժ
Հեռավորությունը
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Հ/Հ Աշխատանքների անվանումը
Չափի

միավոր
Քանակը

1 2 3 4

I. Հողային աշխատանքներ

1 III  կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3) , բարձում ավտոինքնաթափեր և 
տեղափոխում լցակույտ մինչև 5,0 կմ

մ3 1138,0

2 Նույնը IV p կարգի գրունտի համար մ3 225,2

3 Նույնը IV կարգիգրունտի համար մ3 244,7

4 Նույնը V կարգիգրունտի համար մ3 193,3

5
III  կարգի գրունտի մշակում ձեռքով , բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում 
լցակույտ մինչև 5,0 կմ մ3 127,0

6 Նույնը IV p կարգի գրունտի համար մ3 25,0

7 Նույնը IV կարգիգրունտի համար մ3 27,0

8 Նույնը V կարգիգրունտի համար մ3 22,0

9 Լիցքի հարթեցում և խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 4 անցումով , ջրի տարածումով մ3 51,2

10 Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով մ2 5564,0

II. Ճանապարհային պատվածք

1 Ավազակոպճային շերտ  h=12 ëÙ մ2 4556,0

2 Խիճ h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 մ2 4556,0

3 Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ  „Բ”տիպ  մ2 4556,0
III. Կողնակների կառուցում 

մ2 1008,0
մ3 100,8

IV. Իջատեղեր

1 III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3) , բարձում ավտոինքնաթափեր և 
տեղափոխում լցակույտ մինչև 5,0 կմ

մ3 141,8

2 Նույնը IV կարգիգրունտի համար մ3 18,9

3 Նույնը V կարգիգրունտի համար մ3 28,4

4 Ավազակոպճային շերտ  h=12 ëÙ մ2 472,8

5 Խիճ h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 մ2 472,8

6 Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ  „Բ”տիպ  մ2 472,8

V. Ե/բ վաք 30x34սմ 

1 Ավազակոպճային շերտի իրականացում 30x34 վաքի տակ մ3 8,80

2 Ե/բ 30x34սմ վաքի տեղադրում B-22,5 դասի բետոնից գծ.մ/մ3 160/12,8

3 Ե/բ 30x34սմ վաքի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով մ2 201,60
4 Խողովակ մուտքերում
• Մետաղական  խողովակ d=273մմ  գծ.մ 14,00
• խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով մ2 12,32

• Խողովակների և վաքերի միացման տեղերում  միաձույլ բետոն ,B 15 մ3 0,20

• Ավազակոպճային շերտ խողովակի տակ  h=10սմ մ3 0,70

VI. Ջրընդունիչ  վաք հատող փողոցներում ՊԿ2+83, ՊԿ7+80

1 IV  կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3) , բարձում ավտոինքնաթափեր և 
տեղափոխում լցակույտ մինչև 5,0 կմ

մ3 1,0

2 Նույնը V կարգիգրունտի համար մ3 1,8

3 IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), տեղում կուտակումով մ3 0,8

1 Կողնակների իրականացում ավազակոպճից  hմիջ=10սմ

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի                                                                                                 
Գեղի գյուղի գլխավոր փողոցի վերակառուցում 



4 Ավազակոպճային շերտ h=10սմ մ3 0,70

5 ԲետոնB20  մ3 1,2

6 Ամրան A500c Փ12 կգ 10,63

7 Ամրան A500c Փ 8 կգ 19,80

8 Ամրան A500c Փ25 կգ 267,60

9 Անկյունակ 63x6 կգ 165,40

10 Անկյունակ 70x7 կգ 147,80

11   Քսուքային ջñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ  մ2 7,6

12 Հետադարձ լիցք ձեռքով մ3 0,8

VII. Մետաղական խողովակներ d=325մմ;ՊԿ 1+60, ՊԿ 7+35, ՊԿ 7+99

1 IV  կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3) , բարձում ավտոինքնաթափեր և 
տեղափոխում լցակույտ մինչև 5,0 կմ

մ3 6,0

2 Նույնը V կարգիգրունտի համար մ3 6,0

3 IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), տեղում կուտակումով մ3 15,0

4 Ավազակոպճային շերտ h=10սմ մ3 1,80

5
Մետաղական խողավակների տեղադրում                                                                                             
d=325մմ 1գծ.մ =47,2կգ δ=6մմ 

գծ.մ 18

6 Ջրհորի  միաձույլ բետոն ,B 15 մ3 4,86

7 Ջրհորի   ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով մ2 26,40

8 Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով մ2 18,36

9 Հետադարձ լիցք բուլդոզերով մ3 12,0

10 Նույնը ձեռքով մ3 3,0

VIII. Մետաղական խողովակ d=(1520x3)մմ;ՊԿ 0+48

1 IV  կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3) , բարձում ավտոինքնաթափեր և 
տեղափոխում լցակույտ մինչև 5,0 կմ

մ3 4,0

2 Նույնը V կարգիգրունտի համար մ3 24,0

3 IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), տեղում կուտակումով մ3 20,0

4 Ավազակոպճային շերտ h=10սմ մ3 3,88

5 Գլխամասի  կառուցում միաձույլ բետոնից    B20 մ3 21,40

6 Թևերի կառուցում  միաձույլ բետոնից  B20 մ3 4,00

7 Վաքի կառուցում  միաձույլ բետոնից  B20 մ3 5,24

8 Ատամի կառուցում  միաձույլ բետոնից  B20 մ3 6,30

9 Քսուքային  ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով մ2 27,00

10 Հետադարձ լիցք բուլդոզերով մ3 18,0

11 Նույնը ձեռքով մ3 2,0

IX. Հենապատ;ՊԿ 2+73 - ՊԿ 2+88

1 IV  կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3) , բարձում ավտոինքնաթափեր և 
տեղափոխում լցակույտ մինչև 5,0 կմ

մ3 4,0

2 Նույնը V կարգիգրունտի համար մ3 26,0

3 IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), տեղում կուտակումով մ3 22,0

4 Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտ h=20սմ մ3 3,6

5 Հիմքի միաձույլ բետոն B20 մ3 15,6

6 Իրանի միաձույլ բետոն B20                                                                                                                                                                     մ3 24,75
7 Ցամաքուրդ պատի հետեվից գծ․մ 15,0
8 Ցամաքուրդային խողովակներ (d=15սմ պոլիէթիլենային) գծ․մ 6,0
9 Ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով մ2 45,0

10 Հետադարձ լիցք բուլդոզերով մ3 26,0

11 Նույնը ձեռքով մ3 2,0



X. Հենապատ;ՊԿ 3+00 - ՊԿ 3+60

1 IV  կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3) , բարձում ավտոինքնաթափեր և 
տեղափոխում լցակույտ մինչև 5,0 կմ

մ3 9,0

2 Նույնը V կարգիգրունտի համար մ3 42,0

3 IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), տեղում կուտակումով մ3 33,0

4 Ավազակոպճային շերտ h=10սմ մ3 5,1

5 Հիմքի  բետոն B20 մ3 20,4

6 Իրանի  բետոն B20                                                                                                                                                                     մ3 12,0

7 Ամրան A500c Փ12 կգ 1006,99
8 Ամրան A500c Փ 8 կգ 808,76
9 Ամրան Ac1 Փ8 կգ 110,91

10 Քսուքային  ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով մ2 111,0

11 Հետադարձ լիցք բուլդոզերով մ3 30,0

12 Նույնը ձեռքով մ3 3,0

XI. Հենապատ;ՊԿ 4+09 - ՊԿ 4+21

1 IV  կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3) , բարձում ավտոինքնաթափեր և 
տեղափոխում լցակույտ մինչև 5,0 կմ

մ3 14,0

2 Նույնը V կարգիգրունտի համար մ3 25,0

3 IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), տեղում կուտակումով մ3 36,0

4 Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտ h=20սմ մ3 3,36

5 Հիմքի միաձույլ բետոն B20 մ3 18,96

6 Իրանի միաձույլ բետոն B20                                                                                                                                                                     մ3 20,40
7 Ցամաքուրդ պատի հետեվից գծ․մ 12,0
8 Ցամաքուրդային խողովակներ (d=15սմ պոլիէթիլենային) գծ․մ 5,2
9 Ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով մ2 51,0

10 Հետադարձ լիցք բուլդոզերով մ3 33,0

11 Նույնը ձեռքով մ3 3,0

12
Քայքայված պատի քանդում, մշակում էքսկավատորով (0,65մ3) , բարձում 
ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 2,0 կմ

մ3

14,0

XII. Հենապատ;ՊԿ 4+44 - ՊԿ 5+44

1 IV  կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3) , բարձում ավտոինքնաթափեր և 
տեղափոխում լցակույտ մինչև 5,0 կմ

մ3 15,0

2 Նույնը V կարգիգրունտի համար մ3 70,0
3 IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), տեղում կուտակումով մ3 55,0

4 Ավազակոպճային շերտ h=10սմ մ3 8,5

5 Հիմքի  բետոն B20 մ3 34,0

6 Իրանի  բետոն B20                                                                                                                                                                     մ3 20,0

7 Ամրան A500c Փ12 կգ 1678,32
8 Ամրան A500c Փ 8 կգ 1347,93
9 Ամրան Ac1 Փ8 կգ 184,86

10 Քսուքային  ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով մ2 185,0

11 Հետադարձ լիցք բուլդոզերով մ3 50,0

12 Նույնը ձեռքով մ3 5,0

XIII. Հենապատ;ՊԿ 6+67 - ՊԿ 6+82

1 IV  կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3) , բարձում ավտոինքնաթափեր և 
տեղափոխում լցակույտ մինչև 5,0 կմ

մ3 6,0

2 Նույնը V կարգիգրունտի համար մ3 12,0

3 IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), տեղում կուտակումով մ3 18,0

4 Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտ h=20սմ մ3 2,34

5 Հիմքի միաձույլ բետոն B20 մ3 9,84

6 Իրանի միաձույլ բետոն B20                                                                                                                                                                     մ3 9,90
7 Ցամաքուրդ պատի հետեվից գծ․մ 15,0
8 Ցամաքուրդային խողովակներ (d=15սմ պոլիէթիլենային) գծ․մ 9,0



9 Ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով մ2 30,0
10 Հետադարձ լիցք բուլդոզերով մ3 16,0

11 Նույնը ձեռքով մ3 2,0

XIV. Անվտանգության էլեմենտներ

1 Նոր ճան. նշանների տեղադրում, այդ թվում՝         

* 2․1 հատ 10

* 2․4 հատ 6

* Մետաղական կանգնակ  d=0.57x4 մմ հատ/գծմ 16/64

* միաձույլ բետոնե B-15 (կանգնակների  ամրացում) մ3 1,68

2 Նշագծման ընդհանուր մակերեսը այդ թվում՝           201,6 մ 2

* հոծ գիծ 1.2 գծ.մ/մ2 2016/201,6

3 Արգելափակոցներ

* Մետաղական արգելաթակոցներ մետաղական սյուներով (կանգնակների քայլը 2մ) գծ․մ 60,0

Կազմեց` /Է.Եղիազարյան/
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Ճանապարհային մաս
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Ամիս
Ամսաթիվ
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Տնօրեն Է.Եղիազարյան
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Անուն Ազգանուն
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Ստորագր
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Ամիս
Ամսաթիվ
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 месяц
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ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ

ɣատվիրատուɵ ɭաʒարանի համայնքաʑետարան
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3-րɻ ʚողոցի հիմնանորոգում

Նախագծեց Է.Եղիազարյան

Տնօրեն Է.Եղիազարյան
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Ամսաթիվ
Дата,
 месяц
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ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ

ɣատվիրատոʙɵ ɭաʒարանի ʇամայնքաʑետարան

əə ɦյոʙնիքի մարզի ɭաʒարան ʇամայնքի Ɍեղի գյոʙղի
3-րɻ ʚողոցի ʇիմնանորոգոʙմ

Նախագծեց Է.Եղիազարյան

Տնօրեն Է.Եղիազարյան
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Երկայնական կտրվածք
ՊԿ3+00  ՊԿ 6+60

0.0-0.3մ          III Լիցք (խիճ, խճավազ, կավազային լցիչով)

 0.3-3.0մ             Խիճ, խճավազ,   տեղ-տեղ բեկորներ կավային լցիչով
IV  -60% ,   V  -40%

0.0-0.3մ         
 III Լիցք (խիճ, խճավազ, կավազային լցիչով)
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Ստորագր

Подпись

Ամիս
Ամսաթիվ
Дата,
 месяц
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ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ

ɣատվիրատոʙɵ ɭաʒարանի ʇամայնքաʑետարան

əə ɦյոʙնիքի մարզի ɭաʒարան ʇամայնքի Ɍեղի գյոʙղի
3-րɻ ʚողոցի ʇիմնանորոգոʙմ

Նախագծեց Է.Եղիազարյան

Տնօրեն Է.Եղիազարյան
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Երկայնական կտրվածք
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ПК 0+20.00
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ПК 1+00.00
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2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

40
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47

.4
9

15
47
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8
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0
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.6
4
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.6
9
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.6
7
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.7
7

15
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8
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2
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47
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3
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47
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9
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.5
9
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.5
9
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47
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4
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9

15
47
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6
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1.38 0.05 4.60 0.110.150.71 1.01 3.89 2.03 0.08
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.4
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5

15
47

.4
5

15
47

.4
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4

15
47

.4
2
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.0
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7

15
48

.5
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8
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.0
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.9
8
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.9
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.9
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8
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0.180.66 1.57 0.300.26 1.21 0.250.110.37 3.26

15
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.4
3

15
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.3
8
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.4
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.4
5
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49

.4
9
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49

.4
7

15
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.4
7
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49

.6
0
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49
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4
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49

.2
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.2
8
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.2
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49

.2
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15
49
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.2
9

15
49

.6
1

15
49

.8
0

1.05 0.490.54 1.33 0.070.53 1.09 2.04 1.57

Լայնական կտրվածքներ
ՊԿ  0+00  ՊԿ 1+00

Ճանապարհայինմաս
Â»ñÃ»ñöáõÉ

Պաշտոն

Должность

ԱնունԱզգանուն

Имя, Фамилия

Ստորագր

Подпись

Ամիս
Ամսաթիվ
Дата,
 месяц

Â»ñÃ

ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ

ɣաʖʕիրաʖʏʙɵ ɭաʒարանի ʇաʋայնʛաʑեʖարան

əə ɦյʏʙնիʛի ʋարզի ɭաʒարան ʇաʋայնʛի Ɍեղի գյʏʙղի
3-րɻ ʚʏղʏցի ʇիʋնանʏրʏգʏʙʋ

Նախագծեց Է.Եղիազարյան

Տնօրեն Է.Եղիազարյան

²Ü 13

IV / V
Wh= 0.93
WL=  -

III
Wh= 3.92

IV / V
Wh= -

WL=  0.32

III
Wh= 0.58

IV / V
Wh= -

WL=  0.48

III
Wh= 0.64

IV / V
Wh= -
WL=  -

III
Wh= 1.74

IV / V
Wh= -

WL=  0.35

III
Wh= 1.98

IV / V
Wh= -

WL=  0.36

III
Wh= 0.58

32



ПК 1+20.00
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2,25
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2,25

20
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.6
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49
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49

.7
5
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49

.8
0
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.7
8
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49

.7
3
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49

.8
7
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49

.6
1
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49

.6
0
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49

.6
0
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49

.6
0
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.6
0
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49

.6
0
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49

.6
4

15
49

.6
4

15
49

.6
6

15
49

.9
8

1.69 0.070.05 1.74 0.070.20 1.65 0.160.18 3.65

15
50

.0
2

15
49

.9
9

15
50

.0
1

15
50

.0
5

15
50

.1
0

15
50

.0
8

15
49
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1
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50

.2
0
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.9
8
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.9
2
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.9
2
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.9
2
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.9
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.8
9
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0
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.0
7

2.10 0.50 1.68 0.090.20 1.93 0.07 1.92 3.08
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.3
5
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4
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0
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.3
5
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5
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.4
0
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.4
7

15
50

.5
2

15
50

.6
6

2.04 1.68 1.64 0.040.25 1.46 0.030.90 1.13 2.46
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.0
0
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.0
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.0
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.0
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.1
0
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51

.0
8

15
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.0
2

15
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.0
2

4.78 0.59 1.64 0.170.281.030.270.71 1.190.05
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.6
8
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0
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0.180.320.51 1.46 0.60 1.19 0.450.070.98 0.740.40
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0.630.24 1.25 0.510.040.031.290.020.77
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.6
4
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.6
8
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1
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.5
0

15
54

.5
1

15
54

.9
2
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55

.2
5

15
55

.3
2

0.030.090.320.170.08 1.82 0.050.18 1.49 0.000.030.690.570.05

Լայնական կտրվածքներ
ՊԿ  1+20  ՊԿ 2+40

Ճանապարհայինմաս
Â»ñÃ»ñöáõÉ

Պաշտոն

Должность

ԱնունԱզգանուն

Имя, Фамилия

Ստորագր

Подпись

Ամիս
Ամսաթիվ
Дата,
 месяц

Â»ñÃ

ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ

ɣաʖʕիրաʖʏʙɵ ɭաʒարանի ʇաʋայնʛաʑեʖարան

əə ɦյʏʙնիʛի ʋարզի ɭաʒարան ʇաʋայնʛի Ɍեղի գյʏʙղի
3-րɻ ʚʏղʏցի ʇիʋնանʏրʏգʏʙʋ

Նախագծեց Է.Եղիազարյան

Տնօրեն Է.Եղիազարյան

²Ü 14

IV / V
Wh= -
WL=  -

III
Wh= 1.82

IV / V
Wh= -

WL=  0.12

Wh= 1.78
IV / V

Wh= 0.28
WL=  -

III
Wh= 1.86

IV / V
Wh= 1.25
WL=  -

III
Wh= 2.16

IV / V
Wh= 0.96
WL=  -

III
Wh= 1.88

IV / V
Wh= 0.45
WL=  -

III
Wh= 1.96 IV / V

Wh= 0.98
WL=  -

III
Wh= 2.08
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15
55

.9
0

15
55

.8
8

15
55

.3
5

15
55

.4
3

15
55

.6
8

15
55

.6
6

15
55

.7
1

15
55

.7
2

15
55

.7
5

15
55

.7
7

15
55

.9
0

15
56

.1
1

0.58 0.88 0.630.490.100.78 0.650.570.40
15

56
.4

9
15

56
.5

1

15
56

.5
5

15
56

.6
0

15
56

.5
8

15
56

.2
6

15
56

.4
8

15
56

.4
6

15
56

.5
1

15
56

.5
1

15
56

.5
3

15
56

.5
3

15
56

.5
4

15
56

.5
0

15
56

.4
4

0.440.73 0.700.070.740.570.660.280.11

15
56

.9
9

15
57

.0
1

15
57

.0
5

15
57

.1
0

15
57

.0
8

15
56

.7
3

15
56

.9
0

15
57

.0
3

15
57

.0
3

15
57

.0
1

15
57

.0
1

15
56

.9
8

15
56

.9
7

15
56

.8
8

15
56

.8
5

0.160.650.59 0.840.040.90 0.630.630.36

Լայնական կտրվածքներ
ՊԿ  2+60  ՊԿ 4+00

Ճանապարհայինմաս
Â»ñÃ»ñöáõÉ

Պաշտոն

Должность

ԱնունԱզգանուն

Имя, Фамилия

Ստորագր

Подпись

Ամիս
Ամսաթիվ
Дата,
 месяц

Â»ñÃ

ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ

ɣաʖʕիրաʖʏʙɵ ɭաʒարանի ʇաʋայնʛաʑեʖարան

əə ɦյʏʙնիʛի ʋարզի ɭաʒարան ʇաʋայնʛի Ɍեղի գյʏʙղի
3-րɻ ʚʏղʏցի ʇիʋնանʏրʏգʏʙʋ

Նախագծեց Է.Եղիազարյան

Տնօրեն Է.Եղիազարյան

²Ü 15

ПК 3+40.00

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

40
0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50

15
55

.8
4

15
55

.8
6

15
55

.9
0

15
55

.9
5

15
55

.9
3

15
55

.6
3

15
55

.6
5

15
55

.8
5

15
55

.8
4

15
55

.7
4

15
55

.7
4

15
55

.7
6

15
55

.8
2

15
56

.5
2

15
56

.5
7

0.210.900.43 0.960.030.53 0.990.360.29

IV / V
Wh= 0.60
WL=  -

III
Wh= 2.06 IV / V

Wh= 0.54
WL=  -

III
Wh= 1.74 IV / V

Wh= 0.82
WL=  -

III
Wh= 1.76IV / V

Wh= 0.64
WL=  -

III
Wh= 1.82

IV / V
Wh= 1.24
WL=  -

III
Wh= 1.96

IV / V
Wh= 0.42
WL=  -

III
Wh= 1.78

IV / V
Wh= 0.72
WL=  -

III
Wh= 1.82 IV / V

Wh= 0.68
WL=  -

III
Wh= 1.86
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ПК 4+20.00

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

40
0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50

ПК 4+40.00

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

40
0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50

ПК 4+60.00

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

40
0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50

ПК 4+80.00

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

40
0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50

ПК 5+00.00

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

40
0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50

ПК 5+20.00

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

40
0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50

ПК 5+40.00

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

40
0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50

ПК 5+60.00

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

40
0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50

15
57

.1
0

15
57

.1
2

15
57

.1
6

15
57

.2
1

15
57

.1
9

15
56

.6
8

15
56

.7
6

15
57

.0
2

15
57

.0
0

15
57

.0
0

15
57

.0
0

15
57

.0
2

15
57

.0
2

15
56

.8
9

15
56

.8
9

0.250.140.620.610.190.78 0.690.280.05
15

57
.2

2
15

57
.2

4

15
57

.2
8

15
57

.3
3

15
57

.3
1

15
57

.0
1

15
57

.1
2

15
57

.1
4

15
57

.1
9

15
57

.1
9

15
57

.2
2

15
57

.2
2

15
57

.2
2

15
57

.2
3

15
57

.2
1

15
57

.1
1

0.440.080.030.44 0.940.010.40 1.04 0.360.54

15
57

.4
4

15
57

.4
6

15
57

.5
1

15
57

.5
5

15
57

.5
3

15
57

.1
4

15
57

.1
6

15
57

.4
3

15
57

.4
5

15
57

.4
5

15
57

.4
5

15
57

.4
4

15
57

.4
6

15
57

.5
2

15
57

.4
8

0.030.290.330.690.180.98 0.430.300.08

15
57

.6
8

15
57

.7
0

15
57

.7
5

15
57

.7
9

15
57

.7
7

15
57

.6
2

15
57

.5
6

15
57

.6
2

15
57

.6
6

15
57

.6
8

15
57

.7
0

15
57

.7
2

15
57

.7
7

15
57

.8
5

15
57

.6
4

15
57

.6
1

15
57

.5
1

0.120.460.590.540.430.73 1.04 0.590.150.02

15
57

.2
0

15
57

.2
2

15
57

.2
7

15
57

.3
1

15
57

.2
9

15
57

.2
9

15
57

.1
5

15
57

.2
3

15
57

.2
3

15
57

.2
5

15
57

.2
4

15
57

.2
2

15
57

.1
7

15
57

.1
9

15
57

.3
0

15
57

.2
8

15
57

.8
7

15
57

.8
8

0.770.100.310.260.410.920.34 1.79 0.13 3.50 0.12

15
56

.6
0

15
56

.6
2

15
56

.6
7

15
56

.7
1

15
56

.6
9

15
56

.2
5

15
56

.1
1

15
56

.1
6

15
56

.3
0

15
56

.5
1

15
56

.5
6

15
56

.5
6

15
56

.5
5

15
56

.5
9

15
56

.6
0

15
56

.5
7

15
56

.5
9

0.110.010.100.100.770.090.400.83 0.510.110.32

15
56

.6
5

15
56

.6
7

15
56

.7
2

15
56

.7
6

15
56

.7
4

15
54

.3
8

15
54

.5
2

15
55

.3
1

15
56

.4
3

15
56

.1
9

15
56

.6
3

15
56

.6
3

15
56

.6
4

15
56

.6
6

15
56

.6
7

15
56

.6
7

15
56

.6
9

15
56

.7
0

1.13 1.36 0.360.240.730.230.190.91 0.490.220.09

15
57

.1
3

15
57

.1
5

15
57

.1
9

15
57

.2
4

15
57

.2
2

15
57

.0
4

15
57

.0
4

15
57

.0
7

15
57

.0
6

15
57

.0
7

15
57

.1
0

15
57

.1
1

15
57

.1
2

15
57

.1
5

15
57

.2
5

15
57

.3
1

0.110.240.190.720.630.270.520.69 1.00 0.63

Լայնական կտրվածքներ
ՊԿ  4+20  ՊԿ 5+60

Ճանապարհայինմաս
Â»ñÃ»ñöáõÉ

Պաշտոն

Должность

ԱնունԱզգանուն

Имя, Фамилия

Ստորագր

Подпись

Ամիս
Ամսաթիվ
Дата,
 месяц

Â»ñÃ

ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ

ɣաʖʕիրաʖʏʙɵ ɭաʒարանի ʇաʋայնʛաʑեʖարան

əə ɦյʏʙնիʛի ʋարզի ɭաʒարան ʇաʋայնʛի Ɍեղի գյʏʙղի
3-րɻ ʚʏղʏցի ʇիʋնանʏրʏգʏʙʋ

Նախագծեց Է.Եղիազարյան

Տնօրեն Է.Եղիազարյան

²Ü 16

IV / V
Wh= -
WL=  -

III
Wh= 1.52

IV / V
Wh= 0.46
WL=  -

III
Wh= 1.71 IV / V

Wh= 0.54
WL=  -

III
Wh= 1.68 IV / V

Wh= 0.86
WL=  -

III
Wh= 1.82

IV / V
Wh= 0.53
WL=  -

III
Wh= 1.58

IV / V
Wh= 0.75
WL=  -

III
Wh= 1.86

IV / V
Wh= 0.45
WL=  -

III
Wh= 1.76

IV / V
Wh= 0.86
WL=  -

III
Wh= 2.04
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ПК 5+80.00

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

40
0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50

ПК 6+00.00

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

40
0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50

ПК 6+20.00

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

40
0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50

ПК 6+40.00

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

40
0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50

ПК 6+60.00

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

40
0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50

ПК 6+80.00

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

40
0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50 1,201,201,201,20

ПК 7+00.00

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

40
0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50

ПК 7+20.00

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

40
0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50

15
57

.8
1

15
57

.8
3

15
57

.8
8

15
57

.9
2

15
57

.9
0

15
57

.9
2

15
57

.8
9

15
57

.8
0

15
57

.7
9

15
57

.7
9

15
57

.7
9

15
57

.8
0

15
57

.8
0

15
57

.8
5

15
57

.8
6

15
57

.8
5

15
57

.8
9

0.200.820.050.070.051.22 0.16 1.39 0.050.160.68
15

58
.9

1
15

58
.8

9
15

58
.9

1

15
58

.9
5

15
59

.0
0

15
58

.9
8

15
59

.1
0

15
58

.9
0

15
58

.9
1

15
58

.9
3

15
58

.8
0

15
58

.8
0

15
58

.8
0

15
58

.8
4

15
59

.0
1

15
59

.0
1

15
59

.2
9

0.210.45 1.75 0.030.040.39 1.48 0.05 4.40

15
60

.9
6

15
60

.9
8

15
61

.0
3

15
61

.0
7

15
61

.0
5

15
60

.8
6

15
60

.9
8

15
60

.8
9

15
60

.9
5

15
60

.9
4

15
60

.9
4

15
60

.8
7

15
60

.8
7

15
60

.8
7

15
60

.8
7

15
60

.8
6

15
60

.8
6

0.240.410.030.53 1.130.100.36 1.05 1.06 0.76

15
63

.2
3

15
63

.2
5

15
63

.3
0

15
63

.3
4

15
63

.3
2

15
63

.7
7

15
63

.7
2

15
63

.3
0

15
63

.2
3

15
63

.2
3

15
63

.2
3

15
63

.2
7

15
63

.4
5

15
63

.8
1

15
63

.8
0

0.090.38 1.34 0.890.040.97 0.77 0.810.14

15
66

.1
8

15
66

.2
0

15
66

.2
4

15
66

.2
9

15
66

.2
7

15
66

.8
6

15
66

.7
1

15
65

.9
0

15
65

.9
6

15
66

.0
1

15
66

.0
1

15
66

.0
9

15
66

.2
2

15
66

.1
4

15
66

.2
4

15
66

.3
6

0.790.54 1.01 0.850.090.470.860.160.360.06

15
69

.6
4

15
69

.6
6

15
69

.7
0

15
69

.7
5

15
69

.7
3

15
70

.9
3

15
69

.8
0

15
69

.7
2

15
69

.6
5

15
69

.6
7

15
69

.6
7

15
69

.6
7

15
69

.7
0

15
69

.7
6

15
70

.4
5

15
70

.5
2

15
70

.5
7

15
70

.6
7

15
70

.8
3

15
71

.0
1

0.580.251.040.020.220.201.15 0.380.060.050.36 2.05

15
71

.2
1

15
71

.2
7

15
71

.2
9

15
71

.3
3

15
71

.3
8

15
71
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6
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1
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7
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4
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2
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71

.7
9

3.57 0.520.44 1.78 0.100.33 1.52 0.45 1.38

15
71

.5
6

15
71

.5
8

15
71

.6
0

15
71

.6
4

15
71

.6
9

15
71

.6
7

15
71

.7
7

15
71

.5
9

15
71

.5
7

15
71

.5
6

15
71

.5
8

15
71

.5
5

15
71

.5
6

15
71

.5
9

15
71

.6
5

15
71

.8
8

15
71

.8
8

0.140.50 1.14 1.39 0.060.91 1.07 1.64 0.00

Լայնական կտրվածքներ
ՊԿ  5+80  ՊԿ 7+20

Ճանապարհայինմաս
Â»ñÃ»ñöáõÉ

Պաշտոն

Должность

ԱնունԱզգանուն

Имя, Фамилия

Ստորագր

Подпись

Ամիս
Ամսաթիվ
Дата,
 месяц

Â»ñÃ

ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ

ɣաʖʕիրաʖʏʙɵ ɭաʒարանի ʇաʋայնʛաʑեʖարան

əə ɦյʏʙնիʛի ʋարզի ɭաʒարան ʇաʋայնʛի Ɍեղի գյʏʙղի
3-րɻ ʚʏղʏցի ʇիʋնանʏրʏգʏʙʋ

Նախագծեց Է.Եղիազարյան

Տնօրեն Է.Եղիազարյան

²Ü 17

IV / V
Wh= 0.82
WL=  -

III
Wh= 1.96 IV / V

Wh= 1.12
WL=  -

III
Wh= 1.88

IV / V
Wh= 0.18
WL=  -

III
Wh= 1.48

IV / V
Wh= 1.23
WL=  -

III
Wh= 1.75

IV / V
Wh= 0.54
WL=  -

III
Wh= 1.92

IV / V
Wh= 0.88
WL=  -

III
Wh= 1.28

IV / V
Wh= 0.62
WL=  -

III
Wh= 1.25

IV / V
Wh= 0.62
WL=  -

III
Wh= 1.94
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ПК 7+40.00

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

40
0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50

ПК 7+60.00

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

40
0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50

ПК 7+80.00

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

40
0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50

ПК 8+00.00

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

40
0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50

ПК 8+20.00

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

40
0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50

ПК 8+40.00

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

40
0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50

ПК 8+60.00

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

40
0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50

ПК 8+80.00

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

40
0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50

15
71

.9
6

15
71

.8
5

15
71

.8
7

15
71

.9
1

15
71

.9
6

15
71

.9
4

15
71

.9
9

15
71

.9
1

15
71

.9
6

15
71

.9
1

15
71

.9
2

15
71

.8
6

15
71

.8
6

15
71

.8
6

15
71

.8
8

15
72

.0
5

15
72

.1
5

1.03 0.890.35 1.50 0.080.47 1.52 1.10 0.97

15
71

.6
9

15
71

.6
6

15
71

.6
8

15
71

.7
2

15
71

.7
7

15
71

.7
5

15
71

.8
4

15
71

.6
7

15
71

.6
9

15
71

.6
8

15
71

.6
7

15
71

.6
7

15
71

.6
7

15
71

.6
4

15
71

.6
4

15
71

.6
8

15
72

.0
3

1.000.27 1.84 0.140.37 1.73 0.150.20 1.72

15
70

.1
0

15
69

.9
6

15
69

.9
8

15
70

.0
2

15
70

.0
7

15
70

.0
5

15
70

.0
7

15
70

.1
9

15
70

.0
4

15
69

.9
8

15
69

.9
8

15
69

.9
7

15
69

.9
7

15
70

.1
1

15
70

.1
2

15
70

.1
4

15
70

.3
0

3.45 0.48 0.95 0.920.18 2.29 0.290.530.65

15
67

.5
3

15
67

.7
3

15
67

.7
5

15
67

.7
1

15
67

.6
6

15
67

.6
4

15
67

.3
4

15
67

.5
9

15
67

.5
8

15
67

.4
4

15
67

.4
5

15
67

.4
2

15
67

.4
2

15
67

.4
0

15
67

.4
0

15
67

.2
5

15
67

.2
0

0.12 2.62 0.860.450.051.07 0.57 3.42 0.36

15
65

.5
6

15
65

.4
6

15
65

.4
8

15
65

.4
3

15
65

.3
9

15
65

.3
7

15
64

.9
1

15
65

.7
3

15
65

.4
9

15
65

.2
2

15
65

.1
8

15
65

.1
4

15
65

.1
2

15
65

.1
3

15
65

.1
3

15
64

.9
9

15
64

.8
8

1.79 1.24 0.410.720.340.39 1.26 0.55 0.89

15
63

.6
5

15
63

.4
6

15
63

.4
8

15
63

.4
3

15
63

.3
9

15
63

.3
7

15
63

.9
4

15
63

.4
6

15
63

.3
7

15
63

.4
3

15
63

.4
0

15
63

.4
0

15
63

.4
0

15
63

.3
4

15
62

.9
7

15
62

.9
1

2.42 0.420.61 0.950.030.44 1.00 1.30 0.14

15
61

.5
0

15
61

.5
0

15
61

.5
2

15
61

.4
8

15
61

.4
3

15
61

.4
1

15
61

.5
7

15
61

.3
3

15
61

.3
4

15
61

.3
3

15
61

.2
9

15
61

.2
8

15
61

.2
8

15
61

.2
7

15
61

.2
5

15
60

.9
0

1.99 0.040.021.28 0.240.03 1.65 0.041.02

15
59

.5
5

15
59

.5
7

15
59

.5
2

15
59

.4
8

15
59

.4
6

15
58

.7
6

15
59

.2
2

15
59

.2
0

15
59

.2
5

15
59

.2
4

15
59

.1
7

15
59

.1
6

15
59

.1
6

15
59

.1
5

15
58

.9
5

15
58

.7
1

0.500.160.20 1.43 0.190.14 1.46 1.18 0.85

Լայնական կտրվածքներ
ՊԿ  7+40  ՊԿ 8+80

Ճանապարհայինմաս
Â»ñÃ»ñöáõÉ

Պաշտոն

Должность

ԱնունԱզգանուն

Имя, Фамилия

Ստորագր

Подпись

Ամիս
Ամսաթիվ
Дата,
 месяц

Â»ñÃ

ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ

ɣաʖʕիրաʖʏʙɵ ɭաʒարանի ʇաʋայնʛաʑեʖարան

əə ɦյʏʙնիʛի ʋարզի ɭաʒարան ʇաʋայնʛի Ɍեղի գյʏʙղի
3-րɻ ʚʏղʏցի ʇիʋնանʏրʏգʏʙʋ

Նախագծեց Է.Եղիազարյան

Տնօրեն Է.Եղիազարյան

²Ü 18

IV / V
Wh=  0.66

WL=  -

I  p
Wh=  0.90

IV / V
Wh=0 .51
WL=  -

I  p
Wh=  0.90 IV / V

Wh=  0.71
WL=  -

I  p
Wh=  0.90

IV / V
Wh=  0.19

WL=  -

I  p
Wh=  0.90

IV / V
Wh=  0.72
WL=  0.17

I  p
Wh=  0.90

IV / V
Wh=  0.88
WL=  0.26

I  p
Wh=  0.90

IV / V
Wh=  0.48
WL=  0.11

I  p
Wh=  0.90IV / V

Wh=  0.32
WL=  -

I  p
Wh=  0.90
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ПК 9+00.00

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

40
0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50

ПК 9+20.00

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

40
0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50

ПК 9+40.00

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

40
0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50

ПК 9+60.00

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

40
0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50

ПК 9+80.00

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

40
0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50

ПК 10+00.00

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

40
0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50

ПК 10+08.00

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

20
2,25

40
0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50
40

0,50

15
57

.2
0

15
57

.4
9

15
57

.5
1

15
57

.4
7

15
57

.4
2

15
57

.4
0

15
57

.0
8

15
57

.2
7

15
57

.3
1

15
57

.2
0

15
57

.3
5

15
57

.3
7

15
57

.3
3

15
57

.3
3

15
57

.2
7

15
57

.2
6

15
57

.0
7

15
56

.7
9

1.30 0.76 1.30 0.68 1.070.011.28 1.29 0.51 1.08

15
55

.2
4

15
55

.2
6

15
55

.2
2

15
55

.1
7

15
55

.1
5

15
54

.6
4

15
55

.0
3

15
55

.0
6

15
55

.0
6

15
55

.0
6

15
55

.0
5

15
55

.0
4

15
55

.0
2

15
54

.9
8

15
54

.9
3

15
54

.6
3

0.660.140.29 1.60 0.230.33 1.59 0.160.96

15
53

.3
0

15
52

.8
8

15
52

.9
0

15
52

.8
5

15
52

.8
1

15
52

.7
9

15
53

.2
9

15
53

.3
1

15
52

.8
1

15
52

.8
3

15
52

.7
9

15
52

.7
9

15
52

.7
9

15
52

.7
1

15
52

.7
0

15
52

.5
9

15
52

.3
7

0.66 1.21 0.36 1.39 0.130.24 1.31 0.290.240.88

15
50

.3
5

15
50

.3
7

15
50

.3
3

15
50

.2
8

15
50

.2
6

15
50

.9
3

15
50

.5
3

15
50

.2
7

15
50

.1
0

15
50

.1
0

15
50

.0
9

15
50

.1
2

15
50

.1
6

15
49

.9
8

15
50

.1
9

0.91 1.14 0.740.150.63 0.92 0.620.250.22

15
47

.5
1

15
47

.8
3

15
47

.8
5

15
47

.8
0

15
47

.7
6

15
47

.7
4

15
47

.4
5

15
47

.6
3

15
47

.6
7

15
47

.7
7

15
47

.7
4

15
47

.7
4

15
47

.7
5

15
47

.8
0

15
47

.8
2

15
47

.9
2

1.51 0.10 1.54 0.130.150.12 1.31 0.130.68

15
45

.2
4

15
45

.4
0

15
45

.4
2

15
45

.3
7

15
45

.3
3

15
45

.3
1

15
45

.2
2

15
45

.1
9

15
45

.2
5

15
45

.2
4

15
45

.2
3

15
45

.2
9

15
45

.2
9

15
45

.2
8

15
45

.3
5

15
45

.1
2

15
45

.1
3

0.350.640.55 1.99 0.110.45 1.80 1.000.15

15
44

.7
0

15
44

.7
4

15
44

.7
6

15
44

.7
2

15
44

.6
7

15
44

.6
5

15
44

.6
8

15
44

.5
8

15
44

.7
2

15
44

.7
3

15
44

.7
3

15
44

.7
4

15
44

.7
2

15
44

.6
8

15
44

.6
8

15
44

.6
7

15
44

.7
1

0.710.020.020.08 2.55 2.41 0.070.040.78

Լայնական կտրվածքներ
ՊԿ  9+00  ՊԿ 10+08

Ճանապարհայինմաս
Â»ñÃ»ñöáõÉ

Պաշտոն

Должность

ԱնունԱզգանուն

Имя, Фамилия

Ստորագր

Подпись

Ամիս
Ամսաթիվ
Дата,
 месяц

Â»ñÃ

ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ

ɣաʖʕիրաʖʏʙɵ ɭաʒարանի ʇաʋայնʛաʑեʖարան

əə ɦյʏʙնիʛի ʋարզի ɭաʒարան ʇաʋայնʛի Ɍեղի գյʏʙղի
3-րɻ ʚʏղʏցի ʇիʋնանʏրʏգʏʙʋ

Նախագծեց Է.Եղիազարյան

Տնօրեն Է.Եղիազարյան

²Ü 19

IV / V
Wh=  0.21

WL=  -

I  p
Wh=  0.90 IV / V

Wh=  0.13
WL=  0.28

I  p
Wh=  0.90

IV / V
Wh=  0.49
WL=  0.11

I  p
Wh=  0.90

IV / V
Wh=  0.37

WL=  -

I  p
Wh=  0.90

IV / V
Wh=  0.72

WL=  -

I  p
Wh=  0.90

IV / V
Wh=  0.30

WL=  -

I  p
Wh=  0.90

IV / V
Wh=  0.38

WL=  -

I  p
Wh=  0.90
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20

225

40

50

Լցնովի կողնակ
20 40

Լցնովի կողնակ
225 50

4. Ավազակոպճային շերտ                    հ=12 սմ

1. Մանրահատիկ ա/բ                            հ=5 սմ
2. Խճային հիմքի տեղադրում, բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2     հ=15 սմ    

Ճանապարհային մաս
Â»ñÃ»ñöáõÉ

Պաշտոն

Должность

Անուն Ազգանուն

Имя, Фамилия

Ստորագր

Подпись

Ամիս
Ամսաթիվ
Дата,
 месяц

Â»ñÃ

ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ

Պատվիրատու՝ Քաջարանի համայնքապետարան

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Գեղի գյուղի
3-րդ փողոցի հիմնանորոգում

Նախագծեց Է.Եղիազարյան

Տնօրեն Է.Եղիազարյան

²Ü²Ü 20 32

Ճանապարհի հագուստի
կոնստրուկցիա

×³
Ý³

å
³
ñÑ
Ç

³
é³

Ýó
ù

450
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2w     =1.65 ÙÇñ³Ý

w     =1.04 ÙÑÇÙù

40

Ճանապարհային մաս
Â»ñÃ»ñöáõÉ

Պաշտոն

Должность

Անուն Ազգանուն

Имя, Фамилия

Ստորագր

Подпись

Ամիս
Ամսաթիվ
Дата,
 месяц

Â»ñÃ

ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ

Պատվիրատու՝ Քաջարանի համայնքապետարան

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Գեղի գյուղի
3-րդ փողոցի հիմնանորոգում

Նախագծեց Է.Եղիազարյան

Տնօրեն Է.Եղիազարյան

²Ü²Ü 21 32

Ð»Ý³å³ï    (ձախից 15 մ)
ՊԿ 2+73 - ՊԿ 2+88

15
0

40

å³ñ³ñï Ï³í 

ù³ñ» Éóí³Íù

30
20

200

ò³Ù³ùáõñ¹ å³ïÇ »ï¨Çó

ò³Ù³ùáõñ¹Ç Ï³éáõóí³ÍùÁ

40

å³ñ³ñï կավ

20
50

åáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý»  
ËáÕáí³Ï   d = 15 ëÙ 

³í³½³Ïáå×³ÛÇÝ ß»ñï

ù³ñ» լցվածք

Ð»ï³¹³ñÓ ÉÇóù

Ð»Ý³å³ïÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ

³í³½³Ïáå×³ÛÇÝ ß»ñï  h=20 ëÙ

 µ»ïáÝ  B - 20

çñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ
øëáõù³ÛÇÝ

ò³Ù³ùáõñ¹ å³ïÇ »ï¨Çó

7

2

6

5

4

3

1

ÐÇÙùÇ  µ»ïáÝ  B - 20

Æñ³ÝÇ  µ»ïáÝ  B - 20

æñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ »ñÏß»ñï ï³ù µÇïáõÙáí

²í³½³Ïáå×³ÛÇÝ ß»ñï

ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 3Ù

²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ â³÷Ç

Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝÙÇ³íáñ

3.6

15.6

24.75

15

6.0

45.0

·Í.Ù

ò³Ù³ùáõñ¹³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñ (d=15 ëÙ,åáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý»)

52

28.0

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ ³ÕÛáõë³Ï

ø³Ý³ÏÁ

N
/N

Ð»ï³¹³ñÓ ÉÇóù

3Ù

3Ù

3Ù

·Í.Ù

3Ù

2Ù

8

 h=20 ëÙ 

ÐºÜ²ä²îÆ    È²ÚÜ²Î²Ü     Îîðì²ÌøÀ   Ø  1 : 100 

Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ

1. Ð»Ý³å³ïÁ Ý³Ë³·Íí³Í ¿ 3.503.1 - 67.0 - 7100 ïÇå³ÛÇÝ
Ý³Ë³·ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:
2. êïáñÇÝ Ñ»Ý³å³ïÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É
µ»ïáÝÇó B-20 Ù³ÏÝÇßÇ, ¶àêî  25192-82.



Ճանապարհայինմաս
Â»ñÃ»ñöáõÉ

Պաշտոն

Должность

ԱնունԱզգանուն

Имя, Фамилия

Ստորագր

Подпись

Ամիս
Ամսաթիվ
Дата,
 месяц

Â»ñÃ

ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ

Պատվիրատու՝ Քաջարանի համայնքապետարան

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Գեղի գյուղի
3-րդ փողոցի հիմնանորոգում

Նախագծեց Է Եղիազարյան

Տնօրեն Է Եղիազարյան

²Ü²Ü 22 32

Ð»Ý³å³ï    (ձախից 60 մ)
ՊԿ 3+00 - ՊԿ 3+60

A500c Փ12
քայլը 150մմ 6

Ac1 Փ8
քայլը 150մմ 2

A500c Փ12
քայլը 150մմ 1

5
Ac1 Փ8
քայլը 600մմ
շախմատաձև

Ac1 Փ8
քայլը 450մմ
շախմատաձև

8

A500c Փ12
քայլը 150մմ 6

7
A500c Փ8
քայլը 150մմ

Ac1 Փ8
քայլը 150մմ 2

A500c Փ12
քայլը 150մմ 1

Ac1 Փ8
քայլը 150մմ3

Ac1 Փ8
քայլը 150մմ4

5
Ac1 Փ8
քայլը 600մմ
շախմատաձև

400

20

20 45

40
10

0

85

14
0

40
10

0

14
0

Կտրվածք N6-ի իրան H-1.00մ ամրանավորման մանրամասն ամփոփագիր
4.0մ  երկարության սեկցիաի համար

NN Ամրանի տիպը Երկար. մմ 1գծ.մ
քաշը կգ

քանակը
հատ

Ընդհանուր երկար
մմ

Ընդհանուր
քաշը կգ

Ծանոթություն
միջին երկար. մմ

1 A500c Փ12 1300 0.888 35100 31.1688 1300
2 A500c Փ8 0.395 23400 9.2430
3 A500c Փ8 1300 0.395 7 35100 13.8645
4 A500c Փ8 0 0.395 23400 9.2430
5 Ac1 Փ8 30 0.395 21 6300 2.4885
6 A500c Փ12 40500 35.9640
7 A500c Փ8 0.395 54600 21.5670 3900
8 Ac1 Փ8 540 0.395 12420 4.9059 540

0 128.4447

Ընդամենը A500c 121.0503
Ac1

ԲԵտոն 2.1600

Ð»Ý³å³ï    (ձախից 60 մ) ՊԿ 3+00 - ՊԿ 3+60
 ամրանավորման ամփոփագիր 15x4.0մ սեկցիաի համար

NN Ամրանի տիպը 1գծ.մ
քաշը կգ

Ընդհանուր երկար
մմ

Ընդհանուր
քաշը կգ

Ծանոթություն
միջին երկար. մմ

1 A500c Փ12 0.888 1134000 1006.9920
2 A500c Փ8 0.395 2047500 808.7625
3 Ac1 Փ8 0.395 280800 110.9160

Ընդամենը A500c 1855.7545
Ac1 110.916

ԲԵտոն 32.4000
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Ճանապարհային մաս
Â»ñÃ»ñöáõÉ

Պաշտոն

Должность

Անուն Ազգանուն

Имя, Фамилия

Ստորագր

Подпись

Ամիս
Ամսաթիվ
Дата,
 месяц

Â»ñÃ

ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ

Պատվիրատու՝ Քաջարանի համայնքապետարան

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Գեղի գյուղի
3-րդ փողոցի հիմնանորոգում

Նախագծեց Է.Եղիազարյան

Տնօրեն Է.Եղիազարյան

²Ü²Ü 23 32

Ð»Ý³å³ï    (ձախից 12 մ)
ՊԿ 4+09 - ՊԿ 4+21

å³ñ³ñï Ï³í 

ù³ñ» Éóí³Íù

30
20

200

ò³Ù³ùáõñ¹ å³ïÇ »ï¨Çó

ò³Ù³ùáõñ¹Ç Ï³éáõóí³ÍùÁ

40

å³ñ³ñï կավ

20
50

åáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý»  
ËáÕáí³Ï   d = 15 ëÙ 

³í³½³Ïáå×³ÛÇÝ ß»ñï

ù³ñ» լցվածք

Ð»ï³¹³ñÓ ÉÇóù

Ð»Ý³å³ïÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ

³í³½³Ïáå×³ÛÇÝ ß»ñï  h=20 ëÙ

 µ»ïáÝ  B - 20

çñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ
øëáõù³ÛÇÝ

ò³Ù³ùáõñ¹ å³ïÇ »ï¨Çó

7

2

6

5

4

3

1

ÐÇÙùÇ  µ»ïáÝ  B - 20

Æñ³ÝÇ  µ»ïáÝ  B - 20

æñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ »ñÏß»ñï ï³ù µÇïáõÙáí

²í³½³Ïáå×³ÛÇÝ ß»ñï

ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 3Ù

²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ â³÷Ç

Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝÙÇ³íáñ

3.36

18.96

20,4

12

5,2

51

·Í.Ù

ò³Ù³ùáõñ¹³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñ (d=15 ëÙ,åáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý»)

75,0

36,0

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ ³ÕÛáõë³Ï

ø³Ý³ÏÁ

N
/N

Ð»ï³¹³ñÓ ÉÇóù

3Ù

3Ù

3Ù

·Í.Ù

3Ù

2Ù

8

 h=20 ëÙ 

ÐºÜ²ä²îÆ    È²ÚÜ²Î²Ü     Îîðì²ÌøÀ   Ø  1 : 100 

Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ

1. Ð»Ý³å³ïÁ Ý³Ë³·Íí³Í ¿ 3.503.1 - 67.0 - 7100 ïÇå³ÛÇÝ
Ý³Ë³·ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:
2. êïáñÇÝ Ñ»Ý³å³ïÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É
µ»ïáÝÇó B-20 Ù³ÏÝÇßÇ, ¶àêî  25192-82.



Ճանապարհայինմաս
Â»ñÃ»ñöáõÉ

Պաշտոն

Должность

ԱնունԱզգանուն

Имя, Фамилия

Ստորագր

Подпись

Ամիս
Ամսաթիվ
Дата,
 месяц

Â»ñÃ

ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ

Պատվիրատու՝ Քաջարանի համայնքապետարան

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Գեղի գյուղի
3-րդ փողոցի հիմնանորոգում

Նախագծեց Է Եղիազարյան

Տնօրեն Է Եղիազարյան

²Ü²Ü 24 32

Ð»Ý³å³ï    (ձախից 100 մ)
ՊԿ 4+44 - ՊԿ 5+44

A500c Փ12
քայլը 150մմ 6

Ac1 Փ8
քայլը 150մմ 2

A500c Փ12
քայլը 150մմ 1

5
Ac1 Փ8
քայլը 600մմ
շախմատաձև

Ac1 Փ8
քայլը 450մմ
շախմատաձև

8

A500c Փ12
քայլը 150մմ 6

7
A500c Փ8
քայլը 150մմ

Ac1 Փ8
քայլը 150մմ 2

A500c Փ12
քայլը 150մմ 1

Ac1 Փ8
քայլը 150մմ3

Ac1 Փ8
քայլը 150մմ4

5
Ac1 Փ8
քայլը 600մմ
շախմատաձև

400

20

20 45

40
10

0

85

14
0

40
10

0

14
0

Կտրվածք N6-ի իրան H-1.00մ ամրանավորման մանրամասն ամփոփագիր
4.0մ  երկարության սեկցիաի համար

NN Ամրանի տիպը Երկար. մմ 1գծ.մ
քաշը կգ

քանակը
հատ

Ընդհանուր երկար
մմ

Ընդհանուր
քաշը կգ

Ծանոթություն
միջին երկար. մմ

1 A500c Փ12 1300 0.888 35100 31.1688 1300
2 A500c Փ8 0.395 23400 9.2430
3 A500c Փ8 1300 0.395 7 35100 13.8645
4 A500c Փ8 0 0.395 23400 9.2430
5 Ac1 Փ8 30 0.395 21 6300 2.4885
6 A500c Փ12 40500 35.9640
7 A500c Փ8 0.395 54600 21.5670 3900
8 Ac1 Փ8 540 0.395 12420 4.9059 540

0 128.4447

Ընդամենը A500c 121.0503
Ac1

ԲԵտոն 2.1600

Ð»Ý³å³ï    (ձախից 100 մ) ՊԿ 4+44 - ՊԿ 5+44
 ամրանավորման ամփոփագիր 25x4.0մ սեկցիաի համար

NN Ամրանի տիպը 1գծ.մ
քաշը կգ

Ընդհանուր երկար
մմ

Ընդհանուր
քաշը կգ

Ծանոթություն
միջին երկար. մմ

1 A500c Փ12 0.888 1890000 1678.3200

2 A500c Փ8 0.395 3412500 1347.9375

3 Ac1 Փ8 0.395 468000 184.8600

Ընդամենը A500c 3026.2575

Ac1 184.86

ԲԵտոն 54.0000
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40

Ճանապարհային մաս
Â»ñÃ»ñöáõÉ

Պաշտոն

Должность

Անուն Ազգանուն

Имя, Фамилия

Ստորագր

Подпись

Ամիս
Ամսաթիվ
Дата,
 месяц

Â»ñÃ

ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ

Պատվիրատու՝ Քաջարանի համայնքապետարան

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Գեղի գյուղի
3-րդ փողոցի հիմնանորոգում

Նախագծեց Է.Եղիազարյան

Տնօրեն Է.Եղիազարյան

²Ü²Ü 25 32

Ð»Ý³å³ï    (ձախից 12 մ)
ՊԿ 6+67 - ՊԿ 6+82

å³ñ³ñï Ï³í 

ù³ñ» Éóí³Íù

30
20

200

ò³Ù³ùáõñ¹ å³ïÇ »ï¨Çó

ò³Ù³ùáõñ¹Ç Ï³éáõóí³ÍùÁ

40

å³ñ³ñï կավ

20
50

åáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý»  
ËáÕáí³Ï   d = 15 ëÙ 

³í³½³Ïáå×³ÛÇÝ ß»ñï

ù³ñ» լցվածք

Ð»ï³¹³ñÓ ÉÇóù

Ð»Ý³å³ïÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ

³í³½³Ïáå×³ÛÇÝ ß»ñï  h=20 ëÙ

 µ»ïáÝ  B - 20

çñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ
øëáõù³ÛÇÝ

ò³Ù³ùáõñ¹ å³ïÇ »ï¨Çó

7

2

6

5

4

3

1

ÐÇÙùÇ  µ»ïáÝ  B - 20

Æñ³ÝÇ  µ»ïáÝ  B - 20

æñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ »ñÏß»ñï ï³ù µÇïáõÙáí

²í³½³Ïáå×³ÛÇÝ ß»ñï

ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 3Ù

²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ â³÷Ç

Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝÙÇ³íáñ

2,34

9,84

9,9

15

9

30

·Í.Ù

ò³Ù³ùáõñ¹³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñ (d=15 ëÙ,åáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý»)

36,0

18,0

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ ³ÕÛáõë³Ï

ø³Ý³ÏÁ

N
/N

Ð»ï³¹³ñÓ ÉÇóù

3Ù

3Ù

3Ù

·Í.Ù

3Ù

2Ù

8

 h=20 ëÙ 

ÐºÜ²ä²îÆ    È²ÚÜ²Î²Ü     Îîðì²ÌøÀ   Ø  1 : 100 

2

2w     =0.55 ÙÇñ³Ý

w     =0.66 ÙÑÇÙù
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Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ

1. Ð»Ý³å³ïÁ Ý³Ë³·Íí³Í ¿ 3.503.1 - 67.0 - 7100 ïÇå³ÛÇÝ
Ý³Ë³·ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:
2. êïáñÇÝ Ñ»Ý³å³ïÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É
µ»ïáÝÇó B-20 Ù³ÏÝÇßÇ, ¶àêî  25192-82.



1.

2.Îïñí³ÍùÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ,          ëÙ

Ð»Ý³å³ïÇ Ïïñí³ÍùÇ Ñ³Ù³ñÁ

3.

4.äÇÏ»ï³Å 

î³ñ³ÍáõÃÛáõÝ 5.0

6+72äÎ 6+67

5.0

6+72

5.0

ÐºÜ²ä²îÆ  ºðÎ²ÚÜ²Î²Ü  Îîðì²ÌøÀ  ( 15մ)     Ø  1:100
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500
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500

4 500 4 500

äÎ 6+82

Ճանապարհային մաս
Â»ñÃ»ñöáõÉ

Պաշտոն

Должность

Անուն Ազգանուն

Имя, Фамилия

Ստորագր

Подпись

Ամիս
Ամսաթիվ
Дата,
 месяц

Â»ñÃ

ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ

Պատվիրատու՝ Քաջարանի համայնքապետարան

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Գեղի գյուղի
3-րդ փողոցի հիմնանորոգում

Նախագծեց Է.Եղիազարյան

Տնօրեն Է.Եղիազարյան

²Ü²Ü 26 32

Ð»Ý³å³ï    (ձախից 12 մ)
ՊԿ 6+67 - ՊԿ 6+82

50 50200 200

ò³Ù³ùáõñ¹³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñ
(åáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý»  d=15 ëÙ )

¸»ýáñÙ³óÇáÝ Ï³ñ»ñ
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1546.80

Ð²î²Î²¶ÆÌ 
(ÈÇóùÁ óáõÛó ãÇ ïñí³Í)

ÙÇ³ÓáõÛÉ µ»ïáÝ B - 12.5 
ì³ùÇ ¨ ³ï³ÙÇ

ÙÇ³ÓáõÛÉ µ»ïáÝ B - 12.5 
ì³ùÇ ¨ ³ï³ÙÇ

ÊàÔàì²ÎÆ   ºðÎ²ÚÜ²Î²Ü   Îîðì²ÌøÀ   äÎ 0+48

Ճանապարհային մաս
Â»ñÃ»ñöáõÉ

Պաշտոն

Должность

Անուն Ազգանուն

Имя, Фамилия

Ստորագր

Подпись

Ամիս
Ամսաթիվ
Дата,
 месяц

Â»ñÃ

ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ

Պատվիրատու՝ Քաջարանի համայնքապետարան

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Գեղի գյուղի
3-րդ փողոցի հիմնանորոգում

Նախագծեց Է Եղիազարյան

Տնօրեն Է Եղիազարյան

²Ü²Ü 27 32

100
100

50

ÊáÕáí³ÏÇ ³é³Ýóù

Մետաղական խողովակ  d=(1520x3)մմ
ՊԿ 0+48



152014
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30834708330
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¶ÈÊ²¸ÆðÆ  Ö²Î²î²ÚÆÜ  Ø²ê    Ø  1 : 50
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2

7
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4

3

1

3.88

5.24

Հիմնական աշխատանքների ծավալների աղյուսակ

5

 h=10 սմ 

8

B - 20

48.0

21.4

4.0

6.30

20.0Հետադարձ լիցք

Հողային աշխատանքներ

Գլխադիրի միաձույլ բետոն

Ավազակոպճային շերտ

Գլխադիրի թևերի միաձույլ բետոն

Վաքի միաձույլ բետոն

Ատամի միաձույլ բետոն

հ/
հ Աշխատանքների անվանումը

Չ
ա

փ
ի

ԾանոթությունՔանակը

մ3

մ3

մ3

մ3

մ3

մ3

մ3

B - 20

B - 20

B - 20

Գլխադիրի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով 27.0մ2

Ճանապարհային մաս
Â»ñÃ»ñöáõÉ

Պաշտոն

Должность

Անուն Ազգանուն

Имя, Фамилия

Ստորագր

Подпись

Ամիս
Ամսաթիվ
Дата,
 месяц

Â»ñÃ

ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ

Պատվիրատու՝ Քաջարանի համայնքապետարան

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Գեղի գյուղի
3-րդ փողոցի հիմնանորոգում

Նախագծեց Է Եղիազարյան

Տնօրեն Է Եղիազարյան

²Ü²Ü 28 32

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ

1.  ÊáÕáí³ÏÁ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ¿ ¶àêî  10704 - 91:
2.  ÊáÕáí³ÏÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿   Գեղի գետի ջրերի Ñ³Ù³ñ:

Մետաղական խողովակ  d=(1520x3)մմ
ՊԿ 0+48
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²í³½³Ïáå×³ÛÇÝ ß»ñï  h=10 ëÙ
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Ջրհորի միաձույլ բետոն

2
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6

4

3

Ñ/
Ñ

1

Մետաղական խողովակի տեղադրում

3Ù

²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ â³÷Ç
Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝÙÇ³íáñ

0.60

1.62

8.8

9.0

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ ³ÕÛáõë³Ï

ø³Ý³ÏÁ

3Ù

5

Ավազակոպճային շերտ

·Í.Ù / կգd=325 ÙÙ,   d=6 ÙÙ

3Ù

Ջրհորի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով 2Ù

 h=10 ëÙ 

1·Í.Ù=47.2Ï·

B - 20

283.2
6.00

Հողային աշխատանքներ

Հետադարձ լիցք 3Ù 5.0

Ð²î²Î²¶ÆÌ 
(ÈÇóùÁ óáõÛó ãÇ ïñí³Í)

1

1

11
0

2 2

 ËáÕáí³ÏÇ ³é³Ýóù
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600

ÊàÔàì²ÎÆ   ºðÎ²ÚÜ²Î²Ü   Îîðì²ÌøÀ    ՊԿ 1+60

6.12Խողովակի ջñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ »ñÏß»ñï ï³ù µÇïáõÙáí 2Ù

Մետաղական խողովակ d=325մմ
ՊԿ 1+60

Ճանապարհային մաս
Â»ñÃ»ñöáõÉ

Պաշտոն

Должность

Անուն Ազգանուն

Имя, Фамилия

Ստորագր

Подпись

Ամիս
Ամսաթիվ
Дата,
 месяц

Â»ñÃ

ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ

Պատվիրատու՝ Քաջարանի համայնքապետարան

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Գեղի գյուղի
3-րդ փողոցի հիմնանորոգում

Նախագծեց Է Եղիազարյան

Տնօրեն Է Եղիազարյան

²Ü²Ü 29 32
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Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ

1.  ÊáÕáí³ÏÁ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ¿ ¶àêî  10704 - 91:
2.  ÊáÕáí³ÏÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿   մակերեսաին ջրերը հերացնելու համար:

125°
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²í³½³Ïáå×³ÛÇÝ ß»ñï  h=10 ëÙ

min 10
Îîðì²Ìø   1 - 1   Ø  1 : 50
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Հակակոռոզիոն մեկուսացում

Աí³½³Ïáå×³ÛÇÝ ß»ñï  h=10 ëÙ
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Ջրհորի միաձույլ բետոն
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Ñ/
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1

Մետաղական խողովակի տեղադրում

3Ù

²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ â³÷Ç
Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝÙÇ³íáñ

0.60

1.62

8.8

9.0

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ ³ÕÛáõë³Ï

ø³Ý³ÏÁ

3Ù

5

Ավազակոպճային շերտ

·Í.Ù / կգd=325 ÙÙ,   d=6 ÙÙ

3Ù

Ջրհորի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով 2Ù

 h=10 ëÙ 

1·Í.Ù=47.2Ï·

B - 20

283.2
6.00

Հողային աշխատանքներ

Հետադարձ լիցք 3Ù 5.0

Ð²î²Î²¶ÆÌ 
(ÈÇóùÁ óáõÛó ãÇ ïñí³Í)

1

1

11
0

2 2

 ËáÕáí³ÏÇ ³é³Ýóù

11
0

ÊàÔàì²ÎÆ   ºðÎ²ÚÜ²Î²Ü   Îîðì²ÌøÀ    ՊԿ 7+35

6.12Խողովակի ջñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ »ñÏß»ñï ï³ù µÇïáõÙáí 2Ù

Մետաղական խողովակ d=325մմ
ՊԿ 7+35

Ճանապարհային մաս
Â»ñÃ»ñöáõÉ

Պաշտոն

Должность

Անուն Ազգանուն

Имя, Фамилия

Ստորագր

Подпись

Ամիս
Ամսաթիվ
Дата,
 месяц

Â»ñÃ

ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ

Պատվիրատու՝ Քաջարանի համայնքապետարան

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Գեղի գյուղի
3-րդ փողոցի հիմնանորոգում

Նախագծեց Է Եղիազարյան

Տնօրեն Է Եղիազարյան

²Ü²Ü 30 32
50

30

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ

1.  ÊáÕáí³ÏÁ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ¿ ¶àêî  10704 - 91:
2.  ÊáÕáí³ÏÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿   մակերեսաին ջրերը հերացնելու համար:
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²í³½³Ïáå×³ÛÇÝ ß»ñï  h=10 ëÙ

min 10
Îîðì²Ìø   1 - 1   Ø  1 : 50
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Հակակոռոզիոն մեկուսացում

Աí³½³Ïáå×³ÛÇÝ ß»ñï  h=10 ëÙ
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Ջրհորի միաձույլ բետոն
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1

Մետաղական խողովակի տեղադրում

3Ù

²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ â³÷Ç
Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝÙÇ³íáñ

0.60

1.62

8.8

9.0

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ ³ÕÛáõë³Ï

ø³Ý³ÏÁ

3Ù

5

Ավազակոպճային շերտ

·Í.Ù / կգd=325 ÙÙ,   d=6 ÙÙ

3Ù

Ջրհորի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով 2Ù

 h=10 ëÙ 

1·Í.Ù=47.2Ï·

B - 20

283.2
6.00

Հողային աշխատանքներ

Հետադարձ լիցք 3Ù 5.0

Ð²î²Î²¶ÆÌ 
(ÈÇóùÁ óáõÛó ãÇ ïñí³Í)
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 ËáÕáí³ÏÇ ³é³Ýóù
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ÊàÔàì²ÎÆ   ºðÎ²ÚÜ²Î²Ü   Îîðì²ÌøÀ    ՊԿ 7+99

6.12Խողովակի ջñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ »ñÏß»ñï ï³ù µÇïáõÙáí 2Ù

Մետաղական խողովակ d=325մմ
ՊԿ 7+99

Ճանապարհային մաս
Â»ñÃ»ñöáõÉ

Պաշտոն

Должность

Անուն Ազգանուն

Имя, Фамилия

Ստորագր

Подпись

Ամիս
Ամսաթիվ
Дата,
 месяц

Â»ñÃ

ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ

Պատվիրատու՝ Քաջարանի համայնքապետարան

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Գեղի գյուղի
3-րդ փողոցի հիմնանորոգում

Նախագծեց Է Եղիազարյան

Տնօրեն Է Եղիազարյան
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Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ

1.  ÊáÕáí³ÏÁ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ¿ ¶àêî  10704 - 91:
2.  ÊáÕáí³ÏÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿   մակերեսաին ջրերը հերացնելու համար:

60



Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ

Չափսերը տրված են  մմ-ով

8
Ø 25

ք 65

 ²Ýí³ÝáõÙ Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝN Ծավալ

Ջրընդունիչ

&

&

Մ³ëÝ³·Çñ

Բետոն

3
Ø 12  A500c s./ք.200

1
Ø 12 A500c s./ք.200

8
Ø 25  A500c ք.30

 1 գծմ

6

6

m3/մ3

&

 Ավազակոպճային շերտ  (h   =10 cm/սմ)

Քսվածքային ջրամեկուսացում

 Փոսորակի փորում

Հետադարձ լիցք ձեռքով

²í»É³ó³Í µÝ³ÑáÕÇ  µ³ñÓáõÙ ³/Ç íñ³ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙ Éó³ÏáõÛï

2
5Ø 8 Ac-I s./ք.117

4
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Ճանապարհային մաս
Â»ñÃ»ñöáõÉ

Պաշտոն

Должность

Անուն Ազգանուն

Имя, Фамилия

Ստորագր

Подпись

Ամիս
Ամսաթիվ
Дата,
 месяц

Â»ñÃ

ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ

ɣատվիրատոʙɵ ɭաʒարանի ʇամայնʛապետարան

əə ɦյոʙնիʛի մարզի ɭաʒարան ʇամայնʛի Ɍեʉի ɺյոʙʉի
��րɻ ʚոʉոʘի ʇիմնանորոɺոʙմ

Նախագծեց Է.Եղիազարյան

Տնօրեն Է.Եղիազարյան

²Ü²Ü 32 32

Ջրընդունիչ վաք



ºñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ëË»Ù³

Ճանապարհային մաս
Â»ñÃ»ñöáõÉ

Պաշտոն

Должность

Անուն Ազգանուն

Имя, Фамилия

Ստորագր

Подпись

Ամիս
Ամսաթիվ
Дата,
 месяц

Â»ñÃ

ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ

Պատվիրատու՝ Քաջարանի համայնքապետարան

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Գեղի գյուղի
 3-րդ փողոցի հիմնանորոգում

Նախագծեց Է Եղիազարյան

Տնօրեն Է Եղիազարյան

²Ü²Ü 1
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²ñ·»ÉùÇ ßñç³ÝóáõÙ Ó³ËÇó

²ñ·»ÉùÇ ßñç³ÝóáõÙ ³çÇó

Լուսազդանշանային առկայծող լապտեր
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Ճանապարհային մաս
Â»ñÃ»ñöáõÉ

Պաշտոն

Должность

Անուն Ազգանուն

Имя, Фамилия

Ստորագր

Подпись

Ամիս
Ամսաթիվ
Дата,
 месяц

Â»ñÃ

ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ

Պատվիրատու՝ Քաջարանի համայնքապետարան

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Գեղի գյուղի
 3-րդ փողոցի հիմնանորոգում

Նախագծեց Է Եղիազարյան

Տնօրեն Է Եղիազարյան
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Ճանապարհային մաս
Â»ñÃ»ñöáõÉ

Պաշտոն

Должность

Անուն Ազգանուն

Имя, Фамилия

Ստորագր

Подпись

Ամիս
Ամսաթիվ
Дата,
 месяц

Â»ñÃ

ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ

Պատվիրատու՝ Քաջարանի համայնքապետարան

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Գեղի գյուղի
 3-րդ փողոցի հիմնանորոգում

Նախագծեց Է Եղիազարյան

Տնօրեն Է Եղիազարյան
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Ճանապարհային մաս
Â»ñÃ»ñöáõÉ

Պաշտոն

Должность

Անուն Ազգանուն

Имя, Фамилия

Ստորագր

Подпись

Ամիս
Ամսաթիվ
Дата,
 месяц

Â»ñÃ

ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ

Պատվիրատու՝ Քաջարանի համայնքապետարան

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Գեղի գյուղի
 3-րդ փողոցի հիմնանորոգում

Նախագծեց Է Եղիազարյան

Տնօրեն Է Եղիազարյան
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Ճանապարհային մաս
Â»ñÃ»ñöáõÉ

Պաշտոն

Должность

Անուն Ազգանուն

Имя, Фамилия

Ստորագր

Подпись

Ամիս
Ամսաթիվ
Дата,
 месяц

Â»ñÃ

ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ

Պատվիրատու՝ Քաջարանի համայնքապետարան

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Գեղի գյուղի
 3-րդ փողոցի հիմնանորոգում

Նախագծեց Է Եղիազարյան

Տնօրեն Է Եղիազարյան
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Ճանապարհային մաս
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Պաշտոն

Должность

Անուն Ազգանուն

Имя, Фамилия

Ստորագր

Подпись

Ամիս
Ամսաթիվ
Дата,
 месяц

Â»ñÃ

ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ

Պատվիրատու՝ Քաջարանի համայնքապետարան

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Գեղի գյուղի
 3-րդ փողոցի հիմնանորոգում

Նախագծեց Է Եղիազարյան

Տնօրեն Է Եղիազարյան
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Ճանապարհային մաս
Â»ñÃ»ñöáõÉ

Պաշտոն

Должность

Անուն Ազգանուն

Имя, Фамилия

Ստորագր

Подпись

Ամիս
Ամսաթիվ
Дата,
 месяц

Â»ñÃ

ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ

Պատվիրատու՝ Քաջարանի համայնքապետարան

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Գեղի գյուղի
 3-րդ փողոցի հիմնանորոգում

Նախագծեց Է Եղիազարյան

Տնօրեն Է Եղիազարյան

²Ü


