

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2020/2ՏՀ	PUBLIC PROCUREMENT CONTRACT ON PROCUREMENT OF TECHNICAL SUPERVISION SERVICES FOR THE STATE NEEDS N ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2020/2ՏՀ
ք.Երևան «<u>15</u>» <u>07</u> 2020թ.	Yerevan «<u>15</u>» <u>07</u> 2020.
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ԿՈՔՍ ՔՆՍԱԼԹ ԳՄԲՀ ընկերությունը, ի դեմս ԿՈՔՍ ՔՆՍԱԼԹ ԳՄԲՀ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՄԱՍՆԱԾՅՈՒՂ առանձնացված ստորաբաժանման ծրագրերի ղեկավար՝ Կնուտ Դիետեր Մյուլերի (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 25.06.2020թ N 1085-Ն որոշումը՝ կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:	The Ministry of Territorial Administration and Infrastructure of the Republic of Armenia, represented by H. Batikyan, the Secretary General of the Ministry, acting on the basis of the charter (hereinafter referred to as the Client), on the one hand and “Kocks Consult” GMBH, represented by “Kocks Consult GMBH” Armenian Branch Office Project manager: Knut Dieter Mueller (hereinafter referred to as the Contractor), based on the Government of RA Decree No 1085-N dated 25.06.2020, have entered into this Contract on the following:
1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ	1. SUBJECT OF THE CONTRACT AGREEMENT
1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը (այսուհետ՝ Ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:	1.1 The Client shall instruct and the Contractor shall assume responsibility of providing technical supervision services (hereinafter referred to as the Service), pursuant to the requirements of Terms of Reference – Procurement Schedule set out in Annex 1 forming an integral part of this Contract Agreement (hereinafter referred to as the Contract).
1.2 Ծառայությունը մատուցվում է Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:	1.2 The Service shall be provided in accordance with the Terms of Reference – Procurement Schedule set forth in the Annex 1, and within the estimated terms.
2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ	2. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES
2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝	2.1 The Client has the following rights:
2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող Ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը,	2.1.1 To check the progress and quality of the service provided by the Contractor at any time without interfering the activities of the Contractor.
2.1.2 Եթե մատուցվել է Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն.	2.1.2 In case the services provided does not meet the requirements set forth in the Terms of Reference – Procurement schedule set out in Annex 1 of the Contract:
ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը Պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.	a) To reject the acceptance of the Services by determining at its discretion a reasonable time for replacing the Services of improper quality with the one corresponding to the requirements of the Contract, beyond any payments, and require the Contractor to pay the fine as per set forth by the Clause 5.2 of the Contract, as well as the penalty set forth by the Clause 5.3 of the Contract

բ) Հրաժարվել Պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու Ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.	b) To reject the Contract implementation and request to refund the amount paid for the Services and request the Contractor to pay the fine set out by Clause 5.2 of the Contract
2.1.3 Միակողմանի լուծել Պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է Պայմանագիրը: Կատարողի կողմից Պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝	2.1.3 To terminate the Contract unilaterally if the Contractor has essentially breached the Contract. Breach of the Contract by the Contractor shall be deemed essential if:
ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,	a) the Services provided do not meet the requirements set out in Annex 1 of the Contract,
բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը,	b) the Services timing is breached,
գ) սահմանված ժամկետում և կարգով Կատարողը Պատվիրատուին չի ներկայացրել Պայմանագրի 6-րդ կետով նախատեսված ապահովագրությունը:	c) The Contractor has not submitted to the Client the insurance set forth in the Clause 6 of the Contract.
2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝	2.2 The Client's obligations
2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված Ծառայության արդյունքը, իսկ Ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:	2.2.1 To discuss and accept the output of Services provided based on Terms of Reference – Procurement Schedule, and in case defects are identified in the results of Services, to address an immediate notice to the Contractor thereon
2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև Պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:	2.2.2 If the Service output is accepted, to pay the Contractor the amount payable, and, in case of failing to meet the payment terms and deadlines, also the penalty set forth in the Clause 5.5 of the Contract.
2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝	2.3 The Contractor has the following rights:
2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից Պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև Պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:	2.3.1 To request the Client to pay all the amounts payable to him, and, if the Client is in breach of the term specified in the Clause 4.2 of the Contract, also the penalty set forth in the Clause 5.5 of the Contract.
2.4 Կատարողը պարտավոր է՝	2.4 The Contractor's obligations:
2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել Ծառայության մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:	2.4.1 To provide the Services following the conditions specified in Annex 1 of the Contract, and within the observance of the applicable law.
2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:	2.4.2 In cases stipulated by the Contract, to pay the penalty and fine as per set forth in the Clauses 5.2 and 5.3 of the Contract.
2.4.3 Որակավորման և Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում	2.4.3 In case of initiating the liquidation or bankruptcy proceedings during procedures of qualification and the

դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:	Contract performance security, to inform the Client in written, in advance.
3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ	3. PROCEDURE ON HANDOVER AND ACCEPTANCE OF SERVICES
3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը: Մինչև Պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1) և հանձնման-ընդունման արձանագրության 2 օրինակ (հավելված N 3):	3.1 The Services provided shall be accepted on the basis of appropriate Handover Record signed both by the Client and the Contractor. The fact of handing over the works to the Client shall be fixed by an appropriate bilateral document approved both by the Client and the Contractor indicating the date of the document. Prior to the date of the service provision by the Contract (inclusive), the Contractor shall provide the Client with an own-signed document, stating the fact of handing over the work to the Client (Appendix N 3.1), and two copies of Handover-Acceptance Record (Appendix N 3).
3.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է Պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝	3.2 The Handover-Acceptance Record shall be signed if the provided Service is in compliance with the conditions of the Contract. Otherwise, the result of performance of the Contract or a part thereof shall not be accepted, the Handover-Acceptance Record shall not be signed and the Client:
ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար Պայմանագրով նախատեսված միջոցները.	a) shall take the measures specified by the Contract for similar situations, in order to solve the issue;
բ) Կատարողի նկատմամբ կիրառում է Պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:	b) shall apply towards the Contractor the sanctions specified by this Contract.
3.3 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կատարողին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ ծառայությունը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:	3.3 Within 10 days following receipt of the Handover-Acceptance Record, the Client shall provide the Contractor with one original of the Handover-Acceptance Record signed by the Client or the justified refusal to accept the Service.
3.4 Եթե Պայմանագրի 3.3 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և Պայմանագրի 3.3 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կատարողին է տրամադրում իր կողմից	3.4 If the Client does not accept the result of the Contract within the term specified in the Clause 3.3 of the Contract and does not refuse to accept it, then it is considered accepted and on the working day following the deadline specified in the Clause 3.3 of the Contract the Client shall submit to the Contractor the Handover-Acceptance Record approved by it.

հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:	
4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ	4. CONTRACT PRICE
4.1 Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության գինը կազմում է 527,868,665 (հինգ հարյուր քսանյոթ միլիոն ութ հարյուր վաթսուհինգ հազար վեց հարյուր վաթսուհինգ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: * Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները: Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:	4.1 The price of the Service subject to be provided by the Contractor under the Contract amounts to 527,868,665(specify in letters: five hundred twenty-seven million eight hundred sixty-eight thousand six hundred sixty-five) AMD, including VAT.² The price shall cover all the costs incurred by the Contractor, including taxes, duties and other payments stipulated by the applicable law of RA. The Service price is a lump/fixed sum and the Contractor is not entitled to demand the price increase, while the Client is not entitled to decrease it.
4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Վճարումները և դրանցից բխող հարկերը, ներառյալ ԱԱՀ-ն իրականացվելու են Կատարողի ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղի միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:	4.2 For the Services provided the Client makes cashless payments by transferring the funds in AMD to the Contractor's account. The payments and associated local taxes including the VAT will be done through the Armenian Branch Office. The funds transfer is implemented on the basis of the Handover-Acceptance Record, in accordance with the terms of the Contract Payments Timetable (Annex N 2). If the Record is drawn up after the 20th day of the given month and financial means are made available in that month, then the payment is made within 30 business days, but not later than before December 30 of the current year.
5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ	5. PARTIES' LIABILITY
5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ Պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:	5.1 The Contractor shall be liable for the performance of the service in accordance with the requirements of the Contract

* Պայմանագրի ընդհանուր արժեքը առանձին ճանապարհատվածների տեխնիկական հսկողության արժեքների հանրագումարն է, որը ներկայացված է Պայմանագրի Հավելված 1.1:

² The total cost of the Contract is the sum of the costs of technical supervision of the individual roads, which is presented in Annex 1.1 to this Contract.





5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ Պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ծառայությունը Պայմանագրով սահմանված ժամկետում մատուցելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:	5.2 In each case of providing a service not complying with terms of reference set out in Annex N 1 to the contract the Contractor shall be charged with a fine in the amount of 0.5% (zero five tenths) of the price defined in the Clause 4.1 of the Contract. Wherein, the fine is calculated also in cases when the service is provided within the period specified by the Contract, but is not accepted by the Client.
5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:	5.3 In case of failure to meet the contractual services provision deadlines, the Contractor shall be charged with a penalty for each delayed working day in the amount of 0,05% (zero five hundredths) of the Services to be provided, while failed to provide.
5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:	5.4 The fine and the penalty specified in the Clauses 5.2 and 5.3 of the Contract shall be calculated and made offset within the amounts payable to the Contractor.
5.5 Պատվիրատուի կողմից Պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:	5.5 In case of failure to meet the terms set forth in the Clause 4.2 of the Contract, the Client is charged with a penalty calculated at the amount of 0.05% (zero five hundredths) of the amount payable but not paid, for each overdue business day.
5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:	5.6 In cases not specified in this Contract, the Parties shall be liable for non-implementation or improper implementation of their contractual obligations in accordance with the procedures set forth by the applicable law of the Republic of Armenia.
5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:	5.7 The payment of penalties and/or surcharges does not release the Parties from implementation of their contractual obligations.
6. ԿԱՏԱՐՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՏԱՐՎԵԼԻՔ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	6. CONTRACTOR'S INSURANCE
6.1 Կատարողը սույն Պայմանագրի գործողության ողջ ընթացքում պետք է ունենա մասնագիտական պատասխանատվության ապահովագրություն՝ սույն Պայմանագրի գնի չափով (այսուհետ՝ Ապահովագրություն) բոլոր պատահարների հայցերի համար, և Պատվիրատուի համար ընդունելի պայմաններով՝ ներառյալ և	6.1 The Contractor shall have professional liability insurance for the entire period of validity of the Contract equal to the price of the Contract (hereinafter referred to as the Insurance) for all accidents / claims, and with conditions acceptable to the Client, including but not limited by mandatory observance of the following conditions, in particular

չսահմանափակվելով հետևյալ պայմանների պարտադիր պահպանմամբ, մասնավորապես՝ 6.1.1 Ապահովագրությունը պետք է ծածկի Կատարողի և (կամ) վերջինիս աշխատակիցների և (կամ) վերջինիս անունից հանդես գալու իրավասություն ունեցող անձանց կողմից Ծառայությունը մատուցելու ընթացքում և (կամ) հետևանքով առաջացած հնարավոր սխալների և (կամ) բացթողումների հետևանքով առաջացած պատասխանատվությունը,	6.1.1 The Insurance shall cover liability for possible errors and/or omissions caused by the Contractor and (or) the employees of the latter and (or) the persons authorized to act on behalf of the latter during the performance of the Service or as a consequence thereof
6.1.2 Ապահովագրությունը պետք է գործի սույն Պայմանագրի գործողության ողջ ժամկետում՝ մինչև կողմերի Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:	6.1.2 The Insurance shall be valid for the entire period of the Contract until full implementation by the Parties of the obligations under the Contract.
6.1.3 Ապահովագրությունը չպետք է նախատեսի «ոչ պայմանական չհատուցվող գումար»,	6.1.3 The Insurance should not provide “unconditional deductible”.
6.2 Կատարողը պետք է Պատվիրատուի պահանջով ապացույցներ տրամադրի Պատվիրատուին, որ պահանջվող ապահովագրությունները ներկայացված են և գործում են, և, որ ընթացիկ ապահովագրավճարները կատարված են: Կատարողը պետք է ապահովի, որ նշված ապահովագրությունները առկա լինեն նախքան Պայմանագրով սահմանված Ծառայությունների մատուցման մեկնարկը:	6.2 The Contractor shall provide the Client with evidence at the request of the latter that the required insurance is presented and is valid, and that the current insurance premiums have been paid. The Contractor shall ensure that the requested insurance is available prior to the commencement of the Services specified in the Contract.
7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՌԻՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱՅՈՐ)	7. FORCE MAJEURE
Պայմանագրով և Պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում Պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:	The Parties shall be released from the liability for failure to implement in whole or in part their contractual obligations, if such failure was caused by the force-majeure circumstances arising after the conclusion of the Contract and the Agreements signed on the basis of it, which the parties could have neither foreseen nor prevented. Such situations may be deemed earthquake, flooding, fires, wars, declaration of martial law and state of emergency, political unrest, strikes, communication breakdowns, acts of state governing bodies, etc., which make the implementation of the obligations under the Contract impossible. If the force-majeur affect continues for more than 3 (three) months, then each of the Parties has the right to terminate the Contract, upon addressing another Party a written notification in advance.

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ	8. OTHER PROVISIONS
8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը: Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում Պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:	8.1 The Contract shall enter into force upon signing by the Parties and shall remain in force and valid until the complete implementation of the obligations undertaken by the Parties under the Contract. The precondition for fulfilling the rights and responsibilities of the Parties assumed by the Contract is this Contract to be registered by the Ministry of Finance of the Republic of Armenia.
8.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:	8.2 Any contract-based payment obligation of the Party cannot be intercepted by the set-off of a counter-obligation arising from another contract, unless the written consent of the Parties is obtained. The claim and entitlement demand rights arising from the Contract shall not be transferred to any third party without the written consent of the debtor.
8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև Պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է Պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև Պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային Պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում Պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով Պայմանագիրը լուծվել է:	8.3 In case when resulted in by supervision or control over the compliance, with the requirements of the law, or by complaints review it is recorded, that during the procurement process, before the conclusion of the Contract, the Contractor has submitted false documents (information and data), or the decision to acknowledge the latter as the selected participant does not comply with the applicable law of the Republic of Armenia, after discovering the grounds mentioned, the Client terminates the Contract on a unilateral basis, provided that the registered violations, if had been discovered before signing the Contract, would become a ground for rejection of the Contract conclusion. Moreover, the Client shall not bear any the risks of losses or missed profits for the Contractor due to unilateral termination of the Contract, while the latter is obliged to reimburse the losses incurred by the Client to the very same extent, to which the Contract is terminated
8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:	8.4 All disputes arising from or in connection with the Contract shall be settled in the courts of law of the Republic of Armenia.

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա Պայմանագրի անբաժանելի մասը: Արգելվում է Պայմանագրում, իսկ եթե Պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ Պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի կամ Պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման: Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ Պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:	8.5 All the amendments and modifications to the Contract shall be made only based on the mutual consent of the Parties by concluding an appropriate Agreement, which shall be deemed an integral part of the Contract. It is prohibited to apply to the Contract (and if the price of the Contract is a time-based one, then also in the Agreements to the Contract concluded each year following the Contract), any modifications leading to the artificial changes in the procured works unit rates or in the Contract price. Each case of modifications to the Contract made within the impact of factors beyond the will of the Parties shall be defined by the Government of the Republic of Armenia.
8.6 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև Պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել ծառայության օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան Պայմանագրով ի սկզբանե ծառայությունների մատուցման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան Պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:	8.6 The service provision term may be extended until such term expires by the Contract in case the Contractor's proposal availability, provided that the Client's request for works has not expired, while the Contractor's proposal shall be submitted at least in 5 calendar days prior to the deadline for works implementation set forth by the Contract. Wherein, in the case defined by this Clause, the Service implementation term may be extended once for up to 30 calendar days, but not longer than the term defined by the Contract.
8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են: Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ Պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են Պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել Պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:	8.7 Under the conditions of proper implementation of the Contract, the benefits (savings) made or losses incurred by the parties (Contractor or Client) are respectively the benefits or the losses of the relevant party. All the obligations of the Contract Parties to any third parties, including other deals and transactions made by the Contractor and the obligations arising from them, are beyond the scope of the Contract and shall not affect the acceptance of the Contract implementation results. All the relations and interactions in respect of implementation of such transactions and the obligations arising from them are settled by the norms and provisions regulating the relations within those transactions, and the Contractor is responsible for them.

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, Պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:	8.8 The Contract shall not be amended or modified due to the partial non-implementation of the Parties' obligations or terminated based on the mutual agreement of the Parties, except in cases of reduction of financial allocations needed for the service provision, made in accordance with the procedure established by the applicable law of the Republic of Armenia. Wherein, the mutual agreement of the Contract parties on partial non-fulfillment of obligations or full termination must be obtained before the reduction of the financial allocations necessary for the performance of the service is done following the procedure set forth by the applicable law of the Republic of Armenia.
8.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն ուղարկվում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:	8.9 Notification on complete or partial termination of the Contract on the grounds of non-implementation or improper implementation of the obligations undertaken by the Contractor shall be published by the Client in the Section of "Notifications on Unilateral Termination of Contracts" at www.procurement.am, indicating the date of publication. From the date following the day of such publication, the Contractor shall be deemed duly notified of the unilateral termination of the Contract. The Notice of termination of the Contract in whole or partially unilateral shall be sent by the Client to the Contractor's e-mail on the day of its publication in the newsletter.
8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:	8.10 All disputes arising from the Contract shall be settled through negotiations. In case it is impossible to reach a consensus, the disputes are subject to be resolved at the courts of the RA.
8.11 Սույն պայմանագիրը բաղկացած է 10 (տասը) էջից, կնքվում է հայերեն և անգլերեն լեզուներով երկու օրինակից: Անգլերեն և հայերեն տեքստերի միջև ցանկացած անհամապատասխանության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տարբերակը: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:	8.11 This Contract consists of 10 (ten) pages, is signed in Armenian and English languages in two copies. In case of any discrepancies between English and Armenian texts, preference is given to the Armenian version. Annexes N 1, N 1.1, N 2, N 3 and N 3.1 of this Contract form an integral part of this Contract. Each Party is provided with one copy.

8.12 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:	8.12 This Contract is governed by the law of RA.
9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ	9. LEGAL ADDRESSES, BANKING DETAILS AND SIGNATURES OF THE PARTIES
Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3, ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան Չափաբաժին 1 ՀՀ 900011002632 Չափաբաժին 2 ՀՀ 900011005817 ՀՎՀՀ 02815457 գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյան   /ստորագրություն/ Կ.Տ	Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ ԿՈՔՍ ՔՆՍԱԼԹ ԳՄԲՀ ընկերությունը Հասցե՝ 56068 Կոբլենց, Շտեգեմանստր. 32-38 Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն Գրանցված՝ ԳԴՀ, Կոբլենց HR B 1310 համարի սերը “ԿՈՔՍ ՔՆՍԱԼԹ ԳՄԲՀ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՄԱՍՆԱԾՅՈՒՂ” առանձնացված ստորաբաժանում Իրավաբանական հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Չարենցի փ. 1 տ., 2-րդ հարկ, 207 սենյակ ՀՎՀՀ 02638571 ԱԱՀ վճարողի հաշվարկման համար՝ 02638571/1 ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ ՀՀ 163078039662 Տնօրեն՝ Քարստեն Գրիգե Լիազորված անձ՝ Ծրագրերի ղեկավար՝ Կնուտ Դիետեր Մյուլլեր    /ստորագրություն/ Կ.Տ
CLIENT	CONTRACTOR
RA Ministry of Territorial Administration and Infrastructure Address: Government Building 3, Yerevan 0010 Central Treasury of the Republic of Armenia Bank account number: LOT 1 900011002632 LOT 2 900011005817 Tax Payer Identification Number: 02815457 Secretary General H. Batikyan   /signature/ SEAL	“Kocks Consult” GMBH Address: 56068 Koblenz, Stegemannster 32-38 Germany Registered at Inferior Court Koblenz under the number HR B 1310 “Kocks Consult GMBH” Armenian Branch Office Legal address / 207 room, 2nd floor, 1 Charents street, Yerevan, Armenia Tax Payer Identification Number: 02638571 V.A.T. number 02638571/1 ARMECONOMBANK OJSC Bank account 163078039662 Director Carsten Griesse Authorized person Project manager: Knüt Dieter Mueller    /signature/ SEAL

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

If necessary, the Contract may contain any other provisions not contradicting the RA applicable law and regulations.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ/	ընդհանուր քանակը	մատուցման	
						հասցեն	Ժամկետը**
1	71351540/70	Ստորև	դրամ	509,503,106	1	Ըստ ցանկի	Ստորև
2	71351540/71	Ստորև	դրամ	18,365,559	1	Ըստ ցանկի	Ստորև

* ծառայության մատուցման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՏԵՂԱՄԱՍ 3

ՀՀ պետական նշանակության ավտոճանապարհների 2020 թվականի ՀՀ պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ Տեղամաս 3-ում (ՀՀ Արարատի, Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Սյունիքի մարզեր) նախատեսված օբյեկտների հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն

Ծրագրի անվանումը

Ֆինանսավորման աղբյուր

Պարզաբանություն

Ծառայության անվանումը

ՀՀ պետական նշանակության ավտոճանապարհների և տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում

2020թ. ՀՀ պետական բյուջե

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ պետական նշանակության ավտոճանապարհների 2020 թվականի ՀՀ պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ Տեղամաս 3-ում (ՀՀ Արարատի, Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Սյունիքի մարզեր) նախատեսված հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն

Ճանապարհների

անվանումները և հարվածները

ՏԵՂԱՄԱՍ 3

h/h	Օբյեկտի անվանումը	Երկարությունը կմ	Մարզ	Շին. աշխ. Կատ. Ժամկետ
1	2	3	4	
	2020 Պետական բյուջե	101.6		
1	Միջպետական նշանակության ավտոճանապարհներ, այդ թվում	56.70		
1.1	Մ-1, Երևան - Գյումրի - Վրաստանի սահման	12.00		
	կմ134+500-կմ141+500 հատվածի հիմնանորոգում	7.00	Շիրակ	210 օր, ոչ ուշ, քան 2020 թ. դեկտեմբերի 10-ը
	կմ143+300-կմ148+300 հատվածի հիմնանորոգում	5.00	Շիրակ	150 օր, ոչ ուշ, քան 2020 թ. դեկտեմբերի 10-ը
1.2	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման	31.30		
	կմ82+000 - կմ91+600 հատվածի հիմնանորոգում	9.60	Արարատ	210 օր, ոչ ուշ, քան 2020 թ. դեկտեմբերի 10-ը
	կմ270+000-կմ277+000 հատվածի հիմնանորոգում	7.00	Սյունիք	150 օր, ոչ ուշ, քան 2020 թ. դեկտեմբերի 10-ը
	կմ284+400-կմ289+100 հատվածի հիմնանորոգում	4.70	Սյունիք	150 օր, ոչ ուշ, քան 2020 թ. դեկտեմբերի 10-ը

	կմ364+000 -կմ374+000 հատվածի հիմնանորոգում	10.00	Սյունիք	180 օր, ոչ ուշ, քան 2020 թ. դեկտեմբերի 10-ը
1.3	Մ- 3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման	6.00		
	կմ72+000-կմ75+500 հատվածի հիմնանորոգում	3.50	Արագածոտն	180 օր, ոչ ուշ, քան 2020 թ. դեկտեմբերի 10-ը
	կմ127+900-կմ130+400 հատվածի հիմնանորոգում	2.50	Լոռի	150 օր, ոչ ուշ, քան 2020 թ. դեկտեմբերի 10-ը
1.4	Մ10, Սևան-Մարտունի-Գետափ	7.00		
	կմ50+000 - կմ57+000 հատվածի հիմնանորոգում	7.00	Գեղարքունիք	180 օր, ոչ ուշ, քան 2020 թ. դեկտեմբերի 10-ը
1.5	Մ-14, Մ-4Շորժա-Վարդենիս	0.40		
	կմ53+400-կմ53+800 հատվածի ասֆալտապատում	0.40	Գեղարքունիք	90 օր, ոչ ուշ, քան 2020 թ. դեկտեմբերի 10-ը
2	Հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներ, այդ թվում	35.00		
	Հ8, Երևան-Արտաշատ-Այգեվան կմ 26+400 - կմ 30+000 հատվածի հիմնանորոգում	3.60	Արարատ	190 օր, ոչ ուշ, քան 2020 թ. դեկտեմբերի 10-ը
	Հ-21, Հոռոմ-Արթիկ-Ալագյազ ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ8+500 հատվածի հիմնանորոգում	4.50	Շիրակ	180 օր, ոչ ուշ, քան 2020 թ. դեկտեմբերի 10-ը
	Հ34, Մ3-Ստեփանավան-Պրիվոլնոյե-Վրաստանի սահման կմ 5+000 - կմ 18+000 հատվածի հիմնանորոգում	13.00	Լոռի	210 օր, ոչ ուշ, քան 2020 թ. դեկտեմբերի 10-ը
	Հ-53, Մ-4 - Սեմյոնովկա - Մ-4 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի անցանելիության բարելավում	13.90	Գեղարքունիք	90 օր, ոչ ուշ, քան 2020 թ. դեկտեմբերի 10-ը
3	Մարզային նշանակության ավտոճանապարհներ, այդ թվում	9.90		
	S-1-54, Մ3-Սիփան-Սպիտակի լեռնանցք ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ3+800 հատվածի հիմնանորոգում	3.80	Արագածոտն	120 օր, ոչ ուշ, քան 2020 թ. դեկտեմբերի 10-ը
	S-1-55, /S-1-54/-Ավշեն ավտոճանապարհի կմ 0+000 - կմ 2+300 հատվածի հիմնանորոգում	2.30	Արագածոտն	90 օր, ոչ ուշ, քան 2020 թ. դեկտեմբերի 10-ը
	S-5-57, /Հ-33/ (Լոռի Բերդ)- Լեջան-Հ-33/ կմ0+000-կմ3+800 հատվածի հիմնանորոգում	3.80	Լոռի	180 օր, ոչ ուշ, քան 2020 թ. դեկտեմբերի 10-ը
4	Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում,այդ թվում			
4.1	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման			
	կմ45+000 կամրջի նորոգում	1.00	Արարատ	90 օր, ոչ ուշ, քան 2020 թ. դեկտեմբերի 10-ը
4.2	/Մ-4/ (Վերին Պողնի) - Մասիսի տրանսպորտային հանգույց (Երևանի շրջան)			
	կմ6+800 կամուրջի վերանորոգում	1.00	Կոտայք	150 օր, ոչ ուշ, քան 2020 թ. դեկտեմբերի 10-ը

Նախատեսված շինարարական աշխատանքի տեսակը

Տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման ձևեր, եղանակներ և ընդհանուր պահանջներ

4.3	Հ-12, Մասիսի տրանսպորտային հանգույց-Մասիս-Ռանչպար-Արաքս-Ջրառատ-Մ-3/			
	կմ3+450 հատվածում փլուզված կամրջի հիմնանորոգում	1.00	Արարատ	60 օր, ոչ ուշ, քան 2020 թ. դեկտեմբերի 10-ը

Ըստ նախագծային փաստաթղթերի

1. Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն, ապահովելով տեխնիկական հսկողության ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեղամասային հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում, համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում (<https://www.arlis.am/documentView.aspx?docID=19495>) բերված հետևյալ դրույթների՝

1.1 Տեխնիկական հսկողությունն իրականացվում է հսկողական ստուգումներով, բացումներով, հսկողական չափագրումներով, աշխատանքների նախագծային ծավալների ստուգումներով, փորձարկումներով:

1.1.1 Հսկողական ստուգում - պարզում է արդեն կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների համապատասխանությունը նախագծային լուծումներին և շինարարական նորմերին և կանոններին: Հսկողական ստուգումը կարող է իրականացվել համատարած կամ ընտրովի:

1.1.2 Բացումը - հողով կամ այլ կոնստրուկցիաներով ծածկված շինարարական կոնստրուկցիաների, կոմունիկացիաների և կառուցվածքների վիճակի ստուգումն է ուղղահայաց փոսերի օգնությամբ կամ ծածկող կոնստրուկցիաների մասնակի քանդման ճանապարհով:

1.1.3 Հսկողական չափագրություն - փաստացի կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների և նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքների ծավալների ստուգումն է տեղում:

1.1.4 Աշխատանքների նախագծային ծավալների ստուգում - աշխատանքային գծագրում կամ նրանց կից նախահաշիվներում նշված աշխատանքների ծավալների ստուգում:

1.1.5 Փորձարկում - լաբորատոր պայմաններում կամ տեղում փորձնական բեռնվածքների գործիքների և մեխանիզմների օգնությամբ կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի կրողունակության, ամրության, տարբեր տեսակի մեկուսացման, ինչպես նաև այլ ֆիզիկամեխանիկական և տեխնիկական հատկությունների ստուգումն է նախագծի պահանջների և նորմերի հետ համեմատելու նպատակով:

1.2 Ստուգումների և դիտարկումների արդյունքները ձևակերպվում են ակտերով, արձանագրություններով, ուրվագծերով, գծագրերով, լուսանկարներով, տեսաֆիլմերով և նրանց կից համեմատական ամփոփագրերով, աշխատանքային գծագրերով, շինարարության վարման ընդհանուր մատյաններով:

1.3 Շինմոնտաժային աշխատանքների որակի, օգտագործվող նյութերի, իրերի և կառուցվածքների որակի, աշխատանքների կատարման տեխնոլոգիաների և այլնի հետ կապված նկատված թերությունների վերացման ցուցումներն ու նկատողությունները գրանցվում են սահմանված ձևի շինմոնտաժային աշխատանքների վարման ընդհանուր մատյանում:

1.4 Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողները պարտավոր են՝

1.4.1 մասնակցել ավտոճանապարհների, տրանսպորտային օբյեկտների և ինժեներական կառուցվածքների նշահարմանը, շինարարության ընթացքում ապահովել գեոդեզիական ստուգողական չափումներ և չափագրություններ,

1.4.2 համապատասխան կազմակերպությունների հետ համաձայնեցնել ինժեներական սարքավորումների տեղադրման, գրանցման և փորձարկման հետ կապված հարցերը,

1.4.3 պարբերաբար ստուգել բոլոր կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների որակն ու տեխնոլոգիական հերթականությունը, նրանց համապատասխանությունը նախագծին, շինարարական նորմերին և կանոններին, հատուկ աշխատանքների տեխնիկական պայմաններին,

1.4.4 ստուգել շինարարությունում օգտագործվող նյութերի, շինվածքների, կոնստրուկցիաների և ինժեներական սարքավորումների որակը հաստատող սերտիֆիկատների, տեխնիկական անձնագրերի և լաբորատոր փորձարկումների և անալիզների արդյունքների գոյությունը և նախագծի ու արտադրանքի որակի պահանջներին անհամապատասխանության դեպքում արգելել դրանց օգտագործումը, այն ձևակերպել համապատասխան ակտերով,

- 1.4.5 իրականացնել պատասխանատու կոնստրուկցիաների և հանգույցների միջանկյալ ընդունումը, այն ձևակերպել համապատասխան ակտերով,
- 1.4.6 շինարարության ընթացքում աշխատանքային գծագրերում ամրագրել հաստատված նախագծում սահմանված կարգով կատարված բոլոր փոփոխությունները,
- 1.4.7 աշխատանքների ընդհանուր մատյանում նշել իր նկատողությունները և դիտողությունները հայտնաբերված թերությունների ու դրանց վերացման մասին,
- 1.4.8 մասնակցել հեղինակային հսկողության, պետական քաղաքաշինական հսկողության և այլ լիազորված մարմինների կողմից անցկացվող շինարարության որակի ստուգումներին և հետևել հայտնաբերված թերությունների ժամանակին վերացմանը,
- 1.4.9 հետևել շինարարական կազմակերպությունների կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարմանը,
- 1.4.10 անավարտ աշխատանքների և թերությունների հայտնաբերման դեպքում կազմել նրանց ցանկը, սահմանել դրանց վերացման ժամկետները, կառուցապատողին հանձնել այդ տեխնիկական փաստաթղթերը,
- 1.4.11 մասնակցել շինարարական կազմակերպություններից ստացված (կոնսերվացված) կամ դադարեցված շինարարության օբյեկտների ընդունմանը, ինչպես նաև ակտով նրանց հանձնելուն՝ նշելով այդ օբյեկտների տեխնիկական վիճակը:

1.5 Կատարված աշխատանքների տեսակների ու ծավալների ընդունումը իրականացվում է՝

- 1.5.1 ծածկվող աշխատանքների ընդունման ակտերի ձևակերպման միջոցով,
- 1.5.2 կատարված աշխատանքների, օգտագործված կոնստրուկցիաների որակը հավաստող հավաստագրերի, ինչպես նաև օգտագործված նյութերի լաբորատոր փորձարկումների արդյունքների և որակը հավաստող հավաստագրերի ստուգման և գնահատման միջոցով,
- 1.5.3 հետագա աշխատանքների իրականացմանը օբյեկտի տեխնիկապես պատրաստ լինելու մասին միջանկյալ ընդունման ակտերի միջոցով:

1.6 Այն հիմնական շինմոնտաժային աշխատանքների ցանկը, որոնց համար անհրաժեշտ է կազմել ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտեր, բերված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի հավելված 1-ում: Ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտի ձևը բերված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի հավելված 2-ում: Ծածկված աշխատանքների ընդունման կազմակերպումը դրվում է աշխատանքներն իրականացնողի վրա: Ընդունման աշխատանքներին մասնակցում են կառուցապատողի տեխնիկական հսկողությունը, գլխավոր կապալառուի, ենթակապալառուների (իրենց մասնակցության մասով), հեղինակային հսկողությունը և այլ շահագրգիռ անձինք: Ակտերի օրինակների քանակը համապատասխանեցվում է ակտը ստորագրող անձանց քանակին:

1.7 Շինարարական աշխատանքների և ինժեներական սարքավորումների միջանկյալ ընդունման ակտերի օրինակելի ցանկը համապատասխան ձևի նշումով տես՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի հավելված 3-ում: Շինմոնտաժային աշխատանքների առանձին տեսակները ենթակա են մշտական օպերատիվ հսկողության, որը գրանցվում է շինմոնտաժային աշխատանքների ընդհանուր մատյանում:

Շինմոնտաժային աշխատանքների առանձին տեսակների օրինակելի ցանկը, որոնք ենթակա են որակի հսկողության, բերվում է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի հավելված 4-ում:

1.8 Ծածկված և միջանկյալ աշխատանքների օպերատիվ հսկողության արդյունքներով տեխնիկական հսկողությունն իրականացնում է աշխատանքների որակի գնահատում և գրանցում է այն համապատասխան մատյաններում և ակտերում: Շինմոնտաժային աշխատանքների որակի գնահատականը տրվում է ակտում:

1.9 Չնայած 1.6 կետով նշված ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի հավելված 1-ին և հավելված 2-ին կատարված հղումներին, պայմանագրով տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը ստանձնելուց հետո 5 (հինգ) օրյա ժամկետում, Պատվիրատուն Ծառայություն մատուցողին կտրամադրի ճանապարհաշինական հիմնական աշխատանքների համար անհրաժեշտ ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտերի ձևը՝ ըստ աշխատանքների առանձին տեսակների:

2. Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեղամասային հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում տեխնիկական հսկողություն իրականացնողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն:

3. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողները պարտավոր են հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին:
4. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողները պարտավոր են հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը:
5. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողները պարտավոր են ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողները պարտավոր են արգելել կամ պահանջել փոփոխել այն շինարարական նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում պահանջվող որակի պահանջներին:
5.1 Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողները պարտավոր են գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրով սահմանված ժամանակացույցի:
6. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողները պարտավոր են ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, ինչպես նաև օգտագործվող նյութերի և կոնստրուկցիաների որակի հավաստագրերը, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար: Ըստ անհրաժեշտության տեխնիկողը կարող է պահանջել լրացուցիչ լաբորատոր փորձարկումների իրականացում: Տեխնիկական հսկողը չի կրում լաբորատոր փորձարկումների հետ կապված ծախսերը:
7. Տեխնիկական հսկողը պետք է ուսումնասիրի, հաստատի և մշտադիտարկի կապալառուների կողմից օգտագործվող նյութերը, դրանց աղբյուրները, անհամապատասխանություններ հայտնաբերելու դեպքում հրահանգի կապալառուներին՝ հեռացնելու անորակ նյութերը և ապահովելու դրանց փոխարինումը պատշաճ որակի նյութերով, որոնք անհրաժեշտ են շինաշխատանքների որակի նկատմամբ շին.աշխատանքների պայմանագրով և նախագծով սահմանված պահանջները բավարարելու համար:
8. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողները պարտավոր են ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար:
9. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողները պարտավոր են կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են համապատասխան որակով և ծավալով:
10. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողները պարտավոր են Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը, տեխնիկական պահանջները:
11. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողները պարտավոր են իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, ճանապարհային անվտանգության սարքերի համապատասխանությունը (օրինակ՝ ժամանակավոր և շարժական պատնեշները, վթարային արգելափակոցները և այլն), անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը՝ շինարարության ընթացքում երթևեկության կազմակերպման հաստատված սխեմաների համապատասխան: Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողը պարտավոր է ուսումնասիրել և հաստատել երթևեկության կազմակերպման սխեմաներ և դրանում կատարվող փոփոխությունները: Կատարել համապատասխան ուսումնասիրություններ և առաջարկել ճանապարհային անվտանգության բարելավումներ ու անհրաժեշտ միջոցառումներ: Իրականացնել այցեր ճանապարհային օբյեկտներ՝ գիշերային և ցերեկային ժամերին (այդ թվում՝ պատվիրատուի և ճանապարհային ոստիկանության մասնակցությամբ): Ներկայացնել հաշվետվություն՝ կատարված ուսումնասիրությունների, ճանապարհային անվտանգության մասով հայտնաբերված խնդիրների, յուրաքանչյուր խնդրի համար իրականացնել դիմումներ գնահատում, և տալ առաջարկություններ: Ճանապարհային անվտանգության մասնագետները կհամակարգեն ու կվերահսկեն անվտանգության միջոցառումների ժամանակին իրականացումը:
12. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողները պարտավոր են կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր):
13. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողները պարտավոր են ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը:
14. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողները պետք է իրականացնեն տեխնիկական հսկողություն աշխատանքները յուրաքանչյուր տեղամասի (ճանապարհահատվածի) նկատմամբ և ընդունեն աշխատանքները՝ նախագծային փաստաթղթերի, ինչպես նաև պայմանագրի պայմանների և տեխնիկական պահանջների համաձայն: Տեխնիկական

հսկողություն իրականացնողները պետք է առաջնորդվեն գործող մասնագրերով, սահմանված ստանդարտներով, մեթոդաբանությամբ և ՀՀ օրենսդրությամբ:

Նախագծային փաստաթղթերում նշված աշխատանքների փոփոխություններ կատարելու առաջարկները պետք է համաձայնեցվեն Պատվիրատուի և նախագծի հեղինակային հսկողի միջև:

Տեխհսկողություն իրականացնողը կապալառուի կողմից աշխատանքները չկատարելու և (կամ) ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում պետք է կապալառուին ներկայացնի համապատասխան հրահանգներ և ծանուցումներ: Աշխատանքների ոչ պատշաճ կատարման կամ կապալառուի ցածր առաջընթացի դեպքում, ինչպես նաև, եթե կապալառուն չի հետևում տեխ.հսկողի հրահանգներին և չի բարելավում աշխատանքի որակը, տեխհսկողը պարտավոր է առաջարկություններ ներկայացնել պատվիրատուին իրավիճակից բխող պայմանագրային և այլ միջոցառումներ իրականացնելու վերաբերյալ: Շինարարական աշխատանքների ընթացքում տեխհսկողը պարտավոր է ապահովել աշխատանքային անվտանգության կանոնների պահպանման նկատմամբ պատշաճ հսկողությունը:

Նշանակված տեխնիկական հսկիչի տվյալների և հաշվետվությունների ներկայացման պահանջներ

1. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնող ընկերությունը պարտավոր է պայմանագրով տեխնիկական հսկողության ծառայությունների կատարման պարտավորությունը ստանձնելուց հետո 3 (երեք) օրյա ժամկետում Պատվիրատուին ներկայացնել տեխնիկական հսկողության համար նշանակված հիմնական անձնակազմի և յուրաքանչյուր շինարարական տեղամասի տեխնիկական հսկիչների (տեղամասային հսկիչի) տվյալները (անուն, ազգանուն, ստորագրության նմուշ, հեռախոսի համար):

2. **Հաշվետվողականությունը.** Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողները պարտավոր են ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ մոբիլիզացիայի, ամսական և ավարտական հաշվետվություններ, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:

3. **Մոբիլիզացիայի մասին հաշվետվություն.** Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց ոչ ուշ, քան տասնօրյա ժամկետում, տեխհսկողը պետք է ներկայացնի ամփոփ հաշվետվություն՝ ներգրավված անձնակազմի մասին, իր աշխատանքային պլանը և աշխատանքների կազմակերպման մեթոդաբանությունը, ինչպես նաև այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն կամ առաջարկություններ, որոնք կբարձրացնեն տեխհսկողության իրականացման արդյունավետությունը:

4. **Ամսական հաշվետվություններ և ճանապարհաշինական ընկերությունների վճարման հավաստագրեր.** ամսական հաշվետվությունները տեխ. հսկողություն իրականացնող ընկերությունը ներկայացնում է յուրաքանչյուր ամսվա 15-ից ոչ ուշ Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված ձևաչափով բոլոր շինարարական աշխատանքների օբյեկտների մասով Տեխ.հսկողություն իրականացնողը պետք է ներկայացնի ամսական հաշվետվություն (Հաշվետվությունը պետք է բաղկացած լինի առանձին գլուխներից՝ ըստ համապատասխան ճանապարհահատվածների վերականգնման աշխատանքներին վերաբերող պայմանագրերի), նշելով օբյեկտների անվանումը, համապատասխան շինարարական պայմանագիրը, տեղամասը, կապալառուի տվյալները, պայմանագրի արժեքը, աշխատանքների մեկնարկը և ավարտը, հսկողություն իրականացնող ընկերության անվանումը, աշխատանքների համառոտ նկարագրությունը (հիմնական երկրաչափական պարամետրերը և խոշոր աշխատանքների ցանկը): Հաշվետվությունը պետք է տվյալներ պարունակի վերահսկող թիմի կողմից պատրաստված նախորդ ամսվա աշխատանքների ամփոփումը՝ ներառյալ պայմանագրերով սահմանված շինարարական աշխատանքների իրականացման առաջընթացը, ըստ աշխատանքի կատարման ժամանակացույցի, ֆիզիկական և ֆինանսական առաջընթացի տվյալները, կատարված աշխատանքների ընդհանուր նկարագրությունը, արձանագրված թերությունները, դրանց վերացման ուղղությամբ խորհրդատուի կողմից տրված հրահանգները, գոյություն ունեցող խնդիրների համառոտ նկարագրությունները, այդ թվում՝ տեղամասերում արձանագրանցված խնդիրներ և վերջիններիս մասով առաջարկվող լուծումներ, շինարարական աշխատանքների պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ կապալառուի հարցումները, շինարարական աշխատանքների իրականացման շրջանակներում ստեղծված աշխատատեղերը, ինչպես նաև իրականացվող շին. աշխատանքների պայմանագրերից յուրաքանչյուրի մասով Պատվիրատուի կողմից պահանջվող այլ համապատասխան տեղեկատվություն:

Ամսական հաշվետվություններում խորհրդատուն պետք է ներառի համապատասխան բաժիններ նաև՝ նախկինում զեկուցված խնդիրների կարգավիճակի/առաջընթացի, ինչպես նաև Տեխհսկողի/պատվիրատուի/կապալառուների կողմից այդ խնդիրների լուծման համար ձեռնարկված միջոցների վերաբերյալ: Հաշվետվությունը պետք է պարունակի նաև խորհրդատուի նախորդ ամսվա կատարած աշխատանքների վերաբերյալ գրավոր

տեղեկատվությունը և արձանագրությունները (ժամաթերթեր, պատվիրատուի և կապալառուների հետ նամակագրության պատճենները և այլն), ինչպես նաև որակի հսկողության և կառավարման մասով համապատասխան հաշվետվություններ:

Յուրաքանչյուր Ամսական հաշվետվությանը կից պետք է ներկայացվեն տվյալ ամսվա համար Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի վճարման հայտը հիմնավորող համապատասխան փաստաթղթեր՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ:

4.1. Հատուկ պահանջներ. Պատվիրատուի լրացուցիչ պահանջով Տեխ. հսկիչը պարտավոր է ներկայացնել նաև իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխնիկական հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր:

4.2 Ավարտական հաշվետվությունը. Ավարտական հաշվետվությունը ներկայացվում է յուրաքանչյուր շինարարական օբյեկտի մասով՝ աշխատանքների հանձնում-ընդունումից հետո՝ 10 օրյա ժամկետում կամ մինչև ծառայությունների ավարտը՝ Պատվիրատուի համար ընդունելի ձևով: Հաշվետվության մեջ պետք է ամփոփվեն բոլոր ճանապարհների վերաբերյալ հիմնական տեղեկատվությունը, կարևոր միջոցառումները, կապալառուների կատարողականը և արդյունքները, տեխնիկական և ոչ տեխնիկական ցուցանիշները, և այլն:

4.3 Ծանապարհաշինական ընկերությունների վճարման ավարտական հավաստագրերը առնվազն պետք է ներառեն հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները. Ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, կատարված աշխատանքների որակը հավաստող փաստաթղթեր, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով):

Նորմատիվային պահանջներ

Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները պետք է իրականացվեն համաձայն՝

1. ՀՀՀՆ IV-11.05.02-99
2. Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի,
3. ՄՄ ՏԿ 014-2011 մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի,
4. ՀՀ կառավարության թիվ N 596-Ն 19 մարտի 2015թ. որոշման
5. ՀՀ կառավարության թիվ N 526-Ն 04 մայիսի 2017թ. որոշման:

Պայմանագրի կառավարում

1. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողները իրավունք չունեն Կապալառուներին ազատել իրենց պարտավորությունների կատարումից կամ սահմանել լրացուցիչ պարտավորություններ, որոնք նախատեսված չեն պայմանագրով:
2. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողները ղեկավարվում են կնքված պայմանագրով և ապահովում են պայմանագրի դրույթների իրականացումը՝ կապված աշխատանքների որակի և ծավալի հետ:
3. Կապալառուների հետ առաջացած ցանկացած արբիտրաժային կամ դատական գործընթացի ընթացքում տեխնիկական հսկողություն իրականացնողը պարտավոր է աջակցել կառուցապատողին արբիտրաժային, վիճահարույց հարցերի լուծման խորհրդի կամ դատարանի հետ առնչվող հարցերում՝ նման պահանջ ներկայացնելու դեպքում:

Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի անձնակազմին ներկայացվող պահանջներ

1. Որակյալ ծառայություն մատուցելու նպատակով տեխնիկական հսկողություն իրականացնողը պետք է ապահովի համապատասխան անձնակազմ՝ բաղկացած որակավորված և ընդունելի փորձառություն ունեցող այնպիսի մասնագետներից, որոնք ունեն համապատասխան կարողություններ տեխնիկական բնութագրով սահմանված պարտականություններն ու գործառնություններն ապահովելու համար: Հիմնական անձնակազմում ներգրավված մասնագետների փոխարինումը կարող է իրականացվել միայն պատվիրատուի նախնական գրավոր համաձայնությամբ: Պատվիրատուն իրավասու է պահանջել Տեխհսկողից փոխարինելու ներգրավված ցանկացած փորձագետի կամ մասնագետի, իր վրա դրված պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման, մասնագիտական ոչ բավարար կարողությունների և/կամ գիտելիքների դրսևորման դեպքում: Անձնակազմի որևէ անդամի մահվան կամ անաշխատունակության դեպքում Տեխ.հսկողը պարտավոր է անմիջապես ապահովել տվյալ մասնագետի փոխարինումը ավելի բարձր կամ համարժեք որակավորում և փորձ

- ունեցող մասնագետով, առանց պատվիրատուի համար լրացուցիչ ծախսերի:
Հիմնական անձնակազմը ենթակա է հաստատման պատվիրատուի կողմից:
2. Տեխսկոլը պետք է ունենա հետևյալ պաշտոնների և քանակի փորձառու հիմնական անձնակազմ՝

Պաշտոն	Նվազագույն պահանջվող քանակ	Միջազգային / տեղական	Փորձառության նվազագույն պահանջ
Թիմի ղեկավար/ռեգիոնի տ ինժեներ	1	Միջազգային	Ընդհանուր աշխատանքային փորձ՝ 20 տարի: Ավտոմոբիլային ճանապարհների և տրանսպորտային օբյեկտների կառուցման և/կամ նորոգման, նախագծման և/կամ տեխնիկական հսկողության (ճարտարագետի) մասնագիտական փորձ՝ 15 տարի:
Թիմի ղեկավարի տեղակալ	1	Տեղական	Ընդհանուր աշխատանքային փորձ՝ 13 տարի: Ավտոմոբիլային ճանապարհների և տրանսպորտային օբյեկտների կառուցման և/կամ նորոգման, նախագծման և/կամ տեխնիկական հսկողության (ճարտարագետի) մասնագիտական փորձ՝ 7 տարի:
Կամուրջների և/կամ արհեստական կառուցվածքների ինժեներ	1	Տեղական	Ընդհանուր աշխատանքային փորձ՝ 10 տարի: Կամուրջների և/կամ արհեստական կառուցվածքների կառուցման և/կամ նորոգման, նախագծման և/կամ տեխնիկական հսկողության մասնագիտական փորձ՝ 7 տարի:
Նյութերի/Որակի ապահովման մասնագետ	1	Միջազգային	Ընդհանուր աշխատանքային փորձ՝ 15 տարի: Ավտոմոբիլային ճանապարհների և տրանսպորտային օբյեկտների կառուցման և/կամ նորոգման համար օգտագործվող նյութերի/որակի հսկման մասնագիտական փորձ՝ 10 տարի:
Նյութերի/Որակի ապահովման մասնագետ	1	Տեղական	Ընդհանուր աշխատանքային փորձ՝ 10 տարի: Ավտոմոբիլային ճանապարհների և տրանսպորտային օբյեկտների համար օգտագործվող նյութերի/որակի հսկման մասնագիտական փորձ՝ 7 տարի:
Ճանապարհային անվտանգության մասնագետ	1	Տեղական	Ընդհանուր աշխատանքային փորձ՝ 7 տարի: Ճանապարհային անվտանգության մասնագիտական փորձ՝ 5 տարի:
Գեոդեզիստ	1	Տեղական	Ընդհանուր աշխատանքային փորձ՝ 10 տարի: Գեոդեզիական չափագրման մասնագիտական փորձ՝ 7 տարի:
Տեղամասային հսկիչ	14	Տեղական	Ընդհանուր աշխատանքային փորձ՝ 5 տարի: Ավտոմոբիլային ճանապարհների և տրանսպորտային օբյեկտների կառուցման և/կամ նորոգման և/կամ նախագծման և/կամ տեխնիկական հսկողության մասնագիտական փորձ՝ 3 տարի:

Հիմնական մասնագետների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություններ ծառայություն մատուցողը պետք է ներկայացնի Պատվիրատուին համաձայնեցում ստանալու համար՝ պայմանագիր կնքելուց հետո: Առանձին դեպքերում, առանձնահատուկ օբյեկտների (պատվիրատուի ներկայացմամբ) նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձանց կցելու հարցը պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Բացի վերը նշվածից, տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցողը կարող է

ունենալ նաև նաև նախահաշվորդ, “CAD” մասնագետ, թարգմանիչ և ադմինիստրատիվ անձնակազմ:
Հիմնական անձնակազմը պետք է ունենա ամբողջական ներգրավվածություն ծառայությունների ողջ ժամանակահատվածի համար:

3. Տեղամասային հսկիչների ներգրավվածության ժամկետը պետք է սահմանվի մինչև յուրաքանչյուր տեղամասային հսկիչի հսկողության ներքո գտնվող օբյեկտի շինաշխատանքների ավարտը և ավարտական ակտի ընդունումը:

Նոր տեսակի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) տարածումը կանխելու և աշխատողների համար անվտանգ և առողջության համար անվնաս պայմաններ ապահովելու նպատակով կազմակերպությունները պետք է առաջնորդվեն հետևյալ հիմնական կանոններով՝

1. Ապահովել պայմաններ՝ ձեռքերի կանոնավոր և մանրակրկիտ լվացման և չորացման համար: Աշխատավայրում ապահովել ջրի և օճառի, ավիոհոլային հիմքով ձեռքերի ախտահանիչների, եռաշերտ դիմակների, ձեռնոցների առկայությունը:
2. Ապահովել աշխատողների կողմից դիմակների կրումը:
3. Ապահովել փակվող աղբամաններ՝ օգտագործված դիմակները նետելու համար:
4. Յուրաքանչյուր աշխատողի ջերմությունը չափել օրական եկու անգամ (հեռավար կամ անհատական օգտագործման ջերմաչափերով, այդ թվում՝ աշխատակիցների անձնական ջերմաչափերով), որից մեկը աշխատակցի անշխատանքի ներկայանալու ժամանակ, մյուսը աշխատանքի վայրից հեռանալու ժամանակ՝ կատարելով համապատասխան նշումներ գրանցամատյանում: Բաժր ջերմության աշխատակցին հեռացնել աշխատանքի վայրից, հորդորելով ինքնամեկուսանալ և դեպքի մասին անմիջապես տեղեկացնել պատվիրատուին:
5. ՀՀ առողջապահության նախարարի՝ 2020 թվականի մարտի 16-ի N 977-Ա հրամանի համաձայն՝ սահմանել կանոններ և ընթացակարգեր՝ օրական առնվազն երկու անգամ սահմանված ժամերի ախտահանելու տարածքը (այս դեպքում աշխատանքային ճամբարների տարածքը)՝ դռները, բռնակները, սեղանները, ձեռքով հաճախակի հպման մակերեսները – սարքերի մակերեսները, լույսի անջատիչները, սարքավորումների վրայի բռնակները, հեռակառավարման վահանակները, ընդհանուր օգտագործման հեռախոսները, համակարգիչները, ստեղնաշարերը և մկնիկները), սանհանգույցները:
6. Ախտահանման համար կիրառել քլորի հիմքով կամ 60%-90% սպիրտ պարունակող ախտահանիչ նյութերը՝ նյութին կից մեթոդական ուղեցույցին համապատասխան:
7. Ապահովել աշխատատեղերի միմյանցից նվազագույնը 2 մետր հեռավորությունը (ըստ Առողջապահական համաշխարհային կազմակերպության ցուցումների):
8. Անձնական (դրսի) և աշխատանքային հագուստի պահպանման համար ապահովել արտահագուստի (սանիտարական հագուստի) համար նախատեսված հանդերձապահարաններ:
9. Աշխատավայրում վիրուսով ախտահարված աշխատակից ունենալու մասին տեղեկատվություն ստանալու դեպքում անհապաղ առանձնացնել այն անձանց շրջանակը, ովքեր շփում են ունեցել վարակակիր անձանց հետ և հայտնել պատվիրատուին, ապահովել տվյալ անձանց մեկուսացումը:
10. Աշխատակազմում վարակի կասկածով աշխատակից ունենալու դեպքում զանգահարել Առողջապահության նախարարության թեժ գիծ և պատվիրատուին, հնարավորության դեպքում անմիջապես ախտահանել այն տարածքը, որտեղ աշխատել է աշխատակիցը, ինչպես նաև ցանկացած այլ տարածք և մակերես, որը կարող էր հասանելի լինել տվյալ աշխատակցին:
11. Աշխատողներին տրամադրել իրազեկման տեղեկատվական թերթիկ:

Տեխսիկոլոգ պարտավոր է վերահսկել COVID-19-ի կանխարգելման ուղղությամբ շինհրապարակում ձեռնարկվելիք միջոցառումների կատարմանը: Ելնելով առկա իրավիճակից, տեխ.հսկողը կներկայացնի առաջարկություններ և պատվիրատուի հետ համատեղ կմշակի գործողությունների պլան՝ իրականացվելիք միջոցառումների վերաբերյալ:

Ակնկալվում է, որ Տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունը կկազմակերպի և կկրի Հայաստանում համապատասխան գրասենյակի վարձակալության և կացության համար, ինչպես նաև աշխատանքների իրականացման տեղամասերում, միջազգային և տեղական

Տեխ.հսկողի և անձնակազմի կողմից պահպանման ենթակա նոր տեսակի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) տարածումը կանխելու ուղղված կանոններ.

Տեխսիկոլոգ պարտականությունները շինհրապարակում Նոր տեսակի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) տարածումը կանխելու ուղղությամբ

Վարչական կարգավորումները

ճանապարհորդությունների և հսկողության իրականացման համար ավտոմեքենաների և իր անձնակազմի ցանկացած այլ տրանսպորտային ծախսերը, գրասենյակային սարքավորումների, կապի միջոցների, ծառայությունների ու սպառվող նյութերի ծախսերը: Տեխնիկոլը պետք է ապահովի բանավոր և/կամ գրավոր թարգմանությունների իրականացումը, որոնք կարող են պահանջվել առաջադրանքի իրականացման ընթացքում (ներառյալ շինարարական տեղամասերում) և ապահովի փաստաթղթերի և հաշվետվությունների անգլերեն և հայերեն տարբերակների համահունչ և ճշգրիտ թարգմանությունը (եթե դրանք անհրաժեշտ են միջազգային անձնակազմի գործառույթների կատարման համար): Համապատասխան վարչական ծախսերը պետք է ներառված լինեն ծառայության արժեքում:

Ծառայությունների մատուցման ժամկետը	
Սկիզբը	Ավարտը
Կողմերի միջև կնքվող Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ համապատասխան ճանապարհահատվածների շինարարական աշխատանքների կատարման սկիզբը	Համապատասխան ճանապարհահատվածների շինարարական աշխատանքների ավարտական հանձնման-ընդունման ավարտը

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ	Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ	
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3, ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան Չափաբաժին 1 ՀՀ 900011002632 Չափաբաժին 2 ՀՀ 900011005817 ՀՎՀՀ 02815457 գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյան 	ԿՈՔՍ ՔՆՍԱԼԹ ԳՄԲՀ ընկերությունը Հասցե՝ 56068 Կոբլենց, Շտեգեմանստր. 32-38 Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն Գրանցված՝ ԳԴՀ Կոբլենց HR B 1310 համարի ներքո 	“ԿՈՔՍ ՔՆՍԱԼԹ ԳՄԲՀ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՄԱՍՆԱԾՅՈՒՂ” առանձնացված ստորաբաժանում Իրավաբանական հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Չարենցի փ. 1 տ., 2-րդ հարկ, 207 սենյակ ՀՎՀՀ 02638571 ԱԱՀ վճարողի հաշվարկման համար՝ 02638571/1 ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ ՀՀ 163078039662 Տնօրեն՝ Քարստեն Գրիգե Լիազորված անձ՝ Ծրագրերի ղեկավար՝ Կնուտ Դիետեր Այոլեր 

**Գների բացվածքը՝ ըստ օբյեկտների
(Տեղամաս 3)**

h/h	Օբյեկտի անվանումը	Երկարությունը կմ	Գները՝ ըստ առանձին օբյեկտների
1	2	3	4
	2020 Պետական բյուջե	101.6	
1	Միջպետական նշանակության ավտոճանապարհներ, այդ թվում	56.70	
1.1	Մ-1, Երևան - Գյումրի - Վրաստանի սահման	12.00	
	կմ134+500-կմ141+500 հատվածի հիմնանորոգում	7.00	47 211 675.7
	կմ143+300-կմ148+300 հատվածի հիմնանորոգում	5.00	33 533 511.2
1.2	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման	31.30	
	կմ82+000 - կմ91+600 հատվածի հիմնանորոգում	9.60	48 333 048.2
	կմ270+000-կմ277+000 հատվածի հիմնանորոգում	7.00	38 784 512.6
	կմ284+400-կմ289+100 հատվածի հիմնանորոգում	4.70	26 989 047.5
	կմ364+000 -կմ374+000 հատվածի հիմնանորոգում	10.00	35 396 072.3
1.3	Մ- 3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման	6.00	
	կմ72+000-կմ75+500 հատվածի հիմնանորոգում	3.50	30 048 303.1
	կմ127+900-կմ130+400 հատվածի հիմնանորոգում	2.50	26 790 019.7
1.4	Մ10, Սևան-Մարտունի-Գետափ	7.00	
	կմ50+000 - կմ57+000 հատվածի հիմնանորոգում	7.00	41 636 633.0
1.5	Մ-14, Մ-4-Շորժա-Վարդենիս	0.40	
	կմ53+400-կմ53+800 հատվածի ասֆալտապատում	0.40	10 142 044.4
2	Հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներ, այդ թվում	35.00	
	Հ8, Երևան-Արտաշատ-Այգեվան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ26+400 - կմ30+000 հատվածի հիմնանորոգում	3.60	31 443 327.8
	Հ-21, Հոռոմ-Արթիկ-Ալազյազ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ4+000-կմ8+500 հատվածի հիմնանորոգում	4.50	31 376 636.6
	Հ34, Մ3-Ստեփանավան-Պրիվոլնոյե-Վրաստանի սահման հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ5+000 - կմ18+000 հատվածի հիմնանորոգում	13.00	50 582 767.5
	Հ-53, Մ-4 - Սեմյոնովկա - Մ-4 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի անցանելիության բարելավում	13.90	13 675 549.2
3	Մարզային նշանակության ավտոճանապարհներ, այդ թվում	9.90	
	Տ-1-54, Մ3-Սիփան-Սպիտակի լեռնանցք ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ3+800 հատվածի հիմնանորոգում	3.80	19 271 340.2

	S-1-55, /S-1-54/-Ավշեն ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ2+300 հատվածի հիմնանորոգում	2.30	13 133 039.5
	S-5-57, /Հ-33/ (Լոռի Բերդ)- Լեջան-/Հ-33/ ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ3+800 հատվածի հիմնանորոգում	3.80	11 155 577.6
4	Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում, այդ թվում		
4.1	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման		
	կմ45+000 կամրջի նորոգում	1.00	5 276 980.6
4.2	/Մ-4/ (Վերին Պտղնի) - Մասիսի տրանսպորտային հանգույց (Երևանի շրջանց)		
	կմ6+800 կամրջի վերանորոգում	1.00	10 802 244.5
4.3	Հ-12, Մասիսի տրանսպորտային հանգույց-Մասիս-Ռանչպար-Արաքս-Ջրառատ-/Մ-3/		
	կմ3+450 հատվածում փլուզված կամրջի հիմնանորոգում	1.00	2 286 334.2

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ	Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ	
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3, ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան Չափաբաժին 1 ՀՀ 900011002632 Չափաբաժին 2 ՀՀ 900011005817 ՀՎՀՀ 02815457 գլխավոր քարտուղար Հ. Բադիկյան <i>[Ստորագրություն]</i> /ստորագրություն/ Կ.Տ. 	ԿՈՔՍ ՔՆՍԱԼԹ ԳՄԲՀ ընկերությունը Հասցե՝ 56068 Կոբլենց, Շտեգեմանստր. 32-38 Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն Գրանցված՝ ԳԴՀ, Կոբլենց HR B 1310 համարի ներքո <i>[Ստորագրություն]</i> KOCKS CONSULT GMBH KOCKS INGENIEURE Stegemannstr. 32-38 - 56068 Koblenz	“ԿՈՔՍ ՔՆՍԱԼԹ ԳՄԲՀ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՄԱՍՆԱԾՅՈՒՂ” առանձնացված ստորաբաժանում Իրավաբանական հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Չարենցի փ. 1 տ., 2-րդ հարկ, 207 սենյակ ՀՎՀՀ 02638571 ԱԱՀ վճարողի հաշվարկման համար՝ 02638571/1 ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ ՀՀ 163078039662 Տնօրեն՝ Քարստեն Գրիգե Լիազորված անձ՝ Ծրագրերի ղեկավար՝ Կնուտ Դիետեր Մյուլեր <i>[Ստորագրություն]</i> /ստորագրություն/ Կ.Տ. 

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

<< դրամ

Ծառայության													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1	71351540/70	Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	-	-	-	-	-	-	203,801,242	203,801,242	203,801,242	509,503,106	509,503,106
2	71351540/71	Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	-	-	-	-	-	-	7,346,224	7,346,224	7,346,224	18,365,559	18,365,559
			Ընդամենը										
			509,503,106										
			18,365,559										

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ	Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ	
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3, ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան Չափաբաժին 1 ՀՀ 900011002632 Չափաբաժին 2 ՀՀ 900011005817 ՀՎՀՀ 02815457 գլխավոր քարտուղար Հ. Բաղդասարյան /ստորագրություն/ Կ.Տ	ԿՈՔՍ ՔՆՍԱԼԹ ԳՄԲՀ ընկերությունը Հասցե՝ 56068 Կոբլենց, Շտեգեմանստր. 32-38 Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն Գրանցված՝ ԳԴՀ, Կոբլենց HR B 1310 համարի ներքո KOCKS CONSULT GMBH INGENIEURE Stegemannstr. 32-38 - 56068 Koblenz	“ԿՈՔՍ ՔՆՍԱԼԹ ԳՄԲՀ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՄԱՍՆԱԶՅՈՒՂ” առանձնացված ստորաբաժանում Իրավաբանական հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Չարենցի փ. 1 տ., 2-րդ. հարկ, 207 սենյակ ՀՎՀՀ 02638571 ԱԱՀ վճարողի հաշվարկման համար՝ 02638571/1 ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ ՀՀ 163078039662 Տնօրեն՝ Քարստեն Գրիգե Լիազորված անձ՝ Ծրագրերի ղեկավար՝ Կնուտ Դիետեր Մյուլեր /ստորագրություն/ Կ.Տ

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «
» « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը
հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

N	Մատուցված ծառայությունների							
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը					Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Ծառայությունն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կատարողի անունը

(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

Ծառայության		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

TERMS OF REFERENCE – PROCUREMENT SCHEDULE *

AMD

Lot N set by the Invitation for Bids	Common Procurement Vocabulary (CPV) set by the Procurement Plan	Terms of Reference	Measurement Unit	Total price/AMD	Overall quantity	Service	
						Address	Deadline**
1	71351540/70	Below	AMD	509,503,106	1	According to the list	Below
2	71351540/71	Below	AMD	18,365,559	1	According to the list	Below

* The deadline of service may not be longer than December 25 of the given year.

**TERMS OF REFERENCE – PROCUREMENT SCHEDULE
SECTION 3**

Technical Supervision of Rehabilitation Works of facilities included in Section 3 (RA Ararat, Aragatsotn, Gegharkunik, Lori, Kotayk, Shirak, Syunik marzes) financed by 2020 State Budget of the Republic of Armenia

Project Name: Rehabilitation of RA state roads and transport facilities

Source of Funds: 2020 State Budget of the Republic of Armenia

Client: RA Ministry of Territorial Administration and Infrastructure

Service Name: Technical Supervision of Rehabilitation Works of facilities included in Section 3 (RA Ararat, Aragatsotn, Gegharkunik, Lori, Kotayk, Shirak, Syunik marzes) financed by 2020 State Budget of the Republic of Armenia

Section 3

Roads Titles and Sections:

<u>Nº</u>	Road Title	Setion length (km)	Marz	Terms(Starting with the effective date of the Contract signed with the Contractor
1	2	3	4	5
	2020 State Budget	101.6		
1	Interstate roads, including;	56.70		
1.1	M-1,Yerevan-Gyumri–Georgian border	12.00		
	km 134+500-km141+500 section rehabilitation	7.00	Shirak	210 days, no later than December 10, 2020
	km143+300-km148+300 section rehabilitation	5.00	Shirak	150 days, no later than December 10, 2020
1.2	M-2, Yerevan-Eraskh-Goris-Mexri-Iran border	31.30		
	km82+000 - km91+600 section rehabilitation	9.60	Ararat	210 days, no later than December 10, 2020
	km270+000-km277+000 section rehabilitation	7.00	Syunik	150 days, no later than December 10, 2020
	km284+400-km289+100 section rehabilitation	4.70	Syunik	150 days, no later than December 10, 2020

	km364+000 -km374+000 section rehabilitation	10.00	Syunik	180 days, no later than December 10, 2020
1.3	M-3, Turkish border-Margara-Vanadzor-Tashir Georgian border	6.00		
	km72+000-km75+500 section rehabilitation	3.50	Aragatsotn	180 days, no later than December 10, 2020
	km127+900-km130+400 section rehabilitation	2.50	Lori	150 days, no later than December 10, 2020
1.4	M10, Sevan-Martuni-Getap	7.00		
	km50+000 - km57+000 section rehabilitation	7.00	Gegharkunik	180 days, no later than December 10, 2020
1.5	M-14,M-4-Shorja-Vardenis	0.40		
	km53+400-km53+800 section asphaltting	0.40	Gegharkunik	90 days, no later than December 10, 2020
2	Republican roads, including:	35.00		
	H-8, Yerevan-Artashat-Aygevan km 26+400 - km 30+000 section rehabilitation	3.60	Ararat	190 days, no later than December 10, 2020
	H-21, Horom-Artik-Alagyaz km 4+000-km8+500 section rehabilitation,	4.50	Shirak	180 days, no later than December 10, 2020
	H-34, M3- Stepanavan - Privolnoye- Georgian border km 5+000 - km18+000 section rehabilitation	13.00	Lori	210 days, no later than December 10, 2020
	H-53, M-4 - Semyonovka - M-4 republican road permeability improvement	13.90	Gegharkunik	90 days, no later than December 10, 2020
3	Regional (Marz) roads, including:	9.90		
	T-1-54, M3-Sipan-Spitak pass road km0+000 - km3+800 section rehabilitation	3.80	Aragatsotn	120 days, no later than December 10, 2020
	T-1-55, /T-1-54/-Avshen road km 0+000 - km 2+300 section rehabilitation	2.30	Aragatsotn	90 days, no later than December 10, 2020
	T-5-57, /H-33/ (Lori- Berd)- Lejan-/H-33/ km0+000-km3+800 section rehabilitation	3.80	Lori	180 days, no later than December 10, 2020
4	Rehabilitation of transport facilities, including:			
4.1	M-2 Yerevan-Eraskh-Goris-Mexri-Iran border			
	km45+000 bridge rehabilitation	1.00	Ararat	90 days, no later than December 10, 2020
4.2	/M-4/ (Verin Ptghni) – Masis transport hub (Yerevan bypass			
	km6+800 bridge rehabilitation	1.00	Kotayk	150 days, no later than December 10, 2020
4.3	H12 Masis transport hub - Masis-Ranchpar-Araks-Jrarat-/M-3/			
	km3+450 collapsed bridge rehabilitation	1.00	Ararat	60 days, no later than December 10, 2020

In accordance with designs

*Type of designed
construction work*

*Types, methods and
general requirements of
Technical Supervision*

1. Implement day-to-day technical supervision ensuring daily presence of site supervisors appointed by technical supervision service supplier, at the construction site in accordance with the following clauses set forth in RA Urban Development Minister Resolution No 44 dated 28.04.1998 "Instruction to Technical Supervision of the Quality of Construction" (<https://www.arlis.am/documentView.aspx?docID=19495>).
 - 1.1. Technical supervision is conducted through control inspections, openings, control measurements, inspection of design works volumes, laboratory testing.
 - 1.1.1 Control inspection. To identify compliance of performed construction and assembly works with design solutions and construction norms and regulations. Control inspection can be done on the whole or on selected area.
 - 1.1.2 Opening. Inspection of conditions of construction structures, and utilities covered by land or other structures by means of vertical holes or partial removal of cover structures.
 - 1.1.3 Control measurements. On site inspection of the volumes of actual construction and assembly works performed and works based on design documentation.
 - 1.1.4 Inspection of design works volumes. Inspection of works quantities specified in working drawing or enclosed cost estimates.
 - 1.1.5 Laboratory testing. Inspection of capacities, durability, different types of isolation of the structures and its separate parts, as well as physical and mechanical and technical characteristics by means of pilot loadings, equipment and mechanisms in order to compare with the requirements and standards of the design.
 - 1.2 Testing and observations results shall be reflected in acts, protocols, sketches, drawings, photos, videos and comparative summaries, workings drawings, construction operation logs.
 - 1.3 Instructions and remarks on eliminating defects concerning the quality of construction and assembly works, quality of materials used, goods and structures, works technology and other shall be recorded in prescribed form of general log for construction and assembly works.
 - 1.4 Technical supervision persons shall be obliged to:
 - 1.4.1 Participate in staking out of roads, transport objects and engineering structures, ensure geodesic service and measurements.
 - 1.4.2 Agree with respective organizations issues related with installation, registration and testing of engineering equipment.
 - 1.4.3 Carry out periodic inspection of all construction and assembly works performed and technology sequence, its compliance with the design, construction norms and rules, technical conditions of special works.
 - 1.4.4 Inspect the availability of certificates, technical passports and laboratory tests results certifying the quality of used materials, constructed objects, structures and engineering equipment, in case of non-compliance of design and goods quality requirements, prohibit its use and prepare a respective act of non-compliance.
 - 1.4.5 Perform interim acceptance of major structures and junctions, prepare respective acts.
 - 1.4.6 During construction fix in working designs all the variations prepared in a prescribed order in approved design.
 - 1.4.7 Specify in Operation log his/her comments and observations concerning the identified defects/shortcomings and its elimination.
 - 1.4.8 Participate in construction quality inspection conducted by Author Supervision, State Urban Development Control and other authorized entities and follow up on timely elimination of identified defects.
 - 1.4.9 Follow up the fulfillment of contractual obligations by the Contractors.
 - 1.4.10 Prepare list of unfinished works and identified defects, establish the schedule for its eliminations, provide the Contractor with design and cost estimate and technical documentations.

- 1.4.11 Participate in hand-over of frozen or suspended construction objects from contracting companies, and when handing over them by a respective act, specify the technical state of the objects.
- 1.5 Acceptance of the types and quantities of performed works is carried out by means of:
 - 1.5.1 Acceptance acts for hidden works
 - 1.5.2 Inspection and evaluation of the performed works, the certificates confirming the quality of the constructions used, as well as the results of the laboratory tests of the used materials, the quality certificates;
 - 1.5.3 Interim acceptance acts on technical readiness of the object for further work
- 1.6 The list of main construction and assembly works for which acceptance acts for hidden works need to be prepared is provided in Annex 1, RA Urban Development Minister Resolution No 44 dated 28.04.1998 "Instruction to Technical Supervision of the Quality of Construction". The sample of Acceptance act for hidden works is provided in Annex 2 of the above mentioned Resolution. Responsible person for the acceptance of hidden works is the performer of the works. Among the participants of the acceptance works are the technical supervision of the Contractor, the main Contractor, the subContractors (with their participation portion), the author supervision and other interested persons. The number of copies of the acts shall correspond to the number of persons signing the act.
- 1.7 Sample list of interim acceptance act for construction works and engineering equipment can be found in Annex 3 of RA Urban Development Minister Resolution No 44 dated 28.04.1998 "Instruction to Technical Supervision of the Quality of Construction". Separate types of construction and assembly works are subject to permanent operative control which is recorded in general log for construction and assembly works. Sample list of separate types of construction and assembly works subject to quality control is provided in Annex 4 of RA Urban Development Minister Resolution No 44 dated 28.04.1998 "Instruction to Technical Supervision of the Quality of Construction".
- 1.8 Based on the results of operative control of hidden and interim works, technical supervision provides the works quality evaluation and all data is recorded in respective logs and acts. Quality assessment of construction and assembly works is provided in the act.
- 1.9 Despite the references to Annexes 1 and 2 of RA Urban Development Minister Resolution No 44 dated 28.04.1998 "Instruction to Technical Supervision of the Quality of Construction" specified in above item 6, the Client shall provide the Supplier with the form of acceptance acts for the hidden works required for the main road construction works, as per separate types of works, within 5 (five) days after assuming the responsibilities of technical supervision services under the contract.
- 2 In case of disrespectful absence of the technical inspector appointed in the given construction site, the technical supervisor shall be liable in accordance with the procedure prescribed by the contract.
- 3 Technical supervisors are obliged to control the process of civil works to ensure its compliance with the working design, clauses of sub-contracting and applicable construction norms.
- 4 Technical supervisors are obliged to approve and control the works implementation plan.
- 5 Technical supervisors are obliged to verify and control the quality of materials and the process of civil works, as well as to prohibit or require to change the construction materials which do not meet the required quality requirements.
 - 5.1. Technical supervisors are obliged to assess and control the process of construction to complete the civil works in accordance with the schedule under the contract.
- 6 Technical Supervisors are required to verify the results of all laboratory tests, as well as the quality certificates of the materials used and the constructions required to ensure quality. If

necessary, the technician may require additional laboratory testing. The technical supervisor shall not bear any costs related with laboratory tests.

- 7 The Technical Supervisor shall inspect, certify and conduct the monitoring of materials used by Contractors, and the sources of those, to instruct Contractors in case of discrepancies to remove non-standard materials, and ensure their replacement with appropriate quality materials required to meet construction quality requirements set forth by the Contract and the Design Documents.
- 8 Technical supervisors are obliged to verify all documents required for respective payments.
- 9 Technical supervisors are obliged to inspect the quality and quantity of the executed works on daily basis. Approve payment certificates, if works were performed with the required quality and quantity.
- 10 Technical supervisors are obliged to provide clarifications to the Contractor on the issues related to design documents, technical requirements.
- 11 Technical supervisors are required to monitor the safety of construction work in work areas. To instruct the Contractors to ensure compliance with the required signs, lighting, road safety equipment (such as temporary and mobile barriers, emergency blockages, etc.) at work sites, and the availability of other safety measures in accordance with approved traffic management schemes during construction. The Technical Supervisor is obliged to review and approve the March Route layouts and the changes made to those, to carry out relevant research and suggest road safety improvements and necessary measures. Conduct visits to road facilities during the night and daytime (including those attended by the Client and the traffic police). To submit a report on the research, traffic safety issues, risk assessment for each problem, and make recommendations. Traffic safety experts will coordinate and monitor the timely implementation of security measures.
- 12 Technical supervisors are obliged to make daily records required for technical control of the contract progress (including daily certificates of performed works and other required documents).
- 13 Technical supervisors are obliged to inspect and approve as-built drawings prepared by Contractor.
- 14 Technical supervisors are obliged to implement technical supervision works in each section (of road section) and accept the works in accordance with design documents, and contract clauses and terms of reference. Technical supervisors shall be guided by the specifications, established standards, methodology and RA legislation.

Works variations specified in design documents shall be agreed between the Client and Author Supervisor of the Project.

In case of non-performance improper performance of the Contractor, to provide the Contractor with relevant instructions and submit notices to the latter. In case of improper performance of work or low progress of the Contractor, as well as if the Contractor does not follow the instructions of the technical supervisor and does not improve the quality of work, the supervisor is obliged to submit proposals to the Client on contractual and other measures to be taken.

During the construction work, the Technical Supervisor must ensure proper control over the observance of work safety rules.

Requirements for the details of a designated technical supervisor and submission of reports

1. Technical Supervision suppliers are obliged to provide the Client with the details of the technical supervisor (site supervisor) designated for the given construction site (name, surname, sample of the signature, telephon number) for implementing technical supervision services within 3 /three/ days following the date of undertaking contractual obligations of provision of technical supervision services.

2. **Reporting Requirements:** Technical Supervision suppliers are obliged to submit to the Client **mobilization, progress and final reports** on the Services, which are deemed to be supporting documents of Services' handover-acceptance acts.

3. **Mobilization Reports:** No later than ten days after the entry into force of the Contract, the Technical Supervisor shall submit a summary report on the staff involved, his work plan/schedule and methodology for organizing the work, as well as other necessary information or suggestions that will increase the efficiency of the Technical Supervision.

4. **Monthly reports and road contractor payment certificates:** Not later than the 15th day of each month, the Technical Supervisor shall submit a Monthly Report on all the construction works facilities in accordance with the format agreed with the Client (the report shall consist of separate chapters according to the relevant road construction contracts), indicating the names of the facilities, the relevant contract, the site, the Contractor's details, the value of the contract, the start and end of the work, the name of the supervising company, a brief description of the work (basic geometric parameters and the list of major works). The report should include a summary of the work done by the Supervisor's team in the previous month, including the contractual works progress per the works schedule, physical and financial progress data, general description of work performed, shortcomings, instructions given by the Contractor to eliminate them, brief descriptions of existing issues, including the problems registered at the construction sites, the solutions proposed for the latter, the Contractor's inquiries on making variations in the construction contracts, the jobs created within the framework of the construction works, as well as the construction carried out, and relevant information required by the Client regarding each of the employment contracts.

In the Monthly Reports, the Contractor should include relevant sections on the status / progress of previously reported problems, as well as on the measures taken by the Technical Supervisor / Employer / Contractors to address those issues. The report shall also contain written information on the work done by the Contractor in the previous month, protocols (periodicals, copies of the Employer's correspondence with the Contractors, etc.), as well as relevant reports on quality control and management.

Each Monthly Report should be supported with attached relevant documents substantiating the Contractor's Payment inquiry for that month, along with the Service Delivery-Acceptance Protocols.

4.1. **Specific requirements.** At the additional request of the Client, the technical supervisor should also submit the copies of technical documents certifying and substantiating the services provided, the work performed (brief description of the construction work performed during the given period and technical supervision services, reference (Form 2), laboratory test results, materials, design quality assurance interface certificates, acts of acceptance of works, photos of hidden/covered (intermediate) works (in printed and electronic formats), schemes, layouts, permits, and other necessary documents.

4.2. **Completion Report.** The Completion Report is submitted for each construction object within 10 days after the submission and acceptance of works or before the completion of the services, in a manner acceptable to the Client. The Report should summarize the main information on all roads, significant measures, Contractors' performance and results, technical and non-technical indicators, etc.

- 4.3. The road contractor Completion Certificates should include at least the copies of the following documents: as-built drawings at completion, Final Payment Certificate, a summary descriptive reference for the entire period of construction work, photos of completed object of construction (printed and on memory stick).

Normative requirements

Technical supervision works should be carried out in accordance with

1. SNiP IV-11.05.02-99
2. "Instruction to Technical Supervision of the Quality of Construction" (Order No 44, dated 28.04.1998 of the Minister of RA Ministry of Urban Development,
3. CU TR 014-2011 Technical Regulation of the Customs Union,
4. RA Government Decree N 596-Ն 19 as of March 2015,
5. RA Government Decree N 526-Ն 04 as of May 2017

Contract management

1. Technical Supervisors do not have the right to release Contractors from their obligations or to set additional obligations not provided in the Contract.
2. Technical supervisors are guided by the Contract signed ensuring the implementation of the provisions of the Contract in regard to the quality and quantity of the works.
3. In the course of any arbitration or litigation, the technical supervisor should be ready to assist the Contractor in matters relating to arbitration, dispute resolution board or court, if such a request is made.

Requirements for the personnel of the Technical Supervision Provider

1. In order to provide high-quality service, the Technical Supervisor shall provide the appropriate staff, consisting of qualified and experienced professionals who have the appropriate capacity to perform the duties and functions defined by the technical specifications. Replacement of specialists involved in the main staff can be done only with the prior written consent of the Client. The Client is entitled to request the replacement of any expert or specialist involved in the Technical Supervisor in case of improper performance of his / her duties, insufficient professional skills and / or knowledge. In the event of the death or incapacity of any member of the staff, the Technical Supervisor shall immediately replace the specialist with a higher or equivalent qualification and experience without additional costs for the Client. The key staff is subject to approval by the Client.
2. Technical Supervision provider should have the following key personnel with specified number and experience:

Position	Minimum required quantity	International/ Local	Minimum required experience
Team Leader (Highway Engineer)	1	International	Total work experience – 20 years Roads and transport facilities construction and / or repair, design and/or technical supervision (engineering) - 15 years of professional experience.
Deputy Team Leader	1	Local	Total work experience – 13 years. Roads and transport facilities construction and / or repair, design and/or technical supervision (engineering) - 7 years of professional experience.

Bridge and /or structural (artificial structures) engineer	1	Local	Total work experience – 10 years Roads and transport facilities construction and / or repair, design and/or technical supervision (engineering) - 7 years of professional experience.
Material/Quality control specialist	1	International	Total work experience – 15 years. Roads and transport facilities construction and / or repair, design and/or technical supervision - 10 years of professional experience.
Material/Quality control specialist	1	Local	Total work experience – 10 years. Roads and transport facilities construction and / or repair, design and/or technical supervision- 7 years
Road Safety/ Construction Safety	1	Local	Total work experience - 7 years Bridge and /or structures construction and/or repair, design and/or technical supervision – 5 years of professional experience
Geodesist	1	Local	Total work experience - 10 years Professional experience in geodetic measurement – 7 years
Site Supervisor	14	Local	Total work experience - 5 years Technical supervision of roads and transport facilities construction and/or repair/design - 3 years of professional experience

After conclusion of the Contract the Service Provider shall present to the Client for approval the detailed information on these specialists. In some cases, the issue of inclusion of technical supervisors for special objects (presented by the Client) should be agreed with the Client. In addition to the above, the provider of technical supervision services (the Service Provider) may also have a “CAD” specialist, translator and administrative personnel.

The key staff must have full involvement for the entire period of service.

3. The period of involvement for Site Supervisors shall be determined before the completion of the construction works of the facility being under the control of each Site Supervisor and the adoption of the Completion Statement.

In order to prevent the spread of a new type of coronavirus disease (COVID-19), to provide safe and healthy conditions for employees, organizations must be guided by the following basic rules:





1. Provide conditions for regular and thorough washing and drying of hands. Provide water and soap, alcohol-based hand sanitizers, three-layer masks, and gloves in the workplace.
2. Ensure that employees wear masks.
3. Provide closing trash cans used to dispose of masks.
4. Take the temperature of each employee two times a day (with remote or personal use thermometers, including personal thermometers), one time when the employee attends work, the other when leaving the workplace, making appropriate notes in the register. Remove the employees having fever from the workplace, urging him to isolate themselves and immediately inform the Client about the incident.
5. In accordance with the Order of the Minister of Health of the Republic of Armenia N 977-A dated March 16, 2020, to set rules and procedures for disinfection of the area at least twice a day (in this case the area of labor camps): doors, handles,

Rules for preventing the spread of a new type of coronavirus disease (COVID-19) subject to maintenance by the Technical Supervisor and staff.

Opening of prices according to the objects (Section 3)



N	Name of the object	Length km	Price by separate objects
1	2	3	4
	State Budget 2020	101.6	
1	Interstate roads, including:	56.70	
1.1	M-1, Yerevan-Gyumri-Georgia Border	12.00	
	km 134+500- km 141+500 section rehabilitation	7.00	47 211 675.7
	km 143+300- km 148+300 section rehabilitation	5.00	33 533 511.2
1.2	M-2, Yerevan-Eraskh-Goris-Meghri-Iran border	31.30	
	km 82+000 - km 91+600 section rehabilitation	9.60	48 333 048.2
	km 270+000- km 277+000 section rehabilitation	7.00	38 784 512.6
	km 284+400- km 289+100 section rehabilitation	4.70	26 989 047.5
	km 364+000 - km 374+000 section rehabilitation	10.00	35 396 072.3
1.3	M- 3, Turkey Border-Margara-Vanadzor-Tashir-Georgia Border	6.00	
	km 72+000- km 75+500 section rehabilitation	3.50	30 048 303.1
	km 127+900- km 130+400 section rehabilitation	2.50	26 790 019.7
1.4	M10, Sevan-Martuni-Getap	7.00	
	km 50+000 - km 57+000 section rehabilitation	7.00	41 636 633.0
1.5	M-14, M-4-Shorzha-Vardenis	0.40	
	km 53+400- km 53+800 section asphaltting	0.40	10 142 044.4
2	Republican roads, including:	35.00	
	H8, Yerevan-Artashat-Aygevan republican road km 26+400 - km 30+000 section rehabilitation	3.60	31 443 327.8
	H-21, Horom-Artik-Alagyaz republican road km4+000- km8+500 section rehabilitation	4.50	31 376 636.6
	H34, M3-Stepanavan-Privolnoye- Georgia Border republican automobile road km5+000 - km18+000 section rehabilitation	13.00	50 582 767.5
	H-53, M-4 - Semyonovka - M-4 passability improvement of the republican automobile road	13.90	13 675 549.2

3	Regional roads including	9.90	
	T-1-54, M3-Sipan-Spitak (mountain pass) automobile road km0+000 - km3+800 section rehabilitation	3.80	19 271 340.2
	T-1-55, / T-1-54/-Avshen automobile road km0+000 - km2+300 section rehabilitation	2.30	13 133 039.5
	T-5-57, / H-33/ (Lori Berd)- Lejan-/ H-33/ automobile road km0+000- km3+800 section rehabilitation	3.80	11 155 577.6
4	Rehabilitation of transport facilities, including:		
4.1	M-2, Yerevan-Eraskh-Goris-Meghri-Iran border		
	km45+000 bridge rehabilitation	1.00	5 276 980.6
4.2	/M-4/ (Verin Ptghni) - Masis transport hub (Yerevan bypass)		
	km6+800 bridge rehabilitation	1.00	10 802 244.5
4.3	H-12, Masis transport hub-Masis-Ranchpar-Araks-Jrarat-/ M-3/		
	km3+450 section rehabilitation of the collapsed bridge	1.00	2 286 334.2

CLIENT	CONTRACTOR	
RA Ministry of Territorial Administration and Infrastructure Address: Government Building 3, Yerevan 0010 Central Treasury of the Republic of Armenia Bank account number: LOT 1 900011002632 LOT 2 900011005817 Tax Payer Identification Number: 02815457 Secretary General H. Batikyan  	"Kocks Consult" GMBH Address: 56068 Koblenz, Stegemannstr 32-38 Germany Registered at Inferior Court Koblenz under the number HR B 1310 	"Kocks Consult GMBH" Armenian Branch Office Legal address / 207 room, 2nd floor, 1 Charents street, Yerevan, Armenia Tax Payer Identification Number: 02638571 V.A.T. number 02638571/1 ARMECONOMBANK OJSC Bank account 163078039662 Director Carsten Griesse Authorized person Project manager: Knut Dieter Mueller  

AMD

** In the Invitation for Bids the amounts are indicated as a percentage, while when concluding the Contract, the amount is specified..

CLIENT	CONTRACTOR	
RA Ministry of Territorial Administration and Infrastructure Address: Government Building 3, Yerevan 0010 Central Treasury of the Republic of Armenia Bank account number: LOT 1 900011002632 LOT 2 900011005817 Tax Payer Identification Number: 02815457 Secretary General H. Batikyan  /signature/  SEAL	“Kocks Consult” GMBH Address: 56068 Koblenz, Stegemannster 32-38 Germany Registered at Inferior Court Koblenz under the number HR B 1310 	“Kocks Consult GMBH” Armenian Branch Office Legal address / 207 room, 2nd floor, 1 Charents street, Yerevan, Armenia Tax Payer Identification Number: 02638571 V.A.T. number 02638571/1 ARMECONOMBANK OJSC Bank account 163078039662 Director Carsten Griesse Authorized person Project manager: Knut Dieter Mueller  /signature/  SEAL

Contract Party

Location _____
Acc.N _____
Tax ID _____

Client

Location _____
Acc.N _____
Tax ID _____

**RECORD N
ON HANDOVER-ACCEPTANCE OF THE RESULTS
OF IMPLEMENTATION OF THE CONTRACT OR ITS SEPARATE PORTIONS**

_____, ____ 20

Title of the Contract (hereinafter referred to as the Contract)

Contract Signing Date: _____, ____ 20

Contract Number: _____

Based on the Invoice Statement N _____ issued on _____, ____ 20 , the Client and the Contract Party have developed this Record on the following:

The Contract Party has implemented the following works under the Contract:

N	Services provided							
	Title	Summary of Terms of Reference	Quantity Index		Implementation terms		Amount Payable (in thousand AMD)	Paym ent Matu rity Term (per Paym ent Timet able)
			Per Procurement Schedule set forth by the Contract	Actual	Per Procurement Schedule set forth by the Contract	Actual		

The invoice statement and the positive conclusion appearing as the basis for the bilateral approval of this Record, form the integral part of the latter as per attached.

Services results handed over by:

signature

Full Name
Seal

Services results Accepted by:

signature

Full Name
Seal

STATEMENT N

On filing the event of handing over the contractual results to the Client

Hereby is stated and filed, that under the Procurement Contract N made on _____, ____ 20 by the _____ (hereinafter referred to as the Client), and _____ (hereinafter referred to as the Contractor), within the purpose of the works handover/acceptance, the Contractor on this day of _____ has handed over to the Client the following -results:

Service		
Title	Measurement Unit	Volumes/Quantities (Actual)

This Statement is developed in two copies, each party is provided with one copy.

PARTIES

Handed Over

Full name

signature

Accepted Bid designed representative

Full name

signature