Պայմանագրի փաստաթղթերի ցուցակ

| | | | |
|---|---|---|---|
| #Հավելվածի h/h | N/A | Վերնագիր | Tender Structure XML - Cycle 1 |
| Կարգավիճակ | Վերջնական | Ստեղծող | Մարգարիտ Չատինյան |
| Կցված ֆայլ :<1_c4t_11444865_1.xml > | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| #Հավելվածի h/h | N/A | Վերնագիր | ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի Դսեղ բնակավայրի 7-րդ փողոցի տուֆով սալարկման աշխատանքների |
| Կարգավիճակ | Վերջնական | Ստեղծող | Մարգարիտ Չատինյան |
| Կցված ֆայլ :<2_3.Ashxatanq_elektronayin_VA () (2).docx > | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| #Հավելվածի h/h | N/A | Վերնագիր | 7- |
| Կարգավիճակ | Վերջնական | Ստեղծող | Մարգարիտ Չատինյան |
| Կցված ֆայլ :<3_3.Ashxatanq_elektronayin_rus.docx > | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| #Հավելվածի h/h | N/A | Վերնագիր | Tuff paving works on the 7th street of Dsegh settlement, Tumanyan community, Lori region of the Republic of |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Armenia |
| Կարգավիճակ | Վերջնական | Ստեղծող | Մարգարիտ Չատինյան |
| Կցված ֆայլ :<4_3.Ashxatanq_elektronayin_VA անգլ.docx > | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| #Հավելվածի h/h | N/A | Վերնագիր | Նախագիծ |
| Կարգավիճակ | Վերջնական | Ստեղծող | Մարգարիտ Չատինյան |
| Կցված ֆայլ :<5_Նախագիծ, լիցենզիա, ընդգծված պատկեր (1).pdf > | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| #Հավելվածի h/h | N/A | Վերնագիր | Նախահաշիվ |
| Կարգավիճակ | Վերջնական | Ստեղծող | Մարգարիտ Չատինյան |
| Կցված ֆայլ :<6_Դսեղ ծավալաթերթ-նախահաշիվ.xlsx > | | | |