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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ
ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔ

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
(ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)

N ՆԹ-1590-25     21.03.2025թ․

Օբյեկտ , Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ․Թումանյան, Ռ․Պատկանյան, Սոս Մանուկյան,
Մարշալ Բաղրամյան փողոցների հիմնանորոգում,

(օբյեկտի անվանումը, կառուցում, վերակառուցում, ուժեղացում վերականգնում, գործառնական նշանակության փոփոխություն)

(հակիրճ բնորոշումը, հզորությունը)

նախագծման փուլերը՝ նախագիծ և աշխատանքային փաստաթղթեր, ռիսկայնության աստիճանը՝ III
նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար։

(ռիսկայնության աստիճանը (կատեգորիան) նախագծման փուլերը և այլն)

Գտնվելու վայրը Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ․Թումանյան, Ռ․Պատկանյան, Սոս
Մանուկյան, Մարշալ Բաղրամյան փողոցներ,

(մարզի, համայնքի, փողոցի անվանումները, շենքի համարը, հողամասի ծածկագիրը)

Կառուցապատող Վաղարշապատ համայնք
(կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)

Առաջադրանքի տրամադրման հիմքը՝ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ
ՎԿԱՅԱԿԱՆ՝

(կառուցապատման նպատակով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հողամասի տրամադրման, անշարժ գույքի փոփոխման իրավունքը հաստատող անհրաժեշտ

փաստաթղթերը)

Առաջադրանքի գործողության ժամկետը մինչև 21.03.2026թ․
(N 1 հավելվածի 32-րդ կետին համապատասխան)

Ն Ա Խ Ա Գ Ծ Վ Ո Ղ   Հ Ո Ղ Ա Մ Ա Ս Ի   Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ի Ր Ը
(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ

սխեմայով՝ Մ 1։500)

1. Հողամասը գտնվում է բնակավայրերի կառուցապատման գոտում
(հողամասի դիրքը քաղաքաշինական միջավայրում, դրա նպատակային և գործառնական նշանակությունը)

2. (*) Հողամասի չափսերը համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի
(հողամասի սահմանները՝ կոորդինատային նշահարմամբ, մակերեսը(հա))

3. Հողամասի առկա վիճակը ճանապարհ
(ռելիեֆի բնութագիրը, շենքերի (այդ թվում՝ քանդման ենթակա) առկայությունը, (օգտագործումը, նշանակութնունը,

հարկայնությունը, շինարարական նյութերը և այլն), կանաչապատումը, բարեկարգումը և այլն)

4. (*) Տրանսպորտային
պայմանները

Հ․Թումանյան, Ռ․Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Մարշալ Բաղրամյան
փողոցներ

(Ճանապարհների առկայությունը, երկաթուղային տրանսպորտի մոտեցումները և այլն)

5. (*) Ինժեներական ցանցեր և
սարքավորումներ
(ջրամատակարարման,
կոյուղու,
գազամատակարարման, տաք
ջրի մատակարարման,
էլեկտրամատակարարման,
էլեկտրոնային
հաղորդակցության
համակարգեր) չկան



(նախագծվող հողամասով կամ կից տարածքով անցնող ինժեներական ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ ստորգետնյա)

6. (*) Կից հողամասեր բնակելի տներ
(կից հողօգտագործումների անվանումը և դրանց սահմանները՝ համաձայն ներկայացված սխեմայի)

7. Բնության հատուկ
պահպանվող և (կամ)
պատմամշակույթային
հուշարձանների տարածքներ
(պահպանական գոտիներ) չկան

(հուշարձանի անվանումը)

8. (*) Հատակագծային
սահմանափակումներ ---

(տեղանքում գործող արտադրական, պաշտպանվող օբյկտների, ինժեներարանսպորտային ենթակառուցվածքների և այլ
օբյեկտների նկատմամբ սահմանափակումները, այդ թվում՝ սերվիտուտները)

Ն Ա Խ Ա Գ Ծ Ա Յ Ի Ն   Պ Ա Հ Ա Ն Ջ Ն Ե Ր Ը
(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ

սխեմայով՝ Մ 1։500)

9.
Ճարտարապետահատակագծային
պահանջներ

Նախագծել Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ․Թումանյան,
Ռ․Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Մարշալ Բաղրամյան փողոցների
ասֆալտբետոնե ծածկույթի հիմնանորոգում, մայթերի նորոգում,
եզրաքարերի կառուցում և փոխարինում, կոյուղու դիտահորերի

փոխարինում, անձրևատար կոյուղու կառուցում, ճանապարհային
նշաններով կահավորում և գծանշում, թեքահարթակների կառուցում,

նախատեսել մայթերի տակ պահուստային խողովակաշարի անցկացում
(ելնելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներից,

առկա քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի դրույթներից կամ դրանց բացակայության դեպքում՝ կազմավորված
(կազմավորվող) քաղաքաշինական միջավայրի պայմաններից, առաջարկություններ ճակատների ձևավորման,
տանիքների, արտաքին դռների, պատուհանների համամասնությունների և գունային լուծումների վերաբերյալ)

9.1.(*) օբյեկտի հեռավորությունը
կարմիր գծից (մետր) ըստ գործող նորմերի
9.2.(*) հեռավորությունը հարևան
հողակտորներից (օբյեկտներից)
(մետր) կից
9.3.(*) թույլատրելի բարձրությունը
(մետր) ---

սահմանային հարկայնության բարձրությունը գերազանցող շենքերի և շինությունների նախագծման դեպքում՝ ՀՀՇՆ II-6․02-
2006 «Սեյսմակայուն շինարարություն․ Նախագծման նորմեր» շինարարական նորմերով սահմանված պահանջների

ապահովման (հատուկ հաշվարկային մեթոդներ, սեյսմակայունության բարձրացման միջոցառումներ և այլն)

9.4. կառուցապատման խտության
գործակիցը (կառույցի,
(կառույցների) ընդհանուր
մակերեսի հարաբերությունը
հողամասի մակերեսին) ---
9.5. կառուցապատման տոկոսը
(կառուցապատվող (անջրանցիկ)
տարածքի հարաբերությունը
հողամասի տարածքին՝
տոկոսներով) (%) ըստ գործող նորմերի
9.6 կանաչապատման տոկոսը
(կանաչապատ տարածքի
հարաբերությունը հողամասի
մակերեսին՝ տոկոսներով՝ (%)) ըստ գործող նորմերի
9.7 այլ պահանջներ ---
10. Հողամասում գտնվող շենքերի
ու շինությունների քանդման կամ
տեղափոխման
(ապամոնտաժման) պայմանները
և աշխատանքների
հերթականությունը ---
11․ Ստորգետնյա, կիսանկուղի և
առաջին հարկերի տարածքների
օգտագործման պայմանները ---
12․ (*) Ինժեներական ցանցեր և
սարքավորումներ ---



12․1 (*) ջրամատակարարում
կոյուղի, տաք ջրի
մատակարարում ---

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.2 (*) Էլեկտրամատակարարում ---
(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.3. (*) գազամատակարարում ---
(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.4. (*) Էլեկտրոնային
հաղորդակցություն մալուխատար
կոյուղու (ներառյալ դիտահորը)
տեղադիրքը ---

(համաձայն N 1 հավելվածի 57-րդ կետի 2֊րդ ենթակետով սահմանված ելակետային տվյալների)

12.5. թույլ հոսանքներ ---
12.6. աղբահանություն ---
13. Տարածքի ինժեներական
նախապատրաստում ---

(ռելիեֆի կազմակերպման, ջրահեռացման, ինժեներական պաշտպանության միջոցառումները)

14. Բարեկարգում տարածքը բարեկարգել, կանաչապատել և լուսավորել
(լանդշաֆտային պլանավորման վերաբերյալ պահանջները, կանաչապատում, ճարտարապետական փոքր ձևեր,

ցանկապատում, գովազդ և այլն)

15. Շինարարական նյութեր ավազ, խիճ, բետոն, բազալտե եզրաքար, ասֆալտբետոն և բետոնյա
ջրատար վաք, ամրան և այլն

(շինարարական նյութերի օգտագործման առաջարկությունները տանիքների, ճակատների լուծումների, արտաքին դռների,
պատուհանների վերաբերյալ)

16. Պաշտպանական կառույցներ ըստ նորմատիվ պահանջների
(արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց և օբյեկտների պաշտպանության միջոցառումները)

17. Հակահրդեհային
պահանջներներ ըստ նորմատիվ պահանջների

(հակահրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցառումները)

18. Հաշմանդամների և
բնակչության սակավաշարժ
խմբերի պաշտպանության
միջոցառումներ ըստ նորմատիվ պահանջների
19. Շրջակա միջավայրի
պահպանում ապահովել շրջակա միջավայրը վտանգավոր ազդեցությունից

(շրջակա միջավայրը վտանգավոր ազդեցությունից բացառելու միջոցառումները)

20. Շինարարության
կազմակերպում

Էջմիածին համայնքի ավագանու 04.12.2018թ. թիվ 14 արտահերթ նիստի
թիվ 97-Ն որոշման պահանջներով կազմել շինարարության

կազմակերպման նախագիծ
(առաջարկություններ շինարարության հետ կապված անբարենպաստ ազդեցության բացառման, քաղաքային

տնտեսության և տրանսպորտի անխափան աշխատանքի ապահովման վերաբերյալ)

21. Առաջադրանքի գործողության
ժամկետը և նախագծի մշակման
փուլերը

մինչև 21.03.2026թ․, նախագծման փուլերը՝ նախագիծ և աշխատանքային
փաստաթղթեր,

(նշվում են առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը)

Լ Ր Ա Ց ՈՒ Ց Ի Չ   Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ն Ե Ր Ը
22․ Նախագծային
փաստաթղթերի
փորձաքննությանը
ներկայացվող պահանջներ Պարզ փորձաքննություն հարկավոր է

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված փորձաքննության տեսակը կամ նախագծողի
երաշխավորագիրը՝ հղում կատարելով համապատասխան իրավական ակտին)

23․ Միջանկյալ համաձայնեցում նախագիծը համաձայնեցնել համայնքապետարանի հետ
(իրավասու մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում շահագրգիռ
մարմինների հետ էսքիզային նախագծի նախնական համաձայնեցում, նշվում է նաև առաջադրանքի փոփոխման

հնարավորոջթյունը՝ N 1 հավելվածի 87-րդ կետով նախատեսված դեպքում)

24․ Հասարակական
քննարկումներ

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքում և կարգով)

25․ Համաձայնեցումների կամ
Մասնագիտական
եզրակացությունների ստացում ըստ գործող նորմերի

(նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու բնության պահպանության
և այլ լիազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև N 1 նավելվածի 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական

ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտահործողի) հետ)



26․ Փոստային բաժանորդային
պահարանների տեղադրում ---

(նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու բնության պահպանության
և այլ լիազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև N 1 նավելվածի 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական

ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտահործողի) հետ)

27․ Քաղաքաշինական
կանոնադրությամբ ամրագրված
լրացուցիչ պայմաններ նախագիծը համաձայնեցման ներկայացնել երեք օրինակից
28․ Այլ պայմաններ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ԴԻԱՆԱ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ  

 (ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)  
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<< UU.I< +<UgP 24/10 6wtQwqrn4 qq[wbwqpfi

S btuL ht{ UqUU FLnFft}Uqhn

qLUUl,, UnUnqU3h UlrqUUnFUe - {urrpup2uqurr.n hurrlu.rltrpfr tgrlfrurbfrL purqurpfr (. f}nLrJutrlurtr, t}.
rlurun!rrr!1urb, Unu LILuLnLt4uL, Pu.rqpr.udluL r.[rnrlngLbpfr hfrdLuLnpnqtlu.rti, qnlnLplnrL nL!bgn11 gpi"uhbnugdulr
hurrfuul.lurpqbpfr Llunnrgdutr, qnlnLplnrtr nLtrbgnrl h1blupturlrurnurlwpupdutr rfuu1nLfutrbpfr qhnfuupfrLnLd uunnpqbLnLlu
brlutrutqnd, uu$urlunpbLnntrb 6ur6!fr frpurl;rutrrugtltutr, bqpupunbnh qhnfurrrpfrtrrlutr, tlurlpbpfr tr pbBu.rhuppuQLbpfr
[.lunnLgdtutr Lurfuurqbu-Lurfuurhu2r{u1frU r.hu.ruLnurpqpbnh !uqLldr.utr &runrrrlnLplnLUtrbp:

1. Lbnuuuquu uuu
Unqtr unu.rgru4purLpnr{ LuufuurnbutlnLrl h Updurlhnh rfu,nqlr ulrlrlup2u.rquLn hurd11rl|pfr (gLfirue[L pg.rrlLup[ (.

GnLdtlLluU, ff. rluLn!ut4urU, Unu [Ju.rLnrt4uL, Fu.rrlprutllurtr qrnqngtrbpfi hIdtrLuLnpnqdutr, qnlnLplnrtr nLLrbgnrl

2puhbnurgtluL hurrlu!urnqbnh QunnLgdtu!, qnlnLplnrtr nrLbgnrl hlbllLnpu"rdurLnul!upupdrul rlu.rlnrfulrbpfi rnl'rnfurupfrLnLrI
uLnnpqbuntrlu brlurLur!nLl, ruuSulLnpbmntrb 6ur6t1fr frpuLluLurgtlu.rtr, bqprupurpbph rhnfuurnhLdtuL, rlulpbpfr Lr

pbpuhuppuQLbpI Qurnntgdul Lurfuurq&ui-Lufuurhu2r{urlfrtr qhruururpqpbnh d2urQrlurtr 6runulnLpinrtrLbp:
Unqtr SbfuLfrQu!uL wnur2Lurlnutrpp trbpunnLd h.

1) UpLIu{[ph dunq.h .{u.rrluup2uquun hurrftullrph hldhusfrb pwrlupfr (. l-dnLtJurLluU frnrlng' U. FLurlpudlurL
+nqnghg d[11[ Uqrupurqbrn .1. UupqulurL qhnrlng, f]. aluLntiurLpuL frnrlng' Unrpp LL funpbLugh fnqnghg d[rL1tr
Unu lJrutrnLl.lluL r"hnr1ng, Unu lJurUnr[uL frnrlngp tr Purrlpurdlurtr r.hnrlngp' SfrqpuL lJb&ir rnhnrlngfrg dhtrlU UqurpLuqbrn
.-1. UupquluL {nqng, hfrrJLurLnpnqrlurtr Lurfuurqbu-Lufuu:hu2{u.1fr[r fruur.nuprpbpfr d2ur!nLdp, [Liqbu burt-L

2[Lu:pLupnLplurtr ptrpurgpntd 2frtrupupnrplLuL hbrfrtrur!ulfrtr hul.lnrlnLplurL frputlu.rtrugnLLlp:
Lufuuq6nqlr !nndhg d2u!rlu6 qbLuqpbpp h unqtr urnugur4puLpn{ uwhrJuL{rub *J[ 2frlrrupupu!uitr

qhuumuprlpbpp LbpurnrlblnL btr 2frUupupurlLutr tluqdruLlbpqnLp.lutr ptrr.npnrplurU LlpgnLpul[L rhrpbph luqdfr rlbg
npqbu dpgnLpurlfrtr thurpbph rltrprudutrbfr rlruubp: SbfuL[!tuQurtr huun!npn2nLdLbpp (uqbghgfiqurghLutrbpp) tl
qbuqpbpp u{bLnB h d2ru!Llur6 frLbtr urrlbtrulL dr-utrpu.rdLuutrnLplurrJp 1..'rufuurqbh !rrqr.Jh rlbg trbpurnL{u6 pnlnp L[uubpfr
hutlup LulL f'

. bnQnuputru.rllu.rtr hurtrnL.lp tr Lnu:purbpfi qbn4bqfrulurtr lu.rqhurqpnLd,

. q;futuL{np hu:mur!urqfr6,

. hurLnuUuqbbn,

. Lu1Lrulutr h bp!u1Lu!urL huiLnnLlptrbp,

. hLuLqn Ugtrbp, tlutr pu rl.u utrbp

. ur2fuuLnuLpur1hL 6utlulLbp, durutruqpbp

. [LdbLbpLuluL LIuu,

. ru 2lu tu un uu LpL b p [ ! u qdu ! b p q Llu.rtr Lr uu fu ur q6ru1 frtr rltu u,

. UufuLuhu;2h4.

frLlp hLupurr{npnLplnLL tiLnu.r 2[rtru:piupnLplnLL frprrr!rulrLugLnry l.luqdLu!bpqnLplu.rtr pLmpnLpluL dpgnqpfrtr
fruutru!gn11 pnlnp duuLu!frgLbpfrL nLLbLul qr.uhuL2{n11 6ut{rugLbp[ {bpurpbplLul LnqLurLnbuu! dnLnbgnLrlp:
Lufuuqdfr lu,qdh db2 tibpundurl bLptulru trbplur1ug{u.rb Lluubpp huuL4fruurlrnrLl bL L{uqLuqnql qLuhulrg, uqunpS
1bL ILufuulq6nqn qupLnLuL{np b pugtrbltru.rfuuq&ulfrtr r.huuunuprtpbnn trnp Lluubpntl, bpb rpru ulhpudb2Ln h: Unr1tr
SbfuL[L1ut1ul unurgur4nurLpp huL4fruurLnLd I QurLn{frpurLnnLfr qnqdhg Lnn{nq 1-,rufuruq6urlfrtr urnugur4pruLp, npp
qupLnu4f p h 1,uufuurq6nnh l,1nnrlhg L1u.rLnupdurtr hurlup:

2. IJUtuUqUnflhS rtU<ULAq_n1 OUUSUtltf}bn b.[ UUUl,UqbSUbp
LlnLu2ruqpLutrpp QuLnupbinL hudup LurfuurqbnqLbpp qburp h nrLbUtuL npLuLlu{npLIuL r.lrruur-nupqphn.
, 11 !urnuuLlrupnLpluiLL unptrpbp purlurpu2frtrnrplruL qbrnr-u!urb lqndfrLnbfr qnrtdhg inpLiru6 frgbLqhur(pLUqLUpurgIutluL tf ruuLntuprlpbpfr frtrdblbpu.rLlutr prudfrtrLbpI rl2ur!druL (pr.ugulnnr.p1u.rdp !nLuLnpnLQunnpu!ub

durufr irtrlqbu Lurh 2frtrupurpnLpluL pnrllLn{nrplnrL lqurhurtignrl u2fururnu.rtrptrbpfr) qnp6nrLbnLplulru.
l.upr"nntrr-uqpbp'6u.rpLnupuqbLn /gutrLlLu[r h/, 6Lupr_nupruqbLn-!ntruLnpnLtlLnnp,
2. frgbtrqhurlfi Lhnqhn' (LnfruLuulnpLnLrlfrtr oplb!untLbplr Uuu!uuqburlfrl rrhLrrumLuprlpbpfr'

un p uL u q n p Ln u.; frL n Lqf L bp /u rlun n dn pfr ;.Lul frtr 6 uu tr ur q u p hL bp ..,/:
3. hgbLqfiurlfr Lbn4hn' gpudruunruLlurpwpnLd tr gpruhbnurgnLd (gpurLIururLu!r"upLupdrutr Lr ppu.rhbnuqdutr

Lbpp[L tr u pLnupfitr grutrg bp, hfr 4pn dblnpu g hu )

4. hgbLqfrulh trbn4hn'hgb!r.npurdurunu!r_upupnLd (hLblLnnuduLnr.u!urpupLlutr, h1b!LnpurlnLuur{npdul.r
Ubppfrtr U iupLnLupfrlr guLgbp, htbULnnuLILur"nur!uupu-rpdtrL hLudLu!upqbp, $nunnL{nlLnulirl t-r hnnrluhtrt-nqbunh11
LlLuluLLbp)



. <uiLlujuluruurufuuil qhnp6unnL tluutrurqbrnLbp {bpp tr2r{u:6 Lunu!r!qnuLplbpp l.lurLnupblnL hudurp:

3. UnqU tuUrlhnubnh FUSU<U3SnFL, hn[,.th6Ut{h tt{UPUqnnf\fA3nf\L
1.) Updur{frpfr drlnq.h ulu.rrlu.rp2urulum hudrulbph hgdhubirtr purpupfr (. f-}nrLlutrluL, {-}. OruLnlwtrlurtr,

Unu [JuLnL!1uL, Furprudlultr qhnrlngtrbpp hudupr{nul b[r pturlupurlfitr r-lrnrlngLbp npnLp ruu$ulunLuqurLn bL pu.r1g
qLnU{nrd b! n1 prupr{np {fr6u:L1nuI runlltu btr Lumr{ubBlbp t-r !uplurunutrLbp npnLp frpurQulugt{b1 btr utlblu:rllu
6r.utruqtuphtrbpfr uu.4rluupllrlutr bpwqpbpn{ :(. f}nLtlurllutr rfnqngfr hfrdtruLnnnq{nt hruur{Lu&fr bplurpnrplnLLp
!ruqrlnrd b 1000 r.l, lurlLnLplnLtrp'1l-12 rl, hfrrlLutrnpnqdr.utr tluLlbpbup'tJnun 12200 prl: O. a)urrnQu!1urtr rnhnrlngI
hIrltrutrnpnqr{n11 hu:rn{u6[ bpQupnLplnLLp !uqrlnLd b 460 d,1u1l.rnLp1nrLp 5-6d bp!!nrldul.rfr hIrlLru1npnq.durtr
durlbpbup 11200prl,Unu lJurlrnLfuwtr {rnrlngir hfrdtruLnpnqr{nr1hurunLlrl6fr hpLlurpnrp.;nLl.rp !uuqrlnLrl | 260 ,1u1trnLp1nLtr3
13 hIdLurtrnpnqdtr du14bphup !uqrlnLrl h 540Opd, FurpurdluL rhnrlngh hfrdtrrutrnpnq{n11 huLn{ur6ir bp!urpnLpjnLbp
380 lultrnLplnLtrp 13 hfrrlLurtrnpnqLlnq Lluqbpbup 590OBd : r-Lbpp !2r{urb qhnrlngLbpnLd i[ qnpdnLLI gpqrhbnugdulr
hu.rduLlurpqp npp !r-unnLgL.l.bL h funphp4urlfitr Lnrup[LbpfrL ,flbQLnpuLdrur"nur!uprupdu.rl dulnrfuuqbbpp npnnLp rnr.{urJL

fnrlngLbpnrrl {bpqbrntrlur blr LurfutuLnbunLd btr urlrgt.,ltugLbl uLnnpqbmtrlrl, npntrg hruLl11p tutrhptldb2m I Lrufuurnbubp
q nfi bpft1bbu1irL funqn{ur L1L bp :

2.',)

. 9 u m ur n 4bfrp u2u fu ru un utrpL bp fr fun2n p ru g r{u.r b L L1 ur p uqp n Lp1 n Ltr :

.l,,ufuluqdurtrurfuurhu2r{urlfrtr r,fu.ruLnupqpbnn qbLnp h lltuqr[bL (( purlupu2frLnLpluL LurfuupLupfr 2017
pt{u!Lub[ ubqLnbrJpbph 11-h Nl28-1, hpudLutrn{ utrhfutrt{r"ub quuhulgtrbpfrL huduuquLnuufuurL tr ulbmp h Lrbnurnbtr'

1, Supur6pfr qbnrlbqfruiQutr hlutinLlpfr lurqrJu.rQbpqnLd, hnpfiqnluQurL lr nLryqudfrq luqhuLqpnrrl
2'9nlnrplnLtr nttrbgnrl 6u.rtiurqtuphurlfrL 6ur6l.1[ hbmuqnmnLLl' huumnLp1nLtrLL-pfr 1lr]rurqpnrd hfrrltr,urru!fr

hbLnuqnunnLrJ

3, (frrlLuLnpnqdLul tru.rfuuqfr6p LqbLnp h d2ulbg uquhnL{b1nLl <<CL -11.05.02-99, qOUS 32836-2014, CL 11-
7,01-96, qOUS 33100-2014, qOUS 21,511-83, qOUS 32868-2014, qOUS 32g69- 2014 2irtrurprupur!LuL trnprrbp[, ((
Qunu{upnrpltuU 23,06,2011 p. p[Ll 879-L npn2dutr quhulr2trupp

4.1-rufuuLnbubl r

. 6 Lu tr ur q ur p h fr h n qurl frtr q Lu u m u nfr Bur L 4n Lrl

. bppl-Lbl1bfi rfuuufrtr hupnrl bqpupupbpfr mbrluqpnLrr puqurFnb bqpu.rpupbpn{ i

. pbpurhurppu ltrbpfr Lq u Lnpu umnLd

' gpuhbnugduL hurLILuLlu.rpqfi !unnrgnLd lutrdplrplr4nLLfrl 4frrnu.rhnpbpnrl
. dtulpbp fr ! u nn Lg n Ld ur u$r.u lLnpbLnnL b 6ur6! n 11 pn t{
. h1b!Lnpr.udutrLnu!urpurpdruL trnn durlnLiulrbpfr uLgl.lugrftul hurLlup qnfrbpfrlbLurlfrtr lunqnLlurqLbpfi

trufuurmbunLd
. u u$Lu pnpbLnnlb bpQ2bpLn 6u6Qfr q Lu Lnpu uLnnrd
. 2[LtupupuqrlL uqph tr purL4durtr u2fuu.rLnruLpLbnhg unLugrugur6 qfrLurnLfr 2[L. trlnrpbpfr LnbrlLuqhnfunLLI

(urrLpn' uurprur{u1p, iru! q[rr-nLuL[ 2frLurLlnrpp qruLn{frpurrnnLfr Qnrytlfig trur!rutr2r{u6 {rulp),. urJL quhLutrgL{n11 ur2fuururutrpLbpfr frpulluLurgnLLI' qur"nr{frpu:Lnnrfr hbm hLududulLbgtrbln{, !rr1'lquun{fpulLnnLir hLuldLupurpnLplutlp, npntrp !u.rnnq btr pugurhu.rlLn{b1 pLutr4dutr, hbLnuqnmLlLutr , lrLlqbu LrruLr

2[L u p u.r pu ! uL ur 2fu ur un utrpL bp fr ptrpu gpn LLI:

4. LUtuUqUn ths 4t u<urJa{n 1 uuou3n Fft}3nNLIJbn
UntlL Lnbfutif!trLluL Lunurltrrr}nruLpp tlur"nrunbLhu, Lufuurqbnrln qbLnp I nLrlrynprlL{fr (( urrlpu6pnLrl qnp6nrl

ttufuuq6u:1frL trnpduunfrLl r.f uruLnupqpbnn{, uLnr.utrrp.uprntrbpn{ U 2frLupLupnLplnttrp QLupgrur{npn11 uJi
tJttuuLnrupqpbpnu[: Qnrlngtrt-nn u'1brnB I nLbbLurL uu$rulLnpbLnnLb 6u6L1fr pupdpurqnLlL lLuLnbqnpflu: t.,rufulrq6nLJ
u.lbLnp h L2{bL oqr-nurqnpb{nrl2frLrupurpurlruL LlnLpbpfr trlurrndurdp ((-nrd qnp6nrl gOUS-bpfr qLuhrul.rgtrbpp, ulbLnp
h tht h quhruUg 2frl.rurpupnrpluL ptrpugpLrl oqunuqnpbr{nr1 2frL. trlnLpbpfr +OUS-bp[tr hudurqrrrr;-r*t nLplnrlp
hur{uruLnnrl ubpLnb$frlLur"ntrbpfr trbpLlrllurgrlurtr rlbpurpbnJuL, oglnuqnp6{n11 2frtrupurpwlurL LlnLpbpfr Lnbuu!p, qnULp
I't npu![ hutluqu.rurtuufuutrnLplnLLp qbLnp I hu.rdurbulLbg{fr rquLnL{frpurrnnLfr Lr hbqhLurt{u.1frL hutinqir hbun:

(uLnuLlLuqbLllfrtr U unupudur!urL lnLbnLdtrbpfr (upLnluplrl U trbpB[tr Lnupu6ptrbpfr qnLnfrur{npLIuL)
Lufuuqbdurb hurlLup qbLnB h hlrrlp hutrr;[uu"rLLu trdurLu.rLnf q !unnLlgtrbpI hurLILup qnlnrplnLtr nLtrbgnrl tr lllrpunr{n11
tJfigu:qqurlfrL (hruLntluqbu' b{pnqur!r,utr) rjrnpdp: Unur2urrypuLpp Llur"nLupblnL Ludpnnt ntrpugpni1t'-t r1-rrq6nen
quputu{np h ubpLn hurrl"uqnp6u!gb1 rrlurLnr{frpu.runnrfr hbrn urtihpu.rdb2Ln nrlbgnqgLbp ,r*ilr1nL trqLuLnu!nrN
uf udruLlurLu-r!' LunLugtur}nLUL/pn t,|rumupbfru 1,,u.rfuurqbnr1p qLr.rpLnrut{np \ LuntugLnnr}qb[ (< !urnuriupnrplLutr tr ((
QunuL{upnLplurtrU unptrpbp pr"urlupu2[LnLplul.r qbLnuluL tlnLlfrmbfr qnntlhg huur-nLuLnL{,r6 Lnpdbpnr{,
r.fr u u in u prlpbp n ri (n Lrlhg n L1 gtr bp n L{) :

lwtudtulbbgnulfubp'

' hu,JtlurJLph Lluplu.rtliutr uurhLlur[rLbpnLd u:nuugunq4nrt LrufuuqburlfrLr lnL6nLrltrbpp hudurdu-rllrbgtrbp rnbr*ulutr
fLptr ru 11 r.u nu {u p dtutr du p dfrLtr bp ir qbt] ur {LU ptr b p fr h b Ln,



. Lnbrlu:tlu.rL lrtrpLtuLlunurr{u:pdu.rtr durpffrtrlbpfr rlbQurt{u.rpLbpfr hbrn hurdurdulLbglbl qruhnLuLnfr, 1gu!nrjlnh Lr

2[Lu:pu.rpru lruU urlpft rnbqbpp,
. qfuur{nn hurunutluqfrbp ulblnp h huLIudulLbgLlu.r6 Lhtrh <(urlr.uuLnLutrfr ht. gu.rtrgbp> OpC

<$uqqpndUpdbL[ur>QPC, <<.tbn1fru gnrp QpC>>, <<.{bnL UprlbLfrru >> QPC-ir hbLn:

Udpnqg LufuurqbuLrufuuhur2{urlfrtr rJruurnupqpbnh luqrlnLrlp qblnp h lruunurpdfr pum hbuntrlul qhnrlbpfr'
| -frtr r.fr n L1' \ n rlq lbpu ur1 frtr U u fu ur qfr6,

Il-p4 qhnLl (uumrumnLd h finpduptrtrnLplnLU
I | | -p 4 rnh n q' tJp g n Lprul frL r.h u.r u Ln ur prlpbp fr q u rn p ur u m n rd,

I V-p 4 {r n L1' <b qfrtr u Q rl1 fr! h u ! n r1n rpj urtr fr p ur t4 tu tr tu g n ul :

3nrprupurUlnLp {rnLp Lbp!u.rlurgLntd b u:2fuururuUptrbpfr !ruunurprlurtr u.rnu:L6[U pu:dirLtrbp/rlurubp, npntrg
h ruL 4bq h I dtr u.r Q urtr q u.r h url gL bp p tr bp ! rul u.r g r{n Ld btr u un np [r.

Onttl- 1. qndq&puuthtr Lurtuuqhd
r-,ufuuq6duL l-frL r.hnLp frpbtrfg Ubp!ulurgLnrd h !ndq;bpuurlirtr trufuuq6fr d2ur!nrLIp l-r purdurLt{nul h hbLnLqurl

btrpu.r{rnr;bpfr'
. m bfu tr [ ! u L1 urtr/2[L ur p ur p ur ! utr urtrdtr u qpfr ! u.r q.rln rd,
. Lnbfutrhl.lLu!utr Lurfur.uq&ir d2urllnrd,
. u.r2iuu.r LnuLBurl[tr Lu fuuqbfi d2u lnLrJ:
blpu$rut 1 . 1 . S b tutr h U ru ! ublZhtr ru n ru F ru h urtr urt 6tr uqhp
Lurfuputr Lu.rfuruq6urlirtr ru2fuuLnurtrptrbpfr u!ub;p, LLu[uruq6nrlp qupLnuuL{np h !Luqdbl 2frtrnLplLutr

un bfub [ ! ru ! urtr/2frl u p ur p ur ! u tr u [r htr ur q[ p p :

SbfuL[lurtluL/2frtruprupuLprtr tuLbtruqpfr rlbg qbrnB I trbprunrlurb frtrbtr.. Srunu6pfr hnpfrqnLur!ruL ti nLrlrlu6frq qbn4bqfrutautr hurtrnqpLt.,-pp, LI 1:1000 (q6bnh utlpnrpLu!url.r !rurl
dur utr ur ! [ h ur dptr ! rlurtr 4bqpn LLI' h u du Ln br1 h uL n L1 pp tJ 1 : 5 0 0) :

. hbLnurqnunn LdLbpir u p4lnLtrpLbpp

bLput n + 1.2. S blutr h ll ru ! rutr (huphqu: htr) b rulu ruqhd
l-rufuruq6nrp qLupLnurL{np I hurltlqnpSu.rL1gb1 alruLnr{irpurrnnrfr trbpllulr.ugnLgfrltrbpfr hbLn: LurfuptrLnpu6

uilpLLnpuLptljfrtr lnLdnLLIp (1nL&nrdtrbpp) Lurfuuq6nrp qu.rpLnurlnp I hu.rrfuu6uulLbgLb;. alumr{irpuLnnLfr
Lbpl.lulu.rgnrgfrlfr hbLn: alu.rLn{frpumnLfr qnrldhg hurrlurdujtrbg{ur6 huphq.ur1htr Lufuuqfrbp hhrlB h huLqiruruLtu;.nL
h bLn ur qu.r1 n Lrl r-u 2fu ru un u trp ru1 fitr L ru fu u.r q6fr rl2u ! dur tr h u rlu p :

bLpurtnrt 1.3. UZfu um utrpurJhtr L, urluurqb!
. U2furuLnuLpur1hL trLufuuq[6p, urlufrtrptr' ur2fuurunrulpurlfrU qbuqpbpfr rJ2ur!nrdp, hutrrpfruurLnuJ I unLlL r.hnrfi

hIdLu:!urtr btrpuqhntp: l.,rufuurq6nqfrg qruhutrgr{nLd h d2u!b1 ru2fuurLnurtrBulfrtr qbuqnbn' qLluuilnp hr.uLnLu!uqir6,
hurnu!urqbbp, ;urltrur!rll tr bp!urlLur!uutr hu.rrnnLlpLbp, hrltrqnqgtrbp, dutrpuLluuLbp Lu2fuLurnLutrpurlirL Eut{u1trbp,
Lluutrurqpbp, frtrdbLbpur!uL fLuu, ur2fuuLnutrptrbpfr lurqdrulbpqrluL Uurfuurqburlfrtr duu, Ltrfuuhur2fr{.

Pngnp ur2fuLuLnutrpulfrL q6uqpbpp u{bLnp h IpurQruburgi{bl AUT0CAD 6pruqpLulfrL hurdrullupqnL{ l_r

mpuLIurlpL{bL htbllLnnntiulfrtr LnurppbpLulqntl l-r pqpurlfiL rnuppbpru!nL{ 5-urlutr opfrLruLln{:
OupLnu4frp' ur2fuurLnutrpur1htr qbuqpbpfr gurUUn puun trufuurq&fr prudfrtrtrbpfr l-r unLuLdfr[r uupndlbpfr pbpLlnLd h

uunnntr.

F udhtr 1 . <6un ur urn u u{ brn u2hb runu n utl urtr rlru u,>, < hdbtr bn url{ rutr duu >
. ClrlhuLnLp Ln{.1u1trbp tr ubqblnrp1nrLLbp,
. ur[.{ubnLntlbunnhll ufubdutrbp, lur.hurqpnrplurtr l-r tlbpur!unnLgduL hurtnrl!uq6bp
o bp ! ulLu: L1 urlr [r 1u1L ru L1 urtr ! Ln p r{ubBtrbp, h uLqn q gL bp
ooqLnurqnp6{nrl uLuppbpfr Lr uurppru{npnLdtrbpfr rlu.rLrpuduutr Lnbfutiftlurlurtr pLnLpurqnbnn,
. dLu utr r.u qfr bp tr tr1 n Lp ru 6ur fu u h tu dqh n r.h ur qp bp,
r [uLn 1,'ufuuqbnrlfr hurlbgnqnLplurL ur1l, urtrhpLudb2rn qburqpbpp, npntrp !urquhnr{bl: Lufuuuq&ir

u dpnqgru ! uL n rp1 n rtr p :

Fudhtr 2. <L rulu urh ur2h4>
Udfinf Lufuurhu2[{, oplbllLnul[L trufuuhui2frL{Lbp, lntlulLurfuLuhur2fr{trbp, 6uruirulupbpp:
l,ufuuhru2frtlp ulbunp h !u.rqfLlfr

hpuLnupLulr{nrl qtrugnLgu!Lbpn{ (plnLlbmbbLrbpnr{, }rtr$nprltugfrnL r"nbrlblruqpn{) tr trnpdbpfr hfrrlurtr rlpLu: (u2{Lup!p
lu:unup{nLrJ | (( 4prurln{:

Pugfi qbpp L2L{u6 i,u.rfuruhu2Llfrg, Lufuurqbnqn hruduQurpqlurlfitr $ur11nq (gurtrt]rxgurb dudurLLutfhg t{nh:nLl)
u{bLnp h Lbp!ulurgtrfr LlrrrnupLlbfrp u2furumurLptrbpfr tlfru.r{np qLbnh guL! tr trufuruqbbp aluuLnrlfipLuLnnLf tlnrldfrg
pLqntLbfi dLrnr{:

Purdhb 3. <C htr u F ru n nrpJ utr l| urqf u l.l bn ul rlutr tr rulu uqh6>>
. Chlurnurnur lutr qlfuur L{np hur mu Quqfr6,
. uLhnudb2Ln dLup4Qulfrtr tr tilnLpuQrutr nbunLputrbpp,
. orrurgnrgurlhL qn,-u$h !,



. nuLn 1,ru.rfuuuq6nr1[r hulbgnrlnLplurtr ur1L utrhpudb2ur q8urqpbp tr r.huuLnruprlpbp, npnLp !uquhnLlbL
Lu fu u q6[ ur dpn qgur ! u.rL n Lp1 n Ltr p:

Ll2futuunrutrpulfrtr trrufuurqfr&p qurLnpruuLnbfru, 1-,ufuuqbnrln ulblnp I Lur[uruqbntrl upLnrugnfr I,ruLr hbunLLlu:1

futr a[rpL bp fr 1n Lbn Lrltrbp p'
./ hurdrufrp ruL{rnurLqnLplnrUU urquhn{n11 qurhurLgtrbpp (bgtrblnr{ rlirpuqqulirL t4pu!Ln[!u1nul

tr bp L1 tul n rLI u oqur ur qn p6r{n ry 1u {r ru U frZL bn h g ),./ 
2ngurt,1ur d[gturlulpir qLuhqurtrtltuU quhtrL2Lbpp,

./ lntrurrrpnrtlgIuUbpft hur!uthp4bhurlfrtr qu2unqurLntplurtr qurhuLgLbpp,

./ !nrlnLLfrllu.rgfruLrbpfr !nnnqfiurlfrg qur2unqu.rtrbgnL dfrgngrlnnLrltrbpp:
cDf]l.L 2. (ruumumnrrl [r tnnduptrbnrpJnrtr
lrufuurq6fi hulumurmnrdp hurtr4fiuu.rtrnLtl b burfuuqbutrrufuuhrl2{Lu1fitr fru:uLnrupmbnh luqddu:U ll-p4 f nLp tr

Lbpr"unnrd I Lufuuq6f huumu:urnLdp tt r.f npdu:ptrlrnrp1nLLp:

1,ufuurqbfr lu2furuLnurtrpulfrLr q6uqpbpp' <6urpr.nuprrrqbLnu2frtruprupruQr.utr duur, frldbLbptu!LuL rluuu'

ur2fuuLnu.rtrptrbpfr l.luqrltrrqbpqdurtr onlugnuguj1hL qn*Shtt h r<LufurlhruZh{, durubpp qhLnh huLfuudurltrbg{ub fiLbU
qrurn{frpuunnLfr, fru! qfuLuLlnn htur"nur!ruqJrbp Lurl-r <(trlLuumr-utrfr f1. grutrgbp> QPC tr <$uqqpnLlUprlbLfru>APC,
<<{bnfru 2nLp QPC>>, <<.tbnl UpdbL[u >> QFC-[ hbLn:

Lurfuruqbrullrtr u.r2fuLurnrutrptrbpfr ur{upLnfrg hbun, Lufuuqbnrlp U2fuuLnurlpml[b Lufuiuq[6p, ulufrt.rpU'

lrurfuurqfr6p hn pnlnn pudfrtrL[:pnr{, LuJr} pr{nLiI trr.utL' L'urfuurhur2frL[p, qupunu4frp Ubnqn4 [rbp!ur1r-ugLnLrl h

{rnpdurptrlnrplutr: '}frLnnrlnLp.lnLtrtrbpnL{ L{bpur1up6{Lu5 UurfuruqbbpnLd 1,'ufuuqbnrln hn huZ4[L Li hLwpLu{np[Lu

Uun6 drurj!brnLbpnLrl quprnurL{np b Qurtnupbl huduqLuuurufuutr nLrlqnLdLbpp k tlntlhl LbpL1u.lugUb1

r.hnpbuptrtrnrplurbp: CLry npnLd' Lr.ufuurq6n{ 2frtruprupnLplutr frpruQrul.rugrlurtr ptrpugpnLd gutrlurgub r.irn{rnfunLplnLIr

lrurfuuq6nrl tluqdu:LlbpqnLplurtr hu2{frL rqbLnp h wLgtrfr Ldurl.rurunfrq r.hnpdupLLnLplnrtr, bpb rypu 14urhr"uLgp

ru tlpwqprlu6 b << opbLruqpnrplu tlp:
l,ufuuq[6p hr.udurpr{nLd i alutrr{[puLnnr[ qnndhg pLrynLLL{uub d[u1L r.f npdupLLnLpluL 4purl.lutr

bqpu,r ! u gn rpln rLp umu;Lu ;_nL 4bqpnrtl:
1-.,tufuuq[6p b{ qhnpdupbtrnLplnLLp hu:durbLultr (( !unurrluupnrplutr 2015p. uuprnfr 19-h 596-L npn2duutr

uLhptudb2tn b LrlLi. Ubppbntrb;. urban.e-gov.am Uutpntl t4u.rnnLguqr.uLndruLr pnLlunL{nrplnrLLbpI hlbQmpnLul|rl.r
hu.rLlulLupqnr{: t

OnFL 3. U nq nrtaur htr th ruu m urranabnh u um nuuunrd
Lufuurq6nqf tlnqLlhg unqtr Sbfutrfitlurlqul UnLu2uu4pruLpir LIpgnLpirlfrL rfruur.nu]faqpbn t1r-uqLlnLLI bL uS6Luqpbp,

tr .Sb[uL[!u:!utr huun!npn2nLdtrbp/trnpdbp l.r uunurLr1uprnlrbp, ptud[ULbpp:

"SbfuL[L1Lu!utr hu.rLntlnpn2nLdLbp / trnpdbp t-L uLnurL4upLntrbpb pudLnLd l,u[uLuqbnrln qblnp t Lbp!LrpugLfr
r"ntuL 6nrqnh hbLn !uqL{urb 2fr[rurpurpurLlurtr pnLnn uJnmup[L u2furumurLpLbpir !LuLnupLLutr L!upurqpnLplnLLp,
npunbrl u{burp I tupLnugnl{btr 2frtrrupuipnrpputr tiurLnupdurL dudt4bmLbpfr qurhrulpLbnn, trlnLpbpfitr L].

LlntruLnpnL[1gIuLbp[tr trbplqLulugr{n11 ulLuhuL2trbpp: UnrlL purdLnLd Lufuiuqbnqn nurLnt{irprur"nnLir hbLn hurdurLnbrl
qbinp h qr.umpuurnir ru2fuurLnuLpUbp[ lurLnupdutr 6rur{ur;.upbppp t-r rulL pntnn mLugnrgfrl uluhuuLgUbpp, npntrB

LbpQLulug{b1nL bL 2frtrupuupuLluL LlnLpbpfr/u:qprutrBLbnh t u2fuuurutrpbbp[ npu![tr, nnn qhunh qupunur;irp fbfi
!urquluunnLfr hurdurp' 2frtrupurpnrp1nrtrn lrpurQurtrurgLblnL ptrpu:gpnLLI:

Ofl t L 4. (bqhbul{ urt E_fulnqnrpJ nrtr
(urJurdulLr (( purlurpu2frtrnrplLutr land[mbft L1nq,Ihg huruururLn{urb u(puhulq 2frlu:purpnrplurL LlLumduLIp

hbqf'LutlurlhL hu!nnpLplu.rL [pu:QubugduuL, hpruhu.rtrqh, Lrufuuqbnry qurpLnur{np h urLlpnrp 2frlurpupnLppul
pLpu.rgpnLd qruin2u6 h durdrlluQIU [pulu:trugtrbl hbrlfrlurQul[L hullnqnLplnLbp, r"uqLuhnr{b1nr{ 2frtrrupurpnLplutr
Ipu!tuLugdruL hurduquururufur.uLurutlnrplnrlrp huruLnuLn{Lu6 U2fuLurnulpLulfrL Lufuiuq6[:

1-.,uifuuqbnqp quptnurr{np h.

. hbLnhbL !unnLgr{n11 op.JbllLnfr frpu!u:LurgdruL hurduqLuLnuu[uluLnLplnLLp hwuLnLur,n{ub trufuLuqbfi
q ur huLgLbpfrtr n L 1n L6n LtlL bp[1,

. bnofrjur, !u,tJ unurtrdfrL 4bqpbpnLrl OururLlfrpuLnnr[ hbLn hurdurduilLbgL{Lu6 ruj1 dr.r.rd!bLnUbpnLLI, |.nL6b;
LLU fuuq6[L {bpu pbpnq 2frLu pu: pn LplwLr pLpLugpn LLI 6uqu6 hu pg bpp,

. qpuLgbl LufuuqbulfrL ;.nr6nrrltrbpfrg LluunupLlLub 2brlnLdbpp tr ru14 du.rufrtr LnbryruLl qruhb1. OurrnL[frpurnnL[tr,

. uLhnLudb2mnLplLuL 4bqpnLrJ ur.uhdutr{uub lurpqnr{ LluiLnurpb; tru.rfuruq6u:1frtr lnLbnLrlLbpfr qhnrfnfunLplnrtrhbp [.r

prugnLdLbp,
. urjgblbl LlunnLg{n11 oplbl.1Ln urntrr{u.rqtr 2urpupn bp!nL urLqurrl, frllqbu trruh OuLnLl[pLuLnnLfr hLurnnr! !ruL1n{

L2{u6 dutl!bLnnLLI:
atruLnrlfrpurLnnLtr qupLnu{nprlnLLl b hn hnru4uunLplurL uurhduLLbpnLd odulryu.rqbl hbrtfrLut.,|frL 2irtluprupnLplutr

LluLnLItudp hbqfrLurqurlfiL hulnrlnLplurtr fiuupdbB ruqurhnrldu.rtr huudup:
(bqfLuQulfrtr hulnrlnLp.ynLLL ru{urpLnLlnuJ | 2frtrurprupurluL oplblLn3 2uhurqnp6dul pL4nLLnrl hurtrbtrurdnqnqh

u Ll m n u ur h rlurtr Llu 6 !,r, n qn 4 6 hu ! b p q b Ln Lg h b rn n :

tDfl ttl 5. Q n edbn hL urn tu rjuqp4n t rfr u u rn rupqpbn U
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Ինժեներա-երկրաբանական հետազոտություն  

Պահանջվող լաբորատոր հետազոտություններ 

Աշխատանքային ռեսուրսներ 

Օրացուցային գրաֆիկ 
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1 Իրադրության հատակագիծ 

2 Տախոմետրիական հանույթ 

3 Հատակագիծ 

4 Երկայնական կտրվածք 

5 Լայնական կտրվածքներ 

6 Կահավորման հատակագիծ 

7 Ճանապարհային պատվածքի տիպային կոնստրուկցիա 

8 Անձրևահորերի երկայնական կտրվածք 

9 Մայթերի և եզրաքարերի կառուցման սխեմա 

10 Մայթի տիպային գծագիր 

11 КС-2.2 ՊԼԱՍՏԻԿ ԴԻՏԱՀՈՐԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ 

12 Ստորգետնյա ջրահեռացում 

13 Ե/բ 30x34 վաքերի և մուտքերի, մետաղական ցանցերի կոնստրուկցիա 

14 Ճանապարհային նշանների չափերի սխեմա 

15 Ճանապարհային նշանների տեղադրման տիպային նախագիծ 

16 Երթևեկելի մասի տիպային գծանշում 

17 Երթևեկության կարգավորման սխեմա 
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1 Հողային աշխատանքների ամփոփագիր 

2 Երթեվեկելի մասի նորոգման ամփոփագիր  

3 Իջատեղերի եվ մուտքերի  ամփոփագիր 

4 Մայթերի եվ եզրաքարերի ամփոփագիր 

5 Սիզամարգերի  ամփոփագիր 

6 30x34 բետոնյա վաքերի ամփոփագիր 

7 Դիտահորերի  ամփոփագիր 

8 Ստորգետնյա ջրահեռացման ամփոփագիր 

9 Ստորգետնյա էլեկտրամատակարարման ամփոփագիր 

10 Ճանապարհային նշանների ամփոփագիր 

11 Երթևեկելի մասի գծանշման ամփոփագիր 

12 Համահավաք  ամփոփագիր 



Բացատրագիր 

Համաձայն առաջադրանքի տեղում կատարվել է Արմավիրի մարզ Էջմիածին քաղաքի Հ․ 
Թումանայան, Ռ․ Պատկանյան, Ս․ Մանուկյան և Բաղրամայան փողոցների մասնակի 
ուսումնասիրություն և չափագրում: Ուսումնասիրության արդյունքում պարզ դարձավ, որ փողոցներ 
ծածկը քայքայված է, անհրաժեշտություն է առաջացել վերակառուցել:  

Նախագծով նախատեսվում է պահպանել փողոցների հատակագիծը երկայնական և 
լայնական թեքությունները գոյություն ունեցողին համանման։ Քանի որ ծածկը, մայթերը քայքաըված 
են և կողային առուները չկան, նախատեսվում է հեռացնել գոյություն ունեցող ծածկը, մայթերը և 
տեղադրել նոր ծածկ ու մայթեր։ Նախատեսվում է ջրահեռացումը իրականացնել լայնական 
թեքությունների, վաքերի, մետաղական խողովակների և ստոր գետնյա համակարգի 
միջոցով։Տաշտակի կտրվող հատվածից չկտրվող հատված 20մ երկարությամբ ապահովել սահուն 
անցում։ 
Նախատեսվում է նաև կառուցել մայթեր, իջատեղեր,սիզամարգեր և ստրոգետնյա ջրահեռացում։ 
Մակերեսային եղանակով ջրահեռացման հատվածներում նախատեսվում է կառուցել ջրընդունիչ 
անձրևահորեր։Տեղադրել մետաղական խողովակներ, որպես սիզամարգերի ոեոգման խողովակի 
շապիկ։ 

Անվտանգ երթևեկությունը ապահովելու համար նախատեսվում են իրականացնել հետևյալ 
շին. աշխատանքները.  

• Ճանապարհային հագուստի քանդում, տաշտակի կառուցում , հողապաստառի 
նորոգում 

• Ասֆալտբետոնյա երկշերտ ծածկ, խճային հիմքով և ավազակոպճային ենթահիմքով 
• Մետաղական խողովակներից շապիկների տեղադրում սիզամարգերի ընդհատվող 

հատվածներում 
• Ստորգետնյա ջրահեռացում 
• Մայթերի կառուցում ավազային ասֆալտաբետոնով և ավազակոպճային հիմով, 

թեքահարթակներով 
• Վաքերի տեղադրում մետաղական ցանցերով 
• Իջատեղերի և մուտքերի իրականացում 
• Սիզամարգերի իրականացում 
• Ճանապարհային նշանների տեղադրում 
• Ճանապարհային հորիզոնական գծանշում 
• Դիտահորերի նորոգում , բարձրացում 
• Սիզամարգերում հետնյոտային անցման համար բետոնե սալիկների տեղադրում  

Ջրահեռացումը իրականացնելու համար ստորգետնյա ջրահեռացման ցանցը նախատեսվում է 
միացնել գոյություն ունեցող ջրհավաք ջրհորին։ 

Անհրաժեշտ ծավալները և չափերը տրված են համապատասխան գծագրերում և 
ամփոփագրերում: 

Քանի որ բացակայում են փողոցով անցնող կոյուղու և ջրամատակարարման ցանցերի 
գծագրերը հնարավոր է որ քանդման աշխատանքներից հետո առաջանան լրացուցիչ 
աշխատանքների ծավալներ:  



Նախագծով նախատեսնվում է գոյություն ունեցող ծածկի հեռացում և նորի տեղադրում, 
ստորգետնյա ջրահեռացման և ստորգետնյա էլեկտրական մատակարարման ցանցերի հողային  
աշխատանքները հաշվարկված են հաշվի առնելով ծածկի քանդման աշխատանքները։ 

Գոյություն ունեցող դիտահորերի նորոգման ժամանակ լցված դիտահորերի մասին 
տեղեկացնել սպասարկող կազմակերպությանը։ 

Նախագծով նախատեսված է կառուցել թեքահարթակներ իջատեղերին կից մայթերում, իսկ 
մուտքերի և հետյոտնային անցումների հատվածներում իջեցնել մայթերի մակարդակը 1,1մ 
երկարությամբ և 11 սմ բարձրությամբ յուրաքանչյուր կողմից։ 



1. Շին․ արտադրության կազմակերպման աշխատանքների կատարման
միջոցառումներ – ՀՀՇՆ 1-3․01․01-2008

2. Շրջակա միջավայրի պահպանություն – ՀՀՇՆ 30-01-2023
3. Հակահրդեհային պահպանություն – ՀՀՇՆ 21-01-2014; ՀՀ ԱԻ ՆՀ N 263,

26․07․2012
4. Հաշմանդամների համար մատչելիության միջոցառումներ – ՀՀՇՆ IV-

11․07․01-2006; ՀՀԿՆ 23-101-2017
5. Հակակորոզիոն միջոցառումներ – ՀՀՇՆ 20-05-2022
6. Անվտանգության տեխնիկայի պահանջներ – ՀՀՇՆ 13-02-2022

1․ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 

Շինարարության արտադրության կազմակերպումը պետք է իրականացնել համաձայն 

ՀՀՇՆ I-3․01․01-2008 շինարարական նորմերի։  

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 1․  Շինարարական արտադրության կազմակերպման նպատակն է՝ կազմակերպչական, 

տեխնիկական և տեխնոլոգիական նպատակաուղղված համալիր միջոցառումների կիրառման 

արդյունքում ապահովել՝ սահմանված ժամկետում և պատշաճ որակով օբյեկտի շահագործումը: 

Շինարարական արտադրության կազմակերպումն ապահովում է` 

1) օբյեկտի շինարարության բոլոր մասնակիցների համաձայնեցված աշխատանքը`

Պատվիրատուի (գլխավոր կապալառուի) հետ իրենց գործունեության համակարգմամբ, 

2) նյութական ռեսուրսների համալիր մատակարարումը՝ օրացուցային գրաֆիկներով

նախատեսված ժամկետներում, 

3) շինարարական, մոնտաժային ու հատուկ շինարարական աշխատանքների կատարումը

տեխնոլոգիական հաջորդականության պահպանմամբ և տեխնիկապես հիմնավորված 

համատեղմամբ, 

4) անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը,

5) շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջների ապահովումը:

2․ Յուրաքանչյուր օբյեկտի շինարարությունն անհրաժեշտ է իրականացնել շինարարության 

կազմակերպման և աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիաների վերաբերյալ նախօրոք 

ընդունված լուծումների հիման վրա, որոնք պետք է մշակված լինեն շինարարության կազմակերպման 

նախագծում և աշխատանքների կատարման նախագծում: Շինարարության կազմակերպման 

նախագծի և աշխատանքների կատարման նախագծի կազմն ու բովանդակությունը 

պայմանավորված են շինարարության բարդության աստիճանով` համապատասխան սույն նորմերի 

3․ Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է շինարարության կատարման նախագծի 

լուծումներին համապատասխան իրականացնել տեղում շինարարական հրապարակի (ուղեգծի) 

հատկացումը, շինարարական հրապարակի անհրաժեշտ ցանկապատումը (պահպանական, 



պաշտպանական կամ ազդանշանային), երկրաբաշխական նշահարման հիմքի ստեղծումը, 

մոտեցման ճանապարհների կառուցումը, պահեստային տնտեսության ստեղծումը և շինարարության 

կարիքների համար անհրաժեշտ ծավալի կենցաղային նշանակության ու կոմունալ տնտեսության 

շինությունների նախապատրաստումը՝ հաշվի առնելով գոյություն ունեցող շենքերի ու շինությունների 

այդ նպատակների համար ժամանակավոր օգտագործման հնարավորությունը: 

4․  Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է հասարակությանն իրազեկելու նպատակով 

շինարարության համար հատկացված շինհրապարակի ցանկապատի /այդ թվում` 

ճանապարհաշինական աշխատանքների ուղեգծի/ կամ մեկ այլ առավել տեսանելի տեղամասում 

տեղադրել պատվիրատու և կապալառու կազմակերպությունների տվյալները /անվանում, 

էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար/, ծրագրի անվանման ու նպատակային նշանակության, 

շինարարական աշխատանքների սկզբի և ավարտի ժամկետների մասին տեղեկատվություն 

պարունակող վահանակներ, մինչև ավարտված շինարարության փաստագրումը դրանք պահպանելու 

պայմանով: 

5․ Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ կապալառուն պետք է օբյեկտի սկզբում և 

վերջում տեղադրի համապատասխան տեղեկատվական նշաններ։ 

6․ Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական 

առաջին օգնության պարագաներով։ Գիշերային պայմաններում շինարարական աշխատանքների 

իրականացման դեպքում կապալառուն պետք է ապահովի շինհրապարակի և աշխատանքների 

կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը։ 

7․ Աշխատանքը պետք է կազմակերպել այնպես, որ ապահովվի մարդկանց անվտանգությունն ու 

հարմարությունը և պաշտպանի տեղամասին մոտ եղած բնակիչներին և նրանց ունեցվածքը։ Պետք է 

ապահովել հանրային երթևեկությունը նորոգվող տեղամասի հարակից ու տեղամասի սահմաններում 

գտնվող ճանապարհների վրա՝ մինչև աշխատանքն ընդունվի։ Կապալառուն պետք է համագործակցի 

տեղի ճանապարհային ոստիկանության հետ և ձեռք բերի երթևեկության կազմակերպման պլանի 

իրականացման համար պահանջվող բոլոր թույլտվությունները։ 

8․ Շինարարական աշխատանքների ընթացքում պետք է ապահովել մուտքեր՝ իջատեղերի, 

ճանապարհների, փողոցների, ձեռնարկությունների տարածքների, կայանատեղերի, բնակելի 

վայրերի, ավտոտնակների և այլ օբյեկտների համար, երթևեկելի մասից հեռացնել հողի 

կուտակումներն ու այլ նյութերը։  

9․ Շինարարական աշխատանքների ընթացքում, երբ ճանապարհը բաց է հանրային 

երթևեկության համար, շինարարական գործողությունները անհրաժեշտ է սահմանափակել․ 

- պետք է ապահովել առնվազն 3,5 մ լայնությամբ երթևեկության գոտիներ 

- կայանատեղերը պետք է տեղադրել երթևեկելի գոտուց առնվազն 4 մ հեռու կամ երթևեկության 

հաստատված արգելապատնեշներից այն կողմ, 



- սարքավորումները պետք է բանեցնել երթևեկության ուղղությամբ, եթե դա գործնականում կիրառելի 

է, 

- կից երթևեկության գոտիների շինարարությունը պետք է ավարտել նույն օրը, նույն մակարդակի վրա, 

բացի այն դեպքերից, երբ անկումները գերազանցում են 75 մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1։3 

հարաբերություն։ Այն դեպքերում, երբ կից գոտիների անկումները գերազանցում են 75 մմ-ը և 

բարձրություններն ունեն 1։3 հարաբերություն՝  աշխատանքը կարող է թողնվել հաջորդ օրվան։ Տվյալ 

դեպքում գիշերվա համար պետք է տեղադրել «Անհարթ ծածկ» զգուշացնող նշաններ, 

լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներ և լուսանդրադարձնող ժապավեններով ամրացված 

արգելափակոցներ։ 

Շինարարական արտադրության նախապատրաստում 

10․ Օբյեկտի շինարարության նախապատրաստումը պետք է նախատեսի 

ինժեներատեխնիկական անձնակազմի կողմից նախագծային փաստաթղթերի (ներառյալ գործող 

կազմակերպության վերակառուցման դեպքում կոնստրուկցիաների տեխնիկական հետազննության 

արդյունքների փաստաթղթերի) ուսումնասիրություն, շինարարության պայմաններին մանրազնին 

ծանոթություն, արտահրապարակային ու ներհրապարակային նախապատրաստական 

աշխատանքներ, շենքերի, շինությունների և նրանց մասերի կառուցման, ինչպես նաև անմիջական 

նախապատրաստական փուլի աշխատանքների իրականացման նախագծերի մշակում՝ հաշվի 

առնելով բնապահպանական անվտանգության պահանջները: 

11․ Յուրաքանչյուր շինարարական օբյեկտում անհրաժեշտ է՝ 

1) լրացնել աշխատանքների վարման մատյան, 

2) կազմել ծածկված աշխատանքների փաստագրման, կարևոր կոնստրուկցիաների ընդունման 

միջանկյալ (սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի) ու փորձարկման ակտեր, 

3) անհրաժեշտության դեպքում ձևակերպել այլ շինարարական նորմերով և կանոններով 

նախատեսված լրացուցիչ կատարողական փաստաթղթեր: 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ և ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1․ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1․   Կապալառուն շինարարության և դրա հետ կապված աշխատանքներ իրականացնելիս 

պարտավոր է կատարել շրջակա միջավայրի պահպանության և շինարարական աշխատանքների 

անվտանգության վերաբերյալ ՀՀ գործող օրենսդրության և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի 

պահանջները: 

 2․  Կապալառուն աշխատանքներ իրականացնելիս իրավունք չունի օգտագործել 

Պատվիրատուի տրամադրած նյութերը և սարքավորումները կամ կատարել նրա ցուցումները, եթե 

դրանք կարող են հանգեցնել կողմերի համար՝ շրջակա միջավայրի պահպանությանն ու 



շինարարական աշխատանքների անվտանգությանն ուղղված պահանջների խախտմանը (ՀՀ 

քաղաքացիական օրենսգիրք, հոդված 749): 

3․  Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավելորդ 

գրունտից և շին․աղբից՝ բեռնումով և տեղափոխումով լցակույտ։ 

  

 2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1․   Բանվորների աշխատանքի պաշտպանությունը պետք է ապահովվի անհատական 

պաշտպանության միջոցների կիրառմամբ (հատուկ արտահագուստ, կոշիկ), համալիր 

պաշտպանության միջոցառումների կատարումով (ցանկապատում, լուսավորում, օդափոխում, 

պաշտպանիչ և արգելակիչ սարքեր և հարմարանքներ և այլն), սանիտարակենցաղային 

շինություններով և սարքավորումներով՝ գործող նորմերին և կատարվող աշխատանքների բնույթին 

համապատասխան: 

 2․  Շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ընթացքում պետք է պահպանվեն 

շինարարությունում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ շինարարական նորմերի և կանոնների 

պահանջները: 

3․ Աշխատանքի պաշտպանության՝ անվտանգության տեխնիկայի, արտադրական 

սանիտարահիգիենիկ միջոցառումների և հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ անց է 

կացվում հրահանգավորում: 

4․ Բանվորների անվտանգության տեխնիկայի ուսուցման, հրահանգավորման ժամանակին և 

որակով անցկացման, անհատական պաշտպանական միջոցների վիճակի և կիրառման, 

արտադրական անվտանգության և արտադրական սանիտարահիգիենիկ անվտանգության հետ 

կապված բոլոր միջոցառումների կատարման հսկողությունը վերապահվում է աշխատանքներն 

իրականացնող կազմակերպությանը: 

  

2. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1․ Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն և բնական ռեսուրսների արդյունավետ 

օգտագործման համար պետք է հաշվի առնել  ՀՀՇՆ 30-01-2014 դրույթները։ 

 2․ Շինարարական արտադրության կազմակերպման ժամանակ անհրաժեշտ է իրականացնել 

շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումներ և աշխատանքներ, որոնք պետք է ընդգրկեն. 

շինարարության ընթացքում խախտված հողերի վերակուլտիվացում (ռեկուլտիվացում), բնական 

ռեսուրսների կորստի կանխում, հողեր, ջրավազաններ ու մթնոլորտ վնասակար արտանետումների 

կանխում կամ մաքրում: Նշված միջոցառումները և աշխատանքները պետք է նախատեսված լինեն 

նախագծային փաստաթղթերում: 



3․ Շինարարության ընթացքում ծառաթփուտային բուսականության հատումը և արմատների 

վզիկների և աճող ծառերի բների հողալցումն իրականացվում են միայն նախագծային 

փաստաթղթերով նախատեսված հիմնավորմամբ: 

4․ Շինարարության ընթացքում շինարարական հրապարակից անմիջապես ջրի բացթողումը 

դեպի թեքվածքներ իրականացվում է տարածքների ողողումը բացառող՝ նախօրոք պաշտպանական 

միջոցառումների ապահովմամբ: 

Համահարթեցման աշխատանքների իրականացման ժամանակ հետագա օգտագործմանը 

պիտանի հողային շերտը պետք է նախօրոք հանվի և պահեստավորվի հատուկ առանձնացված 

տեղամասերում: 

5․ Ժամանակավոր ավտոմոբիլային ճանապարհները և մոտեցման այլ ուղիները պետք է 

կառուցվեն՝ հաշվի առնելով գյուղատնտեսական հողահանդակներին ու ծառաթփուտային 

բուսականությանը հասցվող վնասի կանխարգելման պահանջները: 

6․ Շինարարություն իրականացվող տարածքներում շինմոնտաժային աշխատանքների 

կատարման ժամանակ պետք է պահպանվեն օդի փոշոտվածության և գազոտվածության 

կանխարգելման պահանջները: 

7․ Հորատման աշխատանքների կատարման ընթացքում հասնելով ջրատար (ջրապարունակ) 

հորիզոններին անհրաժեշտ է ստորգետնյա ջրերի անկազմակերպ հոսքը կանխելու համար 

ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ: 

Թույլ բնահողերի արհեստական ամրացման աշխատանքների կատարման ժամանակ պետք է 

ղեկավարվել ստորգետնյա ջրերի աղտոտումը կանխող, նախագծով նախատեսված 

միջոցառումներով: 

8․ Շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային հոսքը (աղբը) պետք 

է մաքրվի և վնասազերծվի շինարարության կազմակերպման և աշխատանքների իրականացման 

նախագծերում նախատեսված լուծումներին համապատասխան: 

- շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պահապնել օդի փոշոտվածության և 

գազոտվածության կանխարգելման պահանջները, 

- բանվորներին ապահովել անհատական պաշտպանական միջոցներով (հատուկ արտհագուստ, 

կոշիկ) 

- շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային աղբը մաքրել, վնասազերծել 

և փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով հատուկ սահմանված երթուղիներով 

տեղափոխել դրանց հեռացման համար նախապես հատկացված վայրեր, 

- շինարարական նյութերի և կոնստրուկցիաների փոխադրումը դեպի շինարարական հրապարակ և 

շինարարական հրապարակից դուրս իրականացնել հատուկ սահմանված երթուղիներով՝ փոշու 

համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով, 



9․ Բնակավայրերի տարածքներում անհրաժեշտ է ապահովել մթնոլորտային օդին, ջրին, 

բնահողին, ինչպես նաև աղմուկին, թրթռումներին, էլեկտրամագնիսական ճառագայթմանը և այլ 

բնական և տեխնածին ծագման գործոններին շինարարական նորմերով ներկայացվող նորմատիվ 

պահանջները: 

10․ Ընդերքօգտագործողը պետք է ապահովի բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության 

պայմաններն ու պահանջները, այդ թվում մթնոլորտի, ջրային ռեսուրսների, հողի, կենդանական և 

բուսական աշխարհի պաշտպանությունն ու պահպանումը, արդյունաբերական թափոնների 

օգտագործման, օգտահանման, չեզոքացման և նվազեցման աշխատանքների, միջոցառումների 

կատարում 

 11․ Ինժեներական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների շենքերի, շինությունների 

տեղադրումը արգելվում է. 

1) արգելավայրերի, արգելոցների, բուսաբանական այգիների, դենդրոլոգիական պարկերի հողերի 
վրա և ջրապաշտպան գոտիներում, 

2) քաղաքների կանաչ գոտիներում, քաղաքային անտառների տարածքներում, 

3) ջրամատակարարման համար նախատեսված աղբյուրների սանիտարական առաջին գոտում, 
ջրամատակարարման կառուցվածքների հարթակների վրա, 

4) այն տեղամասերի վրա, որոնց հողաշերտի, գրունտների աղտոտվածության մակարդակը 
գերազանցում է սահմանված նորմերը` անվտանգության և էկոլոգիական հնարավոր հետևանքների 
առաջացման պահանջներով, 

5) հիդրոօդերևութաբանական կայանների պահպանման գոտում, 

6) լեռնաարդյունահանող և լեռնավերամշակող օբյեկտների թափոնների շրջանում, սահքերի, 
սահքավտանգ տեղամասերի, հեղեղների և ձնահյուսերի շրջանում, 

7) ինժեներական պաշտպանության կառուցվածքներ չունեցող հնարավոր ջրածածկման գոտիներում 
(1.5 մ և ավելի խորությամբ), 

8) մայրուղային նյութատար խողովակաշարերի պահպանման գոտիներում: 

9) շինարարության ընթացքում խախտված հողերը ռեկուլտիվացնել, կանխել բնական ռեսուրսների 
կորուստները, վնասակար արտանետումները հողեր, ջրավազաններ ու մթնոլորտ 
 

3․ Հակահրդեհային միջոցառումներ 

Նախագծման ընթացքում հաշվի են առնվել ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Հակահրդեհային միջոցառումներ» 

նորմերի պահանջները և «Հրդեհային անվտանգության կանոնները» համաձայն ՀՀ ԱԻ նախարարի 

2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 263-Ն հրամանի։ 



Հրդեհային անվտանգությունն ապահովելու համար պետական կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինները, կազմակերպությունները և քաղաքացիները ղեկավարվում են 

«Հրդեհային անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, սույն կանոններով 

և հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերով: 

 Շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ է ապահովել. 

  1  համապատասխան գործող նորմերով մշակված և սահմանված կարգով հաստատված 

նախագծով նախատեսված հակահրդեհային միջոցառումների առաջնային կատարումը, 

2 գործող նորմերով նախատեսված հակահրդեհային կանոնների պահպանումը և կառուցվող 

օժանդակ օբյեկտների հրդեհից պահպանումը, շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների 

հրդեհաանվտանգ իրագործումը, 

3 հրդեհի դեմ պայքարի միջոցների առկայությունը և դրանց սարքին վիճակում 

պահպանությունը, 

4 կառուցվող օբյեկտում և շինարարական հրապարակում հրդեհի դեպքում մարդկանց 

անվտանգ տարահանման և փրկելու, ինչպես նաև նյութական արժեքների պահպանման 

հնարավորությունը: 

 

ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ  

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

 1․ Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորած անձինք պարտավոր են 

աշխատակիցներին ծանոթացնել հրդեհային անվտանգության կանոններին: 

2․ Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորած անձինք պարտավոր են` 

1) անցկացնել աշխատակիցների հրդեհային անվտանգության հրահանգավորում. 

2) կազմակերպել հրդեհի դեպքում մարդկանց տարահանման ուղիների պլանների մշակումը և 

համապատասխան վայրերում այդ պլանների տեղադրման աշխատանքները. 

3) հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջների կատարման 

նպատակով մշակել և իրագործել միջոցառումներ (կազմել միջոցառումների պլան): 

 3․ Օբյեկտների, ինչպես նաև դրանց կառուցվածքային ստորաբաժանումների հրդեհային 

անվտանգության համար պատասխանատու հանդիսանում է օբյեկտի ղեկավարը կամ իր կողմից 

նշանակված անձը: Առանձին տարածքների, շենքերի, շինությունների, արտադրամասերի, 

տեղամասերի, տեխնոլոգիական սարքավորումների և պրոցեսների, ինժեներական 

սարքավորումների հրդեհային անվտանգության համար պատասխանատվությունը օբյեկտի 

ղեկավարի կողմից ընդունված համապատասխան իրավական ակտով կարող է դրվել այլ 

պաշտոնատար անձանց վրա: Վարձակալված շենքերում տեղավորված օբյեկտներում հրդեհային 

անվտանգության ապահովումը կարգավորվում է վարձակալության պայմանագրով: Պայմանագրում 

նշված տեղեկությունների բացակայության դեպքում պատասխանատվությունը կրում է վարձատուն: 



4․ Օբյեկտների հրդեհային անվտանգությունն ապահովող մարմինների կողմից արտադրական, 

վարչական, պահեստային և օժանդակ շինությունների ինչպես նաև կառուցվող օբյեկտների 

շինարարական հրապարակների տեսանելի վայրերում փակցվում են ցուցատախտակներ` հրդեհային 

պահպանության կանչի հեռախոսահամարով: 

5․ Հրդեհավտանգ օբյեկտի ղեկավարի կողմից ընդունված համապատասխան իրավական 

ակտով պետք է սահմանվի հրդեհային վտանգին համապատասխան հակահրդեհային 

կանոնակարգ, որն իր մեջ ներառում է` 

1) ծխելու վայրը և կահավորումը. 

2) շենքում (արտադրամասում) գտնվող միանվագ թույլատրելի դյուրավառ հումքի, 

կիսաֆաբրիկատների, պատրաստի արտադրանքի քանակները և պահման վայրերը. 

3) դյուրավառ թափոնների, հրդեհավտանգ փոշու հավաքման և հագուստների պահման կարգը. 

4) աշխատանքային օրվա վերջում էլեկտրասարքավորումների հոսանքազրկման, ժամանակավոր 

կրակային և այլ հրդեհավտանգ աշխատանքներ կատարելու կարգը. 

5) աշխատողների գործողությունները հրդեհ հայտնաբերելու դեպքում, ինչպես նաև 

հակահրդեհային հրահանգավորման անցկացման կարգը, ժամկետները և պատասխանատուները. 

6) կառուցվող օբյեկտի շինարարական հրապարակում ժամանակավոր շինությունների և 

արտադրամասերի, շինանյութի և սղոցանյութի պահեստների, հրդեհաշիջման ջրաղբյուրների, հրշեջ 

վահանակների և դրանց մոտեցման հրշեջ ավտոմեքենաների ճանապարհների տեղանշմամբ 

շինարարության ղեկավարի կողմից հաստատված և պետական հրդեհային և տեխնիկական 

անվտանգության տեսչության հետ համաձայնեցված տարածքի հատակագիծը. 

7) հրդեհավտանգ օբյեկտի տարածքում բաց կրակի օգտագործման կարգը. 

8) հրդեհավտանգ օբյեկտի տարածքում բաց կրակի օգտագործման ժամանակ ծխելու կարգը. 

9) ժամանակավոր հրդեհավտանգ աշխատանքների կատարման կարգը: 

6.  Այն օբյեկտներում, որտեղ շինության մեկ հարկում միաժամանակ գտնվում են 10 և ավելի 

մարդ, տեսանելի վայրերում փակցվում են հրդեհների ժամանակ դեպի ելք ցույց տվող նշագծեր, 

սլաքներ, նախատեսվում են կայանքներ` հրդեհի դեպքում մարդկանց տեղեկացման համար: 

Այն օբյեկտները, որտեղ միաժամանակ գտնվում են 50 և ավելի մարդ, նախատեսվում է հրդեհի 

դեպքում անձնակազմի գործողությունների պլան: Պլանի համաձայն տարահանման 

աշխատանքներում ընդգրկված աշխատակիցների հետ պարբերաբար անց են կացվում մարզումներ 

(ուսումնավարժանքներ): 

7.  Պայթյունավտանգ, ուժեղ ներգործող թունավոր նյութեր օգտագործող, վերամշակող և պահող 

օբյեկտների ղեկավարները հրդեհ առաջանալու դեպքում հրդեհաշիջման ղեկավարին տրամադրում 

են այդ նյութերի վերաբերյալ տվյալներ՝ անձնակազմի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով: 

 



ՇԵՆՔԵՐԻՆ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ, ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ 

ՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

 1. Կազմակերպությունների, բնակավայրերի, շենքերի, շինությունների, շինարարական 

հրապարակների, բաց պահեստների, ինչպես նաև շենքերին կից հակահրդեհային 

միջտարածությունները պետք է ժամանակին մաքրվեն հրդեհավտանգ թափոններից: Հրդեհավտանգ 

թափոնները, աղբը պետք է հավաքվեն հատուկ հատկացված տարածքներում, կոնտեյներների կամ 

արկղերի մեջ և տեղափոխվեն: 

2. Շենքերի, շինությունների, շինարարական հրապարակների, հակահրդեհային 

միջտարածությունները չեն կարող օգտագործվել նյութերի, սարքավորումների, տարաների 

պահեստավորման, ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման, շենքերի և շինությունների 

կառուցման համար: 

3. Շենքերի, շինությունների, բաց պահեստների հրդեհաշիջման համար նախատեսված 

ջրաղբյուրների, անշարժ հրդեհային սանդուղքների, հրդեհային գույքի մոտեցման ճանապարհները և 

անցումները պետք է միշտ ազատ լինեն: 

Վերակառուցման պատճառով ճանապարհների փակման դեպքում, ջրային աղբյուրներին 

մոտենալու կամ այդ հատվածով անցնելու նպատակով պետք է տեղադրվեն շրջանցման ուղղությունը 

ցույց տվող ցուցանակներ: 

Հրշեջ հիդրանտների դիտահորերի կափարիչները և հրշեջ ջրավազաններին հարակից, հրշեջ 

ավտոմեքենաների կայանման համար նախատեսված հարթակները, պարբերաբար պետք է մաքրվեն 

սառույցից և ձյունից: 

4. Ժամանակավոր շինությունները, կրպակները, տաղավարները պետք է տեղադրվեն շենքերից 

և շինություններից 8 մետրից ոչ պակաս հեռավորության վրա կամ հակահրդեհային պատնեշի մոտ 

(բացառությամբ, այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջվող ավելի մեծ հակահրդեհային 

միջտարածության): Առանձին բլոկ-կոնտեյներային շենքերը թույլատրվում է տեղադրել խմբերով, 

յուրաքանչյուր բլոկում 10-ից ոչ ավելի կոնտեյներ, որոնց գումարային մակերեսը չպետք է գերազանցի 

800մ2: Այդ շենքերի խմբերից մինչև շինությունները, առևտրական տաղավարները և օբյեկտները 

ընկած հեռավորությունը չպետք է լինի 15 մ-ից պակաս: 

5. Հակահրդեհային միջտարածություններում, բաց տարածքներում արգելվում է կրակի միջոցով 

թափոններ ոչնչացնելը, իսկ աղբաոչնչացման համար նախատեսված հատուկ տեղերում այրումը 

հսկողությունից դուրս թողնելը: 

6. Հակահրդեհային ջրաղբյուրները, շենքերի և շինությունների մուտքերը արագ ի հայտ բերելու 

նպատակով, օբյեկտների այդ տարածքները պետք է ապահովված լինեն լուսավորությամբ: 

7․ Բնակելի շենքերի, ամառանոցային ավանների, հասարակական շենքերի տարածքի չհսկվող 

հրապարակներում, բակերում չի թույլատրվում պահել դյուրավառ հեղուկներ և գազեր։ 



8․ Արտադրական և պահեստային շինությունների համար պետք է որոշվի 

պայթյունահրդեհավտանգության կարգը և նշվի շինությունների դռների վրա: 

Բարձր հրդեհավտանգություն ունեցող սարքավորումների մոտ փակցվում են անվտանգության 

նշաններ, ցուցանակներ: 

Արտադրության պրոցեսում չի թույլատրվում օգտագործել պայթյունահրդեհավտանգության 

ցուցանիշները չուսումնասիրված նյութեր: 

9.  Շենքերի և շինությունների հակահրդեհային համակարգը և սարքավորումները 

(հակածխային պաշտպանության, հրդեհային ինքնաշխատ միջոցներ, հակահրդեհային 

ջրամատակարարման համակարգեր, հակահրդեհային դռներ, փականքներ, հակահրդեհային 

պատերի, ծածկերի միջի պաշտպանական սարքեր) պետք է մշտապես պահվեն սարքին, 

աշխատունակ վիճակում: 

Դռների ինքնափակման համար օգտագործվող սարքերը պետք է գտնվեն աշխատունակ 

վիճակում: Չի թույլատրվում տեղադրել հակածխային, հակահրդեհային դռների նորմալ փակմանը 

խոչընդոտող հարմարանքներ: 

10.  Չի թույլատրվում աշխատանքներ կատարել ջերմային ճնշման ռեժիմների հսկողության 

համար նախատեսված վերահսկիչ-չափիչ սարքերի տեխնոլոգիական ինքնաշխատ համակարգերի 

անջատման դեպքում, ինչպես նաև անսարքություններով տեխնիկական սարքերի, 

սարքավորումների վրա, եթե դրանք կարող են հրդեհի պատճառ դառնալ: 

 11.  Նորմավորված հրակայունության աստիճան պահանջող մետաղական կամ փայտյա 

կառուցատարրերի հրակայունության սահմանի բարձրացման կամ հրդեհային վտանգավորության 

կարգերի նվազեցման համար, դրանք պետք է ներկվեն կամ մշակվեն (տոգորվեն) հրապաշտպան 

պատվածքով: 

12. Շինարարական հիմնատարրերի այրվող ջերմամեկուսիչ նյութերի, մետաղական 

հենարանների և սարքավորումների հրապաշտպան պատվածքների վնասվածքները պետք է 

անմիջապես վերացնել: 

Մշակված (տոգորված) փայտյա կառուցվածքների և գործվածքների մշակման (տոգորման) 

ներգործության ժամկետը լրանալուց հետո, դրանք պետք է հակահրդեհային անվտանգության 

պահանջներին համապատասխան կրկին մշակվեն: 

13․ Հրդեհապայթունավտանգ տեխնոլոգիական պրոցեսներով արտադրական վտանգավոր 

օբյեկտները պետք է ունենան ուղիղ հեռախոսակապ հրշեջ փրկարարական մոտակա 

ստորաբաժանման կամ ՀՀ ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնական կայանի հետ: 

14.  Շենքերում, շինություններում և բաց տարածքներում չի թույլատրվում՝ 

1) նկուղային և ցոկոլային հարկերում պահել և օգտագործել այրվող և դյուրավառ հեղուկներ, 

վառոդ, պայթուցիկ նյութեր, գազով բալոններ, աերոզոլային փաթեթավորումով ապրանքներ, 



ցելուլոիդի և այլ պայթյունավտանգ նյութեր, բացառությամբ իրավական ակտերով նախատեսվածից 

ավելի քանակների. 

2) ձեղնահարկերը, տեխնիկական հարկերը, օդափոխիչ խցիկները և այլ տեխնիկական 

սենյակները օգտագործել որպես արտադրական տեղամասեր, արհեստանոցներ, ինչպես նաև 

արտադրանքի, սարքավորումների, կահույքի և այլ իրերի պահման համար. 

3) ցոկոլային հարկերում և նկուղներում ստեղծել այրվող նյութերի պահեստներ, 

արհեստանոցներ, տնտեսական սենյակներ, եթե դրանց մուտքը մեկուսացված չէ ընդհանուր 

սանդղավանդակից. 

4) աղբահեռացման հորաններում և աղբակուտակման խցերում աղբի ոչնչացումը այրման 

միջոցով. 

5) շենքերում տարածքների մաքրումը բենզինով, կերոսինով և այլ այրվող ու դյուրավառ 

հեղուկներով, ինչպես նաև սառած ջրմուղների տաքացումը զոդման լամպերով և բաց կրակի 

օգտագործման այլ մեթոդներով. 

6) գործարկման ընթացքում վառարանային սարքերի, նավթավառների, կերոգազերի, 

պրիմուսների, լուսավորման լամպերի լցավորումը հեղուկ վառելանյութով. 

7) կրակի հետ անզգույշ վարմունքը՝ անզգուշություն ծխելիս, հրդեհավտանգ աշխատանքներ 

կատարելը, բաց կրակից օգտվելը, ինչպես նաև կրակը առանց հսկողության թողնելը. 

8) միմյանց հետ քիմիական փոխազդեցությամբ ինքնայրում առաջացնող նյութերի համատեղ 

պահումը, ինչպես նաև ջերմային կամ կենսաբանական ինքնայրման հակում ունեցող նյութերի 

պահումը. 

9) Նավթավառերը, կերոգազերը, պրիմուսները չի թույլատրվում լցավորել տեխնիկական 

պահանջներով չնախատեսված դյուրավառ հեղուկներով: 

15. Նախքան շինարարական աշխատանքների սկսելը հարկավոր է անցկացնել հակահրդեհային 

անվտանգության վերաբերյալ պարտադիր հրահանգավորում։ 

Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին 

օգնության պարագաներով։ 

16.  Շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ է ապահովել. 

1) համապատասխան գործող նորմերով մշակված և սահմանված կարգով հաստատված 

նախագծով նախատեսված հակահրդեհային միջոցառումների առաջնային կատարումը, 

2) ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հակահրդեհային կանոնների պահպանումը և կառուցվող 

օժանդակ օբյեկտների հրդեհից պահպանումը, շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների 

հրդեհաանվտանգ իրագործումը, 

3) հրդեհի դեմ պայքարի միջոցների առկայությունը և դրանց սարքին վիճակում 

պահպանությունը, 



4) կառուցվող օբյեկտում և շինարարական հրապարակում հրդեհի դեպքում մարդկանց 

անվտանգ տարահանման և փրկելու, ինչպես նաև նյութական արժեքների պահպանման 

հնարավորությունը: 

 

4․ Հաշմանդամների համար մատչելիության ապահովմանն ուղղված 

միջոցառումներ 

Նախագծի մշակման ժամանակ հաշվի են առնվել հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն 

խմբերի լիարժեք կենսագործունեության համար պայմաններ ստեղծելու անհրաժեշտությունը` 

ապահովելով ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 և ՀՀԿՆ 23-101-2017 շինարարական նորմերի պահանջները։ 

Բնակավայրերի բնակելի շրջանների և դրանց ճանապարհափողոցային ցանցի նախագծումը 

իրականացվել է, ապահովելով հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար 

հասարակական տրանսպորտ նստելու տեղերին և հարթակներին մոտենալու համար մատչելի 

ուղիներ: 

Ապահովվել է շարժման ուղիների անվտանգությունը և հուսալիությունը։ 

Հաշմանդամների կողմից հաճախվող օբյեկտներ տանող ճանապարհին տրանսպորտային 

անցուղիները և հետիոտն ճանապարհները համատեղվել են երթևեկության ուղիների հարաչափերին 

ներկայացվող քաղաքաշինական պահանջները պահպանելու պայմանով։ 

Մայթերի երթևեկելի մասի հետ հատման տեղերում կողաքարի բարձրությունը, ինչպես նաև 

հետիոտն երթևեկության ուղիներին հարակից եզրաքարերի բարձրությունների, շահագործվող 

սիզամարգերի և կանաչապատված հարթակների երկայնությամբ տեղադրված կողաքարերի 

բարձրությունների անկման չափը չի գերազանցում 0,04 մ։ 

Վերգետնյա անցումները կահավորվել են թեքահարթակներով։ 

Բոլոր անհրաժեշտ չափերը բերված են գծագրերում, ծավալները ամփոփագրերում։ 

 

5․ Հակակոռոզիոն միջոցառումներ 

Շինարարական կոնստրուկցիաների պաշտպանությունը պետք է իրականացվի տվյալ 
միջավայրի համար կոռոզիակայուն նյութերի կիրառմամբ և նախագծային պահանջների կատարմամբ՝ 
կոնստրուկցիաների մակերևույթին իրականացնելով լաքաներկային, մածիկային պատվածքներ, 
քսանյութեր և այլ նյութեր, համաձայն ՀՀՇՆ 20-05-2022 շինարարական նորմերի ։ 

Գործարանային արտադրության շինարարական կոնստրուկցիաների մակերևույթների 
պաշտպանությունն իրականացվում է գործարանային պայմաններում։ 



Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների ջրամեկուսացումն ու հերմետիկացումը 

(կցվանքներ, բացակներ, կարաններ և այլն), որպես կոռոզիայից պաշտպանություն, իրականացվում է 

ջրամեկուսացման նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան:    

Պատող երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների դեֆորմացիոն կարաններում անհրաժեշտ է 
նախատեսել ցինկապատ, չժանգոտվող կամ ռետինապատ պողպատից, պոլիիզոբուտիլենից կամ այլ 
կոռոզիակայուն նյութերից պատրաստված փոխհատուցիչներ (կոմպենսատորներ), ոորոնք 
տեղադրվում են քիմիապես կայուն մածիկով ամուր ամրակցմամբ: Դեֆորմացիոն կարանների 
կառուցվածքը պետք է բացառի դրանց միջով ագրեսիվ միջավայրի ներթափանցման 
հնարավորությունը: Դեֆորմացիոն կարանների հերմետիկացումն իրականացվում է առաձգական 
կոռոզիակայուն նյութերից պատրաստված փոխհատուցիչների, հիդրոերիթների, հերմետիկների և 
ջրամեկուսիչ ժապավենների կիրառմամբ։  

Շենքերի և կառույցների շինարարական կոնստրուկցիաների մակերևույթների պաշտպանության 
աշխատանքներ իրականացնելիս անհրաժեշտ է պահպանել նորմատիվ փաստաթղթերով 
նախատեսված անվտանգության տեխնիկայի և հրդեհային անվտանգության կանոնները:     

 Լաքաներկային նյութերի կիրառման հետ կապված բոլոր աշխատանքները պետք է 

իրականացվեն անվտանգության ընդհանուր պահանջներին համապատասխան:   

Շինարարական կոնստրուկցիաների մակերևույթների կոռոզիայից պաշտպանությունը պետք է 
իրականացնել` հաշվի առնելով հրակայունության սահմանի և հրդեհային վտանգավորության 
պահանջները: Հակակոռոզիոն նյութերի ընտրությունը պետք է իրականացվի՝ հաշվի առնելով դրանց 
հրդեհատեխնիկական բնութագրերը (հրդեհային վտանգավորությունը) և հրապաշտպան նյութերի 
հետ համատեղելիությունը: 

 

6․ Անվտանգության տեխնիկայի պահանջներ  

1․ Անվտանգության տեխնիկայի պահանջները պետք է ապահովել համաձայն ՀՀՇՆ 13-02-2022 
շինարարական նորմերի դրույթների։ 
2․ Աշխատանքների կազմակերպումը և կատարումը պետք է իրականացնել ՀՀ աշխատանքային 
օրենսգրքի, ինչպես նաև աշխատանքի անվտանգության ոլորտը կարգավորող այլ նորմատիվ 
իրավական ակտերի պահանջների պահպահմամբ։ 
3․ Մեքենաների, ձեռքի էլեկտրական և օդաճնշական տեխնիկական միջոցների, 
տեխնոլոգիական սարքավորումների անվտանգ շահագործման նկատմամբ պարտադիր մշտական 
հսկողությունն իրականացնում է գործատուն,  եթե այդ սարքավորումների օգտագործման 
(շահագործման) պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ (ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 246-րդ 
հոդված)։ Աշխատանքի սարքին և անվտանգ միջոցներով աշխատողների ապահովումը հանդիսանում 
է գործատուի պարտականությունը։    
4․ Գլխավոր կապալառուն կամ վարձատուն շինհրապարակում ենթակապալառուներ կամ 
վարձակալներ ներգրավելիս պարտավոր է՝  

1) նրանց հետ համատեղ մշակել պարտադիր հանդիսացող՝ աշխատանքի անվտանգ 
պայմաններ ապահովող միջոցառումներ, 

2) ապահովել ծրագրված միջոցառումների կատարումը և ենթակապալառուների ու 
վարձակալների՝ աշխատանքի անվտանգության միջոցառումների կատարման գծով 
գործողությունների համակարգումն ամրագրված աշխատանքային տեղամասերում։ 



5․ Շինարարական հրապարակում և ենթակապալուռուների ներգրավմամբ աշխատանքային 
տեղամասերում աշխատանքների կատարման դեպքում (ներառյալ անհատական աշխատանքային 
գործունեությամբ զբաղված քաղաքացիների) շինարարություն իրականացնողը պարտավոր է 
ներգրավված ենթակապալառուների հետ համատեղ մշակել շինարարությանը մասնակցող բոլոր 
կազմակերպությունների և անձանց համար պարտադիր հանդիսացող աշխատանքի անվտանգության 
ապահովման միջոցառումների պլան: 

6․ Արտադրական անվտանգության ռիսկի պայմաններում աշխատանքների մեկնարկից առաջ 
անհրաժեշտ է առանձնացնել մարդկանց համար վտանգավոր գոտիները, որոնց սահմաններում 
մշտապես գործում են կամ կարող են գործել կատարվող աշխատանքների բնույթով կամ այլ 
հանգամանքներով պայմանվորված վտանգավոր գործոններ։ 

7․ Մշտապես գործող վտանգավոր արտադրական գործոնների գոտիներին են վերաբերում՝  

1) էլեկտրակայանքների չմեկուսացված հոսանքատար մասերի մերձակայքում գտնվող 
տեղամասերը, 

2) տեղամասերի հարթակների բարձրությունների փոփոխության չցանկապատված կամ 
չնշագծված հատվածները, 

3) վնասակար արտադրական գործոնների (աղմուկ, թրթռում, էլեկտրամագնիսական, 
ուլտրամանուշակագույն, լազերային, ռադիոակտիվ ճառագայթում և այլն) սահմանային թույլատրելի 
մակարդակների հնարավոր գերազանցման տեղամասերը։ 
8․ Պոտենցիալ գործող վտանգավոր արտադրական գործոնների գոտիներին են վերաբերում՝ 

1) կատուցվող շենքի (շինության) մերձակա տեղամասերը, 
2) շենքի, շինության մեկ գործամասի հարկերը, (հարկաբաժինները), որոնց վերին 

հարկերում կամ վերադիր տեղամասերում կատարվում է կոնստրուկցիաների (սարքավորումների) 
մոնտաժում (ապամոնտաժում), 

3) մեքենաների, սարքավորումների, դրանց աշխատանքային մասերի տեղափոխման 
գոտիները,  

4) տեղամասերը, որոնց վրայով ամբարձիչ սարքավորումներով կամ կռունկներով 
կատարվում է բեռների տեղափոխում ։ 
9․ Շինարարական կազմակերպության (անկախ սեփականության ձևից) ղեկավարները, 
աշխատողները ապահովվում են արտահագուստով և այլ անհատական պաշտպանության 
միջոցներով՝ հաշվի առնելով աշխատանքի բնույթը, պայմանները և դրանցում առկա անվտանգության 
ռիսկի աստիճանը: Աշխատողների մշտական կամ ժամանակավոր աշխատավայրերը պետք է գտնվեն 
վտանգավոր գոտիներից դուրս, եթե չկա վտանգավոր գոտիների տարածքում աշխատանքների 
կատարման անհրաժեշտություն։ Մշտապես գործող արտադրական վտանգավոր գործոնների 
ազդեցության գոտիների սահմանագծերին պետք է տեղադրվեն պաշտպանիչ ցանկապատեր, իսկ 
պոտենցիալ վտանգավոր արտադրական գործոնների ազդեցության գոտիների սահմանագծերին՝ 
ազդանշանային ցանկապատեր և անվտանգության նշաններ 

10․ Կատարվող աշխատանքների բնույթի հետ կապ չունեցող վտանգավոր արտադրական 
գործոնների ազդեցության գոտիներում աշխատանքները սկսելուց առաջ պետք է տրվի բարձր 
վտանգավորության աստիճանի աշխատանքների կատարման կարգագիր-թույլտվություն։  

11․ Աշխատանքային տեղամասերի և աշխատանքների տեսակների ցանկը, որոնց կատարումը 
թույլատրվում է միայն կարգագիր-թույլտվությունների առկայության դեպքում, պետք է կազմվի 
կազմակերպությունում և հաստատվի կազմակերպության ղեկավարի կողմից։   



12․ Կարգագիր-թույլտվությունը տրամադրվում է աշխատանքների պատասխանատուին 
(աշխղեկին, վարպետին, բրիգադավարին): Աշխատանքների կատարումը թույլատրելուց առաջ 
պատասխանատուն պարտավոր է աշխատողներին ծանոթացնել առկա ռիսկերին, աշխատանքների 
անվտանգության ապահովման միջոցառումներին, գործողություններին և անցկացնել նպատակային 
հրահանգավորում՝ գրառում կատարելով կարգագիր-թույլտվությունում, ինչպես նաև նաև 
աշխատավայրի հրահանագավորումների գրանցման մատյանում։ 

13․ Կազմակերպության տարածքում աշխատանքներ կատարելիս կարգագիր-թույլտվությունը 
պետք է ստորագրվի նաև տվյալ կազմակերպության համապատասխան պաշտոնատար անձի կողմից։  

14․ Կազմակերպության ղեկավարությունը պարտավոր է ժամանակին ապահովել աշխատանքի 
անվտանգ մեթոդների և հմտությունների ուսուցում (սույն նորմերի Հավելամաս 3), անվտագության 
տեխնիկայի գծով հրահանգավորման անցկացում և գիտելիքների ստուգում։ 

15․ Աշխատավայրի կազմակերպման համար կիրառվող սարքավորումները, հարմարանքները և 
գործիքները պետք է համապատասխանեն աշխատանքների անվտանգության պահանջներին:  

16․ Արտադրական տարածքները, աշխատանքային տեղամասերը և աշխատավայրերը պետք է 
ապահովված լինեն աշխատողների կոլեկտիվ և անհատական պաշտպանության անհրաժեշտ 
միջոցներով, հրդեհամարման առաջնային միջոցներով, ինչպես նաև կապի, ազդանշանային 
ազդարարման և աշխատանքի անվտանգ պայմանների ապահովման այլ տեխնիկական միջոցներով:  

17․ Աշխատողների մշտական և ժամանակավոր գտնվելու վայրերը՝ (սանիտարակենցաղային 
սենքերը, հանգստի վայրերը, անցումները) արտադրական տարածքների, աշխատավայրերի և 
տեղամասերի կահավորման և պահպանման ժամանակ պետք է տեղակայվեն վտանգավոր 
գոտիներից դուրս։  

Վտանգավոր գոտիներում պետք է տեղադրվեն անվտանգության նշաններ և նշագծվեն 

համապատասխան գրառումներով։ 

18․ Գործատուն պետք է ապահովի աշխատողներին սանիտարակենցաղային սենքերով 
(հանդերձարաններով, հագուստի և կոշիկների չորանոցներով, ցնցուղարաններով, սննդի ընդունման, 
հանգստի, տաքացման սենքերով և բուժկետերով)՝ համաձայն ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 251-րդ 
պահանջների։  

19․ Սանիտարակենցաղային սենքերի և սարքերի նախապատրաստումը շինհրապարակում պետք է 
ավարտել մինչև հիմնական շինարարական աշխատանքների մեկնարկը։  

20․ Սանիտարակենցաղային սենքերի կազմում պետք է նախատեսված լինեն դեղատուփերի, 
սանիտարական պատգարակների, ֆիքսող-սևեռիչ միջոցների և տուժածներին առաջին օգնության 
ցուցաբերման այլ միջոցների համար տեղեր։  

 



Ինժեներա-երկրաբանական հետազոտություն 

ՀՀ Արմավիրի մարզ 

 

1. Շրջանի համառոտ բնութագիրը, ֆիզիկա-աշխարհագրական 

պայմանները, կլիման 

Նախագծվող ա/ճ-ի հատվածը վարչականորեն տեղակայված է Արմավիրի 
մարզում։ 
Ֆիզիկաաշխարհագրական տեսակետից տեղամասի ռելիեֆը պատկանում է I 
բարդության կարգին։ Բացարձակ բարձրությունների նիշերը տատանվում են 
853 մ-ի սահմաններում և պատկանում են I կլիմայական շրջանին – տաք 
ամառով (հուլիսի միջին ամսական ջերմաստիճանը 21˚C սահմաններում, 
հարաբերական խոնավությունը 35% և միջին արագության քամիներ 2․0-3․0 
մ/վրկ)։ Ձմռանը ցուրտ է – հունվարի միջին ամսական ջերմաստիճանը 0-5․0˚C 
է, հարաբերական խոնավությունը՝ 60-70%, քամու միջին արագությունը՝ 3-5 
մ/վրկ։ 
Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից մտնում է կառուցվածքային էրոզիոն 
տեղատարումային տելիեֆի դասին, ներկայացված միջին բարձրության 
լեռներով, սարավանդներով և նախալեռներով։ Լանջերի թեքությունները 
տատանվում են 15˚C և ցածր սահմաներում։ 
Տեղամասում տիրապետում են լանջային (դելյուվիալ) և սելավային 
(պրոլյուվիալ) նստվածքները։ 
Տարածքի բուսականությունը տափաստանային է, ցածրալպյան է՝ ենթալպյան, 
ներկայացված հացազգիների և տարախոտահացազգիների 
տափաստաններով։ 
Հողերի տիպը լեռնատափաստանային է, ներակայցված խոնավ 
տափաստանների կարբոնատային, խճաքարային և սևահողային 
տեսակներով։ 
Բոլոր տեսակի ջրերը չունեն ագրեսիվություն բետոնի նկատմամբ։ 
Տեղամասում սելավներն արտահայտված են միջին և բարձր 
ինտենսիվությամբ, ուժեղ սելավներ (ոչ պակաս, քան 3 տարին մեկ անգամ) և 
միջին ինտենսիվության սելավներ (3-10 տարին մեկ անգամ)։ Սողանքներն ու 
փլվածքները բացակայում են։ 



 
Կլիման 

 

 
 
 

Անվանումը Տվյալներ Ծանոթ. 

Կլիմայական  շրջան   

Բարձրության նիշեր 853 մ  

Եղանակը ամռանը տաք  

Եղանակը ձմռանը 
չափավոր 
ցուրտ 

 

Օդի  միջին  տարեկան  ջերմաստիճանը 7,8 °C  

Ամենացուրտ  ամսվա  միջին  ջերմաստիճանը -3,1 °C  

Ամենատաք  ամսվա միջին  ջերմաստիճանը 18 °C  

Ջերմաստիճանի անցումը 0°-ով 
դեկտեմբեր 
մարտ 

 

Բացարձակ  առավելագույն  ջերմաստիճանն  ամռանը 36°  

Նվազագույն ջերմաստիճանը ձմռանը -30°  

Քամու  տարեկան  գերակշռող  ուղղությունները  ամռանը Հվ/ար  

Քամու  տարեկան  գերակշռող  ուղղությունները  ձմռանը Արմ  

Քամու  տարեկան  միջին  արագությունը 2.8 մ/վրկ  

Տարվա  ընթացքում  թափվող տեղումներ 506 մմ  

Ջրի  առավելագույն  քանակը  ձյան  մեջ 62 մմ  

Ձյան  ծածկույթը  ձևավորվում է դեկտեմբեր  

Ձյան  ծածկույթը  հալվում է Մարտ  

Ձյան  ծածկույթով  օրերի  թիվը 60  

Ձյան  ծածկույթի  հաշվարկային  բարձրությունը  5% 
ապահովվածությամբ 34 սմ  

Ձնաբքոտ օրերի քանակը 5  

Մերկասառույց 0,5-1,0  

Բնահողերի  առավելագույն  սառեցման  խորությունը 70 սմ  

   



 

2. Երկրաբանական կառուցվածքը և բնահողերի ու ապարների 

ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները 

 

Ինժեներաերկրաբանական պայմանների բարդության տեսակետից տեղամասը 

պատկանում է II կատեգորիային։ 

Տեղամասում մեծ տարածում ունեն ավազակավային լանջային նստվածքները։ 

Մերկացման աշխատանքների և ակնադիտական ուսումնասիրությունների արդյունքում 

նախագծվող ա/ճ-ի առանցքով և 50մ ընդլայնական գոտիով բացահայտվել են բնահողերի 

և ապարների հետևյալ տարատեսակները։ 

 

Շերտ 1 - 10e-IV: Բեկորախճային բնահող ավազակավի լրացումով 65%_ից ավել ըստ 

ծավալի։ 

Բնահողն ամուր է, ունի բավարար ֆիզիկո-մեխանիկական հատկանիշներ և կարող է 

հուսալի հիմք հանդիսանալ ա/ճ-ի վերանորոգման համար: Բնահողն ըստ սեյսմիկ 

հատկությունների պատկանում է II կարգին:  Բնահողի հզորությունը 5մ-ից ավելին է։ 

Խտություն (γ) – 1,95 տ/մ3 
Հաշվարկային դիմադրություն (R)- 5.0 կգ/սմ2 
Շեպի թեքությունը 1։1,0 
Խտացման գործակիցը (K) – 1․0 մ/օր 
Կապակցվածությունը/շաղկապումը [C] -0.17 Կգ-ուժ/սմ2 
Ներքին շփման անկյունը (ϕ) - 35° 
Առաձգականության/Դեֆորմացիայի մոդուլը (E)- 405 Կգ-ուժ/սմ2 

Kծծանցման -0,05-0,01 մ/օր 

 

3. Սեյսմոտեկտոնիկան 

Ըստ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի հավանական սեյսմիկ վտանգի 

գոտիավորման քարտեզի, տեղամասը մտնում է III սեյսմիկ գոտու մեջ - Amax=0.5g 

Բնահողերն ըստ սեյսմիկ հատկությունների պատկանում են` 

10e-IV բեկորախճային բնահող – II կարգ 

 

4. Հիդրոերկրաբանական պայմանները 

Տեղամասում տարածված են չորրորդական լճագետային նստվածքների 

չստորաբաժանված կոմպլեքսի ջրեր ճնշումային ջրաբեր հորիզոններով։ 



Մերկացումներով և հորատանցքերով խորությունը գրունտային ջրեր չեն հայտնաբերվել։ 

Բոլոր տեսակի ջրերը չունեն ագրեսիվություն բետոնի նկատմամբ։ 

5. Ինժեներա - երկրաբանական պրոցեսներ և անհատական

նախագծման տեղամասեր

Ըստ ակնադիտական, բնական մերկացումների և հորատման տվյալների` տեղամասում 

ժամանակակից ֆիզիկո-երկրաբանական պրոցեսները, որոնք կարող են վնասակար 

ազդեցություն ունենալ ա/ճ-ի վերանորոգման և շահագործման համար, այն է` 

սողանքներ, փլվածքներ, քարացրոններ, ձորակառաջացման պրոցեսներ կամ 

բացակայում են, կամ շատ թույլ են արտահայտված, մասնավորապես առկա են 

ֆիզիկական հողմնահարման պրոցեսներ: Անհատական նախագծման տեղամասերից 

արժանի է հիշատակման արհեստական կառուցվածքների տեղամասերը, որոնք ենթակա 

են մասնակի վերանորոգման կամ վերակառուցման, ինչպես նաև հանույթների 

տեղամասերը: Ի դեպ, հանույթային տեղամասերում պարտադիր է ապարներին 

նախատեսել բնական թեքություն, այն է՝ 

 10e-IV: Բեկորա-խճային բնահող ավազակավի լրացումով-1:1.0 

Նորմատիվներ 

ՀՀՇՆ 20․04․2020       «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարության նախագծման նորմեր»     

ՀՀՇՆ 22-01-2024    «Շինարարական կլիմայաբանություն» 

ГОСТ 25100-2020      «Գրունտների դասակարգում» 

ГОСТ 33063-2014      «Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների, տեղանքի 

և գրունտների տիպերի դասակարգումը» 

ГОСТ 5180-2015      «Բնահողերի ֆիզիկական բնութագրերի որոշման լաբորատոր 

մեթոդները» 



ՔՊԼ-000686, 1-ին դաս
(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԵՏԱԽՈՒԶՄԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱԶՆՆՄԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է
2024-09-12, ««ԱՐՑԱԽՃԱՆ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՓԲԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԱՎԱՆ, ԱՃԱՌՅԱՆ Փ. 1-ԻՆ ՆՐԲ., 24
գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 12.09.2029թ․
 (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝   UG43-3FE3-4F61-761A
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



ՔՊՆ-000686-11
(ներդիրի սերիան, համարը)

««ԱՐՑԱԽՃԱՆ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՓԲԸ
(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ԻՆԺԵՆԵՐԱԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒՄ
(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

12.09.2024թ․
(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 12.09.2029թ․
(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UG47-C88D-1A71-B291
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



Պատասխնատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ հավաստագրի սերիա հավաստագրի համար ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ

ՀՐԱՉԻԿ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ Հ 001077 2024-08-12

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UG47-C88D-1A71-B291
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



Մ 1:10000 Հորիզոնական
Մ 1:20 ՈՒղղաձիգ

ԿՄ 0+500ԿՄ 0+000

Պայմանական նշաններ

Ա/բ ծածկ

Խճային հիմք

Բեկորային  բնահող

Հորատանցքը կտրվածքում
խորությունը (մ)

Հ-3

1.0

Փուլ
Թերթ

Թերթեր

ԱՆ

ՆԳՃ Մ. Ալեքսանյան

<<ՀԱԼԴԻ ՔՈՆՍԱԼԹ >> ՍՊԸ

2025

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ.

Թումանյան, Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Բաղրամյան փողոցների

հիմնանորոգման աշխատանքներ

Ինժեներա-երկրաբանական կտրվածք

հորատանցքերի տեղադիրքով

ԿՄ 0+000 - ԿՄ 2+000

1

Հ-1

Հ-2

Բաղրամյան փողոց

4



Մ 1:10000 Հորիզոնական
Մ 1:20 ՈՒղղաձիգ

ԿՄ 0+274
ԿՄ 0+000

Պայմանական նշաններ

Ա/բ ծածկ

Խճային հիմք

Բեկորային  բնահող

Հորատանցքը կտրվածքում
խորությունը (մ)

Հ-3

1.0

Փուլ
Թերթ

Թերթեր

ԱՆ

ՆԳՃ

<<ՀԱԼԴԻ ՔՈՆՍԱԼԹ >> ՍՊԸ

2025

Ա.Մամիկոնյան

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ.

Թումանյան, Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Բաղրամյան փողոցների

հիմնանորոգման աշխատանքներ

Ինժեներա-երկրաբանական կտրվածք

հորատանցքերի տեղադիրքով

ԿՄ 0+000 - ԿՄ 2+000

2

Հ-1

Սոս Մանուկյան փողոց

  4



Փուլ
Թերթ

Թերթեր

ԱՆ

ՆԳՃ

<<ՀԱԼԴԻ ՔՈՆՍԱԼԹ >> ՍՊԸ

2025

Ա.Մամիկոնյան

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ.

Թումանյան, Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Բաղրամյան փողոցների

հիմնանորոգման աշխատանքներ

Ինժեներա-երկրաբանական կտրվածք

հորատանցքերի տեղադիրքով

ԿՄ 0+000 - ԿՄ 2+000

3

Մ 1:10000 Հորիզոնական
Մ 1:20 ՈՒղղաձիգ

ԿՄ 0+725

ԿՄ 0+000

Պայմանական նշաններ

Ա/բ ծածկ

Խճային հիմք

Բեկորային  բնահող

Հորատանցքը կտրվածքում
խորությունը (մ)

Հ-3

1.0

Հ-1

Հ-2

4

Ռ. Պատկանյան փողոց



Մ 1:10000 Հորիզոնական
Մ 1:20 ՈՒղղաձիգ

ԿՄ 1+000
ԿՄ 0+000

Պայմանական նշաններ

Ա/բ ծածկ

Խճային հիմք

Բեկորային  բնահող

Հորատանցքը կտրվածքում
խորությունը (մ)

Հ-3

1.0

Փուլ
Թերթ

Թերթեր

ԱՆ

ՆԳՃ Մ. Ալեքսանյան

<<ՀԱԼԴԻ ՔՈՆՍԱԼԹ >> ՍՊԸ

2025

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ.

Թումանյան, Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Բաղրամյան փողոցների

հիմնանորոգման աշխատանքներ

Ինժեներա-երկրաբանական կտրվածք

հորատանցքերի տեղադիրքով

ԿՄ 0+000 - ԿՄ 2+000

4

Հ-1
Հ-2

Հ-3

4

 Թումանյան փողոց













































Պատկանյան Մանուկյան Թումանյան Բաղրամյան

1 1 1 1 1

2 1 1 1 1

1 1 1 1 1

2 1 1 1 1

1 1 1 1 1

2 1 1 1 1

3 2 1 2 1

4 3 1 3 2

5 4 2 4 2

6 3 1 3 2

7 4 2 4 2

1 1 1 1 1

2 1 1 1 1

1 2 1 2 1

Պահանջվող լաբորատոր ստուգումները                                                                                                                                                                                           

Քանակ

Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն 

(բաղադրատոմս),մանրահատիկ, տիպը
հատ

N Աշխատանքի անվանումը
Չափման 

միավոր

Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն 

(բաղադրատոմս),խոշորաահատիկ

խոշորահատիկ ա/բ-ի համար 200տ-ից 1 անգամ նմուշ

մանրահատիկ ա/բ-ի համար 200տ-ից 1 անգամ նմուշ

 խոշորահատիկ ա/բ-ի համար 1000մ
3
-ից 1 նմուշ

 մանրահատիկ ա/բ-ի համար 1000մ
3
-ից 1 նմուշ

նմուշ

նմուշ

Խիճ ա/բ խառնուրդի համար

Ա/բ խառնուրդ ԱԲԳ-ից, մանրահատիկ, ամեն 500տ 1 

նմուշ

Ա/բ խառնուրդ ԱԲԳ-ից, խոշորահատիկ,ամեն 500տ 1 

նմուշ

հատ

նմուշ

նմուշ

նմուշ

նմուշ

նմուշ

 խոշորահատիկ ա/բ-ի համար 1000մ
3
-ից 1 նմուշ նմուշ

նմուշ

նմուշ

Խիճ հիմքի համար 1500մ
3
-ից 1 նմուշ

Ավազ ա/բ խառնուրդի համար

Կապակցող նյութ բիտում

 մանրահատիկ, ամեն 50տ 1 նմուշ

 մանրահատիկ ա/բ-ի համար 1000մ
3
-ից 1 նմուշ

նմուշ

նմուշ

նմուշ

Ա/բ խառնուրդ տեղադրված 

փռված,չխտացված,մանրահատիկ ամեն 500տ 1 նմուշ

Ա/բ խառնուրդ տեղադրված 

փռված,չխտացված,խոշորահատիկ ամեն 500տ 1 նմուշ

Հանքային փոշի



2 2 1 2 1

3 1 1 1 1

4 2 1 2 1

5 B20-2
B15-4

B20-1
B15-2

B20-1
B15-4

B20-1
B15-2

6 0.725 0.274 1.035 0.5

նմուշ

նմուշ խոշորահատիկ, ամեն 50տ 1 նմուշ

Բնահող լիցքի համար սկզբում 1 նմուշ, հանքավայրը 

փոխելու դեպքում, յուրաքանչյուր հանքից մեկ նմուշ

Ա/բ խառնուրդ տեղադրված խտացված կեռային 

նմուշ(ամեն 7000մ
2
 համար 1 լրակազմ 3 նմուշ)

Հարթության որոշում , համաձայն ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99, ՀՀ 

Կառավարության արձանագրային որոշում թիվ  26-Լ

12.07.2022
կմ

Ցեմենտբետոն 50մ
3
-ից 3 նմուշ /յուրաքանչյուր մարկայից 

առանձին/
նմուշ

լրակազմ



 
Աշխատանքային ռեսուրսներ 

 
Նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար աշխատանքային ռեսուրսների նվազագույն 

պահանջներն են. 
 

No Անձնակազմ Պահանջվող քանակը 
1. Ինժեներ-շինարար 3 

 
 
 
 

Տեխնիկական միջոցներ 
Նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար պահանջվող տեխնիկական միջոցներն են՝ 
 

No Տեխնիկական միջոցի անվանումը Պահանջվող քանակը 
1 2 3 
1 Ասֆալտբետոնի արտադրության գործարան 1 
2 Ավտոկռունկ  1 
3 Էքսկավատոր  2 
4 Բետոնախառնիչ 1 
5 Ավտոինքնաթափ 3 
6 Ասֆալտատեղադրիչ 1 
7 Կոմպրեսատոր 1 
8 Ջրի մեքենա 1 
9 Գլդոն  6-8 տ 1 
10 Գլդոն  11-18 տ 1 
11 Պնևմոդողերով գլդոն  15-18 տ 1 
12 Բուլդոզեր 1 
13 Թրթռիչ 1 
14 Գրեյդեր 1 
15 Ծածկի ֆրեզման մեքենա 1 

 
 
 
      Շինարարական աշխատանքների ընթացքում կապալառուն պետք է ապահովի ոչ պակաս 
աշխատակազմի հետևյալ ցանկից 

• 1 ինժեներ շինարար 
• 1 անվտանգության ինժեներ  
• 1 հիդրոտեխնիկ ինժեներ 

 
 



ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ՀՀ Աʗʋɸʕʂʗʂ ʋɸʗɽ, Վɸʉɸʗʎɸʑɸʖ ʇɸʋɸʌʍʛʂ Էʒʋʂɸʅʂʍ ʛɸʉɸʛʂ Հ. Թʏʙʋɸʍʌɸʍ, Ռ.
Պɸʖʆɸʍʌɸʍ, Սʏʔ Մɸʍʏʙʆʌɸʍ, Բɸʉʗɸʋʌɸʍ ʚʏʉʏʘʍɼʗʂ ʇʂʋʍɸʍʏʗʏɺʋɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗ

II III IVI V

    ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ

1. ՇԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿԻ,ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ

    ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ:

    ԵՐԹԵՎԵԿԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1. Հողային աշխատանքի իրականացում

2. Ճանապարհային հագուստի իրականացում

3. Իջատեղերի և մուտքերի իրականացում

4. Մայթերի իրականացում

5. Սիզամարգերի իրականացում

6. Անձրևահորերի իրականացում

7. Դիտահորերի իրականացում

8. Ե/բ 30x34 վաքերի տեղադրում

   ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1. ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:

2. ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ԵՐԹԵՎԵԿԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ

    ԳԾԱՆՇՈՒՄՆԵՐ:

               ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

                               1. ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ  12 ԱՄԻՍ Է։

2. ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱՀԱՏՎԱԾՈԻՄ  ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼՈՒ ԵՆ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

                                     ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԱՄԲԱՐՁԻՉ, ԷՔՍԿԱՎԱՏՈՐ, ԲՈՒԼԴՈԶԵՐ, ԳԼԴՈՆ, ՋՐՑԱՆ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱ

                                     ԱՍՖԱԼՏՏԵՂԱԴՐԻՉ ԵՎ ԱՎՏՈԻՆՔՆԱԹԱՓԵՐ:

1

2

3

Հ/Հ VI VII VIII IX X XI XII



## Հենանիշեր R N E H

1 R1 4448509.70 8438944.75 872.99

2 R2 4449195.81 8439617.24 878.74

3 R3 4448828.57 8439460.66 876.08

4 R4 4448281.34 8439530.05 872.96

ՀԵՆԱՆԻՇԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

























































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 0 000 0 8.02 0.07 0 0

2 20 0 6.085 121.7 0 121.7 0.1 2 0 0 0 0 0

3 0 020 0 4.15 0.13 0 0

4 20 0 4.855 97.1 0 97.1 0.065 1.3 0 0 0 0 0

5 0 040 0 5.56 0 0 0

6 20 0 5.22 104.4 0 104.4 0.025 0.5 0 0 0 0 0

7 0 060 0 4.88 0.05 0 0

8 20 0 5.63 112.6 0 112.6 0.025 0.5 0 0 0 0 0

9 0 080 0 6.38 0 0 0

10 20 0 6.005 120.1 0 120.1 0 0 0 0 0 0 0

11 0 100 0 5.63 0 0 0

12 20 0 6.025 120.5 0 120.5 0 0 0 0 0 0 0

13 0 120 0 6.42 0 0 0

14 20 0 5.71 114.2 0 114.2 0.01 0.2 0 0 0 0 0

15 0 140 0 5 0.02 0 0

16 20 0 5.065 101.3 0 101.3 0.185 3.7 0 0 0 0 0

17 0 160 0 5.13 0.35 0 0

18 20 0 4.625 92.5 0 92.5 0.195 3.9 0 0 0 0 0

19 0 180 0 4.12 0.04 0 0

20 20 0 4.405 88.1 0 88.1 0.04 0.8 0 0 0 0 0

21 0 200 0 4.69 0.04 0 0

22 20 0 4.97 99.4 0 99.4 0.03 0.6 0 0 0 0 0

23 0 220 0 5.25 0.02 0 0

24 20 0 4.89 97.8 0 97.8 0.195 3.9 0 0 0 0 0

25 0 240 0 4.53 0.37 0 0

26 20 0 4.63 92.6 0 92.6 0.265 5.3 0 0 0 0 0

27 0 260 0 4.73 0.16 0 0

28 20 0 4.86 97.2 0 97.2 0.145 2.9 0 0 0 0 0

29 0 280 0 4.99 0.13 0 0

30 0 340 0 5.31 0 0 0

31 20 0 5.18 103.6 0 103.6 0.02 0.4 0 0 0 0 0

32 0 360 0 5.05 0.04 0 0

33 20 0 5.17 103.4 0 103.4 0.02 0.4 0 0 0 0 0

34 0 380 0 5.29 0 0 0

35 20 0 5.525 110.5 0 110.5 0 0 0 0 0 0 0

36 0 400 0 5.76 0 0 0

37 20 0 5.63 112.6 0 112.6 0.01 0.2 0 0 0 0 0

38 0 420 0 5.5 0.02 0 0

39 20 0 5.77 115.4 0 115.4 0.01 0.2 0 0 0 0 0

40 0 440 0 6.04 0 0 0

41 20 0 6.05 121 0 121 0 0 0 0 0 0 0

42 0 460 0 6.06 0 0 0

43 20 0 6.355 127.1 0 127.1 0 0 0 0 0 0 0

44 0 480 0 6.65 0 0 0

45 20 0 6.59 131.8 0 131.8 0 0 0 0 0 0 0

46 0 500 0 6.53 0 0 0

47 20 0 5.265 105.3 0 105.3 0.355 7.1 0 0 0 0 0

48 0 520 0 4 0.71 0 0

49 20 0 4.74 94.8 0 94.8 0.36 7.2 0 0 0 0 0

50 0 540 0 5.48 0.01 0 0

51 20 0 5.1 102 0 102 0.01 0.2 0 0 0 0 0

52 0 560 0 4.72 0.01 0 0

Հ. Թումանյան փողոց

ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, 

Բաղրամյան փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Ձախ Աջ

Հանույթ

Լայնական 

կտրվածքների 

մակերեսը 

մասնակի 

միջին

Լայնություն

Հողային պաստառի վերականգնում
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Այդ թվում ըստ 

բնահողերի 

##



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

53 20 0 5.4 108 0 108 0.01 0.2 0 0 0 0 0

54 0 580 0 6.08 0.01 0 0

55 20 0 5.51 110.2 0 110.2 0.03 0.6 0 0 0 0 0

56 0 600 0 4.94 0.05 0 0

57 20 0 4.44 88.8 0 88.8 0.095 1.9 0 0 0 0 0

58 0 620 0 3.94 0.14 0 0

59 20 0 4.425 88.5 0 88.5 0.185 3.7 0 0 0 0 0

60 0 640 0 4.91 0.23 0 0

61 20 0 4.78 95.6 0 95.6 0.195 3.9 0 0 0 0 0

62 0 660 0 4.65 0.16 0 0

63 20 0 4.66 93.2 0 93.2 0.12 2.4 0 0 0 0 0

64 0 680 0 4.67 0.08 0 0

65 20 0 4.79 95.8 0 95.8 0.04 0.8 0 0 0 0 0

66 0 700 0 4.91 0 0 0

67 20 0 5.62 112.4 0 112.4 0 0 0 0 0 0 0

68 0 720 0 6.33 0 0 0

69 20 0 6.175 123.5 0 123.5 0 0 0 0 0 0 0

70 0 740 0 6.02 0 0 0

71 20 0 5.365 107.3 0 107.3 0.04 0.8 0 0 0 0 0

72 0 760 0 4.71 0.08 0 0

73 20 0 5.41 108.2 0 108.2 0.185 3.7 0 0 0 0 0

74 0 780 0 6.11 0.29 0 0

75 20 0 6.645 132.9 0 132.9 0.155 3.1 0 0 0 0 0

76 0 800 0 7.18 0.02 0 0

77 20 0 6.725 134.5 0 134.5 0.01 0.2 0 0 0 0 0

78 0 820 0 6.27 0 0 0

79 20 0 6.015 120.3 0 120.3 0.005 0.1 0 0 0 0 0

80 0 840 0 5.76 0.01 0 0

81 20 0 6.665 133.3 0 133.3 0.065 1.3 0 0 0 0 0

82 0 860 0 7.57 0.12 0 0

83 20 0 7.475 149.5 0 149.5 0.085 1.7 0 0 0 0 0

84 0 880 0 7.38 0.05 0 0

85 20 0 6.465 129.3 0 129.3 0.06 1.2 0 0 0 0 0

86 0 900 0 5.55 0.07 0 0

87 20 0 5.48 109.6 0 109.6 0.265 5.3 0 0 0 0 0

88 0 920 0 5.41 0.46 0 0

89 20 0 5.425 108.5 0 108.5 0.23 4.6 0 0 0 0 0

90 0 940 0 5.44 0 0 0

91 20 0 5.61 112.2 0 112.2 1.135 22.7 0 0 0 0 0

92 0 960 0 5.78 2.27 0 0

93 20 0 5.52 110.4 0 110.4 1.2 24 0 0 0 0 0

94 0 980 0 5.26 0.13 0 0

95 20 0 4.44 88.8 0 88.8 0.59 11.8 0 0 0 0 0

96 1 000 0 3.62 1.05 0 0

97 20 0 3.485 69.7 0 69.7 1.455 29.1 0 0 0 0 0

98 1 020 0 3.35 1.86 0 0

99 15 0 7.67 115.05 0 115.05 0.955 14.325 0 0 0 0 0

100 1 035 0 11.99 0.05 0 0

975 5332.55 0.00 5332.55 178.73 0.0 0.0 0.0Ընդամենը

Ծանոթություն.

1. Հանույթի ծավալներից պակասում է մայթի ծածկի ծավալները5332.55-1128.55=4204մ
3
։

Կազմեց`                                     Մ․ Ալեքսանյան



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 0 000 0 8.93 0.08 0 0

2 20 0 8.195 163.9 0 163.9 0.04 0.8 0 0 0 0 0

3 0 020 0 7.46 0 0 0

4 20 0 6.59 131.8 0 131.8 0 0 0 0 0 0 0

5 0 040 0 5.72 0 0 0

6 20 0 5.83 116.6 0 116.6 0 0 0 0 0 0 0

7 0 060 0 5.94 0 0 0

8 20 0 5.95 119 0 119 0 0 0 0 0 0 0

9 0 080 0 5.96 0 0 0

10 20 0 6.29 125.8 0 125.8 0.005 0.1 0 0 0 0 0

11 0 100 0 6.62 0.01 0 0

12 20 0 6.395 127.9 0 127.9 0.005 0.1 0 0 0 0 0

13 0 120 0 6.17 0 0 0

14 20 0 5.87 117.4 0 117.4 0.115 2.3 0 0 0 0 0

15 0 140 0 5.57 0.23 0 0

16 20 0 5.795 115.9 0 115.9 0.115 2.3 0 0 0 0 0

17 0 160 0 6.02 0 0 0

18 20 0 6.165 123.3 0 123.3 0.005 0.1 0 0 0 0 0

19 0 180 0 6.31 0.01 0 0

20 20 0 5.64 112.8 0 112.8 0.005 0.1 0 0 0 0 0

21 0 200 0 4.97 0 0 0

22 20 0 5.5 110 0 110 0.02 0.4 0 0 0 0 0

23 0 220 0 6.03 0.04 0 0

24 20 0 6.27 125.4 0 125.4 0.085 1.7 0 0 0 0 0

25 0 240 0 6.51 0.13 0 0

26 20 0 6.82 136.4 0 136.4 0.065 1.3 0 0 0 0 0

27 0 260 0 7.13 0 0 0

28 20 0 6.505 130.1 0 130.1 0.07 1.4 0 0 0 0 0

29 0 280 0 5.88 0.14 0 0

30 20 0 6.19 123.8 0 123.8 0.07 1.4 0 0 0 0 0

31 0 300 0 6.5 0 0 0

32 20 0 6.98 139.6 0 139.6 0 0 0 0 0 0 0

33 0 320 0 7.46 0 0 0

34 20 0 7.26 145.2 0 145.2 0 0 0 0 0 0 0

35 0 340 0 7.06 0 0 0

36 20 0 6.965 139.3 0 139.3 0.055 1.1 0 0 0 0 0

37 0 360 0 6.87 0.11 0 0

38 20 0 6.68 133.6 0 133.6 0.055 1.1 0 0 0 0 0

39 0 380 0 6.49 0 0 0

40 20 0 5.78 115.6 0 115.6 0.08 1.6 0 0 0 0 0

41 0 400 0 5.07 0.16 0 0

42 20 0 5.055 101.1 0 101.1 0.105 2.1 0 0 0 0 0

43 0 420 0 5.04 0.05 0 0

44 20 0 4.69 93.8 0 93.8 0.195 3.9 0 0 0 0 0

45 0 440 0 4.34 0.34 0 0

46 20 0 4.54 90.8 0 90.8 0.345 6.9 0 0 0 0 0

47 0 460 0 4.74 0.35 0 0
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Այդ թվում ըստ 

բնահողերի 

##

Բաղրամյան փողոց

ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Բաղրամյան 

փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Ձախ Աջ

Հանույթ

Լայնական 

կտրվածքների 

մակերեսը 

մասնակի 

միջին

Լայնություն

Հողային պաստառի վերականգնում

Ը
ն
դ

ա
մ
ե
ն
ը

Կողնակներ

Մակերես  մ2Լիցք

Աջ

2
0

ա
V
II



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

48 20 0 4.69 93.8 0 93.8 0.175 3.5 0 0 0 0 0

49 0 480 0 4.64 0 0 0

50 20 0 5.185 103.7 0 103.7 0 0 0 0 0 0 0

51 0 500 0 5.73 0 0 0

500 3036.60 0.00 3036.60 32.20 0.0 0.0 0.0

Ծանոթություն.

1. Հանույթի ծավալներից պակասում է մայթի ծածկի ծավալները 3036.6-459.35=2577.25մ3։

Կազմեց`                                     Մ․ Ալեքսանյան

Ընդամենը



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 0 000 0 8.6 0 0 0

2 4 0 10.62 42.46 0 42.46 0 0 0 0 0 0 0

3 0 004 0 12.63 0 0 0

4 1 0 12.41 12.41 0 12.41 0.015 0.015 0 0 0 0 0

5 0 005 0 12.19 0.03 0 0

6 5 0 9.755 48.775 0 48.775 0.17 0.85 0 0 0 0 0

7 0 010 0 7.32 0.31 0 0

8 5 0 7.1 35.5 0 35.5 0.28 1.4 0 0 0 0 0

9 0 015 0 6.88 0.25 0 0

10 5 0 6.59 32.95 0 32.95 0.32 1.6 0 0 0 0 0

11 0 020 0 6.3 0.39 0 0

12 5 0 6.275 31.375 0 31.375 0.4 2 0 0 0 0 0

13 0 025 0 6.25 0.41 0 0

14 5 0 6.115 30.575 0 30.575 0.405 2.025 0 0 0 0 0

15 0 030 0 5.98 0.4 0 0

16 5 0 6.115 30.575 0 30.575 0.515 2.575 0 0 0 0 0

17 0 035 0 6.25 0.63 0 0

18 5 0 6.425 32.125 0 32.125 0.43 2.15 0 0 0 0 0

19 0 040 0 6.6 0.23 0 0

20 5 0 6.81 34.05 0 34.05 0.235 1.175 0 0 0 0 0

21 0 045 0 7.02 0.24 0 0

22 5 0 6.98 34.9 0 34.9 0.415 2.075 0 0 0 0 0

23 0 050 0 6.94 0.59 0 0

24 5 0 7.16 35.8 0 35.8 0.335 1.675 0 0 0 0 0

25 0 055 0 7.38 0.08 0 0

26 5 0 7.17 35.85 0 35.85 0.09 0.45 0 0 0 0 0

27 0 060 0 6.96 0.1 0 0

28 5 0 6.895 34.475 0 34.475 0.155 0.775 0 0 0 0 0

29 0 065 0 6.83 0.21 0 0

30 5 0 6.625 33.125 0 33.125 0.305 1.525 0 0 0 0 0

31 0 070 0 6.42 0.4 0 0

32 5 0 6.145 30.725 0 30.725 0.4 2 0 0 0 0 0

33 0 075 0 5.87 0.4 0 0

34 5 0 5.525 27.625 0 27.625 0.74 3.7 0 0 0 0 0

35 0 080 0 5.18 1.08 0 0

36 5 0 4.955 24.775 0 24.775 1.63 8.15 0 0 0 0 0

37 0 085 0 4.73 2.18 0 0

38 5 0 4.58 22.9 0 22.9 1.705 8.525 0 0 0 0 0

39 0 090 0 4.43 1.23 0 0

40 5 0 4.445 22.225 0 22.225 1.1 5.5 0 0 0 0 0

41 0 095 0 4.46 0.97 0 0

42 5 0 4.47 22.35 0 22.35 1.02 5.1 0 0 0 0 0

43 0 100 0 4.48 1.07 0 0

44 5 0 4.395 21.975 0 21.975 1.13 5.65 0 0 0 0 0

45 0 105 0 4.31 1.19 0 0

46 5 0 4.125 20.625 0 20.625 1.37 6.85 0 0 0 0 0

47 0 110 0 3.94 1.55 0 0

48 5 0 3.61 18.05 0 18.05 1.775 8.875 0 0 0 0 0

49 0 115 0 3.28 2 0 0

50 5 0 3.41 17.05 0 17.05 1.875 9.375 0 0 0 0 0
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Այդ թվում ըստ 

բնահողերի 

##

Ռ. Պատկանյան փողոց

ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Բաղրամյան 

փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Ձախ Աջ

Հանույթ

Լայնական 

կտրվածքների 

մակերեսը 

մասնակի 

միջին

Լայնություն

Հողային պաստառի վերականգնում

Ը
ն
դ

ա
մ
ե
ն
ը

Կողնակներ

Մակերես  մ2Լիցք

Աջ

2
0

ա
V
II



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Պատկանյան փողոց51 0 120 0 3.54 1.75 0 0

52 5 0 3.785 18.925 0 18.925 1.815 9.075 0 0 0 0 0

53 0 125 0 4.03 1.88 0 0

54 5 0 4.44 22.2 0 22.2 1.625 8.125 0 0 0 0 0

55 0 130 0 4.85 1.37 0 0

56 5 0 5.19 25.95 0 25.95 1.15 5.75 0 0 0 0 0

57 0 135 0 5.53 0.93 0 0

58 5 0 5.905 29.525 0 29.525 0.665 3.325 0 0 0 0 0

59 0 140 0 6.28 0.4 0 0

60 5 0 6.505 32.525 0 32.525 0.335 1.675 0 0 0 0 0

61 0 145 0 6.73 0.27 0 0

62 5 0 6.59 32.95 0 32.95 0.35 1.75 0 0 0 0 0

63 0 150 0 6.45 0.43 0 0

64 5 0 6.275 31.375 0 31.375 0.45 2.25 0 0 0 0 0

65 0 155 0 6.1 0.47 0 0

66 5 0 5.96 29.8 0 29.8 0.585 2.925 0 0 0 0 0

67 0 160 0 5.82 0.7 0 0

68 5 0 5.695 28.475 0 28.475 0.895 4.475 0 0 0 0 0

69 0 165 0 5.57 1.09 0 0

70 5 0 5.695 28.475 0 28.475 0.845 4.225 0 0 0 0 0

71 0 170 0 5.82 0.6 0 0

72 5 0 5.655 28.275 0 28.275 0.54 2.7 0 0 0 0 0

73 0 175 0 5.49 0.48 0 0

74 5 0 5.365 26.825 0 26.825 0.66 3.3 0 0 0 0 0

75 0 180 0 5.24 0.84 0 0

76 5 0 5.25 26.25 0 26.25 0.88 4.4 0 0 0 0 0

77 0 185 0 5.26 0.92 0 0

78 5 0 5.19 25.95 0 25.95 0.765 3.825 0 0 0 0 0

79 0 190 0 5.12 0.61 0 0

80 5 0 5.23 26.15 0 26.15 1.035 5.175 0 0 0 0 0

81 0 195 0 5.34 1.46 0 0

82 5 0 5.61 28.05 0 28.05 0.775 3.875 0 0 0 0 0

83 0 200 0 5.88 0.09 0 0

84 5 0 6.01 30.05 0 30.05 0.07 0.35 0 0 0 0 0

85 0 205 0 6.14 0.05 0 0

86 5 0 6.305 31.525 0 31.525 0.04 0.2 0 0 0 0 0

87 0 210 0 6.47 0.03 0 0

88 5 0 6.025 30.125 0 30.125 0.04 0.2 0 0 0 0 0

89 0 215 0 5.58 0.05 0 0

90 5 0 5.36 26.8 0 26.8 0.125 0.625 0 0 0 0 0

91 0 220 0 5.14 0.2 0 0

92 5 0 5.135 25.675 0 25.675 0.23 1.15 0 0 0 0 0

93 0 225 0 5.13 0.26 0 0

94 5 0 5.475 27.375 0 27.375 0.35 1.75 0 0 0 0 0

95 0 230 0 5.82 0.44 0 0

96 5 0 5.94 29.7 0 29.7 0.47 2.35 0 0 0 0 0

97 0 235 0 6.06 0.5 0 0

98 5 0 6.12 30.6 0 30.6 0.455 2.275 0 0 0 0 0

99 0 240 0 6.18 0.41 0 0

100 5 0 6.27 31.35 0 31.35 0.635 3.175 0 0 0 0 0

101 0 245 0 6.36 0.86 0 0

102 5 0 6.875 34.375 0 34.375 0.945 4.725 0 0 0 0 0

103 0 250 0 7.39 1.03 0 0

104 1 0 9.735 9.735 0 9.735 0.525 0.525 0 0 0 0 0

105 0 251 0 12.08 0.02 0 0

106 4 0 12.28 49.12 0 49.12 0.01 0.04 0 0 0 0 0

107 0 255 0 12.48 0 0 0

108 5 0 11.3 56.5 0 56.5 0 0 0 0 0 0 0

109 0 260 0 10.12 0 0 0

110 5 0 10.89 54.425 0 54.425 0 0 0 0 0 0 0

111 0 265 0 11.65 0 0 0

112 5 0 11.03 55.15 0 55.15 0.005 0.025 0 0 0 0 0

113 0 270 0 10.41 0.01 0 0

114 4 0 11.33 45.32 0 45.32 0.005 0.02 0 0 0 0 0

115 0 274 0 12.25 0 0 0

116 1 0 11.62 11.615 0 11.615 0.025 0.025 0 0 0 0 0

117 0 275 0 10.98 0.05 0 0

118 5 0 8.905 44.525 0 44.525 0.76 3.8 0 0 0 0 0

119 0 280 0 6.83 1.47 0 0

120 5 0 6.64 33.2 0 33.2 1.525 7.625 0 0 0 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Պատկանյան փողոց121 0 285 0 6.45 1.58 0 0

122 5 0 6.265 31.325 0 31.325 1.615 8.075 0 0 0 0 0

123 0 290 0 6.08 1.65 0 0

124 5 0 5.92 29.6 0 29.6 1.59 7.95 0 0 0 0 0

125 0 295 0 5.76 1.53 0 0

126 5 0 5.22 26.1 0 26.1 1.45 7.25 0 0 0 0 0

127 0 300 0 4.68 1.37 0 0

128 5 0 4.78 23.9 0 23.9 1.245 6.225 0 0 0 0 0

129 0 305 0 4.88 1.12 0 0

130 5 0 4.675 23.375 0 23.375 1.045 5.225 0 0 0 0 0

131 0 310 0 4.47 0.97 0 0

132 5 0 4.45 22.25 0 22.25 0.88 4.4 0 0 0 0 0

133 0 315 0 4.43 0.79 0 0

134 5 0 4.71 23.55 0 23.55 0.81 4.05 0 0 0 0 0

135 0 320 0 4.99 0.83 0 0

136 5 0 5.18 25.9 0 25.9 0.7 3.5 0 0 0 0 0

137 0 325 0 5.37 0.57 0 0

138 5 0 5.235 26.175 0 26.175 0.565 2.825 0 0 0 0 0

139 0 330 0 5.1 0.56 0 0

140 5 0 4.95 24.75 0 24.75 0.51 2.55 0 0 0 0 0

141 0 335 0 4.8 0.46 0 0

142 5 0 4.72 23.6 0 23.6 0.545 2.725 0 0 0 0 0

143 0 340 0 4.64 0.63 0 0

144 5 0 4.51 22.55 0 22.55 0.69 3.45 0 0 0 0 0

145 0 345 0 4.38 0.75 0 0

146 5 0 4.29 21.45 0 21.45 0.795 3.975 0 0 0 0 0

147 0 350 0 4.2 0.84 0 0

148 5 0 4.175 20.875 0 20.875 0.845 4.225 0 0 0 0 0

149 0 355 0 4.15 0.85 0 0

150 5 0 4.13 20.65 0 20.65 0.855 4.275 0 0 0 0 0

151 0 360 0 4.11 0.86 0 0

152 5 0 4.185 20.925 0 20.925 0.985 4.925 0 0 0 0 0

153 0 365 0 4.26 1.11 0 0

154 5 0 4.375 21.875 0 21.875 1.055 5.275 0 0 0 0 0

155 0 370 0 4.49 1 0 0

156 5 0 4.6 23 0 23 0.925 4.625 0 0 0 0 0

157 0 375 0 4.71 0.85 0 0

158 5 0 4.725 23.625 0 23.625 1.065 5.325 0 0 0 0 0

159 0 380 0 4.74 1.28 0 0

160 5 0 4.89 24.45 0 24.45 1.185 5.925 0 0 0 0 0

161 0 385 0 5.04 1.09 0 0

162 5 0 5.185 25.925 0 25.925 0.995 4.975 0 0 0 0 0

163 0 390 0 5.33 0.9 0 0

164 5 0 5.26 26.3 0 26.3 0.745 3.725 0 0 0 0 0

165 0 395 0 5.19 0.59 0 0

166 5 0 5.14 25.7 0 25.7 0.645 3.225 0 0 0 0 0

167 0 400 0 5.09 0.7 0 0

168 5 0 5.075 25.375 0 25.375 0.75 3.75 0 0 0 0 0

169 0 405 0 5.06 0.8 0 0

170 5 0 5.085 25.425 0 25.425 0.79 3.95 0 0 0 0 0

171 0 410 0 5.11 0.78 0 0

172 5 0 5.12 25.6 0 25.6 0.64 3.2 0 0 0 0 0

173 0 415 0 5.13 0.5 0 0

174 5 0 5.115 25.575 0 25.575 0.49 2.45 0 0 0 0 0

175 0 420 0 5.1 0.48 0 0

176 5 0 5.1 25.5 0 25.5 0.445 2.225 0 0 0 0 0

177 0 425 0 5.1 0.41 0 0

178 5 0 5.14 25.7 0 25.7 0.555 2.775 0 0 0 0 0

179 0 430 0 5.18 0.7 0 0

180 5 0 5.155 25.775 0 25.775 0.79 3.95 0 0 0 0 0

181 0 435 0 5.13 0.88 0 0

182 5 0 5.025 25.125 0 25.125 0.905 4.525 0 0 0 0 0

183 0 440 0 4.92 0.93 0 0

184 5 0 4.86 24.3 0 24.3 1.01 5.05 0 0 0 0 0

185 0 445 0 4.8 1.09 0 0

186 5 0 4.755 23.775 0 23.775 1.09 5.45 0 0 0 0 0

187 0 450 0 4.71 1.09 0 0

188 5 0 4.655 23.275 0 23.275 1.005 5.025 0 0 0 0 0

189 0 455 0 4.6 0.92 0 0

190 5 0 4.455 22.275 0 22.275 0.955 4.775 0 0 0 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Պատկանյան փողոց191 0 460 0 4.31 0.99 0 0

192 5 0 4.195 20.975 0 20.975 0.995 4.975 0 0 0 0 0

193 0 465 0 4.08 1 0 0

194 5 0 4.075 20.375 0 20.375 1.04 5.2 0 0 0 0 0

195 0 470 0 4.07 1.08 0 0

196 5 0 4.17 20.85 0 20.85 1.05 5.25 0 0 0 0 0

197 0 475 0 4.27 1.02 0 0

198 5 0 4.505 22.525 0 22.525 0.91 4.55 0 0 0 0 0

199 0 480 0 4.74 0.8 0 0

200 5 0 4.88 24.4 0 24.4 0.665 3.325 0 0 0 0 0

201 0 485 0 5.02 0.53 0 0

202 5 0 5.08 25.4 0 25.4 0.385 1.925 0 0 0 0 0

203 0 490 0 5.14 0.24 0 0

204 5 0 5.27 26.35 0 26.35 0.245 1.225 0 0 0 0 0

205 0 495 0 5.4 0.25 0 0

206 5 0 5.325 26.625 0 26.625 0.21 1.05 0 0 0 0 0

207 0 500 0 5.25 0.17 0 0

208 5 0 5.175 25.875 0 25.875 0.34 1.7 0 0 0 0 0

209 0 505 0 5.1 0.51 0 0

210 5 0 5.13 25.65 0 25.65 0.635 3.175 0 0 0 0 0

211 0 510 0 5.16 0.76 0 0

212 5 0 5.195 25.975 0 25.975 1.02 5.1 0 0 0 0 0

213 0 515 0 5.23 1.28 0 0

214 5 0 5.38 26.9 0 26.9 1.595 7.975 0 0 0 0 0

215 0 520 0 5.53 1.91 0 0

216 5 0 5.46 27.3 0 27.3 1.39 6.95 0 0 0 0 0

217 0 525 0 5.39 0.87 0 0

218 5 0 5.31 26.55 0 26.55 0.83 4.15 0 0 0 0 0

219 0 530 0 5.23 0.79 0 0

220 5 0 5.155 25.775 0 25.775 0.72 3.6 0 0 0 0 0

221 0 535 0 5.08 0.65 0 0

222 5 0 4.79 23.95 0 23.95 0.655 3.275 0 0 0 0 0

223 0 540 0 4.5 0.66 0 0

224 5 0 4.325 21.625 0 21.625 0.64 3.2 0 0 0 0 0

225 0 545 0 4.15 0.62 0 0

226 5 0 4.225 21.125 0 21.125 0.53 2.65 0 0 0 0 0

227 0 550 0 4.3 0.44 0 0

228 5 0 4.36 21.8 0 21.8 0.52 2.6 0 0 0 0 0

229 0 555 0 4.42 0.6 0 0

230 5 0 4.435 22.175 0 22.175 0.715 3.575 0 0 0 0 0

231 0 560 0 4.45 0.83 0 0

232 5 0 4.285 21.425 0 21.425 0.93 4.65 0 0 0 0 0

233 0 565 0 4.12 1.03 0 0

234 5 0 4.15 20.75 0 20.75 0.825 4.125 0 0 0 0 0

235 0 570 0 4.18 0.62 0 0

236 5 0 4.08 20.4 0 20.4 0.805 4.025 0 0 0 0 0

237 0 575 0 3.98 0.99 0 0

238 5 0 4.255 21.275 0 21.275 1.505 7.525 0 0 0 0 0

239 0 580 0 4.53 2.02 0 0

240 5 0 4.45 22.25 0 22.25 1.405 7.025 0 0 0 0 0

241 0 585 0 4.37 0.79 0 0

242 5 0 4.54 22.7 0 22.7 0.79 3.95 0 0 0 0 0

243 0 590 0 4.71 0.79 0 0

244 5 0 5.04 25.2 0 25.2 0.865 4.325 0 0 0 0 0

245 0 595 0 5.37 0.94 0 0

246 5 0 8.16 40.8 0 40.8 0.79 3.95 0 0 0 0 0

247 0 600 0 10.95 0.64 0 0

248 5 0 7.925 39.625 0 39.625 0.745 3.725 0 0 0 0 0

249 0 605 0 4.9 0.85 0 0

250 5 0 4.62 23.1 0 23.1 0.98 4.9 0 0 0 0 0

251 0 610 0 4.34 1.11 0 0

252 5 0 4.805 24.025 0 24.025 0.94 4.7 0 0 0 0 0

253 0 615 0 5.27 0.77 0 0

254 5 0 4.81 24.05 0 24.05 0.665 3.325 0 0 0 0 0

255 0 620 0 4.35 0.56 0 0

256 5 0 4.625 23.125 0 23.125 0.675 3.375 0 0 0 0 0

257 0 625 0 4.9 0.79 0 0

258 5 0 4.435 22.175 0 22.175 0.99 4.95 0 0 0 0 0

259 0 630 0 3.97 1.19 0 0

260 1 0 6.595 6.595 0 6.595 1.04 1.04 0 0 0 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Պատկանյան փողոց261 0 631 0 9.22 0.89 0 0

262 4 0 8.945 35.78 0 35.78 0.445 1.78 0 0 0 0 0

263 0 635 0 8.67 0 0 0

264 5 0 8.825 44.125 0 44.125 0.035 0.175 0 0 0 0 0

265 0 640 0 8.98 0.07 0 0

266 4 0 8.99 35.96 0 35.96 0.035 0.14 0 0 0 0 0

267 0 644 0 9 0 0 0

268 1 0 6.63 6.63 0 6.63 0.465 0.465 0 0 0 0 0

269 0 645 0 4.26 0.93 0 0

270 5 0 3.965 19.825 0 19.825 1.055 5.275 0 0 0 0 0

271 0 650 0 3.67 1.18 0 0

272 5 0 3.97 19.85 0 19.85 1.24 6.2 0 0 0 0 0

273 0 655 0 4.27 1.3 0 0

274 5 0 4.37 21.85 0 21.85 2.155 10.775 0 0 0 0 0

275 0 660 0 4.47 3.01 0 0

276 5 0 4.59 22.95 0 22.95 2.36 11.8 0 0 0 0 0

277 0 665 0 4.71 1.71 0 0

278 5 0 4.825 24.125 0 24.125 1.425 7.125 0 0 0 0 0

279 0 670 0 4.94 1.14 0 0

280 5 0 5.315 26.575 0 26.575 0.975 4.875 0 0 0 0 0

281 0 675 0 5.69 0.81 0 0

282 5 0 5.68 28.4 0 28.4 0.605 3.025 0 0 0 0 0

283 0 680 0 5.67 0.4 0 0

284 5 0 5.54 27.7 0 27.7 0.28 1.4 0 0 0 0 0

285 0 685 0 5.41 0.16 0 0

286 5 0 5.18 25.9 0 25.9 0.15 0.75 0 0 0 0 0

287 0 690 0 4.95 0.14 0 0

288 5 0 4.785 23.925 0 23.925 0.14 0.7 0 0 0 0 0

289 0 695 0 4.62 0.14 0 0

290 5 0 4.44 22.2 0 22.2 0.22 1.1 0 0 0 0 0

291 0 700 0 4.26 0.3 0 0

292 5 0 3.925 19.625 0 19.625 0.765 3.825 0 0 0 0 0

293 0 705 0 3.59 1.23 0 0

294 5 0 3.46 17.3 0 17.3 1.205 6.025 0 0 0 0 0

295 0 710 0 3.33 1.18 0 0

296 5 0 3.22 16.1 0 16.1 1.585 7.925 0 0 0 0 0

297 0 715 0 3.11 1.99 0 0

298 5 0 3.56 17.8 0 17.8 1.38 6.9 0 0 0 0 0

299 0 720 0 4.01 0.77 0 0

300 5 0 4.18 20.9 0 20.9 1.15 5.75 0 0 0 0 0

301 0 725 0 4.35 1.53 0 0

302 1 0 3.42 3.42 0 3.42 1.51 1.51 0 0 0 0 0

303 0 726 0 2.49 1.49 0 0

726 4008.30 0.00 4008.30 564.11 0.0 0.0 0.0

Կազմեց`  Ա․ Մամիկոնյան

Ընդամենը

Ծանոթություն.

Հանույթից նվազեցվում է մայթերի քանդման ծավալները։

4008.3-(4200.68*0.03+3176.31*0.12)=3501.12մ3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 0 000 0 4.46 1.46 0 0

2 5 0 4.455 22.275 0 22.275 1.9 9.5 0 0 0 0 0

3 0 005 0 4.45 2.34 0 0

4 5 0 4.515 22.575 0 22.575 2.225 11.125 0 0 0 0 0

5 0 010 0 4.58 2.11 0 0

6 5 0 4.945 24.725 0 24.725 1.935 9.675 0 0 0 0 0

7 0 015 0 5.31 1.76 0 0

8 5 0 5.5 27.5 0 27.5 1.82 9.1 0 0 0 0 0

9 0 020 0 5.69 1.88 0 0

10 5 0 5.98 29.9 0 29.9 1.89 9.45 0 0 0 0 0

11 0 025 0 6.27 1.9 0 0

12 5 0 6.305 31.525 0 31.525 2.07 10.35 0 0 0 0 0

13 0 030 0 6.34 2.24 0 0

14 5 0 6.225 31.125 0 31.125 2.35 11.75 0 0 0 0 0

15 0 035 0 6.11 2.46 0 0

16 5 0 5.94 29.7 0 29.7 2.52 12.6 0 0 0 0 0

17 0 040 0 5.77 2.58 0 0

18 5 0 5.675 28.375 0 28.375 2.445 12.225 0 0 0 0 0

19 0 045 0 5.58 2.31 0 0

20 5 0 5.345 26.725 0 26.725 1.65 8.25 0 0 0 0 0

21 0 050 0 5.11 0.99 0 0

22 5 0 4.845 24.225 0 24.225 1.035 5.175 0 0 0 0 0

23 0 055 0 4.58 1.08 0 0

24 5 0 4.48 22.4 0 22.4 1.32 6.6 0 0 0 0 0

25 0 060 0 4.38 1.56 0 0

26 5 0 4.57 22.85 0 22.85 1.345 6.725 0 0 0 0 0

27 0 065 0 4.76 1.13 0 0

28 1 0 5.51 5.51 0 5.51 0.755 0.755 0 0 0 0 0

29 0 066 0 6.26 0.38 0 0

30 4 0 8.03 32.12 0 32.12 0.19 0.76 0 0 0 0 0

31 0 070 0 9.8 0 0 0

32 5 0 9.655 48.275 0 48.275 0 0 0 0 0 0 0

33 0 075 0 9.51 0 0 0

34 4 0 9.225 36.9 0 36.9 0 0 0 0 0 0 0

35 0 079 0 8.94 0 0 0

36 1 0 6.355 6.355 0 6.355 0.83 0.83 0 0 0 0 0

37 0 080 0 3.77 1.66 0 0

38 1 0 4.275 4.275 0 4.275 1.62 1.62 0 0 0 0 0

39 0 081 0 4.78 1.58 0 0

40 4 0 4.78 19.12 0 19.12 1.625 6.5 0 0 0 0 0

41 0 085 0 4.78 1.67 0 0

42 5 0 4.86 24.3 0 24.3 1.515 7.575 0 0 0 0 0

43 0 090 0 4.94 1.36 0 0

44 5 0 4.81 24.05 0 24.05 1.33 6.65 0 0 0 0 0

45 0 095 0 4.68 1.3 0 0

46 5 0 4.57 22.85 0 22.85 1.54 7.7 0 0 0 0 0

47 0 100 0 4.46 1.78 0 0

48 5 0 4.26 21.3 0 21.3 1.915 9.575 0 0 0 0 0

49 0 105 0 4.06 2.05 0 0

50 5 0 4 20 0 20 2.375 11.875 0 0 0 0 0

51 0 110 0 3.94 2.7 0 0

52 5 0 3.89 19.45 0 19.45 3.22 16.1 0 0 0 0 0

ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Բաղրամյան 

փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Ձախ Աջ

Հանույթ

Լայնական 

կտրվածքների 

մակերեսը 

մասնակի 

միջին

Լայնություն

Հողային պաստառի վերականգնում
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բնահողերի 

##

Սոս Մանուկյան փողոց



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

53 0 115 0 3.84 3.74 0 0

54 5 0 3.76 18.8 0 18.8 3.195 15.975 0 0 0 0 0

55 0 120 0 3.68 2.65 0 0

56 5 0 3.68 18.4 0 18.4 2.61 13.05 0 0 0 0 0

57 0 125 0 3.68 2.57 0 0

58 5 0 3.715 18.575 0 18.575 2.565 12.825 0 0 0 0 0

59 0 130 0 3.75 2.56 0 0

60 5 0 3.765 18.825 0 18.825 2.45 12.25 0 0 0 0 0

61 0 135 0 3.78 2.34 0 0

62 5 0 3.675 18.375 0 18.375 2.195 10.975 0 0 0 0 0

63 0 140 0 3.57 2.05 0 0

64 5 0 3.45 17.25 0 17.25 2.885 14.425 0 0 0 0 0

65 0 145 0 3.33 3.72 0 0

66 5 0 3.385 16.925 0 16.925 3.115 15.575 0 0 0 0 0

67 0 150 0 3.44 2.51 0 0

68 5 0 3.59 17.95 0 17.95 2.64 13.2 0 0 0 0 0

69 0 155 0 3.74 2.77 0 0

70 5 0 3.84 19.2 0 19.2 2.765 13.825 0 0 0 0 0

71 0 160 0 3.94 2.76 0 0

72 5 0 4.11 20.55 0 20.55 2.465 12.325 0 0 0 0 0

73 0 165 0 4.28 2.17 0 0

74 5 0 4.455 22.275 0 22.275 1.51 7.55 0 0 0 0 0

75 0 170 0 4.63 0.85 0 0

76 5 0 4.67 23.35 0 23.35 0.72 3.6 0 0 0 0 0

77 0 175 0 4.71 0.59 0 0

78 5 0 5.745 28.725 0 28.725 0.545 2.725 0 0 0 0 0

79 0 180 0 6.78 0.5 0 0

80 5 0 6.75 33.75 0 33.75 0.52 2.6 0 0 0 0 0

81 0 185 0 6.72 0.54 0 0

82 5 0 6.895 34.475 0 34.475 0.805 4.025 0 0 0 0 0

83 0 190 0 7.07 1.07 0 0

84 5 0 6.105 30.525 0 30.525 1.115 5.575 0 0 0 0 0

85 0 195 0 5.14 1.16 0 0

86 5 0 5.025 25.125 0 25.125 1.49 7.45 0 0 0 0 0

87 0 200 0 4.91 1.82 0 0

88 5 0 4.915 24.575 0 24.575 2.625 13.125 0 0 0 0 0

89 0 205 0 4.92 3.43 0 0

90 5 0 4.94 24.7 0 24.7 2.58 12.9 0 0 0 0 0

91 0 210 0 4.96 1.73 0 0

92 5 0 5.03 25.15 0 25.15 1.545 7.725 0 0 0 0 0

93 0 215 0 5.1 1.36 0 0

94 5 0 5.175 25.875 0 25.875 1 5 0 0 0 0 0

95 0 220 0 5.25 0.64 0 0

96 5 0 5.33 26.65 0 26.65 0.635 3.175 0 0 0 0 0

97 0 225 0 5.41 0.63 0 0

98 5 0 5.61 28.05 0 28.05 0.575 2.875 0 0 0 0 0

99 0 230 0 5.81 0.52 0 0

100 5 0 6.005 30.025 0 30.025 0.47 2.35 0 0 0 0 0

101 0 235 0 6.2 0.42 0 0

102 5 0 6.27 31.35 0 31.35 0.465 2.325 0 0 0 0 0

103 0 240 0 6.34 0.51 0 0

104 5 0 10.17 50.825 0 50.825 0.255 1.275 0 0 0 0 0

105 0 245 0 13.99 0 0 0

106 5 0 14.57 72.825 0 72.825 0 0 0 0 0 0 0

107 0 250 0 15.14 0 0 0

108 5 0 15.98 79.875 0 79.875 0 0 0 0 0 0 0

109 0 255 0 16.81 0 0 0

110 5 0 16.05 80.25 0 80.25 0 0 0 0 0 0 0

111 0 260 0 15.29 0 0 0

112 5 0 15.6 78 0 78 0 0 0 0 0 0 0

113 0 265 0 15.91 0 0 0

114 5 0 16.54 82.675 0 82.675 0 0 0 0 0 0 0

115 0 270 0 17.16 0 0 0

116 4 0 17.83 71.32 0 71.32 0 0 0 0 0 0 0

117 0 274 0 18.5 0 0 0

274 1743.63 0.00 1743.63 411.17 0.0 0.0 0.0

Ծանոթություն.

Հանույթից նվազեցվում է մայթերի քանդման ծավալները։

1743.63-1848.4*0.15=1466.37մ3

Կազմեց`  Ա․ Մամիկոնյան

Ընդամենը
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 0 000

2 50 507.58 507.58 507.58 507.58 507.58 507.58

3 0 050

4 50 499.35 499.35 499.35 499.35 499.35 499.35

5 0 100

6 50 565 565 565 565 565 565

7 0 150

8 50 532.8 532.8 532.8 532.8 532.8 532.8

9 0 200

10 50 516.8 516.8 516.8 516.8 516.8 516.8

11 0 250

12 48 464.4 464.4 464.4 464.4 464.4 464.4

13 0 298

15 0 329

16 71 727.9 727.9 727.9 727.9 727.9 727.9

17 0 400

18 50 517.08 517.08 517.08 517.08 517.08 517.08

19 0 450

20 50 512.02 512.02 512.02 512.02 512.02 512.02

21 0 500

22 50 553.72 553.72 553.72 553.72 553.72 553.72

23 0 550

24 50 585.78 585.78 585.78 585.78 585.78 585.78

25 0 600

26 50 579.3 579.3 579.3 579.3 579.3 579.3

27 0 650

28 50 598.9 598.9 598.9 598.9 598.9 598.9

29 0 700

30 50 595.46 595.46 595.46 595.46 595.46 595.46

31 0 750

32 50 595.52 595.52 595.52 595.52 595.52 595.52

33 0 800

34 50 600.06 600.06 600.06 600.06 600.06 600.06

35 0 850

36 50 601.34 601.34 601.34 601.34 601.34 601.34

37 0 900

38 50 594.87 594.87 594.87 594.87 594.87 594.87

39 0 950

40 50 574.5 574.5 574.5 574.5 574.5 574.5

41 1 000

42 35 542.36 542.36 542.36 542.36 542.36 542.36

43 1 035

1004 11264.7 11264.7 11264.7 11264.7 11264.7 11264.7

Կազմեց`  Մ․ Ալեքսանյան
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##

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, 

Բաղրամյան փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Ծանոթություն.

Երթ. մասի խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե և խճային շերտերի մակերեսից նվազեցվում է բազալտե եզրաքարերի հիմքի զբաղեցրած 

մակերեսը։ 11264.7-2144.72*0.1=11050.23մ2

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
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Ճանապարհային հագուստի քանդում և վերականգնում

Վերականգնում

Հ. Թումանյան փողոց
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 0 000 19.6 19.6

2 20 17.1 342.4 17.1 342.4 342.4 342.4 342.4 342.4

3 0 020 14.6 14.6

4 20 13.9 278.9 13.9 278.9 278.9 278.9 278.9 278.9

5 0 040 13.3 13.3

6 20 13.3 265.6 13.3 265.6 265.6 265.6 265.6 265.6

7 0 060 13.3 13.3

8 20 13.3 266.4 13.3 266.4 266.4 266.4 266.4 266.4

9 0 080 13.4 13.4

10 20 13.3 266.2 13.3 266.2 266.2 266.2 266.2 266.2

11 0 100 13.3 13.3

12 20 13.2 264.6 13.2 264.6 264.6 264.6 264.6 264.6

13 0 120 13.2 13.2

14 20 13.1 262.8 13.1 262.8 262.8 262.8 262.8 262.8

15 0 140 13.1 13.1

16 20 13.1 261.4 13.1 261.4 261.4 261.4 261.4 261.4

17 0 160 13.1 13.1

18 20 13.1 261.9 13.1 261.9 261.9 261.9 261.9 261.9

19 0 180 13.1 13.1

20 20 13.2 263.3 13.2 263.3 263.3 263.3 263.3 263.3

21 0 200 13.2 13.2

22 20 13.1 262.1 13.1 262.1 262.1 262.1 262.1 262.1

23 0 220 13.0 13

24 20 13.1 261 13.1 261 261 261 261 261

25 0 240 13.1 13.1

26 20 13.2 263.8 13.2 263.8 263.8 263.8 263.8 263.8

27 0 260 13.3 13.3

28 20 13.2 263.5 13.2 263.5 263.5 263.5 263.5 263.5

29 0 280 13.1 13.1

30 20 13.2 263.6 13.2 263.6 263.6 263.6 263.6 263.6

31 0 300 13.3 13.3

32 20 13.2 264 13.2 264 264 264 264 264

33 0 320 13.1 13.1

34 20 13.1 261.6 13.1 261.6 261.6 261.6 261.6 261.6

35 0 340 13.1 13.1

36 20 13.3 265.8 13.3 265.8 265.8 265.8 265.8 265.8

37 0 360 13.5 13.5

38 20 13.1 262.1 13.1 262.1 262.1 262.1 262.1 262.1

39 0 380 12.7 12.7

40 20 12.1 242.3 12.1 242.3 242.3 242.3 242.3 242.3

41 0 400 11.5 11.5

42 20 11.5 230 11.5 230 230 230 230 230

43 0 420 11.5 11.5

44 20 11.4 228.4 11.4 228.4 228.4 228.4 228.4 228.4

45 0 440 11.4 11.4

46 20 11.6 231.7 11.6 231.7 231.7 231.7 231.7 231.7

47 0 460 11.8 11.8

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
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Ճանապարհային հագուստի քանդում և վերականգնում

Վերականգնում

Բաղրամյան փողոց

Խ
ո
շո

ր
ա

հ
ա

տ
ի
կ
 ա

/
բ

h
=

6
ս
մ

տ
ի
պ

 Б
 (

ГО
С

Т
 9

12
8

-2
0

13
)

##

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, 

Բաղրամյան փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

48 20 12 239.1 12 239.1 239.1 239.1 239.1 239.1

49 0 480 12.1 12.1

50 20 11 219 11 219 219 219 219 219

51 0 500 9.8 9.78

500 6491.5 6491.5 6491.5 6491.5 6491.5 6491.5Ընդամենը

Կազմեց`  Մ․ Ալեքսանյան

Ծանոթություն.

Երթ. մասի խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե և խճային շերտերի մակերեսից նվազեցվում է բազալտե եզրաքարերի հիմքի զբաղեցրած 

մակերեսը։ 6491.5-984.77*0.1=6393.02մ2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 0 000

2 50 598.8 598.8 598.8 598.8 598.8 598.8

3 0 050

4 50 693.49 693.49 693.49 693.49 693.49 693.49

5 0 100

6 50 350 350 350 350 350 350

7 0 150

8 50 350.01 350.01 350.01 350.01 350.01 350.01

9 0 200

10 50 350.52 350.52 350.52 350.52 350.52 350.52

11 0 250

12 50 432.61 432.61 432.61 432.61 432.61 432.61

13 0 300

14 50 350.34 350.34 350.34 350.34 350.34 350.34

15 0 350

16 50 350.39 350.39 350.39 350.39 350.39 350.39

17 0 400

18 50 350.44 350.44 350.44 350.44 350.44 350.44

19 0 450

20 50 350.49 350.49 350.49 350.49 350.49 350.49

21 0 500

22 50 350.53 350.53 350.53 350.53 350.53 350.53

23 0 550

24 50 350.52 350.52 350.52 350.52 350.52 350.52

25 0 600

26 50 376.6 376.6 376.6 376.6 376.6 376.6

27 0 650

28 50 350 350 350 350 350 350

29 0 700

30 25 200.3 200.3 200.3 200.3 200.3 200.3

31 0 725

725 5805.04 5805.04 5805.04 5805.04 5805.04 5805.04

86 0 000

87 50 359.22 359.22 359.22 359.22 359.22 359.22

88 0 050

89 50 350 350 350 350 350 350

90 0 100

91 50 350 350 350 350 350 350

92 0 150

93 50 350 350 350 350 350 350

94 0 200

95 50 386.31 386.31 386.31 386.31 386.31 386.31

96 0 250

97 50 442.5 442.5 442.5 442.5 442.5 442.5

98 0 300

99 50 350.39 350.39 350.39 350.39 350.39 350.39

100 0 350

101 50 349.81 349.81 349.81 349.81 349.81 349.81

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
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Ճանապարհային հագուստի քանդում և վերականգնում

Վերականգնում
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##

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, 

Բաղրամյան փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Աջ հատված

Ձախ հատված

Ընդամենը

Ռ. Պատկանյան փողոց



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Պատկանյան փողոց102 0 400

103 50 349.23 349.23 349.23 349.23 349.23 349.23

104 0 450

105 50 348.66 348.66 348.66 348.66 348.66 348.66

106 0 500

107 50 348.08 348.08 348.08 348.08 348.08 348.08

108 0 550

109 50 347.6 347.6 347.6 347.6 347.6 347.6

110 0 600

111 50 406.8 406.8 406.8 406.8 406.8 406.8

112 0 650

113 50 350 350 350 350 350 350

114 0 700

115 25 155.38 155.38 155.38 155.38 155.38 155.38

116 0 725

725 5243.98 5243.98 5243.98 5243.98 5243.98 5243.98

1450 11049.02 11049.02 11049.02 11049.02 11049.02 11049.02

Ընդամենը

Կազմեց`  Ա․ Մամիկոնյան

Ընդանուր

Ծանոթություն.

Երթ. մասի խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե և խճային շերտերի մակերեսից նվազեցվում է բազալտե եզրաքարերի հիմքի զբաղեցրած մակերեսը։

11049.02-(1370+1408)*0.1=10771.22մ2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 0 000

2 50 519.6 519.6 519.6 519.6 519.6 519.6

3 0 050

4 50 450 450 450 450 450 450

5 0 100

6 50 390.3 390.3 390.3 390.3 390.3 390.3

7 0 150

8 50 541.05 541.05 541.05 541.05 541.05 541.05

9 0 200

10 40 325.2 325.2 325.2 325.2 325.2 325.2

11 0 240

12 34 470.3 470.3 470.3 470.3 470.3 470.3

13 0 274

274 2696.45 2696.45 2696.45 2696.45 2696.45 2696.45

1 0 000

2 50 357.8 357.8 357.8 357.8 357.8 357.8

3 0 050

4 50 421.5 421.5 421.5 421.5 421.5 421.5

5 0 100

6 50 401.6 401.6 401.6 401.6 401.6 401.6

7 0 150

8 50 475 475 475 475 475 475

9 0 200

10 40 417 417 417 417 417 417

11 0 240

12 34 500.7 500.7 500.7 500.7 500.7 500.7

13 0 274

274 2573.60 2573.60 2573.60 2573.60 2573.60 2573.60

548 5270.05 5270.05 5270.05 5270.05 5270.05 5270.05

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
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Ճանապարհային հագուստի քանդում և վերականգնում

Վերականգնում

Կազմեց`   Ա․ Մամիկոնյան
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##

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, 

Բաղրամյան փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Ընդամենը

Ձախ հատված

Աջ հատված

Ընդանուր

Ընդամենը

Սոս Մանուկյան փողոց

Ծանոթություն.

Երթ. մասի խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե և խճային շերտերի մակերեսից նվազեցվում է բազալտե եզրաքարերի հիմքի զբաղեցրած մակերեսը։

5270.05-(462+468.4)*0.1=5177.01մ2



Ձախ Աջ

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 0 056 29.23 71.3 71.3 71.3 71.3 273 9.4 0.34 9 0.021

2 0 164 28.45 69.4 69.4 69.4 69.4

3 0 161 39 95.2 95.2 95.2 95.2

4 0 412 41.9 102.2 102.2 102.2 102.2

5 0 419 27.68 67.5 67.5 67.5 67.5

6 0 521 55.5 135.4 135.4 135.4 135.4

7 0 525 36.5 89 89 89 89

8 0 626 65.35 159.4 159.4 159.4 159.4

9 0 630 28.8 70.3 70.3 70.3 70.3 273 9.4 0.34 9 0.021

10 0 828 14.9 36.4 36.4 36.4 36.4 273 8.4 0.30 8 0.021

11 0 918 43.5 106.2 106.2 106.2 106.2

12 1 030 43.2 105.3 105.3 105.3 105.3

13 1 030 68.8 167.8 167.8 167.8 167.8

522.8 1275.40 1275.40 1275.40 1275.40 27.2 0.98 26.0 0.06

Կազմեց`  Մ․ Ալեքսանյան
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ԻՋԱՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐԻ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Բաղրամյան փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ
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Հ. Թումանյան փողոց

Ծածկի մակերես
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Ձախ Աջ

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 0 173 27.2 66.4 66.4 66.4 66.4 իջատեղ

2 0 179 43 105 105 105 105 իջատեղ

3 0 361 105.4 257 257 257 257 իջատեղ

4 0 376 108 263.5 263.5 263.5 263.5 իջատեղ

283.6 691.90 691.90 691.90 691.90

ԻՋԱՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐԻ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Բաղրամյան փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Ե
ր
կ
ա

ր
ո
ւթ

յո
ւն

ը

գ
ծ
․մ

Ե
ր
կ
ա

ր
ո
ւթ

յո
ւն

 

մ

Ծ
ա

ն
ո
թ

ո
ւթ

յո
ւնՀանույթ

Կ
ո
ր
ա

ց
մ
ա

ն
 շ

ա
ռ
ա

վ
ի
ղ
  
  
 

  
  

մ

ԿՄ   +

Խ
ճ
ա

յի
ն
 հ

ի
մ
ք
  
բ
ի
տ

ո
ւմ

ի
 

տ
ա

ր
ա

ծ
ո
ւմ

ո
վ
 4

.1
2
տ

/
10

0
մ

2

h
=

19
ս
մ
 

մ
2

Գ
լխ

ա
մ
ա

ս
ե
ր
ի
 բ

ե
տ

ո
ն

մ
3

10eIV

Հողային 

աշխատանքներ

մ3

Ա
վ
ա

զ
ա

կ
ո
պ

ճ
ա

յի
ն
 հ

ի
մ
ք
  

հ
=

12
ս
մ

Ջ
ր
ա

մ
ո
կ
ո
ւս

ա
ց
ո
ւմ

 

գ
լխ

ա
մ
ա

ս
ե
ր
ի

մ
2

Ա
վ
ա

զ
ա

կ
ո
պ

ճ
ա

յի
ն
 շ

ե
ր
տ

 h
=

10
 ս

մ

մ
3
 

##

Հ
ո
ղ
ա

յի
ն
 պ

ա
ս
տ

ա
ռ
ի
 հ

ա
ր
թ

ե
ց
ո
ւմ

մ
2

Ընդամենը

Տ
ր
ա

մ
ա

գ
ի
ծ
 

մ
մ

Մետաղական խողովակ 

d=325x5

Լ
ի
ց
ք

Մ
ա

ն
ր
ա

հ
ա

տ
ի
կ
 ա

/
բ
  

h
=

4
ս
մ

Ձախ Աջ

Ե
ր
թ

և
ե
կ
ե
լի

 մ
ա

ս
լի

 լ
ա

յն
ո
ւթ

յո
ւն

 

մ

Խ
ո
ղ
ո
վ
ա

կ
ի
 

հ
ա

մ
ա

ր

Ծածկի մակերես

Հ
ա

տ
մ
ա

ն
 ա

ն
կ
յո

ւն
 
̊

Խ
ո
շո

ր
 հ

ա
տ

ի
կ
 հ

=
6

ս
մ

Բաղրամյան փողոց

Հ
ե
տ

ա
դ

ա
ր
ձ
 լ
ի
ց
ք

մ
3ԿՄ   +

Ջ
ր
ա

մ
ո
կ
ո
ւս

ա
ց
ո
ւմ

 

խ
ո
ղ
ո
վ
ա

կ
ի

գ
ծ
․մ

Գ
ո
յ․

 ո
ւն

ե
ց
ո
ղ
 խ

ո
ղ
ո
վ
ա

կ
ի
 

ա
պ

ա
մ
ո
ն
տ

ա
ժ
ո
ւմ

ա
/
ց
 d

=
0
.2

5

Կազմեց`  Մ․ Ալեքսանյան



Ձախ Աջ

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 0 36 5 7 90 14.6 35.57 35.57 35.57 35.57

2 0 86 7 7 90 2 1 29 70.9 70.9 70.9 70.9

3 0 162 7 10 90 1 1 39.2 95.54 95.54 95.54 95.54

4 0 262 90 անփոփ.

5 0 266 90 անփոփ.

6 0 576 6 7 90 1 4 21.5 52.4 52.4 52.4 52.4

7 0 609 5 7 90 1 1 15.5 37.9 37.9 37.9 37.9

8 0 675 5 5 90 1 1 13.3 32.39 32.39 32.39 32.39

9 0 720 13 7 90 2 1 29.7 72.57 72.57 72.57 72.57

162.8 397.27 397.27 397.27 397.27

Կազմեց`  Ա․ Մամիկոնյան

##

Ընդամենը

Ռ. Պատկանյան փողոց

Հ
ո
ղ
ա

յի
ն
 պ

ա
ս
տ

ա
ռ
ի
 հ

ա
ր
թ

ե
ց
ո
ւմ

մ
2

Տ
ր
ա

մ
ա

գ
ի
ծ
 

մ
մ

Մետաղական խողովակ 

d=325x5

Լ
ի
ց
ք

Խ
ճ
ա

յի
ն
 հ

ի
մ
ք
  
բ
ի
տ

ո
ւմ

ի
 

տ
ա

ր
ա

ծ
ո
ւմ

ո
վ
 4

.1
2
տ

/
10

0
մ

2

h
=

12
ս
մ
 մ

2

Ձախ Աջ

Ե
ր
թ

և
ե
կ
ե
լի

 մ
ա

ս
լի

 լ
ա

յն
ո
ւթ

յո
ւն

 

մ

Խ
ո
ղ
ո
վ
ա

կ
ի
 

հ
ա

մ
ա

ր

Հ
ա

տ
մ
ա

ն
 ա

ն
կ
յո

ւն
 
̊

ԻՋԱՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐԻ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Բաղրամյան փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ
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Ծանոթություն.

Իջատեղերի մակերեսները հաշվարկված են համակարգչային ծրագրով
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Ձախ Աջ

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 0 43 11 10 90 4 2 46.9 114.30 114.30 114.30 114.30

2 0 224 8 10 90 6 34.4 83.90 83.90 83.90 83.90

3 0 258 90 անփոփ.

4 0 265 90 անփոփ.

81.3 198.2 198.2 198.2 198.2
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ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Բաղրամյան փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ
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Կազմեց`   Ա․ Մամիկոնյան

##

Սոս Մանուկյան փողոց
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 0 000 0 158 158 566.36 144.02 566.36 566.36 307.88 28 4.4

2 0 165 0 297 132 573.16 168.53 573.16 573.16 131.5 36 4.4

3 0 330 0 408 078 233.46 80 233.46 233.46 83.55 12 4.4

4 0 418 0 525 107 283.27 110.06 283.27 283.27 99.12 20 4.4

5 0 526 0 626 100 317.83 106.49 317.83 317.83 104.93 44 4.4

6 0 645 0 910 265 1155.56 284.23 1155.56 1155.56 274.93 100 4.4 90

7 0 920 1 021 101 557.15 73.39 557.15 557.15 115.56 52 4.4 40

8 0 000 0 054 054 211.22 69.38 211.22 211.22 69.34 40 4.4

9 0 060 0 160 100 262.59 109.51 262.59 262.59 103.94 52 4.4

10 0 169 0 297 128 571.27 105.37 571.27 571.27 142.86 52 4.4 11

11 0 329 0 415 086 352.86 101.66 352.86 352.86 92.65 168 4.4

12 0 422 0 520 098 409.33 98.57 409.33 409.33 107.54 36 4.4

13 0 529 0 625 096 302.41 80 302.41 302.41 97.53 24 4.4

14 0 635 0 826 191 833.71 146.48 833.71 833.71 196.51 32 4.4

15 0 830 1 020 190 893.52 129.47 893.52 893.52 216.88 36 4.4 13

7523.7 1807.16 7523.7 7523.7 2144.72 732 66 154

ՄԱՅԹԵՐԻ ԵՎ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
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Վերջը Երկարություն մ Քանդում
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Կազմեց`  Մ․ Ալեքսանյան

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Բաղրամյան 

փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ
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Ծանոթություն.

1. Ծավալները հաշվարկված են համակարգչային ծրագրով։

2. Մայթերի մակերեսից նվազեցվում է ծառաբների զբաղեցրած մակերեսը։

3. Մայթի ծածկի քանդման աշխ. Ներառված են հողային պաստառի վերականգնման ամփոփագրում

 մայթի ծածկ - 7523.7*0.15=1128.55մ3 

Հ. Թումանյան փողոց

Ընդհանուր
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 0 000 0 169 169 716.19 126.03 716.19 716.19 179.66 32 2.2 8

2 0 177 0 359 182 723.91 118.59 723.91 723.91 200.32 36 4.4 10

3 0 370 0 482 112 436.73 47.76 436.73 436.73 118.87 16 2.2

4 0 000 0 040 040 78.17 68.26 78.17 78.17 38 31

5 0 040 0 175 135 418.45 134.44 418.5 418.5 135.62 20 02.2 10

6 0 185 0 376 191 506.6 74.42 506.6 506.6 205.17 22 4.4

7 0 384 0 479 095 182.26 70.52 182.26 182.26 107.13 8 2.2

3062.31 640.02 3062.31 3062.31 984.77 134 17.6 59

ՄԱՅԹԵՐԻ ԵՎ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
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ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Բաղրամյան 

փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ
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Ծանոթություն.

1. Ծավալները հաշվարկված են համակարգչային ծրագրով։

2. Մայթերի մակերեսից նվազեցվում է ծառաբների զբաղեցրած մակերեսը։

3. Մայթի ծածկի քանդման աշխ. Ներառված են հողային պաստառի վերականգնման ամփոփագրում

մայթի ծածկ - 3062.31*0.15=459.35մ
3

Բաղրամյան փողոց

Ընդհանուր
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 0 000 0 033 033 1.9 63.73 63.73 63.73 63.73 36.89 2.2

2 0 038 0 085 047 3.2 149.1 149.1 149.1 49.39 149.1 149.1 59.84 8 4.4

4 0 090 0 158 068 3.95 269.83 269.83 269.83 269.83 73.27 4 4.4 71.39

5 0 165 0 260 095 4.2 402.45 416.96 289.4 55.59 417.0 417.0 112.27 4 4.4 66.8

6 0 271 0 572 301 2.9 872.75 872.75 309.5 61.9 878.75 878.75 307.74 4.4 109.5

7 0 578 0 607 029 2.3 66.55 66.55 66.55 20.5 66.55 66.55 29.59 4.4

8 0 612 0 672 060 2.4 145.3 145.3 145.3 23.81 145.3 145.3 64.2 4.4

9 0 677 0 713 036 2.4 86.43 86.43 86.43 25.11 86.43 86.43 43.68 4.4

10 0 719 0 726 007 6.6 46.23 46.23 46.23 46.23 46.23 11.92 4.4 29.23

11 0 000 0 255 255 2.7 682.64 682.64 682.64 235.56 682.64 682.64 258.0 32 4.4 62

12 0 265 0 307 042 0.87 36.53 36.53 36.53 42 36.53 36.53 42.9 2.2

13 0 307 0 726 419 3.25 1364.63 1364.63 1364.63 109.18 1364.63 1364.63 410.62 88 2.2 137.71

676 716 4186.17 4200.68 3176.31 623.04 4206.68 4206.68 1450.92 136 46.2 476.63

Կազմեց`  Ա․ Մամիկոնյան

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Բաղրամյան 

փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ
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ձախԿՄ  +

Ծանոթություն.

1. Ծավալները հաշվարկված են համակարգչային ծրագրով։

2. Մայթերի մակերեսից նվազեցվում է ծառաբների զբաղեցրած մակերեսը։

4206.68մ2-34մ2=4172.68մ2

3. Բազալտե եզրաքարերի քանդելուց վնասված եզրաքարերը 623.04-83.04=540գծ.մ. նախատեսվում է հեռացնել լցակույտ։

Ռ. Պատկանյան փողոց

Ընդամենը

ՄԱՅԹԵՐԻ ԵՎ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 0 000 0 010 010 5.1 51.15 51.15 51.15 51.15 51.15 16.77 2.2 15

2 0 010 0 037 027 2.15 58.17 58.17 58.17 29.1 58.17 58.17 29.1 2.2

3 0 050 0 245 195 3.25 631.96 631.96 631.96 36.4 631.96 631.96 214.72 32 2.2 90

4 0 245 0 255 010

5 0 000 0 219 219 4.5 984.63 984.63 984.63 179.84 984.63 984.63 224.87 32 4.4 55

6 0 225 0 230 005 3.25 16.39 16.39 16.39 16.39 16.39 12.01 4.4 8

7 0 230 0 250 020 5.3 106.12 106.12 106.12 25.3 106.12 106.12 25.3 2.2

242 244 1848.4 1848.4 1848.4 270.6 1848.4 1848.4 522.8 64.0 17.6 168.0

ՄԱՅԹԵՐԻ ԵՎ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Ընդամենը

##
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Կազմեց`  Ա․ Մամիկոնյան

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Բաղրամյան 

փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ
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ձախԿՄ  +

Ծանոթություն.

1. Ծավալները հաշվարկված են համակարգչային ծրագրով։

2. Մայթերի մակերեսից նվազեցվում է ծառաբների զբաղեցրած մակերեսը  1848.4մ2-16մ2=1832.4մ2

3. Բազալտե եզրաքարերի քանդելուց վնասված եզրաքարերը 270.6-20.6=250գծ.մ. նախատեսվում է հեռացնել լցակույտ։

Սոս Մանուկյան փողոց

ա     ն     փ     ո     փ     ո     խ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 0 010 0 252 242 3.5 245 245 37 490 37

2 0 252 0 275 23 76x4 23 2.8 0.46 2.8 23

3 0 275 0 630 355 3.5 7.8 311 326 54 716 54 21.6

4 0 630 0 645 15 76x4 15 1.8 0.3 1.8 15

5 0 645 0 726 81 3.5 2.7 44 44 12 164 12 19.4

716.0 10.50 10.5 600.0 615.0 103.00 1370.0 103.00 41.00 38.00 4.60 0.76 4.60 38.00

Կազմեց`                                     Ա․ Մամիկոնյան
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Պատկանյան փողոց

Ընդամենը
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Ծանոթություն

1.15x30 բազալտե եզրաքարերի քանդման ժամանակ վնասված, պակասող եզրաքարերի երկարությունը 115 գծ․մ է։

2.Եզրաքարերի տեղադրման համար հողային աշխատանքները միացված են հողային աշխատանքների ծավալներին։

3.Հետնյոտային անցումը սիզամարգով ապահովելու համար նախատեսվում է իջացնել բազալտե եզրաքարերը 11 սմ և սիզամարգի մեջ տեղադրել հ=6սմ բետոնե սալիրկներ 1։9 հարաբերությամբ 

ՍԻԶԱՄԱՐԳԵՐԻ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Բաղրամյան փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 0 000 0 065 65 3.5 11.4 136 31.2

2 0 065 0 080 15 76x4 15 1.8 0.3 1.8 15

3 0 080 0 240 160 3.5 28 326 73.8

240.0 39.40 462 105.0 15 1.8 0.3 1.8 15
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Սոս Մանուկյան փողոց

Ծանոթություն

1.Եզրաքարերի տեղադրման համար հողային աշխատանքները միացված են հողային աշխատանքների ծավալներին։

2.Հետնյոտային անցումը սիզամարգով ապահովելու համար նախատեսվում է իջացնել բազալտե եզրաքարերը 11 սմ և սիզամարգի մեջ տեղադրել հ=6սմ բետոնե սալիրկներ 1։9 հարաբերությամբ 

Ընդամենը

Կազմեց`                                     Ա․ Մամիկոնյան
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ՍԻԶԱՄԱՐԳԵՐԻ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Բաղրամյան փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ
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Ձ
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հատ գծ.մ մ3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 0 000 0 051 51 51 17 51 4.08 3.2 64.26

2 0 060 0 120 60 60 20 60 4.8 3.9 75.6

3 0 530 0 626 96 96 32 96 7.68 6.24 120.96

4 0 635 0 824 189 189 63 189 15.12 12.28 238.14

5 0 832 1 027 195 195 65 195 15.6 12.68 245.7

591 197 591 47.28 38 745

Հ. Թումանյան փողոց

30x34 ԲԵՏՈՆՅԱ ՎԱՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Բաղրամյան 

փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ
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Խողովակների տեղադրման հողային աշխատանքները ներառված են հողային աշխատանքների վերականգնման ամփոփագրում։

Կազմեց`       Մ․ Ալեքսանյան

Հավաքովի 30x34 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 0 043 1 1

2 0 057 0.12

3 0 077 1 1 0.12

4 0 164 1 1 0.12

5 0 168 1 1

6 0 208 1 1 0.12

7 0 245 1 1 0.12

8 0 248 1 1 0.12

9 0 250 1 1 0.12

10 0 337 1 1

11 0 355 1 1

12 0 411 1 1

13 0 498 1 1

14 0 486 1 1

15 0 517 1 1 0.12 ջրահեռացման

16 0 521 1 1

17 0 522 1 1

18 0 554 1 1 0.12

19 0 598 1 1 0.12

20 0 652 1 1

21 0 707 1 1

22 0 741 1 1

23 0 771 1 1

24 0 800 1 1 0.12

25 0 830 1 1

26 0 860 1 1 0.12

27 0 900 0.12

28 0 918 1 1 0.12

29 0 944 1 1 0.12

30 0 981 1 1

28 28 1.8

Կազմեց`   Մ․ Ալեքսանյան

Անձրևահորերի  կառուցում Դիտահորի նորոգում
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##

ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. Պատկանյան, Սոս 

Մանուկյան, Բաղրամյան փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Ընդամենը
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 0 038 1 1 0.12

2 0 052 1 1

3 0 075 1 1

4 0 118 1 1

5 0 133 1 1

6 0 154 1 1

7 0 245 չգործող

8 0 258 չգործող

9 0 288 չգործող

10 0 348 0.12

11 0 402 1 1

12 0 410 1 1

13 0 424 1 1

14 0 439 1 1 0.12

15 0 484 1 1 0.24

16 0 486 1 1 0.24

12 12 0.6 0.24

Կազմեց`   Մ․ Ալեքսանյան

Անձրևահորերի  կառուցում Դիտահորի նորոգում
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ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. Պատկանյան, Սոս 

Մանուկյան, Բաղրամյան փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Ընդամենը
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 0 004 1 0.12 Մայթ

2 0 004 Անփոփոխ

3 0 022 1 0.12 Գազոն

4 0 077 1 1 0.12 երթևեկելի մասում

5 0 085 1 1 0.12 երթևեկելի մասում

6 0 090 1 1 0.12 երթևեկելի մասում

7 0 090 1 1 0.12 իջատեղ

8 0 166 1 1 0.12 երթևեկելի մասում

9 0 167 1 0.12 Մայթ

10 0 168 1 0.12 Մայթ

11 0 195 1 0.12 Մայթ

12 0 256 1 0.12 Մայթ

13 0 263 1 1 0.12 երթևեկելի մասում

14 0 278 1 0.12 Մայթ

15 0 306 1 1 0.12 երթևեկելի մասում

16 0 310 1 1 0.12 երթևեկելի մասում

17 0 367 1 0.12 Մայթ

18 0 367 1 1 0.12 երթևեկելի մասում

19 0 423 1 1 0.12 երթևեկելի մասում

20 0 427 1 0.12 Մայթ

21 0 450 1 0.12 Մայթ

22 0 479 1 0.12 Մայթ

23 0 491 1 0.12 Մայթ

24 0 523 Անփոփոխ

25 0 525 1 1 0.12 երթևեկելի մասում

26 0 531 Անփոփոխ

27 0 532 1 0.12 Մայթ

28 0 545 1 1 0.12 երթևեկելի մասում

29 0 613 1 0.12 Մայթ

30 0 663 1 1 0.12 երթևեկելի մասում

31 0 674 1 1 0.12 իջատեղ

32 0 687 1 1 0.12 երթևեկելի մասում

33 0 002 Անփոփոխ

34 0 023 1 1 0.12 երթևեկելի մասում

35 0 033 1 1 0.12 երթևեկելի մասում

36 0 050 1 1 0.12 երթևեկելի մասում

37 0 076 1 1 0.12 երթևեկելի մասում

38 0 087 1 1 0.12 երթևեկելի մասում

39 0 120 1 0.12 Մայթ

40 0 124 1 1 0.12 երթևեկելի մասում

41 0 157 1 1 0.12 երթևեկելի մասում

42 0 174 1 1 0.12 երթևեկելի մասում

43 0 179 1 0.12 Մայթ

44 0 187 1 0.12 Մայթ

45 0 196 2 2 0.24 երթևեկելի մասում

46 0 208 1 0.12 Մայթ

47 0 220 1 1 0.12 երթևեկելի մասում

ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. Պատկանյան, Սոս 

Մանուկյան, Բաղրամյան փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ
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Աջ գոտի 

Անձրևահորերի  կառուցում Դիտահորի նորոգում
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Ռ. Պատկանյան փողոց



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ռ. Պատկանյան փողոց48 0 227 1 0.12 Մայթ

49 0 251 1 0.12 Մայթ

50 0 258 1 1 0.12 իջատեղ

51 0 263 2 2 0.24 երթևեկելի մասում

52 0 266 1 1 0.12 երթևեկելի մասում

53 0 276 1 1 0.12 երթևեկելի մասում

54 0 296 Անփոփոխ

55 0 324 1 1 0.12 երթևեկելի մասում

56 0 361 1 1 0.12 երթևեկելի մասում

57 0 366 1 1 0.12 երթևեկելի մասում

58 0 412 1 1 0.12 երթևեկելի մասում

59 0 416 1 1 0.12 երթևեկելի մասում

60 0 489 1 0.12 Մայթ

61 0 498 1 0.12 Մայթ

62 0 501 1 0.12 Մայթ

63 0 559 1 0.12 Մայթ

64 0 578 1 0.12 Մայթ

65 0 580 1 0.12 Մայթ

66 0 594 1 0.12 Մայթ

36 63 4.320 3.24Ընդամենը

Կազմեց`  Ա․ Մամիկոնյան
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 0 005 1 0.12 Մայթ

2 0 015 Անփոփոխ

3 0 024 Անփոփոխ

4 0 027 1 1 0.12 երթևեկելի մասում

5 0 035 Անփոփոխ

6 0 045 1 1 0.12 իջատեղ

7 0 049 1 1 0.12 իջատեղ

8 0 077 1 0.12 Մայթ

9 0 139 1 0.12 Մայթ

10 0 164 2 0.24 Մայթ

11 0 165 1 0.12 Մայթ

12 0 168 1 0.12 Մայթ

13 0 176 1 0.12 Մայթ

14 0 187 1 1 0.12 երթևեկելի մասում

15 0 196 1 0.12 Մայթ

16 0 197 1 0.12 Մայթ

17 0 256 1 1 0.12 երթևեկելի մասում

18 0 257 Անփոփոխ

19 0 261 1 1 0.12 երթևեկելի մասում

20 0 005 1 0.12 Մայթ

21 0 024 Անփոփոխ

22 0 030 1 0.12 Մայթ

23 0 038 1 0.12 Մայթ

24 0 068 1 1 0.12 երթևեկելի մասում

25 0 069 Անփոփոխ

26 0 071 1 0.12 Մայթ

27 0 078 Անփոփոխ

28 0 095 Անփոփոխ

29 0 119 1 0.12 Մայթ

30 0 139 Անփոփոխ

31 0 145 Անփոփոխ

32 0 146 Անփոփոխ

33 0 170 1 0.12 Մայթ

34 0 180 Անփոփոխ

35 0 216 1 0.12 Մայթ

36 0 218 2 0.24 Մայթ

Անձրևահորերի  կառուցում Դիտահորի նորոգում
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##

ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. Պատկանյան, Սոս 

Մանուկյան, Բաղրամյան փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ
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Ձախ գոտի 

Աջ գոտի 

Սոս Մանուկյան փողոց



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Սոս Մանուկյան փողոց37 0 246 Անփոփոխ

38 0 249 Անփոփոխ

39 0 253 Անփոփոխ

40 0 260 1 1 0.12 երթևեկելի մասում

41 0 264 1 1 0.12 երթևեկելի մասում

9 28 1.08 2.28

Կազմեց`  Ա․ Մամիկոնյան

Ընդամենը



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 0+120 872.09 0.45 1 0.22 0.33 0.29 3.11 1 0.025 0.28

5.1 39.2 1.95

2 0+160 872.03 0.53 1.24 0.22 0.33 0.4 3.7 1 0.025 0.38

8.6 39.2 1.95 3.9

3 0+200 871.95 0.75 1.72 0.22 0.33 0.61 4.66 1 0.025 0.61

13.3 39.2 1.95 3.86 4.8

4 0+240 871.86 0.95 2.16 0.22 0.33 0.76 5.54 1 0.025 0.83

13.1 29.2 1.45 8.2 1.44

5 0+270 871.77 1.18 2.56 0.22 0.33 0.96 6.55 1 0.025 1.02

16.6 29.2 1.45 8.2 4.9

6 0+300 871.6 1.35 3.04 0.22 0.33 1.1 7.3 1 0.025 1.25

7 0+325 871.6 1.35 3.04 0.22 0.33 1.1 7.3 1 0.025 1.25

14.7 24.2 1.2 4.72 7.1

8 0+350 871.68 1.27 2.86 0.22 0.33 1.04 6.96 1 0.025 1.16

16.3 29.2 1.45 5.72 7.1

9 0+380 871.77 1.19 2.68 0.22 0.33 0.97 6.61 1 0.025 1.08

19.8 39.2 1.95 7.7 8.2

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, 

Բաղրամյան փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ

ԽողավակաշարԱնձրևահորեր
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Ստորգետնյա ջրահեռացման ամփոփագիր
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Հ. Թումանյան փողոց



10 0+420 871.89 1.1 2.49 0.22 0.33 0.9 6.2 1 0.025 0.99

18.8 39.2 1.95 7.7 6.4

11 0+460 872 1.05 2.38 0.22 0.33 0.85 5.99 1 0.025 0.93

15.6 39.2 1.95 6.1

12 0+500 872.11 0.85 1.94 0.22 0.33 0.68 5.12 1 0.025 0.72

7.6 29.2 1.45

13 0+530 872.33 0.55 1.28 0.22 0.33 0.39 3.68 1 0.025 0.41

28.39 2.86 4.29 10.05 72.72 13 0.325 10.91 149.5 268.6 107.6 18.7 52.2 43.84

Կազմեց`   Մ․ Ալեքսանյան

Ընդամենը



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 0+010 875.37 0.85 1.94 0.22 0.33 0.69 5.12 1 0.025 0.72

9.18 29.2 1.45 5.72

2 0+040 875.65 0.85 1.94 0.22 0.33 0.68 5.12 1 0.025 0.72

9.18 29.2 1.45 5.72

3 0+070 875.9 0.85 1.94 0.22 0.33 0.68 5.12 1 0.025 0.72

9.18 29.2 1.45 5.72

4 0+100 876.16 0.85 1.94 0.22 0.33 0.68 5.12 1 0.025 0.72

9.18 29.2 1.45 5.72

5 0+130 876.35 0.85 1.94 0.22 0.33 0.68 5.12 1 0.025 0.72

9.18 29.2 1.45 5.72

6 0+160 876.54 0.85 1.94 0.22 0.33 0.68 5.12 1 0.025 0.72

9.18 29.2 1.45 5.72

7 0+190 876.78 0.85 1.94 0.22 0.33 0.68 5.12 1 0.025 0.72

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. Պատկանյան, Սոս 

Մանուկյան, Բաղրամյան փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Անձրևահորեր Խողավակաշար
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9.18 29.2 1.45 5.72

8 0+220 876.95 0.85 1.94 0.22 0.33 0.68 5.12 1 0.025 0.72

9.18 29.2 1.45 5.72

9 0+250 877.07 0.85 1.94 0.22 0.33 0.68 5.12 1 0.025 0.72

9.18 29.2 1.45 5.72

10 0+280 877.26 0.85 1.94 0.22 0.33 0.68 5.12 1 0.025 0.72

9.18 29.2 1.45 5.72

11 0+310 877.45 0.85 1.94 0.22 0.33 0.68 5.12 1 0.025 0.72

8.54 27.2 1.45 5.46

12 0+338 877.61 0.85 1.94 0.22 0.33 0.68 5.12 1 0.025 0.72

9.82 31.2 1.45 6.26

13 0+370 877.98 0.85 1.94 0.22 0.33 0.68 5.12 1 0.025 0.72

9.18 29.2 1.45 5.72

14 0+400 878.27 0.85 1.94 0.22 0.33 0.68 5.12 1 0.025 0.72

9.18 29.2 1.45 5.72

15 0+430 878.5 0.85 1.94 0.22 0.33 0.68 5.12 1 0.025 0.72

9.18 29.2 1.45 5.72

16 0+460 878.74 0.85 1.94 0.22 0.33 0.68 5.12 1 0.025 0.72

31.04 3.52 5.28 10.89 81.92 16 0.4 11.52 137.7 438 21.75 86.08

Կազմեց`     Մ․ Ալեքսանյան

Ընդամենը



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 0+020 869.70 1.02 2.00 0.22 0.325 0.825 5.83 1 0.025 0.76

17.68 34 1.70 8.5 5.08

2 0+053 869.91 1.21 2.40 0.22 0.325 0.984 6.8 1 0.025 0.87

22.39 35.7 1.78 8.92 9.19

3 0+086 870.12 1.34 2.68 0.22 0.325 1.094 7.37 1 0.025 0.95

24.94 35.7 1.78 8.92 11.74

4 0+119 870.34 1.43 2.88 0.22 0.325 1.17 7.76 1 0.025 1.00

26.22 35.7 1.78 8.92 13.02

5 0+152 870.55 1.45 2.93 0.22 0.325 1.187 7.85 1 0.025 1.01

27.15 35.7 1.78 8.92 13.95

6 0+185 870.76 1.51 3.06 0.22 0.325 1.237 8.11 1 0.025 1.05

28.31 35.7 1.78 8.92 15.11

7 0+218 870.98 1.55 3.14 0.22 0.325 1.271 8.28 1 0.025 1.07

27.58 34.5 1.72 8.62 14.82

8 0+250 871.20 1.53 3.10 0.22 0.325 1.236 8.2 1 0.025 1.06

53.27 73.5 3.67 18.34 26.11

9 0+285 871.53 1.32 2.64 0.22 0.325 1.077 7.28 1 0.025 0.94

22.54 34 1.7 8.50 9.96

10 0+320 871.75 1.34 2.68 0.22 0.325 1.094 7.37 1 0.025 0.95

27.62 42.7 2.13 10.64 11.83

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. Պատկանյան, Սոս 

Մանուկյան, Բաղրամյան փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ
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Անձրևահորեր Խողավակաշար
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Ռ. Պատկանյան փողոց



11 0+360 872 1.27 2.53 0.22 0.325 1.035 7.06 1 0.025 0.91

26.37 42.7 2.13 10.67 10.58

12 0+400 872.19 1.26 2.51 0.22 0.325 1.047 7.02 1 0.025 0.90

22.79 37.7 1.88 9.42 8.85

13 0+435 872.36 1.23 2.45 0.22 0.325 1 6.89 1 0.025 0.88

22.54 37.7 1.88 9.42 8.6

14 0+470 872.51 1.24 2.47 0.22 0.325 1.001 6.93 1 0.025 0.89

22.54 37.7 1.88 9.42 8.6

15 0+505 872.68 1.23 2.45 0.22 0.325 1 6.89 1 0.025 0.88

23.4 37.7 1.88 9.42 9.46

16 0+540 872.85 1.3 2.60 0.22 0.325 1.06 7.14 1 0.025 0.92

28.45 42.7 2.13 10.67 12.66

17 0+580 873.04 1.37 2.75 0.22 0.325 1.128 7.5 1 0.025 0.95

27.81 37.7 1.88 9.42 13.87

18 0+615 873.21 1.52 3.08 0.22 0.325 1.246 8.15 1 0.025 1.05

28.3 37.7 1.88 9.42 14.36

19 0+650 873.38 1.41 2.84 0.22 0.325 1.153 7.67 1 0.025 0.99

37.49 37.7 1.88 9.42 13.5

20 0+685 873.55 1.44 2.90 0.22 0.325 1.178 7.8 1 0.025 1.00

27.49 43.7 2.18 10.92 21.33

21 0+726 873.74 1.82 3.73 0.22 0.325 1.498 9.46 1 0.025 1.22

57.82 4.62 6.825 23.521 157.36 21 0.525 20.25 544.88 790.2 39.42 197.4 252.62

115.64 9.24 13.65 47.042 314.72 42 1.05 40.5 544.88 790.2 39.42 197.4 252.62

Ծանոթություն

1.Աղյուսակում անձրևահորերի ծավալները հաշվարկված են 1 հատի համար, նախատեսվում է տեղադրել զույգերով։

2.Հողային աշխատանքների ծավալները հաշվարկված են հաշվի առնելով ճանապարհային ծածկի քանդման աշխատանքները։

Կազմեց`     Ա․ Մամիկոնյան

Ընդամենը

Ընդանուրը



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 0+000 873.74

27.33 32.7 1.63 8.17 16.8

2 0+030 873.14 1.73 3.54 0.22 0.325 1.46 9.07 1 0.025 1

26.21 32.7 1.63 8.17 15.6

3 0+060 874.01 1.7 3.47 0.22 0.325 1.43 8.94 1 0.025 0.98

25.18 32.7 1.63 8.17 14.6

4 0+090 874.19 1.62 3.30 0.22 0.325 1.36 8.59 1 0.025 0.94

23.88 31 1.55 7.75 13.3

5 0+120 874.34 1.56 3.16 0.22 0.325 1.31 8.33 1 0.025 0.9

22.67 32.7 1.63 8.17 12.1

6 0+150 874.49 1.49 3.01 0.22 0.325 1.25 8.02 1 0.025 0.86

20.75 32.7 1.63 8.17 10.4

7 0+180 874.64 1.37 2.78 0.22 0.325 1.15 7.5 1 0.025 0.79

18.28 32.7 1.63 8.17 7.6

8 0+210 874.79 1.21 2.40 0.22 0.325 1.02 6.8 1 0.025 0.7

15.3 31 1.55 7.75 4.4
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Ստորգետնյա ջրահեռացման ամփոփագիր

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, 

Բաղրամյան փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Անձրևահորեր Խողավակաշար
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

9 0+240 874.94 1.05 2.05 0.22 0.325 0.88 6.1 1 0.025 0.61

15.34 40 2 10

10 0.75

23.71 1.76 2.6 9.86 63.35 8 0.2 6.78 194.94 298.2 14.88 74.52 94.8

47.42 3.52 5.2 19.72 126.7 16 0.4 13.56 194.94 298.2 14.88 74.52 94.8

Ծանոթություն

1.Աղյուսակում անձրևահորերի ծավալները հաշվարկված են 1 հատի համար, նախատեսվում է տեղադրել զույգերով։

2.Հողային աշխատանքների ծավալները հաշվարկված են հաշվի առնելով ճանապարհային ծածկի քանդման աշխատանքները։

Կազմեց`  Ա․ Մամիկոնյան

Ընդամենը

Բաղրամյան փողոց

Ընդհանուր



Ա
վ
ե
լո

ր
դ

 բ
ն
ա

հ
ո
ղ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 0+008 0.41 0.095 1 0.19 0.22

21.4 8.56 4.71 43 3.08 5.48

2 0+030 0.41 0.095 1 0.19 0.22

21.4 8.56 4.71 43 3.08 5.48

3 0+052 0.41 0.095 1 0.19 0.22

27.4 10.96 6.03 55 3.95 7.01

4 0+080 0.41 0.095 1 0.19 0.22

37.4 14.96 8.23 75 5.39 9.57

5 0+118 0.41 0.095 1 0.19 0.22

39.4 15.76 8.67 79 5.67 10.09

6 0+158 0.41 0.095 1 0.19 0.22

6.4 2.56 1.41 13 0.92 1.64

Ստորգետնյա էլեկտրամատակարարման ամփոփագիր

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. 

Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Բաղրամյան փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Պոլիմերաավազային դիտահորեր Պոլիեթիլենային խողովակներ
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Հ. Թումանյան փողոց



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7 0+165 0.41 0.095 1 0.19 0.22

34.4 13.76 7.57 69 4.95 8.81

8 0+200 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

9 0+230 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

10 0+260 0.41 0.095 1 0.19 0.22

37.4 14.96 8.23 75 5.39 9.57

11 0+298 0.41 0.095 1 0.19 0.22

26.4 10.56 5.81 53 3.80 6.76

12 0+325 0.41 0.095 1 0.19 0.22

24.4 9.76 5.37 49 3.51 6.25

13 0+350 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

14 0+380 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

15 0+410 0.41 0.095 1 0.19 0.22

14.4 5.76 3.17 29 2.07 3.69

16 0+425 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

17 0+455 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

18 0+485 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

19 0+515 0.41 0.095 1 0.19 0.22

14.4 5.76 3.17 29 2.07 3.69

20 0+530 0.41 0.095 1 0.19 0.22

34.4 13.76 7.57 69 4.95 8.81

21 0+565 0.41 0.095 1 0.19 0.22

24.4 9.76 5.37 49 3.51 6.25

22 0+590 0.41 0.095 1 0.19 0.22



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

31.4 12.56 6.91 63 4.52 8.04

23 0+622 0.41 0.095 1 0.19 0.22

12.4 4.96 2.73 25 1.79 3.17

24 0+635 0.41 0.095 1 0.19 0.22

34.4 13.76 7.57 69 4.95 8.81

25 0+670 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

26 0+700 0.41 0.095 1 0.19 0.22

34.4 13.76 7.57 69 4.95 8.81

27 0+735 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

28 0+765 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

29 0+795 0.41 0.095 1 0.19 0.22

24.4 9.76 5.37 49 3.51 6.25

30 0+820 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

31 0+850 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

32 0+880 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

33 0+910 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

34 0+940 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

35 0+970 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

36 1+000 0.41 0.095 1 0.19 0.22

22.4 8.96 4.93 45 3.23 5.73

37 1+023 0.41 0.095 1 0.19 0.22



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 0+000 0.41 0.095 1 0.19 0.22

32.4 12.96 7.13 65 4.67 8.29

2 0+030 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

3 0+060 0.41 0.095 1 0.19 0.22

34.4 13.76 7.57 69 4.95 8.81

4 0+095 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

5 0+125 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

6 0+155 0.41 0.095 1 0.19 0.22

11.4 4.56 2.51 23 1.64 2.92

7 0+167 0.41 0.095 1 0.19 0.22

32.4 12.96 7.13 65 4.67 8.29

8 0+200 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

9 0+230 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

10 0+260 0.41 0.095 1 0.19 0.22

37.4 14.96 8.23 75 5.39 9.57

11 0+298 0.41 0.095 1 0.19 0.22

25.4 10.16 5.59 51 3.66 6.50

12 0+324 0.41 0.095 1 0.19 0.22

35.4 14.16 7.79 71 5.10 9.06

13 0+360 0.41 0.095 1 0.19 0.22

47.4 18.96 10.43 95 6.83 12.13

14 0+408 0.41 0.095 1 0.19 0.22

13.4 5.36 2.95 27 1.93 3.43

15 0+422 0.41 0.095 1 0.19 0.22

ձախ հատված



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

27.4 10.96 6.03 55 3.95 7.01

16 0+450 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

17 0+480 0.41 0.095 1 0.19 0.22

33.4 13.36 7.35 67 4.81 8.55

18 0+514 0.41 0.095 1 0.19 0.22

12.4 4.96 2.73 25 1.79 3.17

19 0+527 0.41 0.095 1 0.19 0.22

32.4 12.96 7.13 65 4.67 8.29

20 0+560 0.41 0.095 1 0.19 0.22

32.4 12.96 7.13 65 4.67 8.29

21 0+593 0.41 0.095 1 0.19 0.22

26.4 10.56 5.81 53 3.80 6.76

22 0+620 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

23 0+650 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

24 0+680 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

25 0+710 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

26 0+740 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

27 0+770 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

28 0+800 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

29 0+830 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

30 0+860 0.41 0.095 1 0.19 0.22



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

31 0+890 0.41 0.095 1 0.19 0.22

19.4 7.76 4.27 39 2.79 4.97

32 0+910 0.41 0.095 1 0.19 0.22

14.4 5.76 3.17 29 2.07 3.69

33 0+925 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

34 0+955 0.41 0.095 1 0.19 0.22

34.4 13.76 7.57 69 4.95 8.81

35 0+990 0.41 0.095 1 0.19 0.22

32.4 12.96 7.13 65 4.67 8.29

36 1+023 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.93 6.935 73 13.87 16.06 1998.4 799.36 439.65 4011 287.77 511.6

Ծանոթություն

Հողային աշխատանքների ծավալները հաշվարկված են հաշվի առնելով մայթերի քանդման ծավալները

Կազմեց`    Մ․ Ալեքսանյան

Ընդհանուր
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 0+008 0.41 0.095 1 0.19 0.22

31.4 12.56 6.91 63 4.52 8.04

2 0+040 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

3 0+070 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

4 0+100 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

5 0+130 0.41 0.095 1 0.19 0.22

39.4 15.76 8.67 79 5.67 10.09

6 0+170 0.41 0.095 1 0.19 0.22

15.4 6.16 3.39 31 2.22 3.94

Ստորգետնյա էլեկտրամատակարարման ամփոփագիր

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. 

Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Բաղրամյան փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Պոլիմերաավազային դիտահորեր Պոլիեթիլենային խողովակներ
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Բաղրամյան փողոց



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7 0+186 0.41 0.095 1 0.19 0.22

33.4 13.36 7.35 67 4.81 8.55

8 0+220 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

9 0+250 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

10 0+280 0.41 0.095 1 0.19 0.22

34.4 13.76 7.57 69 4.95 8.81

11 0+315 0.41 0.095 1 0.19 0.22

44.4 17.76 9.77 89 6.39 11.37

12 0+360 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

13 0+390 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

14 0+420 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

15 0+450 0.41 0.095 1 0.19 0.22

1 0+000 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

2 0+030 0.41 0.095 1 0.19 0.22

39.4 15.76 8.67 79 5.67 10.09

3 0+070 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

4 0+100 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

5 0+130 0.41 0.095 1 0.19 0.22

34.4 13.76 7.57 69 4.95 8.81

6 0+165 0.41 0.095 1 0.19 0.22

34.4 13.76 7.57 69 4.95 8.81

7 0+200 0.41 0.095 1 0.19 0.22

ձախ հատված



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

34.4 13.76 7.57 69 4.95 8.81

8 0+235 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

9 0+265 0.41 0.095 1 0.19 0.22

34.4 13.76 7.57 69 4.95 8.81

10 0+300 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

11 0+330 0.41 0.095 1 0.19 0.22

24.4 9.76 5.37 49 3.51 6.25

12 0+355 0.41 0.095 1 0.19 0.22

24.4 9.76 5.37 49 3.51 6.25

13 0+380 0.41 0.095 1 0.19 0.22

34.4 13.76 7.57 69 4.95 8.81

14 0+415 0.41 0.095 1 0.19 0.22

32.4 12.96 7.13 65 4.67 8.29

15 0+448 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

16 0+478 0.41 0.095 1 0.19 0.22

12.71 2.945 31 5.89 6.82 902.6 361.04 198.57 1811 129.97 231.1

Ծանոթություն

Հողային աշխատանքների ծավալները հաշվարկված են հաշվի առնելով մայթերի քանդման ծավալները

Կազմեց`    Մ․ Ալեքսանյան

Ընդհանուր
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հ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 0+000 0.41 0.095 1 0.19 0.22

24.4 9.76 5.37 49 3.51 6.25

2 0+025 0.41 0.095 1 0.19 0.22

28.4 11.36 6.25 57 4.09 7.27

3 0+054 0.41 0.095 1 0.19 0.22

25.4 10.16 5.59 51 3.66 6.50

4 0+080 0.41 0.095 1 0.19 0.22

14.4 5.76 3.17 29 2.07 3.69

5 0+095 0.41 0.095 1 0.19 0.22

17.4 6.96 3.83 35 2.51 4.45
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Ռ. Պատկանյան փողոց

Ստորգետնյա էլեկտրամատակարարման ամփոփագիր

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. 

Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Բաղրամյան փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Պոլիմերաավազային դիտահորեր Պոլիեթիլենային խողովակներ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 0+113 0.41 0.095 1 0.19 0.22

30.4 12.16 6.69 61 4.38 7.78

7 0+144 0.41 0.095 1 0.19 0.22

19.4 7.76 4.27 39 2.79 4.97

8 0+164 0.41 0.095 1 0.19 0.22

41.4 16.56 9.11 83 5.96 10.60

9 0+206 0.41 0.095 1 0.19 0.22

41.4 16.56 9.11 83 5.96 10.60

10 0+248

37.4 14.96 8.23 75 5.39 9.57

11 0+286

37.4 14.96 8.23 75 5.39 9.57

12 0+324 0.41 0.095 1 0.19 0.22

23.4 9.36 5.15 47 3.37 5.99

13 0+348 0.41 0.095 1 0.19 0.22

19.4 7.76 4.27 39 2.79 4.97

14 0+368 0.41 0.095 1 0.19 0.22

25.4 10.16 5.59 51 3.66 6.50

15 0+394 0.41 0.095 1 0.19 0.22

14.4 5.76 3.17 29 2.07 3.69

16 0+409 0.41 0.095 1 0.19 0.22

48.4 19.36 10.65 97 6.97 12.39

17 0+458 0.41 0.095 1 0.19 0.22

10.4 4.16 2.29 21 1.50 2.66

18 0+469 0.41 0.095 1 0.19 0.22

15.4 6.16 3.39 31 2.22 3.94

19 0+485 0.41 0.095 1 0.19 0.22

27.4 10.96 6.03 55 3.95 7.01



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

20 0+513 0.41 0.095 1 0.19 0.22

18.4 7.36 4.05 37 2.65 4.71

21 0+532 0.41 0.095 1 0.19 0.22

31.4 12.56 6.91 63 4.52 8.04

22 0+564 0.41 0.095 1 0.19 0.22

26.4 10.56 5.81 53 3.80 6.76

23 0+591 0.41 0.095 1 0.19 0.22

30.4 12.16 6.69 61 4.38 7.78

24 0+622 0.41 0.095 1 0.19 0.22

29.4 11.76 6.47 59 4.23 7.53

25 0+652 0.41 0.095 1 0.19 0.22

43.4 17.36 9.55 87 6.25 11.11

26 0+680 0.41 0.095 1 0.19 0.22

19.4 7.76 4.27 39 2.79 4.97

27 0+700 0.41 0.095 1 0.19 0.22

25.4 10.16 5.59 51 3.66 6.50

28 0+726

1 0+000 0.41 0.095 1 0.19 0.22

33.4 13.36 7.35 67 4.81 8.55

2 0+034 0.41 0.095 1 0.19 0.22

32.4 12.96 7.13 65 4.67 8.29

3 0+067 0.41 0.095 1 0.19 0.22

33.4 13.36 7.35 67 4.81 8.55

4 0+101 0.41 0.095 1 0.19 0.22

33.4 13.36 7.35 67 4.81 8.55

5 0+135 0.41 0.095 1 0.19 0.22

32.4 12.96 7.13 65 4.67 8.29

ձախ հատված



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 0+168 0.41 0.095 1 0.19 0.22

32.4 12.96 7.13 65 4.67 8.29

7 0+201 0.41 0.095 1 0.19 0.22

34.4 13.76 7.57 69 4.95 8.81

8 0+235

36.4 14.56 8.01 73 5.24 9.32

9 0+273

13.4 5.36 2.95 27 1.93 3.43

10 0+287 0.41 0.095 1 0.19 0.22

26.4 10.56 5.81 53 3.80 6.76

11 0+314 0.41 0.095 1 0.19 0.22

33.4 13.36 7.35 67 4.81 8.55

12 0+348 0.41 0.095 1 0.19 0.22

33.4 13.36 7.35 67 4.81 8.55

13 0+382 0.41 0.095 1 0.19 0.22

33.4 13.36 7.35 67 4.81 8.55

14 0+416 0.41 0.095 1 0.19 0.22

33.4 13.36 7.35 67 4.81 8.55

15 0+450 0.41 0.095 1 0.19 0.22

34.4 13.76 7.57 69 4.95 8.81

16 0+485 0.41 0.095 1 0.19 0.22

45.4 18.16 9.99 91 6.54 11.62

17 0+531 0.41 0.095 1 0.19 0.22

25.4 10.16 5.59 51 3.66 6.50

18 0+557 0.41 0.095 1 0.19 0.22

44.4 17.76 9.77 89 6.39 11.37

19 0+602 0.41 0.095 1 0.19 0.22

32.4 12.96 7.13 65 4.67 8.29



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

20 0+635 0.41 0.095 1 0.19 0.22

24.4 9.76 5.37 49 3.51 6.25

21 0+660 0.41 0.095 1 0.19 0.22

32.4 12.96 7.13 65 4.67 8.29

22 0+693 0.41 0.095 1 0.19 0.22

32.4 12.96 7.13 65 4.67 8.29

23 0+726

18.45 4.275 45 8.55 9.9 1438.6 575.44 316.49 2887 207.16 368.3

Ծանոթություն

Հողային աշխատանքների ծավալները հաշվարկված են հաշվի առնելով մայթերի քանդման ծավալները

Կազմեց`  Ա․ Մամիկոնյան

Ընդհանուր
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ա

հ
ո
ղ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 0+000 0.41 0.095 1 0.19 0.22

36.4 14.56 8.01 73 5.24 9.32

2 0+037 0.41 0.095 1 0.19 0.22

16.4 6.56 3.61 33 2.36 4.2

3 0+054 0.41 0.095 1 0.19 0.22

10.4 4.16 2.29 21 1.5 2.66

4 0+065 0.41 0.095 1 0.19 0.22

33.4 13.36 7.35 67 4.81 2.54

5 0+099 0.41 0.095 1 0.19 0.22

35.4 14.16 7.57 71 5.1 2.47

6 0+135 0.41 0.095 1 0.19 0.22

31.4 12.56 12.56 63 4.52 8.04
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Սոս Մանուկյան փողոց

Ստորգետնյա էլեկտրամատակարարման ամփոփագիր

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. 

Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Բաղրամյան փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Պոլիմերաավազային դիտահորեր Պոլիեթիլենային խողովակներ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7 0+167 0.41 0.095 1 0.19 0.22

41.4 16.56 9.11 83 5.96 3.15

8 0+209 0.41 0.095 1 0.19 0.22

35.4 14.16 7.79 71 5.1 2.69

9 0+245 0.41 0.095 1 0.19 0.22

1 0+000 0.41 0.095 1 0.19 0.22

36.4 14.56 8.01 73 5.2 2.81

2 0+037 0.41 0.095 1 0.19 0.22

25.4 10.16 5.57 51 3.66 1.91

3 0+063 0.41 0.095 1 0.19 0.22

26.4 10.56 5.81 53 3.8 2.01

4 0+090 0.41 0.095 1 0.19 0.22

34.4 13.76 7.57 69 4.95 2.61

5 0+125 0.41 0.095 1 0.19 0.22

34.4 13.76 7.57 69 4.95 2.62

6 0+160 0.41 0.095 1 0.19 0.22

34.4 13.76 7.57 69 4.95 2.62

7 0+195 0.41 0.095 1 0.19 0.22

34.4 13.76 7.57 69 4.95 2.62

8 0+230 0.41 0.095 1 0.19 0.22

27.4 10.96 6.03 55 3.95 2.08

9 0+258

6.97 1.615 17 3.23 3.74 493.4 197.36 113.99 987 71 54.35

Ծանոթություն

Հողային աշխատանքների ծավալները հաշվարկված են հաշվի առնելով մայթերի քանդման ծավալները

Կազմեց`    Ա․ Մամիկոնյան

ձախ հատված

Ընդհանուր



Ն
ա

խ
ա

զ
գ

ո
ւշ

ա
ց
ն
ո
ղ

Ա
ռ
ա

վ
ե
լո

ւթ
յա

ն

Ա
ր
գ

ե
լո

ղ

Թ
ե
լա

դ
ր
ո
ղ

Տ
ե
ղ
ե
կ
ա

տ
վ
ո
ւթ

յա
ն

Ս
պ

ա
ս
ա

ր
կ
մ
ա

ն

Լ
ր
ա

ց
ո
ւց

ի
չ 

տ
ե
ղ
ե
կ
ա

տ
վ
ո
ւթ

յա
ն

1 2 3 4 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14

1 0 000 5.19.1 5.19.2

2 0 006 5.19.1 5.19.2

3 0 013

4 0 030 2.1

5 0 060 2.4 4.1.2 իջատեղ

6 0 120 3 սլաք

7 0 150

8 0 150 5.19.1 5.19.2

9 0 156 5.19.1 5.19.2

10 0 156 3.1

11 0 158 2.4

12 0 168 2.4

13 0 170 5.19.1 5.19.2

14 0 176 5.19.1 5.19.2

15 0 180 4.1.6

16 0 190 2.1

17 0 257 2 սլաք

18 0 290 2.4

19 0 292 5.19.1 5.19.2

20 0 298 5.19.1 5.19.2

21 0 325 5.19.1 5.19.2

22 0 331 5.19.1 5.19.2

23 0 332 2 սլաք

24 0 340 2 սլաք

25 0 350 2.1

26 0 400 5.19.1 5.19.2

27 0 406 5.19.1 5.19.2

28 0 409 2.4

29 0 422 2.4

30 0 425 5.19.1 5.19.2

31 0 431 5.19.1 5.19.2

32 0 440 2.1 2 սլաք

33 0 435 2 սլաք

34 0 490 2 սլաք

35 0 510 5.19.1 5.19.2

36 0 515 2.4

37 0 516 5.19.1 5.19.2

38 0 530 2.4

39 0 530 5.19.1 5.19.2

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. Պատկանյան, 

Սոս Մանուկյան, Բաղրամյան փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ

ԱջՁախ

Ծ
ա

ն
ո
թ

ո
ւթ

յո
ւն

+Կմ +

##

Կմ

Ճանապարհային նշանների անվանում

(ԳՈՍՏ 52290-2004, ԳՈՍՏ 32945-2014)
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5.5

10

5

Թումանյան փողոց

5.15.1

5.6

5.15.1

5.15.4

5.15.1

5.15.1

5.15.1

5.15.4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 1410

40 0 536 5.19.1 5.19.2

41 0 550 2.1 2 սլաք

42 0 585 2 սլաք

43 0 612 5.19.1 5.19.2

44 0 618 5.19.1 5.19.2

45 0 620 2.4

46 0 634 2.4

47 0 648 5.19.1 5.19.2

48 0 670 2.1 2 սլաք

49 0 654 5.19.1 5.19.2

50 0 680 2 սլաք

51 0 910 2.4 4.1.2

52 1 000 2 սլաք

53 1 017 5.19.1 5.19.2

54 1 023 5.19.1 5.19.2

55 1 024

56 1 25 2.4

18 1 3

3.046 մ3

0.00 գծ.մ 0 հատ

0.00 գծ.մ 0 հատ

153.00 գծ.մ 51 հատ

17.50 գծ.մ 5 հատ

գծ.մ 0 հատ

0.00 գծ.մ 0 հատ

Մետաղական d=57x4 խողովակից կանգնակներ l=3.5մ

Մետաղական d=57x4 խողովակից կանգնակներ l=3.8մ

Մետաղական d=57x4 խողովակից կանգնակներ l=4.3մ

Ընդամենը

Միաձույլ բետոնե հիմք B-15

Մետաղական d=57x4 խողովակից կանգնակներ l=2.5մ

Մետաղական d=57x4 խողովակից կանգնակներ l=2.0մ

Ընդանուր

Մետաղական d=57x4 խողովակից կանգնակներ l=3.0մ

Կազմեց`                                     Մ․ Ալեքսանյան

85

5.15.4

5.15.1

5.15.4

63

5.15.1

5.15.1

5.15.7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 0 012 5.19.1 5.19.2

2 0 017 5.19.1 5.19.2

3 0 028

4 0 045 8.13

5 0 065

6 0 150

7 0 155 2.3.1

8 0 160 5.19.1 5.19.2

9 0 166 5.19.1 5.19.2

10 0 170 2.4

11 0 183 2.4

12 0 184 5.19.1 5.19.2

13 0 190 5.19.1 5.19.2

14 0 220 2.3.1

15 0 330 8.13

16 0 340

17 0 350 5.19.1 5.19.2

18 0 356 5.19.1 5.19.2

19 0 361 8.13
իջատեղ

20 0 376 8.13
իջատեղ

21 0 376 2.4

22 0 390 5.19.1 5.19.2

23 0 394 5.19.1 5.19.2

24 0 405 8.13

5 5

1.3 մ3

0.00 գծ.մ 0 հատ

0.00 գծ.մ 0 հատ

72 գծ.մ 24 հատ

0.00 գծ.մ 0 հատ

0.00 գծ.մ 0 հատ

0.00 գծ.մ 0 հատ

Բաղրամյան փողոց

Ճանապարհային նշանների անվանում

(ԳՈՍՏ 52290-2004, ԳՈՍՏ 32945-2014)

34

Մետաղական d=57x4 խողովակից կանգնակներ l=3.5մ

Մետաղական d=57x4 խողովակից կանգնակներ l=3.8մ

Մետաղական d=57x4 խողովակից կանգնակներ l=4.3մ

Ընդամենը

Միաձույլ բետոնե հիմք B-15

Մետաղական d=57x4 խողովակից կանգնակներ l=2.5մ

Մետաղական d=57x4 խողովակից կանգնակներ l=2.0մ

Ընդանուր

Մետաղական d=57x4 խողովակից կանգնակներ l=3.0մ
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5.15.1

5.16

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. Պատկանյան, 

Սոս Մանուկյան, Բաղրամյան փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ

ԱջՁախ

Կազմեց`  Մ․ Ալեքսանյան
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+Կմ +

##
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5.15.1

24

5.15.1
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1 2 3 4 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14

1 0 000 5.19.1 5.19.2

2 0 004 5.19.1 5.19.2

3 0 010 4.2.1 առանցքում

4 0 012 2.4

5 0 085 2.4 իջատեղ

6 0 159 2.4 իջատեղ

7 0 240 2.1

8 0 250 4.2.1 առանցքում

9 0 251 5.19.1 5.19.2

10 0 255 5.19.1 5.19.2

11 0 271 5.19.1 5.19.2

12 0 275 4.2.1 առանցքում

13 0 275 5.19.1 5.19.2

14 0 290 2.1

15 0 355 1.23 3.24 8.2.1 40կմ/ժ 70մ

16 0 405 5.19.1 5.19.2

17 0 409 5.19.1 5.19.2

18 0 430 1.23 3.24 8.2.1 40կմ/ժ 70մ

19 0 550 5.19.1 5.19.2

20 0 555 5.19.1 5.19.2

21 0 572 2.4 իջատեղ

22 0 603 6.3.2 առանցքում

23 0 605 2.4 իջատեղ

24 0 630 4.2.1 առանցքում

25 0 645 4.2.1 առանցքում

26 0 660 3.19

27 0 672 2.4 իջատեղ

28 0 685 1.11.1

29 0 713 2.4 իջատեղ

3 9 3 5 1 220

Ծանոթություն 

Մետաղական d=76 x 4  խողովակից կանգնակներ 27 x 3 = 81.0 գծ․ մ, 2 x 3.5 = 7.0 գծ․ մ, 
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Պատկանյան փողոց

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. Պատկանյան, Սոս 

Մանուկյան, Բաղրամյան փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ

ԱջՁախ

Կազմեց`                                     Ա․ Մամիկոնյան

Ծ
ա

ն
ո
թ

ո
ւթ

յո
ւն

+Կմ +

##

Կմ

Ճանապարհային նշանների անվանում

(ԳՈՍՏ 52290-2004, ԳՈՍՏ 32945-2014)

Ընդամենը
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ի
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տ
ե
ղ
ե
կ
ա

տ
վ
ո
ւթ

յա
ն

1 2 3 4 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14

1 0 037 2.4 իջատեղ

2 0 040 3.19

3 0 051 1.11.2

4 0 065 4.2.1 առանցքում

5 0 080 4.2.1 առանցքում

6 0 110 6.3.2

7 0 156 5.19.1 5.19.2

8 0 160 5.19.1 5.19.2

9 0 230 2.4 իջատեղ

10 0 230 2.4

11 0 245 4.2.1 առանցքում

12 0 242 5.19.1 5.19.2

13 0 246 5.19.1 5.19.2

14 0 264 2.4 իջատեղ

1 4 1 3 1 0

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. Պատկանյան, Սոս 

Մանուկյան, Բաղրամյան փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ

ԱջՁախ

Կազմեց`  Ա․ Մամիկոնյան
Ծ

ա
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ո
թ

ո
ւթ

յո
ւն

+Կմ +

##

Կմ

Ճանապարհային նշանների անվանում

(ԳՈՍՏ 52290-2004, ԳՈՍՏ 32945-2014)

Ընդամենը
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Ծանոթություն 

Մետաղական d=76 x 4  խողովակից կանգնակներ 14 x 3 = 52.0 գծ․ մ, 

5

10

Սոս Մանուկյան փողոց



Կմ + Կմ + Ձախ Առանցքում Աջ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0 000 0 006 6 6 1.14.1 26.4

2 0 006 0 081 75 75 1.5 3.75

3 0 081 0 130 49 49 1.6 7.35

4 0 130 0 150 20 20 1.1 4

5 0 150 0 156 6 6 1.14.1 24

6 0 130 0 151 2 հատ 4 հատ 1.18 10.7

7 0 170 0 176 6 6 1.14.1 24.0

8 0 176 0 292 116 1.1 11.6

9 0 176 0 228 52 1.5 1.3

10 0 228 0 271 43 1.6 3.225

11 0 271 0 291 20 1.1 2

12 0 291 0 291.4 20 1.12 2

13 0 292 0 298 6 6 1.14.1 21.6

14 0 271 0 291 4 հատ 1.18 7.69

15 0 176 0 196 2 հատ 1.18 5.28

16 0 323 0 329 6 6 1.14.1 24

17 0 330 0 0.4 1.12 2

18 0 330.4 0 350 20 1.1 2

19 0 350 0 360 10 1.6 0.75

20 0 360 0 400 40 1.1 4

21 0 329 0 360 31 1.1 3.1

22 0 350 0 360 10 1.5 0.25

23 0 360 0 380 20 1.6 1.5

24 0 380 0 400 20 1.1 2

25 0 400 0 406 6 6 1.14.1 24

26 0 320 0 360 3 հատ 1 հատ 1.18 12.65

27 0 380 0 400 4 հատ 1.18 9.94

28 0 423 0 429 6 6 1.14.1 24

29 0 429 0 450 21 1.1 2.1

30 0 450 0 460 10 1.6 0.75

31 0 460 0 510 50 1.1 5

32 0 429 0 460 31 1.1 3.1

33 0 450 0 470 25 1.5 0.625

34 0 470 0 490 20 1.6 1.5

35 0 490 0 510 20 1.1 2

36 0 510 0 516 6 6 1.14.1 24

37 0 429 0 450 3հատ 1 հատ 1.18 12.65

38 0 480 0 510 4 հատ 1.18 9.94

39 0 530 0 536 6 6 1.14.1 28.8

ԵՐԹԵՎԵԿԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. 

Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Բաղրամյան փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Սկիզբ Վերջ
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Համարը ըստ 

ԳՕՍՏ-ի

51256-2018

Ներկվող 

մակերես

մ2

##

Երկարություն մ

Հ. Թումանյան փողոց



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

40 0 536 0 556 20 1.1 2

41 0 556 0 566 10 1.6 0.75

42 0 566 0 612 46 1.1 4.6

43 0 536 0 556 20 1.1 2

44 0 550 0 570 20 1.5 0.5

45 0 570 0 590 20 1.6 1.5

46 0 590 0 612 22 1.1 2.2

47 0 612 0 618 6 6 1.14.1 28.8

48 0 536 0 556 3հատ 1 հատ 1.18 12.65

49 0 592 0 612 4 հատ 1.18 9.94

50 0 648 0 654 6 6 1.14.1 28.8

51 0 654 0 674 20 1.1 2

52 0 674 0 684 10 1.6 0.75

55 0 684 0 900 216 1.1 21.6

56 0 900 0 906 6 6 1.14.1 28.8

57 0 654 0 684 30 1.1 3

58 0 674 0 840 166 1.5 4.15

59 0 840 0 880 40 1.6 3

60 0 880 0 900 20 1.1 2

61 0 906 0 957 51 1.5 1.275

62 0 957 0 997 40 1.6 3

63 0 997 1 017 20 1.1 2

64 1 017 1 023 6 6 1.14.1 28.8

65 0 654 0 674 3հատ 1 հատ 1.18 12.65

66 0 997 1 017 4 հատ 1.18 9.94

67 0 880 0 900 4 հատ 1.18 9.94

68 0 925 1 017 92 1.1 9.2

69 0 920 0 940 2 հատ 1.18 4.66

70 0 000 1 025 1025 1025 1.2 205

801.06

1.1 661 254 91.50

1.2 1025 1025 205.00

1.5 75.00 399 11.85

1.6 89.00 232 24.08

1.14.1 78 78 336.00

1.18 20 32 128.63

1.12 0.4 0.4 4.00

սլաքներ

Կազմեց`  Մ․ Ալեքսանյան

Ընդամենը

հոծ գիծ

ընդհատվող գիծ

ընդհատվող գիծ

հետյոտն․ անցում

հոծ գիծ

«Կանգ գիծ»



Կմ + Կմ + Ձախ Առանցքում Աջ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0 000 0 012 12 1.3 2.4

2 0 012 0 018 6 6 1.14.1 36

3 0 018 0 160 142 1.3 28.4

4 0 160 0 166 6 6 1.14.1 31.2

5 0 184 0 190 6 6 1.14.1 31.9

6 0 190 0 350 160 1.3 32

7 0 350 0 356 6 6 1.14.1 31.2

8 0 390 0 394 4 4 1.14.1 27.6

9 0 394 0 414 20 1.1 2

10 0 414 0 464 50 1.6 3.75

11 0 464 0 480 14 1.5 0.35

12 0 000 0 175 175 180 1.2 35.5 իջատեղի

13 0 178 0 370 192 190 1.2 38.2 իջատեղի

14 0 375 0 464 89 95 1.2 18.4 իջատեղի

1 0 005 0 012 7 1.1 0.7

2 0 018 0 090 72 1.5 1.8

3 0 090 0 140 50 1.6 3.75

4 0 140 0 160 20 1.1 2

5 0 190 0 280 90 1.5 2.25

6 0 280 0 330 50 1.6 3.75

7 0 330 0 350 20 1.1 2.0

8 0 130 0 160 1.18 10.56 4 սլաք

9 0 320 0 350 1.18 10.56 4 սլաք

1 0 000 0 012 12 1.5 0.3

2 0 018 0 038 20 1.1 2

3 0 038 0 088 50 1.6 3.75

4 0 088 0 160 72 1.5 1.8

5 0 190 0 210 20 1.1 2

6 0 210 0 260 50 1.6 3.75

7 0 260 0 350 90 1.5 2.25

8 0 020 0 050 1.18 10.56

9 0 192 0 220 1.18 10.56

1021 393.24

1.1 107.0 10.70

1.5 350.0 8.75

1.6 250.0 18.75

1.14.1 28 28 157.90

1.18 42.24

1.2 456 465 92.10

1.3 314.0 62.80

ԵՐԹԵՎԵԿԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. 

Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Բաղրամյան փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Սկիզբ Վերջ
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##

Երկարություն մ

Կազմեց`   Մ․ Ալեքսանյան

Ընդամենը

հոծ գիծ

ընդհատվող գիծ

ընդհատվող գիծ

հետյոտն․ անցում

Բաղրամյան փողոց

Աջ գոտի

Ձախ գոտի

սլաքներ



Կմ + Կմ + Ձախ Առանցքում Աջ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0 000 0 065 65 065 1.5 3.25

2 0 065 0 080 15 1.11 2.63

3 0 080 0 095 30 1.1 3.00

4 0 095 0 120 25 1.6 1.88

5 0 080 0 156 36 36 1.5 1.80

6 0 116 0 141 25 1.6 1.88

7 0 141 0 156 15 1.1 1.50

8 0 156 0 160 4 1.14.1 24.00

9 0 160 0 175 15 1.1 1.50

10 0 175 0 200 25 1.6 1.88

11 0 160 0 242 42 42 1.5 2.10

12 0 202 0 227 25 1.6 1.88

13 0 227 0 242 30 1.1 3.00

14 0 242 0 246 4 1.14.1 51.20

238 23 238 101.48

1.1 45.0 45.0 9.00

1.5 143.0 143.0 7.15

1.6 50.0 50.0 7.50

1.11 15.0 2.63

1.14.1 8.0 75.20

Սոս Մանուկյան փողոց

Կազմեց`                                     Ա․ Մամիկոնյան

Ընդամենը

հոծ գիծ

ընդհատվող գիծ  1:3

ընդհատվող գիծ  3:1

հետյոտն․ անցում

հոծ և ընդհատվող գիծ

ԵՐԹԵՎԵԿԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. 

Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Բաղրամյան փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Սկիզբ Վերջ
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Կմ + Կմ + Ձախ Առանցքում Աջ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0 000 0 004 4 1.14.1 33.60 21

2 0 015 0 030 30 1.1 3.00

3 0 030 0 055 25 1.6 1.88

4 0 032 091 59 1.2 5.90

5 0 015 0 251 196 196 1.5 9.80

6 0 215 0 235 20 1.6 1.50

7 0 235 0 250 30 1.1 3.00

8 0 251 0 255 4 1.14.1 30.40 19

9 0 271 0 275 4 1.14.1 30.40 19

10 0 275 0 290 30 1.1 3.00

11 0 290 0 310 20 1.6 1.50

12 0 275 0 405 90 90 1.5 4.50

13 0 375 0 390 15 1.6 1.13

14 0 390 0 405 15 1.1 1.50

15 0 405 0 409 4 1.14.1 30.40 18

16 0 409 0 424 15 1.1 1.50

17 0 424 0 439 15 1.6 1.13

18 0 409 0 546 107 107 1.5 5.35

19 0 516 0 531 15 1.6 1.13

20 0 531 0 546 15 1.1 1.50

21 0 546 0 550 4 1.14.1 24.00 18

22 0 550 0 565 15 1.1 1.50

23 0 565 0 590 25 1.6 1.88

24 0 550 0 630 40 40 1.5 2.00

25 0 590 0 615 25 1.6 1.88

26 0 615 0 630 30 1.1 3.00

27 0 630 0 645 15 1.11 2.63

ԵՐԹԵՎԵԿԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Հ. Թումանյան, Ռ. 

Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Բաղրամյան փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Սկիզբ Վերջ
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Պատկանյան փողոց



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Պատկանյան փողոց28 0 645 0 660 15 1.1 1.50

29 0 660 0 685 25 1.6 1.88

30 0 645 0 725 40 80 1.5 3.00

747 27 678 215.35

1.1 105 90 19.50

1.2 59 5.90

1.5 473 513 24.65

1.6 110 75 13.88

1.11 15.0 2.63

1.14.1 20.0 148.80

Կազմեց`                                     Ա․ Մամիկոնյան

Ընդամենը

հոծ գիծ

ընդհատվող գիծ

ընդհատվող գիծ

հոծ և ընդհատվող գիծ

հետյոտն․ անցում

հոծ գիծ



N/N Աշխատանքների  անվանումը

Չափմա

ն

 

Պատկանյան Մանուկյան Թումանյան Բաղրամյան

1 2 3 4 5 6 7

I. Հողային աշխատանքներ

1
Ճանապարհային հագուստի և հողային պաստառի քանդում էքս․

․տ․ բարձում տեղափոխում 7 կմ լցակույտ
մ

3 1700 700 2401.73 1541.25

2

Նույնը քանդում բուլդուզեռով տեղափոխում 20 մ կուտակումով բարձում  

էքս․

․տ․ տեղափոխում 7 կմ լցակույտ

մ3 1200 350 1502.84 928.2

3
Ճանապարհային հագուստի և հողային պաստառի քանդում 

ձեռքով,բարձում էքս․ ․տ․  տեղափոխում 7 կմ լցակույտ
մ3 37.01 5.2 120.7

75.6

4
Հողային պաստառի 10еIV կ․ բնահողի քանդում բուլդոզերով 

տեղափոխում  20մ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում) 
մ3 114 121 72.33 32.2

5

Հողային պաստառի 10еIV կ․ բնահողի քանդում բուլդոզերով 

տեղափոխում  20մ բարձում էքս․ ․տ տեղափոխում 1 կմ 

լիցք (հարթում, ջրում, խտացում) 

մ3 450.11 290.17 106.4

II. Ճանապարհային հագուստ 

1 Ավազակոպճային շերտ, h=12 սմ մ
2 11049.02 5270.05 11264.7 6491.5

2 Խճային հիմք h=19սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 մ2 10771.22 5177.01 11050.23 6393.02

3 Խոշորահատիկ ա/բ շերտ h=6 սմ 10771.22 5177.01 11050.23 6393.02

4 Մանրահատիկ ա/բ շերտ h=4սմ մ2 11049.02 5270.05 11264.7 6491.5

III.  Իջատեղեր և մուտքեր

Հողային աշխատանքներ

1
Հողային պաստառի քանդում (10еIV կ․) էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի, 

տեղափոխում 7 կմ լցակույտ 
մ

3 80 40 313.8 168

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի   Պատկանյան, Մանուկյան, Թումանյան Բաղրամյան փողոցների  

հիմնանորոգման աշխատանքներ
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2
Նույնը՝ քանդում բուլդոզերով տեղափոխում մինչև 20մ կուտակում, էքս. 

0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի, տեղափոխում 7կմ լցակույտ 
մ3 80 40 203.8 112.8

3
Հողային պաստառի քանդում ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում 

լցակույտ 7 կմ
2.8/5.46 1.3/2.53 5.2 2.8

Ճանապարհային հագուստ

1 Ավազակոպճային շերտ, h=12 սմ մ2 397.27 198.2 1275.4 691.9

2 Խճային հիմք h=19սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 մ2 397.27 198.2 1275.4 691.9

3 Խոշորհատիկ ա/բ շերտ հ=6սմ մ2 397.27 198.2 1275.4 691.9

4 Մանրահատիկ ա/բ շերտ  հ=4սմ մ2 397.27 198.2 1275.4 691.9

Խողովակների տեղադրում

1 Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=10 սմ մ3 0.98

2 Մետաղական d=273xմմ = 5մմ խողովակի տեղադրում գծ․մ/կգ 27.2/900.32

3 Խողակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով գծ․մ 26

4 Միացման միաձույլ բետոն B-20 մ3 0.06

IV. Մայթեր 

1
Մայթերի ծածկի  քանդում էքս․ ․տ  (10еIV կ․բն․) բարձում ա/ի և 

տեղափոխում 7 կմ լցակույտ
4000/120/288 1700/51/122.4

7147.5/1072.1/2090

.6
2834.94/425.24/829.22

2 Նույնը ձեռքով բարձում էքս․ ․տ․ տեղափոխում 7 կմ լցակույտ 200.68/6.02/14.4 148.4/4.45/10.7 376.2/56.4/110.0 227.37/34.1/66.5

3
Մայթերի հիմքի քանդում էքս․ ․տ  բարձում ա/ի և տեղափոխում 

7 կմ լցակույտ
3000/360/702 1700/204/489.6

4 Նույնը ձեռքով բարձում էքս․ ․տ․ տեղափոխում 7 կմ լցակույտ 176.31/21.16/41.3 148.4/17.81/34.7

5
Բազալտե 15*30 եզրաքարերի և հիմքի  քանդում բարձում էքս․ 

․տ․  բարձում ա/ի և տեղափոխում 7 կմ լցակույտ
գծ․ 83.04/5.81/13.9 20.6/1.44/3.5

1807.16/180.72/433

.73
640.02/64/153.6

6 Բազալտե 15*30 եզրաքարերի քանդում վերադարձ սեփականատիրոջը գծ․մ 540 250

7
Նոր բազալտե 15*30 եզրաքարերի տեղադրում բետոնե B-15  հիմքով 

1գծ․
գծ․մ 1450.92 522.8 2144.72 984.77
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8

Ծառաբների նոր բազալտե 10*20 եզրաքարերի տեղադրում B-15 

միաձույլ բետոնե հիմքով  1գծ․ գծ․մ 136 64 732 134

9

Թեքահարթակների նոր բազալտե 10*20 եզրաքարերի տեղադրում B-15  

գծ․մ 46.2 17.6 66 17.6

10 Միաձույլ բետոնե 10*20 եզրաշար B-20 գծ․մ 476.63 168 154 59

11 Ավազակոպճային հիմք հ=12սմ 4172.68 1832.4 7523.7 3062.31

12 Ավազային ա/բ ծածկ հ=3սմ 4172.68 1832.4 7523.7 3062.31

V.  Պոլիմերաավազային դիտահորի KC2.2 տեղադրում

1
10eIVկ. բնահողերում փոսորակի փորում էքսկ. 0.65մ3 շ.տ. 

բարձում տեղափոխում 7կմ լցակույտ
մ3 9.9 3.74 16.06 6.82

2 Նույնը ՝ տեղում կուտակելով հետադարձ լիցքի համար մ3 6 3 10.87 4.53

3
10eIVկ. բնահողի քանդում ձեռքով կողքի կուտակումով հետադարձ 

լիցքի համար
մ3 2.55 0.23 3 1.36

4 Ավազակոպճային շերտ h = 15սմ մ3 4.275 1.615 6.94 2.945

5
Պոլիմերաավազային դիտահոր KC 2.2 H=630մմ Ф=600մմ 

տեղադրում  
հատ 45 17 73 31

6 Հետադարձ լիցք ձեռքով մ3 8.55 3.23 13.87 5.89

VI. Խողովակաշարի տեղադրում

1
10eIVկ. բնահողի քանդում էքսկ. 0.65մ3 շ.տ. բարձում 

տեղափոխում 7կմ լցակույտ
մ3 368.3 126.36 511.6 231.1

2 Նույնը տեղում կուտակելով հետ. լիցքի համար մ3 180 64 273.37 123.47

3
10eIVկ. բնահողի քանդում խրամատի կառուցում ձեռքով տեղում 

կուտակելով հետադարձ լիցքի համար
մ3 27.16 7 14.4 6.5
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5 Խրամուղիում ավազային շերտի տեղադրում h=10սմ մ
3 71.92 24.67 99.92 45.13

6 Պոլիեթիլենային SN8 d=150մմ ծալքավոր  խողովակի տեղադրում գծմ 2887 987 4011 1811

7 Ավազային լիցքի իրականացում մ3 244.57 89.32 339.73 153.44

8 Հետադարձ լիցք բուլդոզերով մ3 180 64 259 117

9 Նույնը ՝ ձեռքով մ
3 27.16 7 28.77 12.97

                                              VII.   Սիզամարգեր

1
Նոր սիզամարգերի տեղամասերում ա/բ ծածկի քանդում 

հետահար մուրճով, ձեռքով բարձում ա/ի տեղափոխում 7 կմ
մ3/տ 10.5/25.2 39.4/94.6

2 9aI կ բնահողի փորում ձեռքով կողալցումով հետլիցքի համար  մ3 103.0

3
(10e -IV)բնահողում խրամուղու փորում ձեռքով կողքի 

կուտակումով խողովակների շապիկների համար 
մ3 4.6 1.8

4 15x30 բազալտե եզրաքարերի քանդում հանձնում գծ.մ 1100.0

5
եզրաքարերի, B15 բետոնե հիմքի քանդում և

․տ տեղափոխում լցակույտ 7 կմ

գ.մ./մ3/

տ
115/31,35/77,8

6
նոր բազալտե 15x30 եզրաքարերի տեղադրում  B15 բետոնե 

․մ
գծ.մ 1370.0 462.0

7 Ավազակոպճային հ=10սմ խողովակների տեղադրում մ3 0.76 0.30

8 Մետաղական  d=76x4 խողովակի  ջրամեկուսացում, տեղադրում գծ.մ 38.0 15.0

9 Սիզամարգերի բնահողի հետադարձ լիցք ձեռքով (9a I կ) մ3 103.0

10 խրամուղու հետադարձ լիցք ձեռքով մ3 4.6 1.8

11
Պահուստում 9aI կ բնահողի մշակում  էքս 1,0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի 

և տեղափոխում 7 կմ սիզամարգերի լիցքի համար
մ3 41.0 105.0
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12 Սիզամարգերի իրականացում ձեռքով 9aI կ բնահողով  հ=15սմ 273.0 700.0

Հետնյոտային անցում

13 բետոնե սալիկների չոր ցեմենտ ավազային հիմք հ=10սմ   1։9  հարաբերությամբ 24.6 12.3

14
հետնյոտնային անցումների տեղամասերում սիզամարգերի մեջ բետոնե 

հ=6 սմ սալիկների տեղադրում
24.6 12.3

VIII.    Ստորգետնյա ջրահեռացում

1
Փոսորակի փորում բնահողերում  (10еIV կ․) էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում 

ա/ի, տեղափոխում 7 կմ լցակույտ 
մ

3 70 30.44 15.7
17

2 Նույնը ձեռքով մ3 5.14 3.42 1.78 2.52

3
կուտակումով

մ3 37 10 9.91 10.02

4 Նույնը ձեռքով մ3 3.5 3.56 1 1.5

5 Խճային շերտ h=10սմ մ3 9.24 3.52 2.86 3.52

6 Միաձույլ բետոնե B-20 F150  հատակ մ3 13.65 5.2 4.29 5.28

7 Միաձույլ բետոնե  B-20 F150 պատեր մ3 47.042 19.72 10.05 10.89

8 Անձրևահորերի ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով 314.72 126.7 72.72 81.92

9 Անձրևահորերի թուջե ցանց թուջե մտոցով (820x396)մմ լրակազմ հատ 42 16 13 16

10 Թուջե մտոցի ամրացման բետոն B-20 մ3 1.05 0.4 0.325 0.4

11 Անձրևահորերի հետադարձ լիցք ձեռքով մ3 40.5 13.56 10.91 11.52

12
․տ․ ա/ի և 

տեղափոխում 7 կմ լցակույտ
մ3 270 90 95

124

13 Նույնը ձեռքով մ
3 22.21 10.14 10.66 13.7

14
10eIV կ բնահողերում խրամուղու փորում էքս․ ․տ կողքի 

կուտակումով
մ3 210 85 39

15 Նույնը ձեռքով մ3 42.62 9.8 4.84

16 Ավազային շերտ h=10սմ մ3 39.42 14.88 18.7 21.75

17 Ծալքավոր SN 8 պոլիեթիլենային d=300մմ խողավակի տեղադրում գծ․մ 790.2 298.2 268.6 438

18 Ավազե պաշտպանիչ շերտ 197.4 74.52 52.2 86.08

19 Ծալքավոր d=300մմ խողովակի միացում գոյություն ունեցող ջրհորին տեղ 1

20 Հետադարձ լիցք բուլդուզեռով մ
3 210 85 35.1

21 Հետադարձ լիցք ձեռքով մ3 42.62 9.8 4.84
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22 Մետաղական  d=325մմ խողովակի տեղադրում σ=5մմ գծ․մ/կգ 107.6/4250.2

23 Խողովակների ջրամեկուսացում գծ․մ 106.1

24 Հետադարձ լիցք ձեռքով մ3 3.9

IX.Դիտահորեր

1
Դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում տեղափոխում 7 կմ 

լցակույտ /տ
36/8.28/19.04 9/2.07.4.76 28/6.44/14.81 12/2.76/6.4

2 Դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում կողքի պահեստավորում հատ 27 19 2 1

3 Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ բետոնով, B20 27/3.24 19/2.28 15/1.8 2/0.24

4 Դիտահորերի իջեցում հատ 36 09

5
Դիտահորերի պատերի քանդում հետահար մուրճով, բարձում 

տեղափոխում 7 կմ լցակույտ /տ
36/7.2/16.56 9/0.18/0.41

3/0,6/1.38

6 Տեղում պահեստավորված սալի տեղադրում հատ 27 19 2 1

7 Դիտահորերի նոր սալերի տեղադրում (լրակազմ) 1.2 x 1.2 հատ 36 9 28 12

X.Ե/բ 30x34 վաքերի տեղադրում

1 Ավազակոպճային հիմք հ=10սմ մ3 38

2 Հավաքավի 30x34 վաքերի տեղադրում
հատ/գծ

․
197/591/47.28

3 Վաքերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով 745

4 Մետաղական ցանցի պատրաստում տեղադրում

5 Մետաղական անկյունակ 50x50x5 գծ․մ/կգ 1182/4456.14

6 Մետաղական ձողեր 20x20մմ գծ․մ/կգ 4349.76/13658.25

XI. Գծանշում տերմոպլաստով 3մմ հաստությամբ

1 Հոծ գիծ 1.1 գծմ/մ
2 195/19.5 90/9 915/91.5 107/10.7

2 Հոծ գիծ 1.3 գծմ/մ
2 314/62.8

3 Ընդհատվող գիծ 1.5 գծմ/մ2 988/24.65 286/7.15 474/11.85 350/8.75



1 2 3 4 5 6 7

4 Ընդհատվող գիծ 1.6   գծմ/մ2 185/13.88 100/7.5 321/24.08 250/18.75

5 Ընդհատվող գիծ 1.7 գծմ/գծ․մ

6 Հոծ և ընդհատվող գիծ 1.11 գծմ/մ
2 15/2.63 15/2.63

7 Հետ․անցում 1.14.1 148.8 75.2 336 157.9

8 Հոծ․ գիծ 1.2 գծմ/մ2 59/5.9 2050/205 921/92.1

9 Սլաքներ 1.18 128.63 42.24

10 Կանգառ գիծ 1.12 4

XII. Ճանապարհային նշաններ

1 Նախազգուշացնող հատ 3 1 -

2 Առավելության հատ 9 4 18 5

3 Արգելող հատ 3 1 1

4 Թելադրող հատ 5 3 3

5 Հատուկ թելադրանքի հատ 20 8 63 24

6 Տեղեկատվության հատ 1 1

7 Լրացուցիչ տեղեկատվության հատ 2 5

8 Մետաղական d=57x4 խողովակների կանգնակներ
հատ/գծ

մ
29/88 14/52 56/170.5 24/72

9 Միաձույլ բետոնե հիմք B-15 մ3 1.566 0.756 3.046 1.3

Կազմեց`                                 Ա․ Մամիկոնյան

                                             Մ․ Ալեքսանյան
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