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«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» 
ՍՊԸ

 ՏՆՕՐԵՆ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-2

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 1

ՆՈՐԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ
 ԳԾԵՑ

 ԳԾԵՑ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ/Հ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ԹԵՐԹ

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-1 /ԷՋ-1/

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-1 /ԷՋ-2/

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-1 /ԷՋ-3/

ՃՅՈՒՂ-1 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ1-ՆԿ11

ՃՅՈՒՂ-1 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ7-ՆԿ15

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-2

ՃՅՈՒՂ-2 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ16-ՆԿ19

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-3

ՃՅՈՒՂ-3 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ42-ՆԿ44

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-4

ՃՅՈՒՂ-4 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ52-ՆԿ45

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-5 /ԷՋ-1/

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-5 /ԷՋ-2/

ՃՅՈՒՂ-5 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ53-ՆԿ61

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-6

ՃՅՈՒՂ-6 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ20-ՆԿ29

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-7 /ԷՋ-1/

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-7 /ԷՋ-2/

ՃՅՈՒՂ-7 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ30-ՆԿ41

ЛР ՎԱՔԵՐԻ ՏԻՊԱՐԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱՆԵՐ

ՋՐԹՈՂ ՋԹ-1, ՋԹ-2, ՋԹ-3, ՋԹ-4

ԾԱՆՈԹՈՒԹ.

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ/Հ

25

26

27

28

29

30

31

32

ԹԵՐԹ

ՋՐԹՈՂ ՋԹ-5, ՋԹ-6, ՋԹ-7, ՋԹ-8

ՋՐԹՈՂ ՋԹ-9, ՋԹ-10, ՋԹ-11, ՋԹ-12

ՀԱՐԹ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ "ПС" 0.4x0.4x1.2Մ

ՀԱՐԹ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ "ПС" 0.4x0.4x1.2Մ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ԾԱՆՈԹՈՒԹ.

Նշանը Անվանումը Ծանոթություն

ՀՀՇՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. 
Նախագծման նորմեր»

«Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և 
գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և 
կառուցապատում»

ՀՀՇՆ 30-01-2023

ՀՀՇՆ 40-01.02
«Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և 
կառուցվածքներ»

«Բետոնե և երկաթբետոնե 
կոնստրուկցիաներ»ՀՀՇՆ 52-01-

ՀՀՇՆ 13-02-2022 «Անվտանգության տեխնիկան 
շինարարությունում»

ՀՀՇՆ 30-02-2022 «Տարածքի բարեկարգում»

ՆՈՐԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
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«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» 
ՍՊԸ

 ՏՆՕՐԵՆ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-2

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 2

ՆՈՐԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
 ԳԾԵՑ

 ԳԾԵՑ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ
«ՆՈՐԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»-ի 
նախագիծը կատարված է  ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆի պատվերով։ 

Որպես ելակետային տվյալներ ծառայել են՝
1. ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ -ի կողմից տրված առաջադրանքը և 
ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-2 պայմանագիրը։ 
2. Փաստացի ուսումնասիրության և չափագրության ընթացքում ստացված աշխատանքային 
ծավալները։

Նախատեսված է իրականացնել 2986,0գմ գումարային երկարությամբ ոռոգման համակարգ։ 
Ոռոգման համակարգը բաղկացած է 7 ճյուղերից։
1. Առաջին ճյուղում նախատեսվում է 810.0գմ երկարությամբ վաքերի քանդում և 810.0գմ 
երկարությամբ նոր ЛР4 վաքերի տեղադրում  ջրթողներով։
2. Երկրորդ ճյուղում նախատեսվում է 108.0գմ երկարությամբ վաքերի քանդում և 108.0գմ 
երկարությամբ նոր ЛР4 վաքերի տեղադրում  ջրթողներով։
3. Երրորդ ճյուղում նախատեսվում է 354,0գմ նոր ЛР4 վաքերի տեղադրում  ջրթողներով։
4. Չորրորդ ճյուղում նախատեսվում է 402,00գմ երկարությամբ նոր ЛР4 վաքերի տեղադրում  
ջրթողներով։
5. Հինգերորդ ճյուղում նախատեսվում է 420,00գմ երկարությամբ նոր ЛР4 վաքերի տեղադրում  
ջրթողներով։
6. Վեցերորդ ճյուղում նախատեսվում է 318,00գմ երկարությամբ նոր ЛР4 վաքերի տեղադրում  
ջրթողներով։
7. Յոթերորդ ճյուղում նախատեսվում է 528,00գմ երկարությամբ նոր ЛР4 վաքերի տեղադրում  
ջրթողներով։

Ոռոգման նախագծվող համակարգի ամբողջ երկարությամբ իրականացվել է գեոդեզիական 
նշահարում։
Ջրի հոսքը կարգավորելու համար նախատեսված են ջրթող համակարգեր, որորնց վրա 
տեղադրված են հարթ մակերևույթային փականներ։ 

Նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները՝
1. Քայքայված ЛР-4 վաքերի և ջրթողների քանդում
2. Բնահողի մշակումը էքսկավատորով, կողլիցք 
3. Բնահողի լրամշակումը ձեռքով 
4. Ե/բ հավաքովի ЛР- 4 վաքերի մոնտաժում հիմքերի հետ միասին
5. Ջրթողների կառուցում /համաձայն նախագծի/
6. Շին. Աղբի բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով, տեղափոխում
7. Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում

Աշխատանքների և նյութերի ամբողջական ցանկը տես մասնագրերում

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
1. Աշխատանքների ընթացքում ստորգետնյա կոմունիկացիաների ի հայտ 
գալու դեպքում դադարեցնել աշխատանքները և դիմել համապատասխան 
կառույցների։ Հետագա աշխատանքները շարունակել միայն 
համապատասխան կառույցների հետ համաձայնեցնելուց հետո։
2. Շինարարության ընթացքում պետական կամ մասնավոր գույքին 
պատճառված վնասները փոխհատուցում է կապալառու 
կազմակերպությունը։

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ/Հ

1

2

3

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Աշխղեկ

Հիդրոտեխնիկ

Բանվոր

ՔԱՆԱԿ

1

2

5

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ, ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ և 
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ

ՑԱՆԿԱՑԱԾ

ԱՇԽ. 
ՓՈՐՁ /
ՏԱՐԻ/

3

3

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ/Հ

1

2

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Բնակելի, Հասարակական և Արտադրական

Հիդրոտեխնիկական

ԾԱՆՈԹՈՒԹ.

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ-ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ/Հ

1

2

3

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Ավտոինքնաթափ

Ավտոկռունկ

էքսկավատոր

ՄԱԿՆԻՇ

ՑԱՆԿԱՑԱԾ

ՑԱՆԿԱՑԱԾ

ՑԱՆԿԱՑԱԾ

ՔԱՆԱԿ

2

2

2

   Ì²ÜàÂàôÂÚàôÜ
1.   ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ ³å³ÑáíáõÙ ¿ Î³å³É³éáõ 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ:
2. Î³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ï»Õ»ñÁ ×ßïíáõÙ »Ý ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ

ՆՈՐԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
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«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» 
ՍՊԸ

 ՏՆՕՐԵՆ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-2

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 3

ՆՈՐԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
 ԳԾԵՑ

 ԳԾԵՑ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Առկա մետաղե խողովակ 
Ф500 /չի փոխարինվում/

ՋԹ-1 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

Շարունակելի հողային հունով

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-3 կառուցում

Առկա ЛР4 /չի 
փոխարինվում/

ՋԹ-4 կառուցում

Մետաղե խողովակի
 տեղադրում Ф426*5,0 L=10.0մ

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-5 կառուցում

Մետաղե խողովակի
 տեղադրում Ф426*5,0 L=10.0մ

Շարունակելի հողային հունով

Առկա մետաղե խողովակ
 Ф500 /չի փոխարինվում/

Առկա մետաղե խողովակ
 Ф500 /չի փոխարինվում/

Առկա ՋԹ վերանորոգում, Հարթ 
փականների տեղադրում

Առկա մետաղե խողովակ
 Ф500 /չի փոխարինվում/

Առկա ՋԹ /չի 
փոխարինվում/

Առկա մետաղե խողովակ
 Ф500 /չի փոխարինվում/

ՋԹ-6 կառուցում

Շարունակելի առկա ЛР4-ով

Առկա մետաղե խողովակ
 Ф500 /չի փոխարինվում/

Շարունակելի առկա ЛР4-ով

Առկա մետաղե խողովակ
 Ф500 /չի փոխարինվում/

Առկա մետաղե խողովակ
 Ф500 /չի փոխարինվում/

Առկա մետաղե խողովակ
 Ф500 /չի փոխարինվում/

Առկա մետաղե խողովակ
 Ф500 /չի փոխարինվում/

ՋԹ-7 կառուցում

ՋԹ-8 կառուցում

Մետաղե խողովակի տեղադրում
 Ф426*5.0մմ L=8.0մ

Շարունակելի հողային հունով

ՋԹ-9 կառուցում

Մետաղե խողովակի տեղադրում
 Ф426*5.0մմ L=8.0մ

ՋԹ-10 կառուցում

Դժվարանցանելի տեղամաս /մեքենա-
մեխանիզմի աշխատանքի անհնարինություն/

Ենթակայան

Առկա ЛР4 /չի 
փոխարինվում/

Առկա ЛР4 /չի 
փոխարինվում/

Առկա ՋԹ /չի փոխարինվում/

Մետաղե խողովակի տեղադրում
 Ф426*5.0մմ L=10.0մ

ՋԹ-11 կառուցում

Շարունակելի հողային հունով
Շարունակելի հողային հունով

Առկա ՋԹ /չի փոխարինվում/

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-9 կառուցում Շարունակելի հողային հունով

Շարունակելի հողային հունով

Առկա ՋԹ վերանորոգում, Հարթ 
փականների տեղադրում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-12 կառուցում

Այլ ծրագրով նախատեսված ՋԹ

Մետաղե խողովակի տեղադրում
 Ф426*5.0մմ L=24.0մ

1
874.70

2
873.55

3
872.47

4
872.34

5
872.30

6
871.30

7
870.36

8
870.27

9
870.25

10
870.16

11
870.15

12
869.97

13
869.17

14
868.99

15
866.20

16
876.21

17
876.20

18
876.11

19
876.01

20
855.96

21
855.88

22
855.60

23
855.30

24
854.96

25
854.65

26
854.33

27
854.10

28
853.77

29
853.64

30
854.10

31
854.24

32
853.88

33
853.92

34
853.79

35
853.78

36
853.65

37
853.52

38
853.40

39
853.36

40
853.12

41
853.34

42
860.57

43
858.84

44
858.80

45
857.73

46
858.40

47
858.58

48
858.77

49
858.89

50
859.00

51
859.28

52
859.41

53
859.64

54
858.19

55
857.93

56
857.75

57
857.52

58
857.43

59
857.33

60
857.25

61
857.18

002

003

001
001

001

002

001

001

002

001

001

002

001

009

003

002

001

004

ЛР-4 տեղադրում

L=48.0մ

ЛР-4 տեղադրում

L=48.0մ

ЛР-4 տեղադրում

L=36.0մ

ЛР-4 տեղադրում

L=54.0մ

ЛР-4 տեղադրում

L=48.0մ

ЛР-4 տեղադրում

L=54.0մ

ЛР-4 տեղադրում

L=48.0մ

ЛР-4 տեղադրում

L=66.0մ

ЛР-4 տեղադրում

L=42.0մ

ЛР-4 տեղադրում

L=54.0մ

ЛР-4 տեղադրում

L=30.0մ

ЛР-4 տեղադրում

L=42.0մ

ЛР-4 տ
եղադրում

L=42.0մ

ЛР-4 տ
եղադրում

L=60.0մ

ЛР-4 տ
եղադրում

L=42.0մ

ЛР-4 տ
եղադրում

L=48.0մ

ЛР-4 տ
եղադրում

L=36.0մ

ЛР-4 տ
եղադրում

L=48.0մ

քա
յքա

յված Л
Р-4 

քա
նդ

ում
, 

ЛР-4 
տեղ

ադր
ում

L=
30

.0մ

L=
78

.0մ

քա
յքա

յված Л
Р-4 

քա
նդ

ում
, 

ЛР-4 
տեղ

ադր
ում

L=180.0մ

քայքայված ЛР-4 քանդում, 

ЛР-4 տ
եղադրում

քայքայված ЛР-4 քանդում, 

ЛР-4 տ
եղադրում

L=90.0մ

L=174.0մ

քայքայված ЛР-4 քանդում, 

ЛР-4 տ
եղադրում

L=174.0մ

քայքայված ЛР-4 քանդում, 

ЛР-4 տ
եղադրում

L=18.0մ

քայքայված ЛР-4 քանդում, 

ЛР-4 տ
եղադրում

L=66.0մ

L=54.0մ

L=54.0մ

քայքայված ЛР-4 քանդ
ում,

 

ЛР-4 տ
եղադրում

քայքայված ЛР-4 քանդ
ում,

 

ЛР-4 տ
եղադրում

ЛР-4 տ
եղադրում

L=354.0մ

ЛР-4 տ
եղա

դրում

L=90.0մ

ЛР-4 տ
եղադրում

L=90.0մ

ЛР-4 տ
եղադրում

L=54.0մ

ЛР-4 տ
եղադրում

L=78.0մ

ЛР-4 տ
եղադրում

L=30.0մ

ЛР-4 տ
եղադրում

L=42.0մ

ЛР-4 տ
եղադրում

L=18.0մ

53+24.0
859.54

ЛР-4 տ
եղադրում

L=24.0մ

ЛР-4 տ
եղադրում

ЛР-4 տ
եղադրում

ЛР-4 տ
եղադրում

ЛР-4 տ
եղադրում

ЛР-4 տ
եղադրում

ЛР-4 տ
եղադրում

ЛР-4 տ
եղադրում

L=72.0մ

L=60.0մ

L=54.0մ

L=66.0մ

L=60.0մ

L=54.0մ

L=30.0մ

ՃՅՈՒՂ-1

ՃՅՈՒՂ-2

ՃՅՈՒՂ-3

ՃՅՈՒՂ-4

ՃՅՈՒՂ-5

ՃՅՈՒՂ-6

ՃՅՈՒՂ-7

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 
Մ1։5000



GSPublisherVersion 0.61.100.100

L     L     C

E
A

«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» 
ՍՊԸ

 ՏՆՕՐԵՆ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-2

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 4

ՆՈՐԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-1 /ԷՋ-1/
 ԳԾԵՑ

 ԳԾԵՑ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Առկա ՋԹ /չի 
փոխարինվում/

Առկա մետաղե խողովակ
 Ф500 /չի փոխարինվում/

Առկա մետաղե խողովակ
 Ф500 /չի փոխարինվում/

Առկա մետաղե խողովակ
 Ф500 /չի փոխարինվում/

ՋԹ-7 կառուցում

1
874.70

2
873.55

3
872.47

4
872.34

5
872.30

6
871.30

L=174.0մ

քայքայված ЛР-4 քանդում, 

ЛР-4 տ
եղադրում

L=174.0մ

քայքայված ЛР-4 քանդում, 

ЛР-4 տ
եղադրում

L=18.0մ

քայքայված ЛР-4 քանդում, 

ЛР-4 տ
եղադրում

L=66.0մ

ՃՅՈՒՂ-1
ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-1 /ԷՋ-1/ 

Մ1։1000
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L     L     C

E
A

«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» 
ՍՊԸ

 ՏՆՕՐԵՆ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-2

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 5

ՆՈՐԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-1 /ԷՋ-2/
 ԳԾԵՑ

 ԳԾԵՑ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Առկա մետաղե խողովակ
 Ф500 /չի փոխարինվում/

Առկա մետաղե խողովակ
 Ф500 /չի փոխարինվում/

Առկա մետաղե խողովակ
 Ф500 /չի փոխարինվում/

ՋԹ-8 կառուցում

Մետաղե խողովակի տեղադրում
 Ф426*5.0մմ L=8.0մ

Շարունակելի հողային հունով

ՋԹ-9 կառուցում

Մետաղե խողովակի տեղադրում
 Ф426*5.0մմ L=8.0մ

ՋԹ-10 կառուցում

Դժվարանցանելի տեղամաս /մեքենա-
մեխանիզմի աշխատանքի անհնարինություն/

Ենթակայան

6
871.30

7
870.36

8
870.27

9
870.25

10
870.16

11
870.15

12
869.97

13
869.17

14
868.99

քայքայված ЛР-4 քանդում, 

ЛР-4 տ
եղադրում

L=90.0մ

L=174.0մ

քայքայված ЛР-4 քանդում, 

ЛР-4 տ
եղադրում

L=54.0մ

L=54.0մ

քայքայված ЛР-4 քանդ
ում,

 

ЛР-4 տ
եղադրում

քայքայված ЛР-4 քանդ
ում,

 

ЛР-4 տ
եղադրում

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-1 /ԷՋ-2/ 
Մ1։1000
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E
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«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» 
ՍՊԸ

 ՏՆՕՐԵՆ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-2

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 6

ՆՈՐԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-1 /ԷՋ-3/
 ԳԾԵՑ

 ԳԾԵՑ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՋԹ-6 կառուցում

Շարունակելի առկա ЛР4-ով

Առկա մետաղե խողովակ
 Ф500 /չի փոխարինվում/

Շարունակելի առկա ЛР4-ով

Առկա մետաղե խողովակ
 Ф500 /չի փոխարինվում/

Առկա մետաղե խողովակ
 Ф500 /չի փոխարինվում/

ՋԹ-8 կառուցում

Մետաղե խողովակի տեղադրում
 Ф426*5.0մմ L=8.0մ

ՋԹ-10 կառուցում

Դժվարանցանելի տեղամաս /մեքենա-
մեխանիզմի աշխատանքի անհնարինություն/

Ենթակայան

7
870.36

8
870.27

9
870.25 12

869.97

13
869.17

14
868.99

15
866.20

L=180.0մ

քայքայված ЛР-4 քանդում, 

ЛР-4 տ
եղադրում

քայքայված ЛР-4 քանդում, 

ЛР-4 տ
եղադրում

L=90.0մ

L=54.0մ

L=54.0մ

քայքայված ЛР-4 քանդ
ում,

 

ЛР-4 տ
եղադրում

քայքայված ЛР-4 քանդ
ում,

 

ЛР-4 տ
եղադրում

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-1 /ԷՋ-3/ 
Մ1։1000
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«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» 
ՍՊԸ

 ՏՆՕՐԵՆ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-2

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 7

ՆՈՐԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՃՅՈՒՂ-1 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ1-ՆԿ11
 ԳԾԵՑ

 ԳԾԵՑ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ºñÏ³ñáõÃÛáõÝ , Ù

ÊáÕáí³ÏÇ ïÇåÁ ¨
ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ³Ï³Ý å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ

ÐáÕÇ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ÝÇßÁ

ÐáÕÇ µÝ³Ï³Ý ÝÇßÁ

Üß³Ñ³ñÙ³Ý Ï»ï»ñ

ºñÏñ³µ³ÝáõÃÛáõÝ

Â»ùáõÃÛáõÝ
Ð»é³íáñáõÃÛáõÝ (Ù)

 Նախագծվող հատակի նիշը

Ø Ðáñ.       1 : 200
àõÕÕ.     1 : 100

Ուղեգծի հատակագիծ

Ն
Կ

1+
00

.0
0

87
4.
70

66.00

870.00

0.017

869.00

871.00

868.00

872.00

873.00

Ն
Կ

2+
00

.0
0

874.00

875.00

867.00

87
3.
55

Ն
Կ

3+
00

.0
0

87
2.
47

Ն
Կ

4+
00

.0
0

87
2.
34

Ն
Կ

5+
00

.0
0

87
2.
30

Ն
Կ

6+
00

.0
0

87
1.
30

Ն
Կ

7+
00

.0
0

87
0.
36

45.00 18.00
174.00 174.00 54.00

Ն
Կ

8+
00

.0
0

Ն
Կ

9+
00

.0
0

Ն
Կ

11
+

00
.0

0
87
0.
15

Ն
Կ

10
+

00
.0

0

0.006 0.005 0.002 0.002

8.
00

8.
00

54.00

87
4.
70

87
3.
55

87
2.
47

87
2.
34

87
2.
30

87
1.
30

87
0.
36

876.00

87
0.
15

87
0.
27

87
0.
25

87
0.
16

87
0.
27

87
0.
25

87
0.
16

8.
00

1.00 - 1.80 - III1 1.00 - 1.80 - III1 1.00 - 1.80 - III1 1.00 - 1.80 - III1

Առկա ՋԹ /չի փոխարինվում/

Առկա մետաղե խողովակ
 Ф500 /չի փոխարինվում/

Առկա մետաղե խողովակ
 Ф500 /չի փոխարինվում/ Մետաղե խողովակի տեղադրում

 Ф426*5.0մմ L=8.0մ
Մետաղե խողովակի տեղադրում

 Ф426*5.0մմ L=8.0մ

ՋԹ-7 կառուցում

ՋԹ-8 կառուցում ՋԹ-10 կառուցում ՋԹ-9 կառուցում

Մետաղե խողովակի տեղադրում
 Ф426*5.0մմ L=8.0մ

Մետաղե խողովակի տեղադրում
 Ф426*5.0մմ L=8.0մ

քայքայված ЛР-4 քանդում, 
նոր ЛР-4 տեղադրում

քայքայված ЛР-4 քանդում, 
նոր ЛР-4 տեղադրում

քայքայված ЛР-4 քանդում, 
նոր ЛР-4 տեղադրում

քայքայված ЛР-4 քանդում, 
նոր ЛР-4 տեղադրում

քայքայված ЛР-4 քանդում, 
նոր ЛР-4 տեղադրում

քայքայված ЛР-4 քանդում, 
նոր ЛР-4 տեղադրում

ՃՅՈՒՂ-1 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ1-ՆԿ11
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«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» 
ՍՊԸ

 ՏՆՕՐԵՆ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-2

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 8

ՆՈՐԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՃՅՈՒՂ-1 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ7-ՆԿ15
 ԳԾԵՑ

 ԳԾԵՑ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ºñÏ³ñáõÃÛáõÝ , Ù

ÊáÕáí³ÏÇ ïÇåÁ ¨
ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ³Ï³Ý å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ

ÐáÕÇ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ÝÇßÁ

ÐáÕÇ µÝ³Ï³Ý ÝÇßÁ

Üß³Ñ³ñÙ³Ý Ï»ï»ñ

ºñÏñ³µ³ÝáõÃÛáõÝ

Â»ùáõÃÛáõÝ
Ð»é³íáñáõÃÛáõÝ (Ù)

 Նախագծվող հատակի նիշը

Ø Ðáñ.       1 : 100
àõÕÕ.     1 : 100

Ուղեգծի հատակագիծ

Ն
Կ

7+
00

.0
0

87
0.
36

56.00

866.00

865.00

867.00

868.00

Ն
Կ

12
+

00
.0

0
86
9.
97

Ն
Կ

13
+

00
.0

0
86
9.
17

Ն
Կ

15
+

00
.0

0
86
6.
20

0.008
90.00

0.008 0.016

1.00 - 1.80 - III1 1.00 - 1.80 - III1 1.00 - 1.80 - III1

86
8.
99

Ն
Կ

14
+

00
.0

0

180.00

87
0.
36

86
9.
17

86
6.
20

86
8.
99

86
9.
97

869.00

870.00

871.00

872.00

873.00

874.00

Առկա մետաղե խողովակ
 Ф500 /չի փոխարինվում/

Առկա մետաղե խողովակ
 Ф500 /չի փոխարինվում/

ՋԹ-8 կառուցում

ՋԹ-6 կառուցում

Առկա մետաղե խողովակ
 Ф500 /չի փոխարինվում/

Առկա մետաղե խողովակ
 Ф500 /չի փոխարինվում/

քայքայված ЛР-4 քանդում, 
նոր ЛР-4 տեղադրում

քայքայված ЛР-4 քանդում, 
նոր ЛР-4 տեղադրում

քայքայված ЛР-4 քանդում, 
նոր ЛР-4 տեղադրում

քայքայված ЛР-4 քանդում, 
նոր ЛР-4 տեղադրում

ՃՅՈՒՂ-1 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ7-ՆԿ15
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«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» 
ՍՊԸ

 ՏՆՕՐԵՆ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-2

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 9

ՆՈՐԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-2
 ԳԾԵՑ

 ԳԾԵՑ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Առկա մետաղե խողովակ
 Ф500 /չի փոխարինվում/

Առկա մետաղե խողովակ
 Ф500 /չի փոխարինվում/

Առկա ՋԹ վերանորոգում, Հարթ 
փականների տեղադրում

Առկա մետաղե խողովակ
 Ф500 /չի փոխարինվում/

Առկա ՋԹ /չի 
փոխարինվում/

Առկա մետաղե խողովակ
 Ф500 /չի փոխարինվում/

1
874.70

16
876.21

17
876.20

18
876.11

19
876.01

քա
յքա

յված Л
Р-4 

քա
նդ

ում
, 

ЛР-4 
տեղ

ադր
ում

L=
30

.0մ

L=
78

.0մ

քա
յքա

յված Л
Р-4 

քա
նդ

ում
, 

ЛР-4 
տեղ

ադր
ում

ՃՅՈՒՂ-1

ՃՅՈՒՂ-2ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-2 
Մ1։1000
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«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» 
ՍՊԸ

 ՏՆՕՐԵՆ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-2

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 10

ՆՈՐԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՃՅՈՒՂ-2 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ16-
ՆԿ19

 ԳԾԵՑ

 ԳԾԵՑ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ºñÏ³ñáõÃÛáõÝ , Ù

ÊáÕáí³ÏÇ ïÇåÁ ¨
ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ³Ï³Ý å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ

ÐáÕÇ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ÝÇßÁ

ÐáÕÇ µÝ³Ï³Ý ÝÇßÁ

Üß³Ñ³ñÙ³Ý Ï»ï»ñ

ºñÏñ³µ³ÝáõÃÛáõÝ

Â»ùáõÃÛáõÝ
Ð»é³íáñáõÃÛáõÝ (Ù)

 Նախագծվող հատակի նիշը

Ø Ðáñ.       1 : 100
àõÕÕ.     1 : 100

Ուղեգծի հատակագիծ

Ն
Կ

16
+

00
.0

0
87
6.
21

30.00

877.00

876.00

875.00

874.00

Ն
Կ

17
+

00
.0

0
87
6.
20

Ն
Կ

18
+

00
.0

0

Ն
Կ

19
+

00
.0

0
87
6.
01

0.001
38.00

0.001 0.001

1.00 - 1.80 - III1 1.00 - 1.80 - III1

87
6.
11

1.00 - 1.80 - III1

78.00

87
6.
11

87
6.
21

87
6.
20

87
6.
01

Առկա մետաղե խողովակ
 Ф500 /չի փոխարինվում/

Առկա ՋԹ վերանորոգում, Հարթ 
փականների տեղադրումԱռկա մետաղե խողովակ

 Ф500 /չի փոխարինվում/

քայքայված ЛР-4 քանդում, 
նոր ЛР-4 տեղադրում

քայքայված ЛР-4 քանդում, 
նոր ЛР-4 տեղադրում

քայքայված ЛР-4 քանդում, 
նոր ЛР-4 տեղադրում քայքայված ЛР-4 քանդում, 

նոր ЛР-4 տեղադրում

ՃՅՈՒՂ-2 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ16-ՆԿ19
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«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» 
ՍՊԸ

 ՏՆՕՐԵՆ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-2

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 11

ՆՈՐԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-3
 ԳԾԵՑ

 ԳԾԵՑ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Առկա ЛР4 /չի 
փոխարինվում/

Առկա ЛР4 /չի 
փոխարինվում/

Առկա ՋԹ /չի փոխարինվում/

Մետաղե խողովակի տեղադրում
 Ф426*5.0մմ L=10.0մ

ՋԹ-11 կառուցում

Շարունակելի հողային հունով
Շարունակելի հողային հունով

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

42
860.57

43
858.84

44
858.80

48
858.77

49
858.89

ЛР-4 տ
եղադրում

L=354.0մ

ЛР-4 տ
եղադրում

L=54.0մ

ЛР-4 տ
եղադրում

L=78.0մ

ЛР-4 տ
եղադրում

ՃՅՈՒՂ-3
ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-3 

Մ1։1000
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«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» 
ՍՊԸ

 ՏՆՕՐԵՆ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-2

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 12

ՆՈՐԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՃՅՈՒՂ-3 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ42-
ՆԿ44

 ԳԾԵՑ

 ԳԾԵՑ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ºñÏ³ñáõÃÛáõÝ , Ù

ÊáÕáí³ÏÇ ïÇåÁ ¨
ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ³Ï³Ý å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ

ÐáÕÇ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ÝÇßÁ

ÐáÕÇ µÝ³Ï³Ý ÝÇßÁ

Üß³Ñ³ñÙ³Ý Ï»ï»ñ

ºñÏñ³µ³ÝáõÃÛáõÝ

Â»ùáõÃÛáõÝ
Ð»é³íáñáõÃÛáõÝ (Ù)

 Նախագծվող հատակի նիշը

Ø Ðáñ.       1 : 100
àõÕÕ.     1 : 100

Ուղեգծի հատակագիծ

Ն
Կ

42
+

00
.0

0
86
0.
57

354.00

860.00

859.00

858.00

857.00

Ն
Կ

43
+

00
.0

0

Ն
Կ

44
+

00
.0

0
85
8.
40

0.005
0.004

1.00 - 1.80 - III1

10.0

85
8.
84

861.00

862.00

1.00 - 1.80 - III1

86
0.
17

85
8.
44

85
8.
80

85
8.
40

86
0.
17

85
8.
44

ՋԹ-11 կառուցում

Առկա ՋԹ /չի փոխարինվում/

Մետաղե խողովակի տեղադրում
 Ф426*5.0մմ L=8.0մ

Մետաղե խողովակի տեղադրում
 Ф426*5.0մմ L=8.0մЛР-4 տեղադրում ЛР-4 տեղադրում ЛР-4 տեղադրում

ЛР-4 տեղադրում

ЛР-4 տեղադրում

ՃՅՈՒՂ-3 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ42-ՆԿ44
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«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» 
ՍՊԸ

 ՏՆՕՐԵՆ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-2

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 13

ՆՈՐԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-4
 ԳԾԵՑ

 ԳԾԵՑ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Առկա ՋԹ /չի փոխարինվում/

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-9 կառուցում Շարունակելի հողային հունով

Շարունակելի հողային հունով 45
857.73

46
858.40

47
858.58

48
858.77

49
858.89

50
859.00

51
859.28

52
859.41

ЛР-4 տ
եղա

դրում

L=90.0մ

ЛР-4 տ
եղադրում

L=90.0մ

ЛР-4 տ
եղադրում

L=54.0մ

ЛР-4 տ
եղադրում

L=78.0մ

ЛР-4 տ
եղադրում

L=30.0մ

ЛР-4 տ
եղադրում

L=42.0մ

ЛР-4 տ
եղադրում

L=18.0մ

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-4 
Մ1։1000
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«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» 
ՍՊԸ

 ՏՆՕՐԵՆ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-2

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 14

ՆՈՐԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՃՅՈՒՂ-4 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ52-
ՆԿ45

 ԳԾԵՑ

 ԳԾԵՑ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ºñÏ³ñáõÃÛáõÝ , Ù

ÊáÕáí³ÏÇ ïÇåÁ ¨
ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ³Ï³Ý å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ

ÐáÕÇ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ÝÇßÁ

ÐáÕÇ µÝ³Ï³Ý ÝÇßÁ

Üß³Ñ³ñÙ³Ý Ï»ï»ñ

ºñÏñ³µ³ÝáõÃÛáõÝ

Â»ùáõÃÛáõÝ
Ð»é³íáñáõÃÛáõÝ (Ù)

 Նախագծվող հատակի նիշը

Ø Ðáñ.       1 : 100
àõÕÕ.     1 : 100

Ուղեգծի հատակագիծ

Ն
Կ

52
+

00
.0

0
85
9.
41

18.00

860.00

859.00

858.00

857.00

Ն
Կ

48
+

00
.0

0

Ն
Կ

47
+

00
.0

0
85
8.
18

0.004

1.00 - 1.80 - III1

54.00

85
8.
77

861.00

1.00 - 1.80 - III1

85
9.
01

85
8.
37

85
8.
58

Ն
Կ

51
+

00
.0

0
85
9.
28

85
8.
88

Ն
Կ

50
+

00
.0

0
85
9.
00

85
8.
60

Ն
Կ

49
+

00
.0

0
85
8.
89

85
8.
49

42.00 30.00 78.00

Ն
Կ

46
+

00
.0

0
85
8.
00

85
8.
40

Ն
Կ

45
+

00
.0

0
85
7.
33

85
7.
73

54.00 54.00

856.00

85
9.
01

85
8.
88

85
8.
60

85
8.
49

85
8.
18

85
8.
37

85
8.
00

85
7.
33

1.00 - 1.80 - III1 1.00 - 1.80 - III1 1.00 - 1.80 - III1

0.007 0.007 0.004 0.002 0.003 0.012

Առկա ՋԹ /չի փոխարինվում/
ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում
ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում ՋԹ-2 կառուցում ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-9 կառուցում

ЛР-4 տեղադրում ЛР-4 տեղադրում ЛР-4 տեղադրում ЛР-4 տեղադրում ЛР-4 տեղադրում ЛР-4 տեղադրում ЛР-4 տեղադրում

ЛР-4 տեղադրում
ЛР-4 տեղադրում ЛР-4 տեղադրում

ЛР-4 տեղադրում

ЛР-4 տեղադրում
ЛР-4 տեղադրում

ЛР-4 տեղադրում

ՃՅՈՒՂ-4 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ52-ՆԿ45
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«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» 
ՍՊԸ

 ՏՆՕՐԵՆ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-2

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 15

ՆՈՐԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-5 /ԷՋ-1/
 ԳԾԵՑ

 ԳԾԵՑ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Առկա ՋԹ վերանորոգում, Հարթ 
փականների տեղադրում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

53
859.64

54
858.19

55
857.93

56
857.75

57
857.52

53+24.0
859.54

ЛР-4 տ
եղադրում

L=24.0մ

ЛР-4 տ
եղադրում

ЛР-4 տ
եղադրում

ЛР-4 տ
եղադրում

ЛР-4 տ
եղադրում

L=72.0մ

L=60.0մ

L=54.0մ

L=66.0մ

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-5 /ԷՋ-1/ 
Մ1։1000
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«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» 
ՍՊԸ

 ՏՆՕՐԵՆ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-2

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 16

ՆՈՐԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-5 /ԷՋ-2/
 ԳԾԵՑ

 ԳԾԵՑ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-12 կառուցում

Այլ ծրագրով նախատեսված ՋԹ

Մետաղե խողովակի տեղադրում
 Ф426*5.0մմ L=24.0մ

56
857.75

57
857.52

58
857.43

59
857.33

60
857.25

61
857.18

ЛР-4 տ
եղադրում

ЛР-4 տ
եղադրում

ЛР-4 տ
եղադրում

ЛР-4 տ
եղադրում

ЛР-4 տ
եղադրում

L=54.0մ

L=66.0մ

L=60.0մ

L=54.0մ

L=30.0մ

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-5 /ԷՋ-2/ 
Մ1։1000
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«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» 
ՍՊԸ

 ՏՆՕՐԵՆ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-2

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 17

ՆՈՐԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՃՅՈՒՂ-5 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ53-
ՆԿ61

 ԳԾԵՑ

 ԳԾԵՑ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ºñÏ³ñáõÃÛáõÝ , Ù

ÊáÕáí³ÏÇ ïÇåÁ ¨
ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ³Ï³Ý å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ

ÐáÕÇ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ÝÇßÁ

ÐáÕÇ µÝ³Ï³Ý ÝÇßÁ

Üß³Ñ³ñÙ³Ý Ï»ï»ñ

ºñÏñ³µ³ÝáõÃÛáõÝ

Â»ùáõÃÛáõÝ
Ð»é³íáñáõÃÛáõÝ (Ù)

 Նախագծվող հատակի նիշը

Ø Ðáñ.       1 : 100
àõÕÕ.     1 : 100

Ուղեգծի հատակագիծ

Ն
Կ

53
+

00
.0

0
85
9.
64

24.00

860.00

859.00

858.00

857.00

Ն
Կ

56
+

00
.0

0

Ն
Կ

57
+

00
.0

0

0.004

1.00 - 1.80 - III1

66.00

85
7.
52

861.00

1.00 - 1.80 - III1

85
7.
43

Ն
Կ

53
+

00
.0

0
85
9.
54

Ն
Կ

54
+

00
.0

0
85
8.
19

Ն
Կ

55
+

00
.0

0

85
7.
75

72.00 60.00 54.00

Ն
Կ

58
+

00
.0

0

60.00 54.00

856.00

1.00 - 1.80 - III1 1.00 - 1.80 - III1

0.004 0.019 0.004 0.003 0.002 0.002

1.00 - 1.80 - III11.00 - 1.80 - III1

85
7.
93

85
9.
24

85
9.
14

85
7.
79

85
7.
53

85
7.
35

85
7.
12

85
7.
03

85
9.
24

85
9.
14

85
7.
79

85
7.
53

85
7.
35

85
7.
12

85
7.
03

Առկա ՋԹ վերանորոգում, Հարթ 
փականների տեղադրումՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում
ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում
ՋԹ-2 կառուցում ՋԹ-2 կառուցում

ЛР-4 տեղադրում ЛР-4 տեղադրում ЛР-4 տեղադրում ЛР-4 տեղադրում ЛР-4 տեղադրում ЛР-4 տեղադրում ЛР-4 տեղադրում

ЛР-4 տեղադրում

ЛР-4 տեղադրում ЛР-4 տեղադրում
ЛР-4 տեղադրում

ЛР-4 տեղադրում ЛР-4 տեղադրում

Ն
Կ

57
+

00
.0

0

0.004

85
7.
52

85
7.
43

Ն
Կ

58
+

00
.0

0

Ն
Կ

59
+

00
.0

0
85
7.
33

60.00 54.00

1.00 - 1.80 - III1 1.00 - 1.80 - III1

0.002 0.002

Ն
Կ

60
+

00
.0

0
85
7.
25

Ն
Կ

61
+

00
.0

0
85
7.
18

1.00 - 1.80 - III1

30.00 24.00

85
7.
12

85
7.
03

85
6.
93

85
6.
85

85
8.
78

85
7.
12

85
7.
03

85
6.
93

85
6.
85

85
8.
78

0.003 0.003

Մետաղե խողովակի տեղադրում
 Ф426*5.0մմ

ՋԹ-2 կառուցում ՋԹ-2 կառուցում
ՋԹ-2 կառուցում ՋԹ-12 կառուցում

Այլ ծրագրով 
նախատեսված ՋԹ

Մետաղե խողովակի տեղադրում
 Ф426*5.0մմ

ЛР-4 տեղադրում ЛР-4 տեղադրում ЛР-4 տեղադրում

ЛР-4 տեղադրում ЛР-4 տեղադրում
ЛР-4 տեղադրում

ՃՅՈՒՂ-5 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ53-ՆԿ61
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«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» 
ՍՊԸ

 ՏՆՕՐԵՆ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-2

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 18

ՆՈՐԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-6
 ԳԾԵՑ

 ԳԾԵՑ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Առկա ЛР4 /չի 
փոխարինվում/

ՋԹ-4 կառուցում

Մետաղե խողովակի
 տեղադրում Ф426*5,0 L=10.0մ

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-5 կառուցում

Մետաղե խողովակի
 տեղադրում Ф426*5,0 L=10.0մ

Շարունակելի հողային հունով

20
855.96

21
855.88

22
855.60

23
855.30

24
854.96

25
854.65

26
854.33

27
854.10

28
853.77

29
853.64

ЛР-4 տեղադրում

L=42.0մ

ЛР-4 տ
եղադրում

L=42.0մ

ЛР-4 տ
եղադրում

L=60.0մ

ЛР-4 տ
եղադրում

L=42.0մ

ЛР-4 տ
եղադրում

L=48.0մ

ЛР-4 տ
եղադրում

L=36.0մ

ЛР-4 տ
եղադրում

L=48.0մ

ՃՅՈՒՂ-6
ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-6 

Մ1։1000
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«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» 
ՍՊԸ

 ՏՆՕՐԵՆ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-2

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 19

ՆՈՐԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՃՅՈՒՂ-6 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ20-
ՆԿ29

 ԳԾԵՑ

 ԳԾԵՑ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ºñÏ³ñáõÃÛáõÝ , Ù

ÊáÕáí³ÏÇ ïÇåÁ ¨
ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ³Ï³Ý å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ

ÐáÕÇ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ÝÇßÁ

ÐáÕÇ µÝ³Ï³Ý ÝÇßÁ

Üß³Ñ³ñÙ³Ý Ï»ï»ñ

ºñÏñ³µ³ÝáõÃÛáõÝ

Â»ùáõÃÛáõÝ
Ð»é³íáñáõÃÛáõÝ (Ù)

 Նախագծվող հատակի նիշը

Ø Ðáñ.       1 : 100
àõÕÕ.     1 : 100

Ուղեգծի հատակագիծ

Ն
Կ

20
+

00
.0

0
85
5.
96

10.00

857.00

856.00

855.00

854.00

Ն
Կ

24
+

00
.0

0

Ն
Կ

25
+

00
.0

0

1.00 - 1.80 - III1

42.00

85
4.
65

858.00

1.00 - 1.80 - III1

85
4.
33

Ն
Կ

21
+

00
.0

0
85
5.
88

Ն
Կ

22
+

00
.0

0
85
5.
60

Ն
Կ

23
+

00
.0

0

85
4.
96

42.00 42.00 60.00

Ն
Կ

26
+

00
.0

0

Ն
Կ

27
+

00
.0

0
85
4.
10

48.00 36.00

853.00

1.00 - 1.80 - III1 1.00 - 1.80 - III1 1.00 - 1.80 - III1

0.007

Ն
Կ

28
+

00
.0

0
85
3.
77

Ն
Կ

29
+

00
.0

0
85
3.
64

1.00 - 1.80 - III11.00 - 1.80 - III1

85
5.
33

48.00 10.00

85
5.
56

85
5.
48

85
5.
20

85
4.
93

85
4.
56

85
4.
25

85
3.
93

85
3.
70

85
3.
37

85
3.
24

85
5.
56

85
5.
48

85
5.
20

85
4.
93

85
4.
56

85
4.
25

85
3.
93

85
3.
70

85
3.
37

85
3.
24

0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007

Մետաղե խողովակի տեղադրում
 Ф426*5.0մմ L=10.0մ

Մետաղե խողովակի տեղադրում
 Ф426*5.0մմ L=10.0մ

Մետաղե խողովակի տեղադրում
 Ф426*5.0մմ L=10.0մ

Մետաղե խողովակի տեղադրում
 Ф426*5.0մմ L=10.0մ

ՋԹ-4 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում
ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում
ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում
ՋԹ-2 կառուցում ՋԹ-5 կառուցում

ЛР-4 տեղադրում ЛР-4 տեղադրում ЛР-4 տեղադրում ЛР-4 տեղադրում ЛР-4 տեղադրում ЛР-4 տեղադրում ЛР-4 տեղադրում

ЛР-4 տեղադրում
ЛР-4 տեղադրում

ЛР-4 տեղադրում

ЛР-4 տեղադրում
ЛР-4 տեղադրում

ЛР-4 տեղադրում

ЛР-4 տեղադրում

ՃՅՈՒՂ-6 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ20-ՆԿ29
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«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» 
ՍՊԸ

 ՏՆՕՐԵՆ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-2

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 20

ՆՈՐԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-7 /ԷՋ-1/
 ԳԾԵՑ

 ԳԾԵՑ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Առկա մետաղե խողովակ 
Ф500 /չի փոխարինվում/

ՋԹ-1 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

30
854.10

31
854.24

32
853.88

33
853.92

34
853.79

35
853.78

36
853.65

ЛР-4 տեղադրում

L=54.0մ

ЛР-4 տեղադրում

L=48.0մ

ЛР-4 տեղադրում

L=66.0մ

ЛР-4 տեղադրում

L=42.0մ

ЛР-4 տեղադրում

L=54.0մ

ЛР-4 տեղադրում

L=30.0մ

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-7 /ԷՋ-1/ 
Մ1։1000
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«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» 
ՍՊԸ

 ՏՆՕՐԵՆ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-2

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 21

ՆՈՐԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-7 /ԷՋ-2/
 ԳԾԵՑ

 ԳԾԵՑ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Շարունակելի հողային հունով

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-2 կառուցում

ՋԹ-3 կառուցում

34
853.79

35
853.78

36
853.65

37
853.52

38
853.40

39
853.36

40
853.12

41
853.34

ЛР-4 տեղադրում

L=48.0մ

ЛР-4 տեղադրում

L=48.0մ

ЛР-4 տեղադրում

L=36.0մ

ЛР-4 տեղադրում

L=54.0մ

ЛР-4 տեղադրում

L=48.0մ

ЛР-4 տեղադրում

L=54.0մ

ЛР-4 տեղադրում

L=48.0մ

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-7 /ԷՋ-2/ 
Մ1։1000
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«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» 
ՍՊԸ

 ՏՆՕՐԵՆ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-2

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 22

ՆՈՐԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՃՅՈՒՂ-7 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ30-
ՆԿ41

 ԳԾԵՑ

 ԳԾԵՑ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ºñÏ³ñáõÃÛáõÝ , Ù

ÊáÕáí³ÏÇ ïÇåÁ ¨
ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ³Ï³Ý å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ

ÐáÕÇ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ÝÇßÁ

ÐáÕÇ µÝ³Ï³Ý ÝÇßÁ

Üß³Ñ³ñÙ³Ý Ï»ï»ñ

ºñÏñ³µ³ÝáõÃÛáõÝ

Â»ùáõÃÛáõÝ
Ð»é³íáñáõÃÛáõÝ (Ù)

 Նախագծվող հատակի նիշը

Ø Ðáñ.       1 : 100
àõÕÕ.     1 : 100

Ուղեգծի հատակագիծ

Ն
Կ

30
+

00
.0

0
85
4.
10

30.00

857.00

856.00

855.00

854.00

Ն
Կ

34
+

00
.0

0

Ն
Կ

35
+

00
.0

0

1.00 - 1.80 - III1

48.00

85
3.
72

1.00 - 1.80 - III1

85
3.
65

Ն
Կ

31
+

00
.0

0
85
4.
05

Ն
Կ

32
+

00
.0

0
85
3.
90

Ն
Կ

33
+

00
.0

0

85
3.
79

54.00 42.00 66.00

Ն
Կ

36
+

00
.0

0

Ն
Կ

37
+

00
.0

0
85
3.
60

54.00 48.00

853.00

1.00 - 1.80 - III1 1.00 - 1.80 - III1 1.00 - 1.80 - III1

0.003

1.00 - 1.80 - III11.00 - 1.80 - III1

85
3.
88

54.00

85
3.
70

85
3.
65

85
5.
50

85
3.
48

85
3.
39

85
3.
32

85
3.
25

85
3.
20

852.00

85
3.
70

85
3.
65

85
5.
50

85
3.
48

85
3.
39

85
3.
32

85
3.
25

85
3.
20

1.00 - 1.80 - III1

0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

ՋԹ-1 կառուցում ՋԹ-2 կառուցում ՋԹ-2 կառուցում ՋԹ-2 կառուցում ՋԹ-2 կառուցում ՋԹ-2 կառուցում ՋԹ-2 կառուցում ՋԹ-2 կառուցում

ЛР-4 տեղադրում ЛР-4 տեղադրում ЛР-4 տեղադրում ЛР-4 տեղադրում ЛР-4 տեղադրում ЛР-4 տեղադրումЛР-4 տեղադրում ЛР-4 տեղադրում

1.00 - 1.80 - III1

Ն
Կ

38
+

00
.0

0
85
3.
52

Ն
Կ

41
+

00
.0

0
85
3.
34

85
3.
12

85
2.
94

Ն
Կ

39
+

00
.0

0
85
3.
47

85
3.
07

Ն
Կ

40
+

00
.0

0
85
3.
40

85
3.
00

36.00 48.00 48.00

85
3.
12

85
2.
94

85
3.
07

85
3.
00

1.00 - 1.80 - III1 1.00 - 1.80 - III1 1.00 - 1.80 - III1

0.003 0.0030.003 0.003

ՋԹ-2 կառուցում ՋԹ-2 կառուցում ՋԹ-2 կառուցում ՋԹ-2 կառուցում ՋԹ-3 կառուցում

ЛР-4 տեղադրում ЛР-4 տեղադրում ЛР-4 տեղադրում ЛР-4 տեղադրում

ՃՅՈՒՂ-7 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ30-ՆԿ41
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«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» 
ՍՊԸ

 ՏՆՕՐԵՆ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-2

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 23

ՆՈՐԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ЛР ՎԱՔԵՐԻ ՏԻՊԱՐԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱՆԵՐ
 ԳԾԵՑ

 ԳԾԵՑ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

m
=0
.2
5

1

1

Îïñí³Íù 2 - 2
Ø 1 : 20

0.6

0.
6

0.
1

1:1

6.0
6.0

m
=0.25

2

2

Îïñí³Íù 1 - 1
Ø 1 : 20

0.4

0.
6

è»ïÇÝ» É³ñ³Ý, d = 2ëÙ

²í³½³Ïáå×³ÛÇÝ Ý³Ë³ß»ñï, d = 0.1Ù

0.02

´ÇïõÙ³-åáÉÇÙ»ñ³ÛÇÝ Ù³ÍáõÏêáëÝÓáÕ Ù³ÍáõÏ "BX"

0.
14

ò»Ù»Ýï³-³í³½³ÛÇÝ ß³Õ³Ë

m
=0
.2
5

0.
1

ՎԱՔԵՐԻ ԿՑՈՐԴՄԱՆ ՍԽԵՄԱ
(ՉԱՓԵՐԸ ՄԵՏՐՈՎ)

ЛР-4

ЛР-4

Բետոնե միաձույլ հիմք

ÜÛáõÃ»ñÇ Í³ËëÁ 100 ·ÍÙ çñ³Ù»ÏáõëÇã Ï³ñÇ Ñ³ßíáí

N/N ÜÛáõÃÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
 â³÷Ç
ÙÇ³íáñ ø³Ý³ÏÁ

1

2

3

4

´ÇïáõÙ³-åáÉÇÙ»ñ³ÛÇÝ Ù³ÍáõÏ

è»ïÇÝ» É³ñ³Ý, d = 2ëÙ

ò»Ù»Ýï³-³í³½³ÛÇÝ ß³Õ³Ë

êáëÝÓáÕ Ù³ÍáõÏ "BX"

Ï·

Ù

Ù3

60

100

0.80

6.5Ï·

ЛР-4
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«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» 
ՍՊԸ

 ՏՆՕՐԵՆ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-2

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 24

ՆՈՐԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՋՐԹՈՂ ՋԹ-1, ՋԹ-2, ՋԹ-3, ՋԹ-4
 ԳԾԵՑ

 ԳԾԵՑ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Հ/Հ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՉԱՓ. 
ՄԻԱՎ. ՔԱՆԱԿ ԾԱՆՈԹՒՈԹՅՈՒՆ

Հ/Հ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՉԱՓ. 
ՄԻԱՎ. ՔԱՆԱԿ ԾԱՆՈԹՒՈԹՅՈՒՆՀ/Հ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՉԱՓ. 

ՄԻԱՎ. ՔԱՆԱԿ ԾԱՆՈԹՒՈԹՅՈՒՆ

Հ/Հ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՉԱՓ. 
ՄԻԱՎ. ՔԱՆԱԿ ԾԱՆՈԹՒՈԹՅՈՒՆ
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Հարթ մակերևույթային փական 
"ПС" 0.8*0.4*1.2

Բետոոն B15 W4 F150

առկա ЛР-4առկա ЛР-4

Մետաղե խողովակ Ф426*5,0Բետոոն B15 W4 F150

Բետոոն B15 W4 F150
Բետոոն B15 W4 F152

ЛР-4
ЛР-4

Ավազակոպճային նախաշերտ 
h=10սմ

Հարթ մակերևույթային փական 
"ПС" 0.8*0.4*1.2

Հարթ մակերևույթային փական 
"ПС" 0.8*0.4*1.2

Բետոոն B15 W4 F150

ЛР-4
Բետոոն B15 W4 F150

Բետոոն B15 W4 F150
Բետոոն B15 W4 F150

ЛР-4

Ավազակոպճային նախաշերտ 
h=10սմ

Հարթ մակերևույթային փական 
"ПС" 0.8*0.4*1.2

Բետոոն B15 W4 F150Բետոոն B15 W4 F150

Քարե լիցք h=30սմ

Քարե լիցք h=30սմ

ЛР-4

Առկա մետաղական 
խողովակ Ф500Բետոոն B15 W4 F150

Բետոոն B15 W4 F150

Բետոոն B15 W4 F150
Բետոոն B15 W4 F150

Առկա մետաղական խողովակ Ф525
ЛР-4

Ավազակոպճային նախաշերտ 
h=10սմ Բետոոն B15 W4 F150

Քարե լիցք h=30սմ

ЛР-4

ЛР-4
Բետոոն B15 W4 F150

Բետոոն B15 W4 F150
Հարթ մակերևույթային փական 

"ПС" 0.8*0.4*1.2

Հարթ մակերևույթային փական 
"ПС" 0.4*0.4*1.2 Բետոոն B15 W4 F150

Բետոոն B15 W4 F150

ЛР-4
ЛР-4

Ավազակոպճային նախաշերտ 
h=10սմ

Հարթ մակերևույթային փական 
"ПС" 0.8*0.4*1.2

Բետոոն B15 W4 F150

Հարթ մակերևույթային փական 
"ПС" 0.4*0.4*1.2

առկա ЛР-4

ՋԹ-4

1 1

1-1

1 Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում

2 Խրամուղու ետլիցք կողլիցքի մշակված գրունտներից

3 Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում

Ավազակոպճային նախաշերտ

Հատակի և պատերի միաձույլ բետոն

Հարթ մակերևույթային փական "ПС" 0,8x0.4x1.2 (160.0 կգ)

Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում

մ3
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մ3

մ3

մ3

հատ

մ2

5.00

3.00

2.00

0.40

2.00

2

3.60

ՋՐԹՈՂ ՋԹ-4 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

4

5

6

7

B15, W4, F150

h=10սմ

ՋԹ-3

1
1

1-1

1 Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում

2 Խրամուղու ետլիցք կողլիցքի մշակված գրունտներից

3 Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում

Ավազակոպճային նախաշերտ

Հատակի և պատերի միաձույլ բետոն

մ3

մ3

մ3

մ3

մ3

5.00

3.00

2.00

0.40

2.00

ՋՐԹՈՂ ՋԹ-3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

4

5

6

B15, W4, F150

h=10սմ

Քարե լիցք մ3 0.20 h=30սմ

ՋԹ-1

1
1

1-1

1 Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում

2 Խրամուղու ետլիցք կողլիցքի մշակված գրունտներից

3 Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում

Ավազակոպճային նախաշերտ

Հատակի և պատերի միաձույլ բետոն

մ3

մ3

մ3

մ3

մ3

5.00

3.00

2.00

0.40

2.00

ՋՐԹՈՂ ՋԹ-1 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

4

5 B15, W4, F150

h=10սմ

ՋԹ-2

1
1

1-1

1 Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում

2 Խրամուղու ետլիցք կողլիցքի մշակված գրունտներից

3 Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում

Ավազակոպճային նախաշերտ

Հատակի և պատերի միաձույլ բետոն

Հարթ մակերևույթային փական "ПС" 0,4x0.4x1.2 (70.0 կգ)

Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում

մ3
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մ3

մ3

մ3

հատ

մ2

5.00

3.00

2.00

0.40

2.00

1

3.00

ՋՐԹՈՂ ՋԹ-2 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

4

5

6

8

B15, W4, F150

h=10սմ

Հարթ մակերևույթային փական "ПС" 0,8x0.4x1.2 (160.0 կգ) հատ 17

Քարե լիցք մ3 0.209 h=30սմ
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«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» 
ՍՊԸ

 ՏՆՕՐԵՆ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-2

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 25

ՆՈՐԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՋՐԹՈՂ ՋԹ-5, ՋԹ-6, ՋԹ-7, ՋԹ-8
 ԳԾԵՑ

 ԳԾԵՑ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Հ/Հ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՉԱՓ. 
ՄԻԱՎ. ՔԱՆԱԿ ԾԱՆՈԹՒՈԹՅՈՒՆ Հ/Հ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՉԱՓ. 

ՄԻԱՎ. ՔԱՆԱԿ ԾԱՆՈԹՒՈԹՅՈՒՆ

Հ/Հ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՉԱՓ. 
ՄԻԱՎ. ՔԱՆԱԿ ԾԱՆՈԹՒՈԹՅՈՒՆ

Հ/Հ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՉԱՓ. 
ՄԻԱՎ. ՔԱՆԱԿ ԾԱՆՈԹՒՈԹՅՈՒՆ
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ЛР-4

Մետաղե խողովակ 
Ф426*5,0Բետոոն B15 W4 F150

Բետոոն B15 W4 F150

Բետոոն B15 W4 F150
Բետոոն B15 W4 F150

Մետաղե խողովակ Ф426*5,0
ЛР-4

Ավազակոպճային նախաշերտ 
h=10սմ Բետոոն B15 W4 F150

Հարթ մակերևույթային փական 
"ПС" 0.8*0.4*1.2

Բետոոն B15 W4 F150

առկա ЛР-4ЛР-4

առկա ЛР-4Բետոոն B15 W4 F150

Բետոոն B15 W4 F150
Բետոոն B15 W4 F152

ЛР-4
առկա ЛР-4

Ավազակոպճային նախաշերտ 
h=10սմ

Հարթ մակերևույթային փական 
"ПС" 0.8*0.4*1.2

Հարթ մակերևույթային փական 
"ПС" 0.8*0.4*1.2

Բետոոն B15 W4 F150

ЛР-4

Քարե լիցք h=30սմ

Առկա մետաղե խողովակ Ф426*5,0

ЛР-4
Բետոոն B15 W4 F150

Բետոոն B15 W4 F150
Հարթ մակերևույթային փական 

"ПС" 0.8*0.4*1.2

Հարթ մակերևույթային փական 
"ПС" 0.4*0.4*1.2 Բետոոն B15 W4 F150

Բետոոն B15 W4 F150

ЛР-4
Մետաղե խողովակ Ф426*5,0

Ավազակոպճային նախաշերտ 
h=10սմ

Հարթ մակերևույթային փական 
"ПС" 0.8*0.4*1.2

Բետոոն B15 W4 F150

Հարթ մակերևույթային փական 
"ПС" 0.4*0.4*1.2

Հարթ մակերևույթային փական 
"ПС" 0.8*0.4*1.2

Բետոոն B15 W4 F150

առկա մետ. խողովակ Ф500ЛР-4

առկա ЛР-4Բետոոն B15 W4 F150

Բետոոն B15 W4 F150
Բետոոն B15 W4 F152

ЛР-4
առկա մետ. խողովակ Ф500

Ավազակոպճային նախաշերտ 
h=10սմ

Հարթ մակերևույթային փական 
"ПС" 0.8*0.4*1.2

Հարթ մակերևույթային փական 
"ПС" 0.8*0.4*1.2

Բետոոն B15 W4 F150

ЛР-4

ՋԹ-5

1
1

1-1

1 Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում

2 Խրամուղու ետլիցք կողլիցքի մշակված գրունտներից

3 Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում

Ավազակոպճային նախաշերտ

Հատակի և պատերի միաձույլ բետոն

մ3

մ3

մ3

մ3

մ3

5.00

3.00

2.00

0.40

2.00

ՋՐԹՈՂ ՋԹ-5 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

4

5 B15, W4, F150

h=10սմ

ՋԹ-6

1 1

1-1

1 Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում

2 Խրամուղու ետլիցք կողլիցքի մշակված գրունտներից

3 Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում

Ավազակոպճային նախաշերտ

Հատակի և պատերի միաձույլ բետոն

Հարթ մակերևույթային փական "ПС" 0,8x0.4x1.2 (160.0 կգ)

Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում

մ3

մ3

մ3

մ3

մ3

հատ

մ2

5.00

3.00

2.00

0.40

2.00

2

3.60

ՋՐԹՈՂ ՋԹ-6 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

4

5

6

7

B15, W4, F150

h=10սմ

ՋԹ-7

1
1

1-1

1 Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում

2 Խրամուղու ետլիցք կողլիցքի մշակված գրունտներից

3 Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում

Ավազակոպճային նախաշերտ

Հատակի և պատերի միաձույլ բետոն

Հարթ մակերևույթային փական "ПС" 0,4x0.4x1.2 (70.0 կգ)

Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում

մ3

մ3

մ3

մ3

մ3

հատ

մ2

5.00

3.00

2.00

0.40

2.00

1

3.00

ՋՐԹՈՂ ՋԹ-7 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

4

5

6

8

B15, W4, F150

h=10սմ

Հարթ մակերևույթային փական "ПС" 0,8x0.4x1.2 (160.0 կգ) հատ 17

Քարե լիցք մ3 0.209 h=30սմ

ՋԹ-8

1 1

1-1

1 Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում

2 Խրամուղու ետլիցք կողլիցքի մշակված գրունտներից

3 Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում

Ավազակոպճային նախաշերտ

Հատակի և պատերի միաձույլ բետոն

Հարթ մակերևույթային փական "ПС" 0,8x0.4x1.2 (160.0 կգ)

Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում

մ3

մ3

մ3

մ3

մ3

հատ

մ2

5.00

3.00

2.00

0.40

2.00

2

3.60

ՋՐԹՈՂ ՋԹ-8 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

4

5

6

7

B15, W4, F150

h=10սմ
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ՆՈՐԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՋՐԹՈՂ ՋԹ-9, ՋԹ-10, ՋԹ-11, ՋԹ-12
 ԳԾԵՑ

 ԳԾԵՑ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Հ/Հ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՉԱՓ. 
ՄԻԱՎ. ՔԱՆԱԿ ԾԱՆՈԹՒՈԹՅՈՒՆ Հ/Հ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՉԱՓ. 

ՄԻԱՎ. ՔԱՆԱԿ ԾԱՆՈԹՒՈԹՅՈՒՆ

Հ/Հ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՉԱՓ. 
ՄԻԱՎ. ՔԱՆԱԿ ԾԱՆՈԹՒՈԹՅՈՒՆ Հ/Հ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՉԱՓ. 

ՄԻԱՎ. ՔԱՆԱԿ ԾԱՆՈԹՒՈԹՅՈՒՆ
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Հարթ մակերևույթային փական 
"ПС" 0.8*0.4*1.2Հարթ մակերևույթային փական 

"ПС" 0.8*0.4*1.2

Բետոոն B15 W4 F150

ЛР-4Բետոոն B15 W4 F150

Բետոոն B15 W4 F150 Բետոոն B15 W4 F152

ЛР-4ЛР-4

ЛР-4

Ավազակոպճային նախաշերտ 
h=10սմ

Հարթ մակերևույթային փական 
"ПС" 0.8*0.4*1.2

Հարթ մակերևույթային փական 
"ПС" 0.8*0.4*1.2

Քարե լիցք h=30սմ

Քարե լիցք h=30սմ

Քարե լիցք h=30սմ

ЛР-4

Մետաղե խողովակ Ф426*5,0
Բետոոն B15 W4 F150

Բետոոն B15 W4 F150
Հարթ մակերևույթային փական 

"ПС" 0.8*0.4*1.2

Հարթ մակերևույթային փական 
"ПС" 0.4*0.4*1.2 Բետոոն B15 W4 F150

Բետոոն B15 W4 F150

Մետաղե խողովակ Ф426*5,0
ЛР-4

Ավազակոպճային նախաշերտ 
h=10սմ

Հարթ մակերևույթային փական 
"ПС" 0.8*0.4*1.2

Բետոոն B15 W4 F150

Հարթ մակերևույթային փական 
"ПС" 0.4*0.4*1.2

Հարթ մակերևույթային փական 
"ПС" 0.8*0.4*1.2Հարթ մակերևույթային փական 

"ПС" 0.8*0.4*1.2

Բետոոն B15 W4 F150

Մետաղե խողովակ Ф426*5,0Բետոոն B15 W4 F150

Բետոոն B15 W4 F150 Բետոոն B15 W4 F152

ЛР-4ЛР-4

Ավազակոպճային նախաշերտ 
h=10սմ

Հարթ մակերևույթային փական 
"ПС" 0.8*0.4*1.2

Հարթ մակերևույթային փական 
"ПС" 0.8*0.4*1.2

Քարե լիցք h=30սմ

Քարե լիցք h=30սմ

Մետաղե խողովակ Ф426*5,0

Քարե լիցք h=30սմ

Մետաղե խողովակ Ф426*5,0

ЛР-4
Բետոոն B15 W4 F150

Բետոոն B15 W4 F150
Հարթ մակերևույթային փական 

"ПС" 0.8*0.4*1.2

Հարթ մակերևույթային փական 
"ПС" 0.4*0.4*1.2 Բետոոն B15 W4 F150

Բետոոն B15 W4 F150

ЛР-4
Մետաղե խողովակ Ф426*5,0

Ավազակոպճային նախաշերտ 
h=10սմ

Հարթ մակերևույթային փական 
"ПС" 0.8*0.4*1.2

Բետոոն B15 W4 F150

Հարթ մակերևույթային փական 
"ПС" 0.4*0.4*1.2

ՋՐԹՈՂ ՋԹ-9 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

ՋԹ-9

1 1

1-1

1 Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում

2 Խրամուղու ետլիցք կողլիցքի մշակված գրունտներից

3 Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում

Ավազակոպճային նախաշերտ

Հատակի և պատերի միաձույլ բետոն

Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում

մ3

մ3

մ3

մ3

մ3

մ2

5.00

3.00

2.00

0.40

2.00

3.60

4

5

6

8

B15, W4, F150

h=10սմ

Հարթ մակերևույթային փական "ПС" 0,8x0.4x1.2 (160.0 կգ) հատ 2

7

Քարե լիցք մ3 0.40 h=30սմ

ՋԹ-10

1
1

1-1

1 Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում

2 Խրամուղու ետլիցք կողլիցքի մշակված գրունտներից

3 Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում

Ավազակոպճային նախաշերտ

Հատակի և պատերի միաձույլ բետոն

Հարթ մակերևույթային փական "ПС" 0,4x0.4x1.2 (70.0 կգ)

Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում

մ3

մ3

մ3

մ3

մ3

հատ

մ2

5.00

3.00

2.00

0.40

2.00

1

3.00

ՋՐԹՈՂ ՋԹ-10 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

4

5

6

8

B15, W4, F150

h=10սմ

Հարթ մակերևույթային փական "ПС" 0,8x0.4x1.2 (160.0 կգ) հատ 17

Քարե լիցք մ3 0.209 h=30սմ

ՋՐԹՈՂ ՋԹ-11 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

ՋԹ-11

1 1

1-1

1 Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում

2 Խրամուղու ետլիցք կողլիցքի մշակված գրունտներից

3 Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում

Ավազակոպճային նախաշերտ

Հատակի և պատերի միաձույլ բետոն

Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում

մ3

մ3

մ3

մ3

մ3

մ2

5.00

3.00

2.00

0.40

2.00

3.60

4

5

6

8

B15, W4, F150

h=10սմ

Հարթ մակերևույթային փական "ПС" 0,8x0.4x1.2 (160.0 կգ) հատ 2

7

Քարե լիցք մ3 0.40 h=30սմ

ՋԹ-12

1
1

1-1

1 Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում

2 Խրամուղու ետլիցք կողլիցքի մշակված գրունտներից

3 Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում

Ավազակոպճային նախաշերտ

Հատակի և պատերի միաձույլ բետոն

Հարթ մակերևույթային փական "ПС" 0,4x0.4x1.2 (70.0 կգ)

Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում

մ3

մ3

մ3

մ3

մ3

հատ

մ2

5.00

3.00

2.00

0.40

2.00

1

3.00

ՋՐԹՈՂ ՋԹ-12 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

4

5

6

8

B15, W4, F150

h=10սմ

Հարթ մակերևույթային փական "ПС" 0,8x0.4x1.2 (160.0 կգ) հատ 17

Քարե լիցք մ3 0.209 h=30սմ
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ՀԱՐԹ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ "ПС" 
0.4x0.4x1.2Մ

 ԳԾԵՑ

 ԳԾԵՑ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
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ՀԱՐԹ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ "ПС" 
0.4x0.4x1.2Մ

 ԳԾԵՑ

 ԳԾԵՑ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
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ՆԱԽԱԳԻԾ

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ 
ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ

 ԳԾԵՑ

 ԳԾԵՑ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Շինարարٳթյան կազմակերպման դրٳյթներ
Շինարարٳթյան կազմակերպման մոտեցٳմները և ձևերը որոշٳմ է Կապալառٳն:
Շինանյٳթերի ( խիճ և այլն) տեղափոխման ժամանակ ավտոինքնաթափի
թափքը պետք է ծածկված լինի պոլիէթիլենային թաղանթով, որը կպաշտպանի
շինաղբի
թափٳմը և համայնքի փողոցների և համայնքից դٳրս ճանապարհների
աղտոտٳմը:
Շինարարական աշխատանքները սկսելٳց առաջ Կապալառٳն պետք է ٳնենա
բոլոր համաձայնٳթյٳնները, տրված համայնքապետարանի
համապատասխան բաժինների կողմից, կապված, գոյٳթյٳն ٳնեցող
կոմٳնիկացիաների,
գազատարի, էլեկտրագծերի հատման, ավելորդ բնահողերի տեղափոխման կամ
տեղակայման, գործող ավտոճանապարհների տարածքٳմ շին աշխատանք

Անվտանգության տեխնիկայի, աշխատանքի պաշտպանության, բնապահպանական և հրդեհային
անվտանգության պահանջներ։
1. Մինչև աշխատանքների մեկնարկը պետք է կատարված լինեն տվյալ նախագծով նախատեսված
անվտանգության միջոցառումները, որոնք պետք է ձևակերպված լինեն համապատասխան ակտով։
2. Մարդկանց գտնվելու համար վտանգավոր գոտիները պետք է ցանկապատվեն, ունենան վտանգի
մասին նախազգուշացնող ցուցանակներ։
3. Օրվա մութ ժամանակահատվածում շինարարական հրապարակը և աշխատատեղերը պետք է
լուսավորված լինեն ըստ ԳՈՍՏ-ի։ Լուսավորությունը պետք է լինի համաչափ, առանց կուրացնող
էֆեկտի։ Չլուսավորված տեղամասերում օրվա մութ ժամերին աշխատանքների իրականացում չի
թույլատրվում։
4. Աշխատանքների տեղամասերը և աշխատատեղերը պետք է ապահովված լինեն ընկերային և
անհատական պաշտպանության անհրաժեշտ միջոցներով, հրդեհամարման առաջնային միջոցներով,
կապի, ազդանշանման և աշխատանքի անվտանգության ապահովման այլ միջոցներով՝ համաձայն
գործող նորմատիվային փաստաթղթերի և համաձայնագրերի։
5. Արգելվում է թողնել կախված, անկայուն, կոնստրուկցիաներ կամ դրանց մասեր։
6. Աշխատանքը թույլատրվում է 18-ից բարձր տարիքի անձանց։
7. Էլեկտրական բոլոր գործիքները պետք է գրանցված լինեն հատուկ մատյանում և
ունենանհաշվարկային համարներ։ Կիրառելուց առաջ պարտադիր է ստուգել գործիքի
աշխատանքային վիճակը, լարերի և բռնիչի մեկուսացումները, աշխատանքային մասի վիճակը,
պարապ ընթացքում աշխատանքը և այլն։ Էլեկտրական լարերի պահպանման գոտում բոլոր
էլեկտրաֆիկացված գործիքները հողանցվում են։
8. Բանվորները պետք է ապահովված լինեն արտահագուստով, հատուկ կոշիկներով և այլ
անհատական պաշտպանիչ միջոցներով։
9. Բեռնակալիչ հարմարանքները և տարան (վերամբարձ կռունկով տեղափոխելու դեպքում) պետք է
փորձարկված լինեն անվանական բեռնամբարձության կրկնակի անգամ գերազանցող բեռով։

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ

   Ì²ÜàÂàôÂÚàôÜ
1.Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և
բժշկական առաջին օգնٳթյան պարագաներով։ Այն դեպքٳմ երբ շինարարական
աշխատանքները իրականացվٳմ են գիշերային պայմաններٳմ կապալառٳն պետք է
ապահովի շին հրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի
համապատասխան լٳսավորٳթյٳնը։ Շինարարٳթյան ժամանակ հաշվի առնել
գոյٳթյٳն ٳնեցող կոմٳնիկացիաները (գազատար, ջրատար խողովակաշարերը,
կապի և էլեկտրո մալٳխները) , տեղյակ պահելով համապատասխան
կազմակերպٳթյٳններին։

  ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1. Շինարարության անվտանգությունը ապահովում է կապալառու կազմակերպությունը։
2. Բոլոր պիտանի նյութերը տեսակավորվում են քանդման աշխատանքներին զուգահեռ

և հանձնվում են պատվիրատուին համապատասխան ակտերի միջոցով։
3. Մինչև աշխատանքների սկսելը անհրաժեշտ է ստանալ տվյալ տարածքում առկա

վերգետնյա և ստորգետնյա կոմունիկացիաների /հաղորդալարեր, գազի խողովակներ
և այլն/ մասին /կամ դրանց բացակայության մասին/ գրավոր տեղեկություններ, դրանց
վնասումից խուսափելու համար։

Հիմնական մեքենաները և մեխանիզմները
Շինարարական մեքենաների, մեխանիզմների և սարքավորٳմների տեսակները և
տիպերը տրված են խորհրդատվٳթյամբ և կարող են ենթարկվել փոփոխٳթյան
ընտրվٳմ
են կապալառٳի կողմից, ելնելով գոյٳթյٳն ٳնեցող տեխնիկայի առկայٳթյանը կամ
ձեռքբերման հնարավորٳթյٳնից, սակայն նրանք պետք է ٳնենան նٳյնատիպ
տեխնիկական ցٳցանիշներ:
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ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ
 ԳԾԵՑ

 ԳԾԵՑ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Հիմնական մեքենաները և մեխանիզմները
Շինարարական մեքենաների, մեխանիզմների և
սարքավորٳմների տեսակները և
տիպերը տրված են խորհրդատվٳթյամբ և կարող են
ենթարկվել փոփոխٳթյան ընտրվٳմ
են կապալառٳի կողմից, ելնելով գոյٳթյٳն ٳնեցող
տեխնիկայի առկայٳթյանը կամ
ձեռքբերման հնարավորٳթյٳնից, սակայն նրանք պետք է
յնատիպٳնենան նٳ
տեխնիկական ցٳցանիշներ:

Որպես հիմնական ամբարձիչ մեխանիզմ առաջարկվում է ավտոմոբիլային
կռունկ KC 55713-6 ГАЛИЧАНИН, որի տեխնիկական ցուցանիշները
բերված են ստորև՝

Առավելագույն բեռնաբարձությունը/ սլաքի թռիչքը, մ -----------------25/32
Սլաքի երկարությունը, մ -----------------------------------------------------9,7-21,7
Սագիկի երկարությունը, մ ---------------------------------------------------9
Կեռի ամբարձման առավելագույն բարձրությունը
21,7մ երկարությամբ հիմնական սլաքի դեպքում, մ --------------------21,9
21,7մ երկարությամբ հիմնական սլաքի
դեպքում և 9մ սագիկի դեպքում, մ -----------------------------------------30
Կեռի իջեցման առավելագույն խորությունը 9,7մ սլաքով
 և 5մ թռիչքի դեպքում,մ ------------------------------------------------------12,0
Բեռի զանգվածը, որի դեպքում թույլատրվում է սլաքի սեկցիաների
դուրսբերում, տ -----------------------------------------------------------------4,0
Բեռի ամբարձման/ իջեցման արագությունը, մ/րոպե
-անվանական (մինչև 25տ բեռով) -----------------------------------------5,0
-ավելացված (մինչև 6տ բեռով) -------------------------------------------12,0
-առավելագույն ----------------------- -----------------------------------------96,0
Կռունկի շարժման արագությունը, կմ/ժամ ------------------------------80
Զանգվածը տրանսպորտային վիճակում, տ ---------------------------23,0
Բազային ավտոմոբիլի անիվային բանաձևը --------------------------6x4
Շարժիչը ------------------------------------------------------------------------դիզելային
-մոդելը --------------------------------------------------------------------------ЯМЗ-236БЕ
-հզորությունը, ձ.ու ------------------------------------------------------------250
Եզրաչափքերը տրանսպորտային վիճակում,մ
երկարություն*լայնություն*բարձրություն --------------------------------12*2,5*3,8
Շահագործման ջերմաստիճանը, C ---------------------------------------(-40+40)

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ
Որպես փլեցնող մեխանիզմ առաջարկվում է  GAT 313D2 L (2017)
հիդրավլիկ էքսկավատորը, որն օժտված է ծայրային անհրաժեշտ
գործիքներով՝ հիդրոսեպով և հիդրոմկրատով։

Կտրման առավելագույն բարձրությունը, մմ ----------------- 8710
Բեռնման առավելագույն բարձրությունը, մմ ----------------- 6330
Օգտակար հզորություն ISO 14396, կվտ --------------------- 75
Շերեփի ծավալը, մ3------------------------------------------------- 0,58
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«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» 
ՍՊԸ

 ՏՆՕՐԵՆ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/42-2

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 32

ՆՈՐԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
 ԳԾԵՑ

 ԳԾԵՑ  Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 130 ՕՐ

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/Հ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

1
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3

4

5

10

6

7

Նախապատրաստական աշխատանքներ

Ճյուղ 1 աշխատանքներ

8

10

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Ճյուղ 2 աշխատանքներ

Ճյուղ 3 աշխատանքներ

Ճյուղ 4 աշխատանքներ

Ճյուղ 5 աշխատանքներ

Ճյուղ 6 աշխատանքներ

Ճյուղ 7 աշխատանքներ

Այլ չնախատեսված աշխատանքներ


	Նորաբաց - նախագիծ
	ՆԱԽԱԳԻԾ
	1 Կազմ - A3
	ՆԱԽԱԳԻԾ
	1 ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ
	2 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
	3 ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
	4 ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-1 /ԷՋ-1/
	5 ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-1 /ԷՋ-2/
	6 ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-1 /ԷՋ-3/
	7 ՃՅՈՒՂ-1 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ1-ՆԿ11
	8 ՃՅՈՒՂ-1 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ7-ՆԿ15
	9 ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-2
	10 ՃՅՈՒՂ-2 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ16-ՆԿ19
	11 ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-3
	12 ՃՅՈՒՂ-3 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ42-ՆԿ44
	13 ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-4
	14 ՃՅՈՒՂ-4 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ52-ՆԿ45
	15 ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-5 /ԷՋ-1/
	16 ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-5 /ԷՋ-2/
	17 ՃՅՈՒՂ-5 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ53-ՆԿ61
	18 ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-6
	19 ՃՅՈՒՂ-6 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ20-ՆԿ29
	20 ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-7 /ԷՋ-1/
	21 ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃՅՈՒՂ-7 /ԷՋ-2/
	22 ՃՅՈՒՂ-7 ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ30-ՆԿ41
	23 ЛР ՎԱՔԵՐԻ ՏԻՊԱՐԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱՆԵՐ
	24 ՋՐԹՈՂ ՋԹ-1, ՋԹ-2, ՋԹ-3, ՋԹ-4
	25 ՋՐԹՈՂ ՋԹ-5, ՋԹ-6, ՋԹ-7, ՋԹ-8
	26 ՋՐԹՈՂ ՋԹ-9, ՋԹ-10, ՋԹ-11, ՋԹ-12
	27 ՀԱՐԹ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ "ПС" 0.4x0.4x1.2Մ
	28 ՀԱՐԹ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ "ПС" 0.4x0.4x1.2Մ
	29 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
	30 ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ
	31 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ
	32 ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ




