

**«ԿԱՐԵՆ ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏԵՆ» ՓԲԸ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԵՄ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/136-1**

ք. Երևան

« 19 » 12 2025թ.

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ն, ի դեմս գլխավոր տնօրենի Ժ/պ Բ. Սեդրակյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Ասրյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ճկվ. մալուխների փոխարինման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ԵՄ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/136 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 90 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 10 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր ետդանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուս պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուս պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուսի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուսի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուս Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուս հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուսին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուսին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուսի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուսին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուս պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 402,027,000.00 (չորս հարյուր երկու միլիոն քսանյոթ հազար) ՀՀ դրամ, որից 67,004,500.00 (վաթսույնյոթ միլիոն չորս հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժնի մասով 267,465,000.00 (երկու հարյուր վաթսույնյոթ միլիոն չորս հարյուր վաթսուհինգ հազար) ՀՀ դրամ, որից 44,577,500.00 (քառասունչորս միլիոն հինգ հարյուր յոթանասույնյոթ հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաբաժնի մասով 134,562,000.00 (մեկ հարյուր երեսունչորս միլիոն հինգ հարյուր վաթսուներկու հազար) ՀՀ դրամ, որից 22,427,000.00 (քսաներկու միլիոն չորս հարյուր քսանյոթ հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ ապահովել է շինարարության կազմակերպման նախագծով աշխատանքների մեկնարկման փուլում նախատեսված միջոցառումները (շինհրապարակի կազմակերպումը), որը պետք է գրավոր հավաստված լինի տվյալ օբյեկտի տեխնիկական հսկողությունն իրականացնող Պատվիրատուի հետ պայմանագրի կնքած կազմակերպության կողմից:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան հանձնման-ընդունման արձանագրությունների երկկողմ հաստատման տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

ՆԳ-ն իրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

ՎԳ -ն ծավալաբեր-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը *
1	Կապալառուն չունի շինարարական նյութերի արդյունահանման թույլտվություն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 1 տոկոսի չափով
2	Կապալառուն չունի շինարարական թափոնների տեղակայման վայրի համար թույլտվություն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 1 տոկոսի չափով
3	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 2 տոկոսի չափով
4	Գրունտի հանույթից առաջացած ավելցուկային նյութը և հողի վերին շերտը չեն տեղափոխվում և պահվում հատուկ նախատեսված վայրերում	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 1 տոկոսի չափով
5	Ծառաթփային բուսականությունը հատված է (հատումը իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված դեպքերում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
6	Ծառահատման և տեղափոխման ոչ ենթակա ծառերն ու թփերը ցանցապատված և պաշտպանված չեն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
7	Հասարակությանը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագծի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
8	Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, շինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախագծողից նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 1.5 տոկոսի չափով
9	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
10	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
11	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահրդեհային միջոցները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
12	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

	արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)		
13	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով	
14	Շինարարական նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով	
15	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկական և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով	

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԱՎԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուին ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագրի կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կատարողն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կատարողի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 4) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից բանկին վճարման հանձնարարական տալու օրվան նախորդող օրը:

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է 8 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 1.2, N 2.1, N 2.2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե

պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի
մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդամյան պողոտա 78
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570083324940100
ՀՎՀՀ 00000911

Գլխավոր տնօրենի ժ/պ / Բ. Սեդրակյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Վարդանանց 112
«Արմավիսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010665890100
ՀՎՀՀ 00456403

Տնօրեն / Ա. Ասրյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Չ/հ	Միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Անվանումը	Աշխատանքի			Ընդհանուր գինը (<< դրամ)**	Ընդհանուր քանակը	Կատարման	
			Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր)	Չափման միավորը				Հասցեն	Ժամկետը*
1	45311127/503	«Պուրակ» ենթակայանից դեպի ՀՔԵ4, ՀՔԵ5 և ՀՔԵ6 ենթակայանները սնող 6կՎ մայրուկների փոխարինման աշխատանքները պետք է իրականացվեն համաձայն Հավելված 1.1-ի:	«Պուրակ» ենթակայանից դեպի ՀՔԵ4, ՀՔԵ5 և ՀՔԵ6 ենթակայանները սնող 6կՎ մայրուկների փոխարինում Նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում է 1-ին դասի «Շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Էլեկտրամատա-կարարում (էլեկտրամատա-կարարման, էլեկտրալուսա-վորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատա-կարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ)» ներդիրով:	դրամ		267,465,000.00	1	ՀՀ ք. Երևան Բաղրամյան 78 և/կամ ՀՀ Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	Պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և սյունակում ժամկետի հաշվարկն իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև պայմանագիր/համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և աշխատանքները իրականացվելու են 90 օրացուցային օրվա ընթացքում
2	45311127/504	«Կոմիտաս» ենթակայանից դեպի ՀՔԵ8 ենթակայանը սնող 6կՎ մայրուկների փոխարինում	«Կոմիտաս» ենթակայանից դեպի ՀՔԵ8 ենթակայանը սնող 6կՎ մայրուկների փոխարինման աշխատանքները պետք է իրականացվեն համաձայն Հավելված 1.2-ի:	դրամ		134,562,000.00	1	ՀՀ ք. Երևան Բաղրամյան 78 և/կամ ՀՀ Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	Պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և սյունակում ժամկետի հաշվարկն իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև պայմանագիր/համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և աշխատանքները իրականացվելու են 90 օրացուցային օրվա ընթացքում

									օրացուցային օրվա ընթացքում
Ընդամենը՝								402,027,000.00	

* Պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և սյունակում ժամկետի հաշվարկը սահմանվում է օրացուցային օրերով՝ հաշվարկն իրականացնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ պահպանելով ՀՀ կառավարության 04/05/17թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 21-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ը» պարբերությամբ սահմանված պահանջները գործընթացի կազմակերպման կարգի» 21-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ը» պարբերությամբ սահմանված պահանջները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի
մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդրամյան պողոտա 78
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570083324940100
ՀՎՀՀ 00000911

Գլխավոր տնօրենի/ժ/պ _____ Բ. Անդրանյան
(ստորագրություն)
ԿՏ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Վարդանանց 112
«Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010665890100
ՀՎՀՀ 00456403

Տնօրեն _____ Ս. Ասրյան
(ստորագրություն)
ԿՏ



ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«ՊՈՒՐԱԿ» ԵՆԹԱԿԱՅԱՆԻՑ ԴԵՊՈ ՀՔԵ4, ՀՔԵ5 և ՀՔԵ6 ԵՆԹԱԿԱՅԱՆՆԵՐԸ ՄՆՈՂ 6ԿՎ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ*

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը Наименование работ	Չափ. միավորը ед.изм.	Քանակը Колич.	Միավորի արժեքը Стоимость за единицу	Միավորի արժեքը Стоимость за единицу	Ընդամենը (հազ. դրամ) Всего/тыс. драм/
1	2	3	4	5		6
ՀՀ ք. Երևան, Չաքյան փող., Ամիրյան փող., Աբովյան փող., Նալբանդյան փող., Արամի փող., <<Պուրակ>> 35/6 կՎ Ե/Կ - Երևանի մետրոպոլիտենի ՀՔԵ-4, ՀՔԵ-5, ՀՔԵ-6 Ե/Կ-ները սնող 6ԿՎ մալուխների փոխարինում						
РА г. Ереван, ул. Закаян, ул. Амирян, ул. Абовян, ул. Налбандян, ул. Арами, подстанция ,Пурак>> 35/6 кВ - Ереванский метрополитен Замена кабелей 6кВ, питающих подстанции АKE-4, АKE-5, АKE-6						
	Քանդման աշխատանքներ	Разборные работы				
1	75մմ հաստությամբ ասֆալտի շերտի քանդում Բазборка асфальтобетонных покрытий толщиной 75мм	մ3/մ3	22.05	4.621	6.04	133.26
2	150մմ խճային շերտի քանդում Բазборка покрытий щебеночных 150мм	մ3/մ3	44.09	0.575	0.75	33.18
3	75մմ խճային շերտի քանդում Բазборка покрытий щебеночных 75мм	մ3/մ3	22.05	0.575	0.75	16.59
4	Խրամուղու փորում IV կարգի գրունտում, ձեռքով Բазработка грунта вручную в траншеях, глунт 4 группы	մ³/մ3	110.07	6.593	8.62	949.23
5	Խրամուղու փորում V կարգի գրունտում, ձեռքով Բазработка грунта вручную в траншеях, глунт 5 группы	մ³/մ3	110.07	12.401	16.22	1785.45
6	4սմ հաստությամբ ասֆալտի շերտի քանդում Բазборка асфальтобетонных покрытий толщиной 4см	մ2/մ2	8.40	0.078	0.10	0.86
7	100մմ խճային շերտի քանդում Բазборка покрытий щебеночных 100мм	մ3/մ3	0.91	0.575	0.75	0.68
8	Խրամուղու փորում IV կարգի գրունտում, ձեռքով Բазработка грунта вручную в траншеях, глунт 4 группы	մ³/մ3	4.37	6.593	8.62	37.67
9	Խրամուղու փորում V կարգի գրունտում, ձեռքով Բазработка грунта вручную в траншеях, глунт 5 группы	մ³/մ3	4.37	12.401	16.22	70.85
10	40մմ խճային շերտի քանդում Բазборка покрытий щебеночных 40мм	մ3/մ3	0.36	0.575	0.75	0.27
11	50մմ մայթի սալիկների քանդում Բазборка тротуарной плитки 50мм	մ2/մ2	393.00	0.480	0.63	246.60
12	150մմ խճային շերտի քանդում Բазборка покрытий щебеночных 150мм	մ3/մ3	43.99	0.575	0.75	33.10
13	100մմ ավազե շերտի քանդում Բазборка песчаных покрытий 100мм	մ3/մ3	29.33	0.421	0.55	16.15

14	Խրամուղու փորում IV կարգի գրունտում, ձեռքով Разработка грунта вручную в траншеях, грунт 4 группы	մ³/м3	74.46	6.593	8.62	642.13
15	Խրամուղու փորում V կարգի գրունտում, ձեռքով Разработка грунта вручную в траншеях, грунт 5 группы	մ³/м3	74.46	12.401	16.22	1207.82
16	150մմ խճային շերտի քանդում Разборка покрытий щебеночных 150мм	մ3/м3	43.99	0.575	0.75	33.10
17	30մմ հաստությամբ բազալտե սալերի քանդում Разборка базальтовой плиты толщиной 30 мм	մ2/м2	389.25	0.568	0.74	289.40
18	30մմ ցեմենտ-ավազե շաղախի քանդում Разборка покрытий цементно-песчаный 30мм	մ3/м3	11.68	2.814	3.68	42.98
19	100մմ բետոնե շերտի քանդում Разборка покрытий бетонных 100мм	մ3/м3	38.93	19.304	25.25	982.84
20	100մմ խճային շերտի քանդում Разборка покрытий щебеночных 100мм	մ3/м3	38.93	0.575	0.75	29.29
21	Խրամուղու փորում IV կարգի գրունտում, ձեռքով Разработка грунта вручную в траншеях, грунт 4 группы	մ³/м3	112.90	6.593	8.62	973.58
22	Խրամուղու փորում V կարգի գրունտում, ձեռքով Разработка грунта вручную в траншеях, грунт 5 группы	մ³/м3	112.90	12.401	16.22	1831.25
23	160մմ խճային շերտի քանդում Разборка покрытий щебеночных 160мм	մ3/м3	62.28	0.575	0.75	46.87
24	Ասֆալտի կտրում Резка асфальта	մ/м	500.00	0.33	0.43	215.81
25	Բեռնում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка строительного мусора на автосамосвалы	տն/т	4610.3	0.56	0.74	3406.28
26	Շին աղբի տեղափոխում 12կմ Отвозка строительного мусора на расстояние 12 км	տն/т	4610.3	2.67	3.49	16085.23
27	Բեռնաթափում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Выгрузка строительного мусора	տն/т	4610.3	0.69	0.90	4163.23
	Վերականգնման աշխատանքների Монтажные работы				0.00	0.00
1	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ Устройство покрытия толщиной слоя 4 см из горячей асфальтобетонной смеси	մ2/м2	293.9	3.01	3.94	1158.88
2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 3,5սմ հաստությամբ մանրահատիկ Устройство покрытия толщиной слоя 3,5 см из горячей асфальтобетонной смеси мелкозернистой	մ2/м2	293.9	2.81	3.67	1079.20
3	150մմ խճային շերտի վերականգնում Восстановление оснований из щебня толщиной 150 мм	մ2/м2	293.9	1.47	1.92	565.09
4	75մմ խճային շերտի վերականգնում Восстановление оснований из щебня толщиной 75 мм	մ3/м3	22.0	8.39	10.98	241.96
5	Խրամուղու լիցք ավազակուպիճով Засыпка траншей песком	մ3/м3	146.7	6.86	8.98	1316.87
6	Ավազե անկողնակի պատրաստում Խրամուղում մեկ մալուխի համար Устройство постели при одном кабеле в траншее	մ/м	130.0	0.29	0.37	48.53
7	Ամեն հաջորդ մալուխի համար На каждый последующий кабель	մ/м	130.0	0.45	0.59	76.89
8	Ավազ և քար և քար	մ3/м3	30.88	4.53	5.92	182.90
9	Ավազե անկողնակի պատրաստում Խրամուղում մեկ խողովակի համար Устройство постели при одной трубе в траншее	մ/м	67.0	0.29	0.37	25.01
10	Ամեն հաջորդ խողովակի համար На каждую последующую трубу	մ/м	67.0	0.63	0.83	55.48

11	Ավազ песок	մ ³ /մ ³	28.81	4.53	5.92	170.67
12	Ավազե անկողնակի պատրաստում խրամուղում մեկ խողովակի համար Устройство постели при одной трубе в траншее	մ/մ	46.0	0.29	0.37	17.17
13	Ամեն հաջորդ խողովակի համար На каждую последующую трубу	մ/մ	46.0	0.45	0.59	27.21
14	Ավազ песок	մ ³ /մ ³	13.80	4.53	5.92	81.75
15	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ Устройство покрытия толщиной слоя 4 см из горячей асфальтобетонной смеси	մ ² /մ ²	8.4	3.28	4.29	36.01
16	100մմ խճալին շերտի վերականգնում Восстановление оснований из щебня толщиной 100 мм	մ ² /մ ²	9.1	1.25	1.64	14.90
17	Խրամուղու լիցք ավազակուպիճով Засыпка траншей песком	մ ³ /մ ³	6.5	6.86	8.98	58.01
18	Ավազե անկողնակի պատրաստում խրամուղում մեկ խողովակի համար Устройство постели при одной трубе в траншее	մ/մ	7.0	0.29	0.37	2.61
19	Ամեն հաջորդ խողովակի համար На каждую последующую трубу	մ/մ	7.0	0.45	0.59	4.14
20	Ավազ песок	մ ³ /մ ³	2.28	4.53	5.92	13.48
21	40մմ խճալին շերտի վերականգնում Восстановление оснований из щебня толщиной 40 мм	մ ³ /մ ³	0.4	8.39	10.98	4.00
22	50մմ մայրի սալիկների վերականգնում Восстановление бетонных тротуарных плит толщиной 50 мм	մ ² /մ ²	78.6	6.63	8.67	681.36
23	150մմ խճալին շերտի վերականգնում Восстановление оснований из щебня толщиной 150 мм	մ ³ /մ ³	44.0	8.39	10.98	482.79
24	100մմ ավազե շերտի վերականգնում Восстановление оснований из песка толщиной 100 мм	մ ³ /մ ³	29.3	5.83	7.63	223.72
25	Խրամուղու լիցք ավազակուպիճով Засыпка траншей песком	մ ³ /մ ³	77.2	6.86	8.98	693.29
26	Ավազե անկողնակի պատրաստում խրամուղում մեկ մալուխի համար Устройство постели при одном кабеле в траншее	մ/մ	295.0	0.29	0.37	110.12
27	Ամեն հաջորդ մալուխի համար На каждый последующий кабель	մ/մ	295.0	0.45	0.59	174.49
28	Ավազ песок	մ ³ /մ ³	70.06	4.53	5.92	415.04
29	Ավազե անկողնակի պատրաստում խրամուղում մեկ խողովակի համար Устройство постели при одной трубе в траншее	մ/մ	10.0	0.29	0.37	3.73
30	Ամեն հաջորդ խողովակի համար На каждую последующую трубу	մ/մ	10.0	0.45	0.59	5.91
31	Ավազ песок	մ ³ /մ ³	3.25	4.53	5.92	19.25
32	150մմ խճալին շերտի վերականգնում Восстановление оснований из щебня толщиной 150 мм	մ ³ /մ ³	44.0	8.39	10.98	482.79
33	30մմ բազալտե սալիկների վերականգնում Восстановление базальтовых плит толщиной 30 мм	մ ² /մ ²	389.3	7.38	9.65	3756.69
34	30մմ հաստությամբ ցեմենտ-ավազե շաղախի վերականգնում Восстановление цементно-песчаного раствора толщиной 30 мм	մ ² /մ ²	389.3	1.19	1.56	608.21
35	100մմ բետոնե շերտի վերականգնում Восстановление слоя бетона 100мм	մ ² /մ ²	389.3	3.83	5.01	1948.62
36	100մմ խճալին շերտի վերականգնում Восстановление оснований из щебня толщиной 100 мм	մ ³ /մ ³	38.9	8.39	10.98	427.17
37	Խրամուղու լիցք ավազակուպիճով Засыпка траншей песком	մ ³ /մ ³	128.5	6.86	8.98	1153.64
38	Ավազե անկողնակի պատրաստում խրամուղում մեկ մալուխի համար Устройство постели при одном кабеле в траншее	մ/մ	355.0	0.29	0.37	132.52

39	Ամեն հաջորդ մալուխի համար На каждый последующий кабель	մ/մ	355.0	0.45	0.59	209.98
40	Ավազ песок	մ ³ /մ ³	84.31	4.53	5.92	499.45
41	Ավազե անկողնակի պատրաստում խրամուղում մեկ խողովակի համար Устройство постели при одной трубе в траншее	մ/մ	40.0	0.29	0.37	14.93
42	Ամեն հաջորդ խողովակի համար На каждую последующую трубу	մ/մ	40.0	0.27	0.35	14.20
43	Ավազ песок	մ ³ /մ ³	13.00	4.53	5.92	77.01
44	160մմ խճային շերտի վերականգնում Восстановление оснований из щебня толщиной 160 мм	մ ³ /մ ³	62.3	8.39	10.98	683.56
45	Մալուխի ծածկումը աղյուսով Покрытие кирпичом кабеля	մ/մ	3510.0	0.71	0.93	3270.88
46	Աղյուս кирпич	հատ/шт	35100.00	0.15	0.19	6757.62
47	Ուժային մալուխ 6կՎ լարման՝ խրամուղում Кабели 6кВ, прокладываемые в готовых траншеях	մ/մ	6396.0	19.64	25.69	164312.97
48	Ուժային մալուխ 6կՎ լարման՝ Ե/Կ-ում Кабели 6кВ, прокладываемые в п/с	մ/մ	187.2	20.41	26.70	4997.60
49	Խողովակ ԴՎԷ 110մմ Труба ПВХ 110мм	մ/մ	304.0	3.20	4.18	1271.50
50	Ջերմանստեցվող ծայրային կցորդիչ ЗКВТП-6 150/240 Термоусаживаемая концевая муфта	հատ/шт	12.0	150.73	197.14	2365.73
51	Ջերմանստեցվող միացնող կցորդիչ ЗПСТ-6 150/240 Термоусаживаемая соединительная муфта	հատ/шт	27.0	114.19	149.36	4032.75
52	Փոսորակի փորում IV կարգի գրունտում, ձեռքով Капание ям вручную в траншеях, грунт 4 группы	մ ³ /մ ³	40.50	9.105	11.91	482.30
53	Փոսորակի փորում V կարգի գրունտում, ձեռքով Капание ям вручную в траншеях, грунт 5 группы	մ ³ /մ ³	40.50	15.201	19.88	805.22
54	III կարգի հողի ետլիցո ձեռքով Засыпка вручную грунт 3 группы	մ ³ /մ ³	59.40	1.470	1.92	114.24
55	Բեռնում հողի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка грунта на автосамосвалы	տն/т	45.4	0.56	0.74	33.51
56	Հողի տեղափոխում 12կմ Отвозка грунта на расстояние 12 км	տն/т	45.4	2.67	3.49	158.26
57	Հողային աշխատանքների թափոնակությունը Работа на отвале	մ ³ /մ ³	21.60	0.046	0.06	1.31
58	Շին. թույլություն վճար Плата за разрешение на строительство	մ/մ	1025.00	10.000	13.08	13406.65
Ընդամենը Итого						253283.5
ԱԱՀ - 20 %						50656.7
Ընդհանուրը Всего						303940.2

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%:

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, գործիքները, տրանսպորտային միջոցները ապահովում է կատարողը/կապալառուն իր միջոցներով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի
մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570083324940100
ՀՎՀՀ 00000911

Գլխավոր տնօրենի ժ/պ. Ստեփանյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Վարդանանց 112
«Արմավիսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010665890100
ՀՎՀՀ 00456403

Տնօրեն Ս. Ստեփանյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 2
ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
«ԿՈՄԻՏԱՍ» ԵՆԹԱԿԱՅԱՆԻՑ ԴԵՊՈԻ ՀՔԵՑ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆԸ ՄՆՈՂ 6ԿՎ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ *

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը Наименование работ	Չափ. միավորը ед. изм.	Քանակը Колич.	Միավորի արժեքը Стоимость за единицу	Միավորի արժեքը Стоимость за единицу	Ընդամենը (հազ. դրամ) Всего/тыс. драм/
1	2	3	4	5		6
ՀՀ ք. Երևան, Հրաչյա Զոհարի փող., <<Կոմիտաս>> 35/6ԿՎ Ե/Կ-ից մետրոպոլիտենի ՀՔԵ-8 Ե/Կ-ն սնող 6ԿՎ մալուխագծի փոխարինում						
РА г. Ереван, ул. Грачья Кочара, замена кабельной линии 6кВ от подстанции <<Комитас>> 35/6кВ до подстанции АKE-8 метрополитена						
	Քանդման աշխատանքներ Разборные работы					
1	4սմ հաստությամբ ասֆալտի շերտի քանդում Разборка асфальтобетонных покрытий толщиной 4см	մ2/մ2	529.00	0.078	0.10	54.85
2	100սմ խճային շերտի քանդում Разборка покрытий щебеночных 100мм	մ3/մ3	52.90	0.575	0.76	40.21
3	Խրամուղու փորում IV կարգի գրունտում, ձեռքով Разработка грунта вручную в траншеях, гпунт 4 группы	մ³/մ3	161.16	6.593	8.71	1403.70
4	Խրամուղու փորում V կարգի գրունտում, ձեռքով Разработка грунта вручную в траншеях, гпунт 5 группы	մ³/մ3	161.16	12.401	16.38	2640.28
5	40սմ խճային շերտի քանդում Разборка покрытий щебеночных 40мм	մ3/մ3	21.16	0.575	0.76	16.08
6	75սմ հաստությամբ ասֆալտի շերտի քանդում Разборка асфальтобетонных покрытий толщиной 75мм	մ3/մ3	5.00	4.621	6.11	30.52
7	150սմ խճային շերտի քանդում Разборка покрытий щебеночных 150мм	մ3/մ3	10.00	0.575	0.76	7.60
8	75սմ խճային շերտի քանդում Разборка покрытий щебеночных 75мм	մ3/մ3	5.00	0.575	0.76	3.80
9	Խրամուղու փորում IV կարգի գրունտում, ձեռքով Разработка грунта вручную в траншеях, гпунт 4 группы	մ³/մ3	25.55	6.593	8.71	222.52
10	Խրամուղու փորում V կարգի գրունտում, ձեռքով Разработка грунта вручную в траншеях, гпунт 5 группы	մ³/մ3	25.55	12.401	16.38	418.56
11	50սմ մայթի սալիկների քանդում Разборка тротуарной плитки 50мм	մ2/մ2	65.00	0.480	0.63	41.19
12	150սմ խճային շերտի քանդում Разборка покрытий щебеночных 150мм	մ3/մ3	9.75	0.575	0.76	7.41
13	100սմ ավազե շերտի քանդում Разборка песчаных покрытий 100мм	մ3/մ3	6.50	0.421	0.56	3.62
14	Խրամուղու փորում IV կարգի գրունտում, ձեռքով Разработка грунта вручную в траншеях, гпунт 4 группы	մ³/մ3	14.63	6.593	8.71	127.38
15	Խրամուղու փորում V կարգի գրունտում, ձեռքով Разработка грунта вручную в траншеях, гпунт 5 группы	մ³/մ3	14.63	12.401	16.38	239.60
16	150սմ խճային շերտի քանդում Разборка покрытий щебеночных 150мм	մ3/մ3	9.75	0.575	0.76	7.41

17	30մմ հաստությամբ բազալտե սալերի քանդում Разборка базальтовой плиты толщиной 30 мм	մ ² /մ ²	5.50	0.568	0.75	4.13
18	30մմ ցեմենտ-ավազե շաղախի քանդում Разборка покрытий цементно-песчаный 30мм	մ ³ /մ ³	0.17	2.814	3.72	0.61
19	100մմ բետոնե շերտի քանդում Разборка покрытий бетонных 100мм	մ ³ /մ ³	0.55	19.304	25.50	14.03
20	100մմ խճային շերտի քանդում Разборка покрытий щебеночных 100мм	մ ³ /մ ³	0.55	0.575	0.76	0.42
21	Խրամուղու փորում IV կարգի գրունտում, ձեռքով Разработка грунта вручную в траншеях, грунт 4 группы	մ ³ /մ ³	1.34	6.593	8.71	11.64
22	Խրամուղու փորում V կարգի գրունտում, ձեռքով Разработка грунта вручную в траншеях, грунт 5 группы	մ ³ /մ ³	1.34	12.401	16.38	21.90
23	160մմ խճային շերտի քանդում Разборка покрытий щебеночных 160мм	մ ³ /մ ³	0.88	0.575	0.76	0.67
24	Ասֆալտի կտրում Резка асфальта	մ/մ	2298.00	0.33	0.44	1001.80
25	Բեռնում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка строительного мусора на автосамосвалы	տն/տ	2165.9	0.56	0.75	1616.27
26	Շին.աղբի տեղափոխում 12կմ Отвозка строительного мусора на расстояние 12 км	տն/տ	2165.9	2.67	3.52	7632.38
27	Բեռնաթափում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Выгрузка строительного мусора	տն/տ	2165.9	0.69	0.91	1975.44
	Վերականգնման աշխատանքներ Монтажные работы				0.00	0.00
1	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ Устройство покрытия толщиной слоя 4 см из горячей асфальтобетонной смеси	մ ² /մ ²	529.0	3.28	4.33	2290.72
2	100մմ խճային շերտի վերականգնում Восстановление оснований из щебня толщиной 100 мм	մ ² /մ ²	529.0	1.25	1.65	874.93
3	Խրամուղու լիցք ավազակալիճով Засыпка траншей песком	մ ³ /մ ³	322.3	6.86	9.07	2923.09
4	40մմ խճային շերտի վերականգնում Восстановление оснований из щебня толщиной 40 мм	մ ³ /մ ³	21.2	8.39	11.09	234.57
5	Ավազե անկողնակի պատրաստում խրամուղում մեկ մալուխի համար Устройство постели при одном кабеле в траншее	մ/մ	998.0	0.29	0.38	376.27
6	Ամեն հաջորդ մալուխի համար На каждый последующий кабель	մ/մ	998.0	0.09	0.12	119.24
7	Ավազ և ավազակալիճ	մ ³ /մ ³	124.75	4.53	5.98	746.39
8	Ավազե անկողնակի պատրաստում խրամուղում մեկ խողովակի համար Устройство постели при одной трубе в траншее	մ/մ	60.0	0.29	0.38	22.62
9	Ամեն հաջորդ խողովակի համար На каждую последующую трубу	մ/մ	60.0	0.09	0.12	7.17
10	Ավազ և ավազակալիճ	մ ³ /մ ³	7.50	4.53	5.98	44.87
11	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ Устройство покрытия толщиной слоя 4 см из горячей асфальтобетонной смеси	մ ² /մ ²	66.7	3.01	3.98	265.40
12	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 3,5սմ հաստությամբ մանրահատիկ Устройство покрытия толщиной слоя 3,5 см из горячей асфальтобетонной смеси мелкозернистой	մ ² /մ ²	66.7	2.81	3.71	247.15
13	150մմ խճային շերտի վերականգնում Восстановление оснований из щебня толщиной 150 мм	մ ² /մ ²	66.7	1.47	1.94	129.41

14	75մմ խճային շերտի վերականգնում Восстановление оснований из щебня толщиной 75 мм	մ3/մ3	5.0	8.39	11.09	55.41
15	Խրամուղու լիցք ավազակուպիճով Засыпка траншей песком	մ3/մ3	51.1	6.86	9.07	463.39
16	Ավազե անկողնակի պատրաստում խրամուղում մեկ մալուխի համար Устройство постели при одном кабеле в траншее	մ/մ	24.0	0.29	0.38	9.05
17	Ամեն հաջորդ մալուխի համար На каждый последующий кабель	մ/մ	24.0	0.09	0.12	2.87
18	Ավազ песок	մ3/մ3	3.00	4.53	5.98	17.95
19	Ավազե անկողնակի պատրաստում խրամուղում մեկ խողովակի համար Устройство постели при одной трубе в траншее	մ/մ	47.0	0.29	0.38	17.72
20	Ամեն հաջորդ խողովակի համար На каждую последующую трубу	մ/մ	47.0	0.27	0.36	16.85
21	Ավազ песок	մ3/մ3	22.33	4.53	5.98	133.57
22	Ավազե անկողնակի պատրաստում խրամուղում մեկ խողովակի համար Устройство постели при одной трубе в траншее	մ/մ	20.0	0.29	0.38	7.54
23	Ամեն հաջորդ խողովակի համար На каждую последующую трубу	մ/մ	20.0	0.09	0.12	2.39
24	Ավազ песок	մ3/մ3	2.50	4.53	5.98	14.96
25	50մմ մալթի սալիկների վերականգնում Восстановление бетонных тротуарных плит толщиной 50 мм	մ2/մ2	13.0	6.63	8.76	113.82
26	150մմ խճային շերտի վերականգնում Восстановление оснований из щебня толщиной 150 мм	մ3/մ3	9.8	8.39	11.09	108.08
27	100մմ ավազե շերտի վերականգնում Восстановление оснований из песка толщиной 100 мм	մ3/մ3	6.5	5.83	7.71	50.08
28	Խրամուղու լիցք ավազակուպիճով Засыпка траншей песком	մ3/մ3	29.3	6.86	9.07	265.26
29	150մմ խճային շերտի վերականգնում Восстановление оснований из щебня толщиной 150 мм	մ3/մ3	9.8	8.39	11.09	108.08
30	Ավազե անկողնակի պատրաստում խրամուղում մեկ մալուխի համար Устройство постели при одном кабеле в траншее	մ/մ	130.0	0.29	0.38	49.01
31	Ամեն հաջորդ մալուխի համար На каждый последующий кабель	մ/մ	130.0	0.09	0.12	15.53
32	Ավազ песок	մ3/մ3	16.25	4.53	5.98	97.22
33	30մմ բազալտե սալիկների վերականգնում Восстановление базальтовых плит толщиной 30 мм	մ2/մ2	5.5	7.38	9.75	53.61
34	30մմ հաստությամբ ցեմենտ-ավազե շաղախի վերականգնում Восстановление цементно-песчаного раствора толщиной 30 мм	մ2/մ2	5.5	1.19	1.58	8.68
35	100մմ բետոնե շերտի վերականգնում Восстановление слоя бетона 100мм	մ2/մ2	5.5	3.83	5.06	27.81
36	100մմ խճային շերտի վերականգնում Восстановление оснований из щебня толщиной 100 мм	մ3/մ3	0.6	8.39	11.09	6.10
37	Խրամուղու լիցք ավազակուպիճով Засыпка траншей песком	մ3/մ3	2.7	6.86	9.07	24.24
38	160մմ խճային շերտի վերականգնում Восстановление оснований из щебня толщиной 160 мм	մ3/մ3	0.9	8.39	11.09	9.76
39	Ավազե անկողնակի պատրաստում խրամուղում մեկ մալուխի համար Устройство постели при одном кабеле в траншее	մ/մ	11.0	0.29	0.38	4.15
40	Ամեն հաջորդ մալուխի համար На каждый последующий кабель	մ/մ	11.0	0.09	0.12	1.31
41	Ավազ песок	մ3/մ3	1.38	4.53	5.98	8.23
42	Մալուխի ծածկումը աղյուսով Покрытие кирпичом кабеля	մ/մ	2326.0	0.71	0.94	2189.21
43	Աղյուս кирпич	հատ/шт	23260.00	0.15	0.19	4522.91

44	Ուժային մալուխ 6կՎ լարման՝ խրամուղում Кабели 6кВ, прокладываемые в готовых траншеях	մ/մ	2683.2	19.64	25.95	69620.61
45	Ուժային մալուխ 6կՎ լարման՝ Ե/Կ- ում Кабели 6кВ, прокладываемые в п/с	մ/մ	62.4	20.41	26.96	1682.53
46	Խողովակ ԴՎԸ 110մմ Труба ПВХ 110мм	մ/մ	348.0	3.20	4.22	1470.09
47	Ջերմանստեցվող ծայրային կցորդիչ ЗКВП-6 150/240 Термоусаживаемая концевая муфта	հատ/шт	4.0	150.73	199.12	796.46
48	Ջերմանստեցվող միացնող կցորդիչ ЗПСТ-6 150/240 Термоусаживаемая соединительная муфта	հատ/шт	10.0	114.19	150.85	1508.55
49	Փոստրակի փորում IV կարգի գրունտում, ձեռքով Капание ям вручную в траншеях, грунт 4 группы	մ³/м3	30.00	9.105	12.03	360.83
50	Փոստրակի փորում V կարգի գրունտում, ձեռքով Капание ям вручную в траншеях, грунт 5 группы	մ³/м3	30.00	15.201	20.08	602.43
51	III կարգի հողի ետիցո ձեռքով Засыпка вручную грунт 3 группы	մ³/м3	22.00	1.470	1.94	42.73
52	Բեռնում հողի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка грунта на автосамосвалы	տն/т	16.8	0.56	0.75	12.54
53	Հողի տեղափոխում 12կմ Отвозка грунта на расстояние 12 км	տն/т	16.8	2.67	3.52	59.20
54	Հողային աշխատանքների թափոնակությունում Работа на отвале	մ³/м3	8.00	0.046	0.06	0.49
55	Շին. թույլտվության վճար Плата за разрешение на строительство	մ/մ	1290.00	10.000	13.21	17041.49
	Ընդամենը Итого					127428.6
	ԱԱՀ - 20 %					25485.7
	Ընդհանուրը Всего					152914.3

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%:

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, գործիքները, տրանսպորտային միջոցները ապահովում է կատարողը/կապալառուն իր միջոցներով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի
մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդամյան պողոտա 78
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570083324940100
ՀՎՀՀ 00000911

Գլխավոր տնօրենի ժ/պ. — Բ. Սերոբյան
(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Վարդանանց 112
«Արմսմիսթանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010665890100
ՀՎՀՀ 00456403

Տնօրեն — Ա. Ասրյան
(ստորագրություն)



**ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

«ՊՈՒՐԱԿ» ԵՆԹԱԿԱՅԱՆԻՑ ԴԵՊԻ ՀՔԵ4, ՀՔԵ5 և ՀՔԵ6 ԵՆԹԱԿԱՅԱՆՆԵՐԸ ՍՆՈՂ 6ԿՎ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ*

Հ/Հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Շինհրապարակի կազմակերպում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 10 օր
2	Քանդման և հողային աշխատանքներ, ավելորդ գրունտի և թափոնների տեղափոխում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 40 օր
3	Խողովակաշարի անցկացում և ավազե անկողնակի պատրաստում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 55 օր
4	Մալուխի մոնտաժ և անցկացում խրամուղում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 70 օր
5	Խրամուղու ետլիցք ավազակոպիճով	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 80 օր
6	Խրամուղու վերին ծածկի վերականգնում և բարեկարգում (Ասֆալտ-բետոնե շերտի, բազալտե սալիկների և մայթի սալիկների վերականգնում)	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 90 օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի
մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդամյան պողոտա 78
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570083324940100
ՀՎՀՀ 00000911

Գլխավոր տնօրենի ժ/պ. Բ. Սեդրակյան
(ստորագրություն)
ԿՏ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Վարդանանց 112
«Արմավիսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010665890100
ՀՎՀՀ 00456403

Տնօրեն Ս. Ասրյան
(ստորագրություն)
ԿՏ



ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 2
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ԿՈՄԻՏԱՍ» ԵՆԹԱԿԱՅԱՆՈՑ ԴԵՊՈ ՀՔԵՑ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆԸ ՄՆՈՂ 6ԿՎ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ *

Հ/Հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Շինհրապարակի կազմակերպում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 10 օր
2	Քանդման և հողային աշխատանքներ, ավելորդ գրունտի և թափոնների տեղափոխում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 40 օր
3	Խողովակաշարի անցկացում և ավազե անկողնակի պատրաստում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 55 օր
4	Մալուխի մոնտաժ և անցկացում խրամուղում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 70 օր
5	Խրամուղու ետլիցք ավազակոպիճով	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 80 օր
6	Խրամուղու վերին ծածկի վերականգնում և բարեկարգում (Ասֆալտ-բետոնե շերտի, բազալտե սալիկների և մայթի սալիկների վերականգնում)	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 90 օր

ԸՆԴԱՄԵՆԸ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայ նագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 90 օր
------------------------	--	---

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի
մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570083324940100
ՀՎՀՀ 00000911

Գլխավոր տնօրենի ժ/պ Բ. Ստորակյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Վարդանանց 112
«Արմավիսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010665890100
ՀՎՀՀ 00456403

Տնօրեն Ա. Ասրյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ՀՀ դրամ

[illegible]

Ընդամենը՝

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի
մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդամյան պողոտա 78
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570083324940100
ՀՎՀՀ 000009H

Գլխավոր տնօրենի ժ/պ.՝ Բ. Սերոբյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ

«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ
ք. Երևան, ԿառույցաՆԱԳ 142
«Արմավիսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2300010665890100
ՀՎՀՀ 00456403

Տնօրեն՝ Ա. Ասրյան
(ստորագրություն)



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « _____ » « _____ » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «
» « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 _____ թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

- _____ ֆինանսական գործակալի անվանումը _____ հայտնում է, որ.
1. _____ պատվիրատուի անվանումը _____-ի և _____ կապալառուի անվանումը _____-ի միջև «-----» _____ 20
թ. Կնքված «-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ կապալառուի անվանումը _____-ի միջև «-----» _____ 20 թ-ին կնքվել է «-----»
ծածկագրով ֆակտորինգի պայմանագիրը,
2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

_____ ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.