



Նոյեմբերյան համայնքի "Այրումի մանկապարտեզ"
ՀՈԱԿ-ի մոտ 3000 քմ մակերեսով բակի բարեկարգման
աշխատանքներ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԵՐԵՎԱՆ 2024

Ցանկ

- 1 Բացատրագիր
- 2 Օբյեկտային նախահաշիվ N 1
- 3 Նախ. 1-1 Նախապատրաստական աշխատանքներ
- 4 Նախ. 1-2 Հողային աշխատանքներ
- 5 Նախ. 1-3 Երթևեկելի մաս
- 6 Նախ. 1-4 Սալվածքի կառուցում
- 7 Նախ. 1-5 Դիտահորերի նորոգում
- 8 Նախ. 1-6 Ցանկապատ
- 9 Նախ. 1-7 Բարեկարգում

Բացատրագիր

Նոյեմբերյան համայնքի "Այրումի մանկապարտեզ" ՀՈԱԿ-ի մոտ 3000 քմ մակերեսով բակի բարեկարգման աշխատանքներ

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմվել են ՀՀ կառավարության 2011թ. հունիսի 23-ի N879-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան

Համաձայն վերը նշվածի նախահաշվային արժեքների հաշվարկման համար հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները՝ ընդհանուր նախահաշվային արժեքի հիմնական բաղկացուցիչների համար.

--- նյութերի արժեքներին	-1.132	-տրանսպորտային ծախսեր (ըստ մարզերի)
	-1.05	-այլ նյութեր
	-1.02	-պահեստավորման ծախսեր

Նախահաշվային արժեքը = աշխատավարձ + մեքենաների շահագործման արժեքը +
+ նյութերի արժեքը x 1.02 x 1.05 x 1.132

Աշխատավարձի հաշվարկման համար օգտագործվում է $K = 2457.83$, մեքենաների շահագործման համար $K = 3107.16$ միջին ամսական աշխատավարձը 266060դրամ

Նյութերի արժեքների հաշվարկման համար օգտագործվում է 2024 N9 ինֆորմացիոն տեղեկատու .

Նախահաշվում հաշվի է առնված նաև հետևյալ ծախսերը ըստ վերը նշված կառավարության որոշման

- վերադիր ծախսեր - 13,3%
- եկամուտ - 11%

Կազմեց

Սաֆարյան Ա.

Նոյեմբերյան համայնքի ,Այրումի մանկապարտեզե ՀՈԱԿ-ի մոտ 3000 քմ մակերեսով բակի բարեկարգման աշխատանքներ

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

Կազմված է 2024 (9)թ. գներով.			Ընդհանուր արժեքը		36836.9	հազ.դրամ
			ա.թ. վերադարձ		38.7	հազ.դրամ
Հ/հ	Նախահաշիվների	Նախահաշիվների անվանում	Նախահաշվային արժեքը (հազ.դրամ)			
			շին-մոնտաժային աշխատանքներ	սարքավորումներ	այլ ծախսեր	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	Նախապատրաստական աշխատանքներ	571.1			571.1
2	1-2	Հողային աշխատանքներ	3732.0			3732.0
3	1-3	Երթևեկելի մաս	1147.9			1147.9
4	1-4	Սալվածքի կառուցում	206.2			206.2
5	1-5	Դիտահորերի նորոգում	435.2			435.2
6	1-6	Ցանկապատ	6090.2			6090.2
7	1-7	Բարեկարգում	16067.6			16067.6
		Ընդամենը	28250.2			28250.2
	1.5%	Փոքր ծավալ	423.8			423.8
		Ընդամենը	28673.9			28673.9
	0.75%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	215.1			215.1
		Ընդամենը	28889.0			28889.0
	0.15%	Շինարարական աղբի տեղափոխում	43.3			43.3
		Ընդամենը	28932.3			28932.3
	0.4%	Կլիմայական պայմանների ազդեցության ծախսեր	115.7			115.7
		Ընդամենը	29048.0			29048.0
	0.6%	Հեղինակային հսկում			174.29	174.3
	2%	Տեխնիկական հսկում			580.96	581.0
		Ընդամենը	29048.0		755.25	29803.3
	3%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	871.4		22.66	894.1
		Ընդամենը	29919.5		777.91	30697.4
	20%	ԱԱՀ	5983.9		155.58	6139.5
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ	35903.4		933.49	36836.9

ՆԳԻ
Առաջ. ինժեներ

Քարտաշյան Դ.
Սափարյան Ա.

Նոյեմբերյան համայնքի "Այրումի մանկապարտեզ" ՀՈԱԿ-ի մոտ 3000 քմ մակերեսով բակի բարեկարգման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-1

Նախապատրաստական աշխատանքներ

Կազմված է 2024թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը							571.1 հազ.դրամ			
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը						Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ)/(հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.ռո)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	7-319 21-11	Գոյություն ունեցող մետաղական ցանցե ցանկապատերի քանդում h=1.5մ	գ.մ.	32.10	0.594 1.46	0.522 1.62					3.08	46.9	52.1	0.00	98.9
2	7-316 21-8	Գոյություն ունեցող դարպասի ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	տ	2.32	13.44 33.03	38.64 120.06					153.09	76.6	278.5	0.00	355.2
Ընդամենը												124	330.6	0.0	454.1
Վերադիր ծախսեր 13.3%															60.4
Ընդամենը															514.5
Շահույթ 11%															56.6
Ընդամենը															571.1

Կազմեց՝
Ստուգեց՝

Սաֆարյան Ա.
Քարտաշյան Դ.

Նոյեմբերյան համայնքի "Այրումի մանկապարտեզ" ՀՈԱԿ-ի մոտ 3000 քմ մակերեսով բակի բարեկարգման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-2

Հողային աշխատանքներ

Կազմված է 2024թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը										3732.0	հազ.դրամ
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը						Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր.)					
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ)/(հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր.)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր.)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր.)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1-1570 21-10	10° IVկ. գրունտի մշակում և բարձում էկս.2.0մ ³ շ.տ. ա/ի խիճ	1000մ ³	2.843	<u>8.22</u> 20.20	<u>123.44</u> 383.55	մ ³	0.06	1.50	0.109 0.11	403.86	57.4	1090.5	0.31	1148.24	
2	1-962 80-4	10° IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով	100մ ³	0.43	<u>194.0</u> 476.82						476.82	205.0	0.0	0.00	205.03	
3	1-1569 21-9	10° IVկ. նախապես կուտակված բնահողի բարձում էկս.2.0մ ³ շ.տ. ա/ի խիճ	1000մ ³	0.043	<u>6.06</u> 14.89	<u>91.74</u> 285.05	մ ³	0.05	1.50	0.091 0.09	300.04	0.6	12.3	0.00	12.90	
4	տեղապ. գնացուց	Գրունտի տեղափոխում լցակայան 3կմ հեռ. վրա	տն	5628.0		0.261					0.26	0.0	1468.9	0.00	1468.91	
5	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում, IVկ խիճ	1000մ ³	2.886	<u>1.74</u> 4.28	<u>13.35</u> 41.48	մ ³	0.06	1.50	0.109 0.11	45.87	12.3	119.7	0.31	132.38	
Ընդամենը												275	2691.4	0.6	2967.5	
Վերադիր ծախսեր 13.3%															394.7	
Ընդամենը															3362.1	
Շահույթ 11%															369.8	
Ընդամենը															3732.0	

Կազմեց՝
Ստուգեց՝

Սաֆարյան Ա.
Քարտաշյան Դ.

Նոյեմբերյան համայնքի "Այրումի մանկապարտեզ" ՀՈԱԿ-ի մոտ 3000 քմ մակերեսով բակի բարեկարգման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-3

Երթևեկելի մաս

Կազմված է 2024թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը								1147.9 հազ.դրամ		
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը					Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)					
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=5սմ տիպ "Բ" մանրահատիկ ա/բ	100մ ²	1.633	<u>2.086</u> 5.13	<u>4.74</u> 14.73				367.39 367.39	387.25	8	24.1	599.9	632.4
2	27-38 10-1	Խճավազային հիմքի իրականացում h=15սմ (C-5) (ըստ նախագծի)	100մ ² 15	1.63	<u>2.32</u> 5.70	<u>5.75</u> 17.87					23.57	9.3	29.2	0.00	38.5
3		Խճավազային հիմք (C-5)	մ ³	24.495			մ ³	1.3	5.42	8.53				209.1	209.1
4	27-251 63-11կիռ	Հիմքի (C-5) մակերեսի մշակումը բիտումային էմուլսիայով, 1մ2-0,6լ բիտումային էմուլսիա	տն մ ²	0.103 163.3		<u>2.20</u> 6.84				312.090 312.09	318.93	0.0	0.7	32.1	32.8
Ընդամենը												17.7	53.9	841.1	912.7
Վերադիր ծախսեր 13.3%															121.4
Ընդամենը															1034.1
Շահույթ 11%															113.8
Ընդամենը															1147.9

Կազմեց՝
Ստուգեց՝

Սաֆարյան Ա.
Քարտաշյան Դ.

Նոյեմբերյան համայնքի "Այրումի մանկապարտեզ" ՀՈԱԿ-ի մոտ 3000 քմ մակերեսով բակի բարեկարգման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-4

Սալվածքի կառուցում

Կազմված է 2024թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը								206.2 հազ.դրամ		
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը						Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1588 22-10	Գոյություն ունեցող սալվածքի h=15սմ, քանդում բարձրում էկս.0,65մ ³ շ.տ. ա/ի խիճ	1000մ ³	0.004	<u>8.27</u> 20.33	<u>203.32</u> 631.75	մ ³	0.06	1.50	0.109 0.11	652.18	0.1	2.5	0.00	2.6
2	տեղապ. գնացուց վրա	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	տն	8.811		0.261					0.26	0.0	2.3	0.00	2.3
3	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում խիճ	1000մ ³	0.004	<u>1.74</u> 4.28	<u>13.35</u> 41.48	մ ³	0.06	1.50	0.109 0.11	45.87	0.0	0.2	0.00	0.2
4	11-3 1-3	Ավազակույծային հիմքի իրականացում h=10սմ ավազակույծային խարնուրդ	մ ³	2.67	<u>1.62</u> 3.98		մ ³	1.12	3.8	5.158 5.16	9.14	10.6	0.0	13.77	24.4
5	11-67 11-68 11-1,2կի	Սալվածքի կառուցում բետոնից h=10 սմ բետոն B25 ցեմենտային շաղախ	100մ ²	0.27	<u>28.76</u> 70.69	<u>5.66</u> 17.59	մ ³ մ ³	10.2 0.16	34.25 26.0	415.377 415.38	503.65	18.9	4.7	110.91	134.47
Ընդամենը												30	9.7	124.7	164.0
Վերադիր ծախսեր 13.3%															21.8
Ընդամենը															185.8
Շահույթ 11%															20.4
Ընդամենը															206.2

Կազմեց՝
Ստուգեց՝

Սաֆարյան Ա.
Քարտաշյան Դ.

Նոյեմբերյան համայնքի "Այրումի մանկապարտեզ" ՀՈԱԿ-ի մոտ 3000 քմ մակերեսով բակի բարեկարգման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N1-5

Դիտահորերի նորոգում

Կազմված է 2024թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը							435.2		հազ.դրամ	
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	7-760 լր.2կիռ	Դիտահորերի ե/բ ծածկի սալերիի ապամոնտաժում, կողքի պահեստավորում	հատ	20	<u>0.408</u> 1.00	<u>0.024</u> 0.07					1.08	20.1	1.5	0.00	21.5
2	6-168 15-9կիռ	Դիտահորի բարձրացում և նորոգում միաձույլ բետոն B20 կաղապարային վահաններ տախտակներ	մ³	2.52	<u>2.95</u> 7.24	<u>0.64</u> 1.98	մ³ մ² մ³	1.02 1.4 0.0145	30.00 3.5 116.67	44.37 36.38 5.94 2.05	53.59	18.25	4.98	111.82	135.05
3	7-760 լր.2կիռ	Դիտահորերի ե/բ ծածկի սալերիի տեղադրում; պահեստավորված ցեմենտային շաղախ	հատ	21	<u>0.51</u> 1.25	<u>0.03</u> 0.09	մ³	0.0014	26.0	0.04 0.04	1.39	26.3	2.0	0.93	29.2
4		դիտահորերի ե/բ սալ, 1.2x1.2	հատ	1			հատ	1	82.22	99.65				99.7	99.7
5		թուջե կափարիչ	հատ	1			հատ	1	50.00	60.60				60.6	60.6
Ընդամենը												64.6	8.4	273.0	346.1
Վերադիր ծախսեր 13.3%															46.0
Ընդամենը															392.1
Շահույթ 11%															43.1
Ընդամենը															435.2

Կազմեց՝
Ստուգեց՝

Սաֆարյան Ա.
Քարտաշյան Դ.

Նոյեմբերյան համայնքի "Այրումի մանկապարտեզ" ՀՈԱԿ-ի մոտ 3000 քմ մակերեսով բակի բարեկարգման աշխատանքներ

Տեղային գախահաշիվ N 1-6

Ցանկապատ

Կազմված է 2024թ. գնեռով.

Նախահաշվային արժեքը

6090.2 հազ.դրամ

[illegible]

1	7-319 21-11	Մետաղական ցանցե ցանկապատերի տեղադրում h=1.5մ բետոն B20 (ըստ նախագծի) մոնտաժային դետալներ	գ.մ.	57.0	<u>0.99</u> 2.43	<u>0.87</u> 2.70	մ ³ կգ	0.03 2.00	30.00 0.475	2.32 1.16 1.15	7.45	138.7	154.1	131.99	424.8
2	2.87	մետ.խող. 60x40x2մմ (ըստ նախագծի)	գ.մ.	193.8			գ.մ.	1	0.968	1.17				227.37	227.37
3		պող.թիթեղ 1.5մմ, անցքերով (ըստ նախագծի)	մ2	114			գ.մ.	1	5.001	6.06				690.98	690.98
4		պող. ձող 12x12 մմ (ըստ նախագծի)	գ.մ.	638.4			գ.մ.	1	0.447	0.54				345.86	345.86
5		մետ. թիթեղ 2մմվ (ըստ նախագծի)	մ2	2.128			գ.մ.	1	2.771	3.36				7.15	7.15
6	7.80	մետ.խող. 90x90x3մմ (ըստ նախագծի)	գ.մ.	45.6			գ.մ.	1	2.804	3.40				154.97	154.97
7		պող. թիթեղ 1.5մմ (ըստ նախագծի)	մ2	0.154			գ.մ.	1	5.001	6.06				0.93	0.93
8	13-125 15-10	Մետաղական ցանկապատի նախնական ներկաստառում նախաներկ լուծիչ	100մ ²	2.47	<u>1.61</u> 3.96	<u>0.25</u> 0.78	կգ կգ	8.7 1.3	0.283 0.943	4.47 2.98 1.49	9.20	9.77	1.92	11.04	22.7
9	13-168 18-21	Մետաղական ցանկապատի երկշերտ ներկում ներկ լուծիչ	100մ ²	2.47	<u>1.96</u> 4.82	<u>0.30</u> 0.93	կգ կգ	16.8 2.6	0.800 0.943	19.26 16.29 2.97	25.01	11.90	2.30	47.57	61.8
<u>Ցանցե ցանկապատ-քայլը 2մ</u>															
1	7-319 21-11	Մետաղական ցանցե ցանկապատերի տեղադրում h=1.5մ բետոն B20 (ըստ նախագծի) մոնտաժային դետալներ	գ.մ.	32.0	<u>0.99</u> 2.43	<u>0.87</u> 2.70	մ ³ կգ	0.16 2.00	30.00 0.475	6.97 5.82 1.15	12.11	77.9	86.5	223.13	387.5
2	2.87	մետ.խող. 60x40x2մմ (ըստ նախագծի)	գ.մ.	131.84			գ.մ.	1	0.968	1.17				154.68	154.68
3		պող.թիթեղ 1.5մմ, անցքերով (ըստ նախագծի)	մ2	64			գ.մ.	1	5.001	6.06				387.92	387.92
4		պող. ձող 12x12 մմ (ըստ նախագծի)	գ.մ.	320			գ.մ.	1	0.447	0.54				173.36	173.36
5		մետ. թիթեղ 2մմվ (ըստ նախագծի)	մ2	1.12			գ.մ.	1	2.771	3.36				3.76	3.76
6	7.80	մետ.խող. 90x90x3մմ (ըստ նախագծի)	գ.մ.	349.44			գ.մ.	1	2.804	3.40				1187.55	1187.55
7		պող. թիթեղ 1.5մմ (ըստ նախագծի)	մ2	0.130			գ.մ.	1	5.001	6.06				0.79	0.79
8	13-125 15-10	Մետաղական ցանկապատի նախնական ներկաստառում նախաներկ լուծիչ	100մ ²	1.76	<u>1.61</u> 3.96	<u>0.25</u> 0.78	կգ կգ	8.7 1.3	0.283 0.943	4.47 2.98 1.49	9.20	6.96	1.37	7.87	16.2
9	13-168 18-21	Մետաղական ցանկապատի երկշերտ ներկում ներկ լուծիչ	100մ ²	1.76	<u>1.96</u> 4.82	<u>0.30</u> 0.93	կգ կգ	16.8 2.6	0.800 0.943	19.26 16.29 2.97	25.01	8.48	1.64	33.90	44.0

Ընդամենը
Վերադիր ծախսեր 13.3%
Ընդամենը
Շահույթ 11%
Ընդամենը

335 318.7 4188.9 4842.6
644.1
5486.6
603.5
6090.2

Կազմեց՝
Ստուգեց՝

Սաֆարյան Ա.
Քարտաշյան Դ.

Նոյեմբերյան համայնքի "Այրումի մանկապարտեզ" ՀՈԱԿ-ի մոտ 3000 քմ մակերեսով բակի բարեկարգման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N1-7

Բարեկարգում

Կազմված է 2024թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը							16067.6 հազ.դրամ			
Հ/հ	Գ.նացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Նյութեր				Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
							Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)		Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	15-298 60-1	Վերին հենապատերի իրանի նորոգում գունավոր ցեմենտավազային շաղախով b=5սմ հաստությամբ մետ. ցանցով ամրանային ցանց, Bp Φ4, (10x10)սմ ցեմենտային շաղախ	100մ ²	2.500	66 162.22	5.9 18.33				258.88	439.43	405.5	45.8	647.21	1098.58
2		խարամ խաղահրապարակի համար	մ ³	4.17			մ ³	1	1.25	1.52				6.3	6.3
3	1-1131 116-5	Խողափրապարակի հարթում ձեռքով	100մ ²	1.39	5.72 14.06						14.06	19.54	0.00	0.00	19.54
4	27-176 44-2կիռ	Բետոնե սալիկների տեղադրում, 6սմ բետոնե սալիկներ	100մ ²	14.510	21.2 52.11	12.9 40.08				505.04	597.2	756.1	581.6	7328.1	8665.8
5	11-3կիռ 1-3	Ցեմենտավազային շերտ, h=9սմ (չոր) ցեմենտ (10%)(ըստ նախագծի) ավազ (90%)(ըստ նախագծի)	մ ³	130.59	1.62 3.98					14.74	18.7	520.0	0.0	1924.8	2444.8
1.1							տ մ ³	0.155 1.065	38.3 5.84	7.20 7.54					
6	27-79 19-2	Հավաքովի բետոնե եզրաշարեր (8x20)սմ բետոնե եզրաշարեր բետոն B15 ցեմենտային շաղախ	100գ.մ	0.460	40.1 98.56	0.71 2.21				410.69	511.5	45.3	1.0	188.9	235.3
							մ մ ³ մ ³	100 4.8 0.05	2.00 29.22 26.00	242.40 166.75 1.54					
7	11-3 1-3	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=5սմ ավազակոպճային խարնուրդ	մ ³	0.64	1.62 3.98					5.158	9.14	2.6	0.0	3.32	5.9
							մ ³	1.12	3.8	5.16					
8	1-1579 22-1	Պահուստում 96 Լկ. գրունտի մշակում և բարձում էկս.1.0մ ³ շ.տ. ա/ի	1000մ ³	0.0120	2.96 7.28	94.14 292.51				0.055	299.84	0.1	3.5	0.00	3.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		խիճ					մ ³	0.03	1.50	0.05					
9	տեղապ. զմացուց	Գրունտի տեղափոխում 3կմ հեռ. վրա	տմ	14.4		0.261					0.26	0.0	3.8	0.00	3.76
10	48-168 48-169 18-4,5	Կողակներում լիցքի իրականացում (քուսահողի ավելացումով 10սմ)	100մ ²	1.20	<u>16.04</u> 39.42						39.42	47.3	0.0	0.0	47.3
11	48-214 18-6	Խոտի ցանում խոտի սերմ ջուր	100մ ²	1.20	<u>2.42</u> 5.95		կգ մ ³	2 10	3.50 0.15	10.302 8.48 1.82	16.25	7.1	0.0	12.4	19.5
		<i>Սանկյակյան նստարանների տեղադրում (ծիստ)</i>													
1	9-123 17-6կիռ 4.31 2.861	Նստարանի մետաղական կարկասի պատրաստում և տեղադրում խողովակ 50x50x3 մետաղական խողովակ 60x2մմ ներդիր մաս 20x20x3մմ էլեկտրող	տմ	0.352	<u>34.3</u> 84.30	<u>1.0</u> 3.11	զծմ զծմ մ ² կգ	201.7 29.557 2.782 1.04	1.45 0.94 8.66 0.81	418.62 354.680 33.73 29.184 1.018	506.03	29.7	1.1	147.4	178.1
2	10-196 36-5կիռ	Փայտյա չորսուների տեղադրում չորսուներ պտուտակ	մ ²	5.4	<u>0.14</u> 0.34	<u>0.04</u> 0.12	մ ³ կգ	0.050 0.112	116.67 1.00	7.21 7.070 0.136	7.67	1.9	0.7	38.9	41.4
3	15-546 158-3կիռ	Փայտյա էլեմենտների յուղաներկում օլիֆ նախաներկ ներկ	մ ²	0.24	<u>0.1260</u> 0.31	<u>0.0052</u> 0.02	կգ կգ կգ	0.097 0.05 0.195	0.98 0.283 0.802	0.32 0.115 0.02 0.190	0.65	0.1	0.0	0.1	0.2
4	13-125 15-10	Մետաղական դարպասների նախնական ներկաստառում նախաներկ լուծիչ	100մ ²	0.178	<u>1.61</u> 3.96	<u>0.25</u> 0.78	կգ կգ	8.7 1.3	0.283 0.943	4.47 2.98 1.49	9.20	0.70	0.14	0.79	1.6
5	13-168 18-21	Մետաղական դարպասների երկշերտ ներկում ներկ լուծիչ	100մ ²	0.18	<u>1.96</u> 4.82	<u>0.30</u> 0.93	կգ կգ	16.8 2.6	0.800 0.943	19.26 16.29 2.97	25.01	0.86	0.17	3.42	4.4

Ընդամենը
Վերադիր ծախսեր 13.3%
Ընդամենը
Շահույթ 11%
Ընդամենը

1836.7
637.8
10301.6
12776.1
1699.2
14475.4
1592.3
16067.6

Կազմեց
Ստուգեց՝

Սաֆարյան Ա.
Քարտաշյան Դ.