

45221143/1

«ԱՔԱՐԱ» ՍՊԸ



ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ „ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ,, ՓԲԸ ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻՆ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ
ԲԱԶՐԻՔՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ - ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

<< ԱՔԱՐԱ >> ՍՊԸ

Տնօրեն Ս. Մանուկյան



ԳՅՈՒՄՐԻ 2025թ.

„ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ,, ՓԲԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՏԵՍՔ ՏԱՆԻՔԻ ՀԵՆԱԿՄԱԽՔԻՑ



ՏԱՆԻՔԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՏԵՍՔ



ՀՀ Շիրակի մարզի << Գյումրու հողեկան Առողջության Կենտրոն >> ՓԲԸ շենքի տանիքին մետաղական բազրիքների տեղադրման աշխատանքներ

Բացատրագիր

Նախահաշիվը կազմված է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համապատասխան:
Ինֆորմացիոն տեղեկագիր 05. 2025

Ուղղակի ծախսերի վրա հաշվարկված են

Վերադիր ծախսեր	13,30%
Շահույթը	11,00%
Ժամանակավոր շինքեր և կառույցներ	0,75%
Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	0,80%
Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախս	3,00%
Ավելացված արժեքի հարկ /ԱԱՀ/	20,00%

Միավոր գներ

1.Աշխատանքների հաշվարկը կատարված է՝

1984թ. Նորմատիվային աշխատատարության վրա ընդունելով շինարարությունում զբաղված բանվորների միջին (սանձական) աշխատավարձը- (դ. 1984թ

2320,51

2.Աշխատանքի շահագործման ծախսերի հաշվարկը կատարված է՝

1984թ. Նորմատիվային ծախսերի հիման վրա կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող ինդեքսը
коэффициенты на ЭКМ

3050,02

3.Նյութերի արժեքի հաշվարկը կատարված է՝

1984թ. Նորմատիվային ծախսի հիման վրա, կիրառելով հետևյալ գործակիցները.

ա.նյութերի տեղեկատվական (տրանսպորտային) ծախսեր

1,088

բ.նորմատիվային, ժառանգվող (ոչ հիմնական) այլ նյութեր

1,05

գ.նյութերի ամրագրման և նախապատրաստման ծախսեր

1,02



Վ.Ա.Գևորգյան

ՀՀ Շիրակի մարզի ՀՀ Գյումրու հոգեկան կենտրոն >> ՓԲԸ շենքի տանիքին մետաղական բազրիքների տեղադրման աշխատանքներ

Նախահաշիվ 1-1

Ցանկի բազրիքների տեղադրում

NN	NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Բաժակ	Միավորի արժեքը 1000000 միավորում				Միավորի արժեքը հազարում	Նյութեր						Այլընտրանք	
					Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ	Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ		Անվանումը	Չափի միավոր	Բաժակ	Նյութի ընդհանուր	Միավորի արժեքը	Նյութի միավորի արժեքը 1000000 միավորում	Այլընտրանք	Այլընտրանք
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Այլընտրանք	Այլընտրանք
1		Տանիք															
2	12-283	Ցանկի մետաղական բազրիքների տեղադրում /ներկված/	գծ.մ	102,00	0,06	0,004	0,14	0,01	մետաղական բազրիք	տ	0,0113	1,15	482,00	6,35	6,50	663,21	
3		մետաղական խողովակ 15*15	գծ.մ	265,00													
4		մետաղական խողովակ 30*30	գծ.մ	163,00													
5		շերտապողպատ 30մմ	գծ.մ	10,00													
6	33,-- 82	Հակակորոզիոն ներկում 2 անգամ	տ	1,36	1,56	0	3,62	0,00						12,62	16,24	22,09	
7									Հակակորոզիոն իրոն ներկ	կգ	6,90	10,76	1,07	8,60			
8									Օլիֆ	կգ	3,65	5,69	0,95	4,02			
9		Ընդամենը														685,30	

վերադիր ծախսեր 13,3%
 Ընդամենը
 Շահույթ 11%
 Ընդամենը



Ծավալաթերթ հաշվարկ

N/N	N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Արժեքը հազ.դրամ	
					Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7
1		Տանիք				
2	12-280	Տանիքի ամբողջ պարագծով մետաղա-կան լազերկների տեղադրում	գծ.մ	102,00	8,32	848,33
3		մետաղական խողովակ 15*15	գծ.մ	265,00		
4		մետաղական խողովակ 30*30	գծ.մ	163,00		
5		լեռնապողպատ 30մմ	գծ.մ	10,00		
6	33-82	Բակակողովին ներկում 2 անգամ	տ	1,360	20,77	28,25
7		Ընդամենը				876,57

Համապատասխան ծախսեր 1,5%	13,15
Ընդամենը	889,72
ԱՄԲ 20%	177,94
Ընդամենը	1067,67



ՏԱՆԻՔԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔԻ ԿՏՐԿԱԾՔ

