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П/Н Виды работ и наименование Един. К-во
Цена за 

единицу
Всего

(тыс. драм) 

1 2 3 4 5 6

1 Срезка кустов и деревьев на территории шт. 15 7.95 119.18

2
Снос бетонных бордюров отмостки размером 150x300мм 

вместе с основанием
п.м. 80.0 1.40 111.71

3
Снос асфальтобетонного покрытия, вкл. подготовительные 

слои
м3 120.0 3.20 383.85

4
Демонтаж ограды с металлическими стойками  

H=1,8 п.м., 54,0м2
п.м. 30.0 0.74 22.24

5
Снос бетонной стены металлической ограды вместе с 
основанием

м3 9.0 11.89 107.05

6 Демонтаж вентилятора и умывальника шт. 2.0 3.92 7.84

7 Демонтаж пола и плинтусов из пресс гранита м2 15.0 0.68 10.15

8
Демонтаж рифленной жести крыши, гладкой жести конька 

и карниза
м2 47.0 0.15 7.19

9 Демонтаж конструктивных элементов крыши м 105.0 0.76 80.16

10
Демонтаж термоизолирующего и гидроизолирующего слоя 
на плите перекрытия

м2 50.0 0.48 23.87

11 Демонтаж ж/б плиты перекрытия м3 4.1 11.89 48.77

12 Демонтаж ж/б балок м3 1.0 11.89 11.89

13 Демонтаж стены из шлакоблоков толщ. 100-200мм. м3 8.0 11.95 95.56

14 Демонтаж ж/б колонн м3 0.4 30.88 12.35

15 Демонтаж облицовочных базальтовых плиток и карниза м2 6.70 6.44 43.17

16 Снос подготовительного слоя пола м3 2.6 11.89 30.93

17 Снос бетонного цоколя м3 1.5 11.89 17.84

18 Снос слоя щебня, утрамбованного с грунтом м3 5.8 3.49 20.25

19 Снос бетонных оснований м3 3.0 11.89 35.68

20 Разравнивание территории механизмом м2 450.0 0.02 7.97

21
Разработка котлована для подошвы и оснований здания в 
грунте III категории экскаватором.

м3 750.0 0.92 687.48

22
Гидроизоляция 2-мя слоями пенетрона от подошвы 

основания и стен подвала до уровня земли 
м2 300.0 6.86 2057.78

23
После гидроизоляции, основания и стены подвала покрыть 
снаружи дренажной профилированной мембраной

м2 180.0 1.31 235.40

24
Обратная засыпка местным грунтом, бульдозером с 
трамбовкой

м3 500.0 0.47 233.90

25
Демонтаж наружных дверей из металлопласта (сдача 
Заказчику)

м2 1.87 1.84 3.43

26 Демонтаж окон из металлопласта (сдача Заказчику) м2 4.08 5.66 23.10

27
Погрузка строительного мусора экскаватором на 
самосвалы

м3 450.0 0.86 387.35

28 Перевозка строительного мусора на расстояние  12км т 900.0 3.34 3010.22

Всего по части-1 : 7836.3

Ж/б основания. Участок с подвальным этажом
1 Бетонная подготовка из бетона марки B7,5 м3 3.70 42.73 158.10

2
Осуществление бутобетонных оснований из бетона марки 

B-15 
м3 6.90 49.84 343.86

3
Изготовление монолитной ж/б балки основания из бетона 
марки B-25 

м3 13.20 99.01 1306.88

4
Арматура Փ16A500C, стоимость (производство РФ или 

эквивалент)
т 0.390 447.48 174.67

5
Арматура Փ18A500C, стоимость (производство РФ или 

эквивалент)
т 0.495 447.48 221.28

6
Арматура Փ8A240 С, стоимость (производство РФ или 

эквивалент)
т 0.515 429.26 221.03

ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

 1-1.  Работы по демонтажу и сносу

 1-2. Конструкторская часть
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1 2 3 4 5 6

7
Изготовление монолитной ж/б плиты пола  из бетона 
марки B-15 

м3 7.30 50.34 367.48

8
Металлическая сетка Փ8A500C, стоимость /производство 

РФ или эквивалент/
т 0.599 461.78 276.82

Ж/б основания, одноэтажный участок 0.00 0.00

1 Щебень, утрамбованный с базальтовой пылью 20-40мм м3 62.50 10.06 629.03

2 Бетонный подготовительный слой из бетона марки  B7,5 м3 5.20 42.73 222.19

3
Изготовление монолитной ж/б балки основания из бетона 
марки B-25 

м3 8.30 99.01 821.75

4
Изготовление монолитной ж/б балки из бетона марки B-

25 
м3 12.20 111.39 1358.91

5
Арматура Փ16A500C, стоимость (производство РФ или 

эквивалент)
т 0.290 447.48 129.89

6
Арматура Փ22A500C, стоимость (производство РФ или 

эквивалент)
т 1.223 447.48 547.19

7
Арматура Փ8A240С, стоимость (производство РФ или 

эквивалент)
т 0.409 429.26 175.62

8 Болт, стоимость M16 кг 64.0 1.56 99.90

9 Листовая сталь 10мм толщ. 320x320  10 шт. кг 80.0 0.70 56.19

10
Изготовление монолитной ж/б плиты пола из бетона 
марки B-15 

м3 11.90 50.34 599.04

11
Металлическая сетка Փ8A500C, стоимость (производство 

РФ или эквивалент)
т 0.958 461.78 442.55

Подземные ж/б стены, участок с подвалом 0.00 0.00

1
Осуществление монолитной ж/б стены из бетона 
марки  B-25

м3 18.70 121.08 2264.15

2
Арматура Փ12A500C, стоимость (производство РФ или 

эквивалент)
т 2.155 447.48 964.10

3
Арматура Փ8A240С, стоимость (производство РФ или 

эквивалент)
т 0.062 429.26 26.82

Подземные ж/б стены, одноэтажный участок 0.00 0.00

1 Осуществление ж/б стены из бетона марки B25 м3 11.60 121.08 1404.50

2
Арматура Փ12A500C, стоимость (производство РФ или 

эквивалент)
т 1.288 447.48 576.56

3
Арматура Փ8A240С, стоимость (производство РФ или 

эквивалент)
т 0.062 429.26 26.82

Монолитные ж/б колонны 0.00 0.00

1 Осуществление ж/б колонны из бетона марки B25  м3 1.510 119.85 180.98

2
Арматура Փ20A500C , стоимость (производство РФ или 

эквивалент)
т 0.311 447.48 138.98

3
Арматура Փ8A240c, стоимость (производство РФ или 

эквивалент)
т 0.117 429.26 50.12

4 Болт, стоимость M16 кг 51.2 1.56 79.92

5 Листовая сталь 10мм толщ..  300x200  8 шт. кг 38.4 0.70 26.97

Ж/б монолитная плита перекрытия на отметке  -0,05 0.00 0.00

1
Осуществление ж/б плиты перекрытия из бетона марки  

B25
м3 10.60 87.53 927.84

2
Арматура Փ10A500C, стоимость (производство РФ или 

эквивалент)
т 1.035 472.85 489.52

3
Арматура Փ8A240С , стоимость (производство РФ или 

эквивалент)
т 0.067 429.26 28.73

Монолитная ж/б балка на отметке  - 0,2 0.00 0.00

1
Изготовление монолитной ж/б балки из бетона 
марки  B-25 

м3 5.40 111.39 601.49

2
Арматура Փ20A500C , стоимость (производство РФ или 

эквивалент)
т 0.387 447.48 172.95

3
Арматура Փ22A500C , стоимость (производство РФ или 

эквивалент)
т 0.234 447.48 104.63

4
Арматура Փ18A500C , стоимость (производство РФ или 

эквивалент)
т 0.038 447.48 16.97

5
Арматура Փ16A500C , стоимость (производство РФ или 

эквивалент)
т 0.016 447.48 7.34

6
Арматура Փ8A240С , стоимость (производство РФ или 

эквивалент)
т 0.200 429.26 85.95

Монолитная ж/б внутренняя лестничная клетка ЛК-1 0.00 0.00

1
Осуществление монолитной ж/б внутренней лестничной 

клетки из бетона марки B25 
м3 2.4 112.91 270.98
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2
Арматура Փ14A500C , стоимость (производство РФ или 

эквивалент)
т 0.133 447.48 59.54

3
Арматура Փ10A500C , стоимость (производство РФ или 

эквивалент)
т 0.082 447.48 36.88

4
Арматура Փ8A240С , стоимость (производство РФ или 

эквивалент)
кг 5.13 0.43 2.20

Монолитная ж/б наружная лестничная клетка ЛКЛ-1 0.00 0.00

1 Утрамбованый щебень под лестницами, толщ, 300мм м3 5.20 10.06 52.34

2
Осуществление монолитных ж/б лестниц из бетона марки  

B25
м3 2.4 112.91 270.98

3
Арматура Փ14A500C , стоимость (производство РФ или 

эквивалент)
т 0.141 447.48 63.30

4
Арматура Փ10A500C , стоимость (производство РФ или 

эквивалент)
т 0.147 472.85 69.60

5
Арматура Փ8A240С , стоимость (производство РФ или 

эквивалент)
кг 6.85 0.43 2.94

6
Осуществление монолитного ж/б парапета из бетона 
марки B 25 

м3 3.50 89.78 314.23

7
Арматура Փ18A500C, стоимость (производство РФ или 

эквивалент)
т 0.069 447.48 31.09

8
Арматура Փ12A500C, стоимость (производство РФ или 

эквивалент)
т 0.254 447.48 113.88

9
Арматура Փ8A240, стоимость (производство РФ или 

эквивалент)
кг 44.05 0.43 18.91

Монолитный ж/б пандус 0.00 0.00

1 Утрамбованный щебень под пандусом толщ. 300мм м3 16.00 10.06 161.03

2
Осуществление бетонного подготовительного слоя из 
бетона марки  B7,5

м3 6.90 42.73 294.84

3
Осуществление монолитного ж/б основания и пандуса  из 
бетона марки B25

м3 14.65 112.91 1654.13

4
Осуществление монолитной ж/б стены из бетона 
марки B 25 

м3 4.80 89.78 430.95

5
Арматура Փ18A500C, стоимость (производство РФ или 

эквивалент)
т 0.192 447.48 85.77

6
Арматура Փ10A500C, стоимость (производство РФ или 

эквивалент)
т 1.060 472.85 501.36

7
Арматура Փ8A240С, стоимость (производство РФ или 

эквивалент)
т 0.126 429.26 54.11

 Монолитная ж/б входная площадка 0.00 0.00

1
Утрамбованный щебень под входной площадкой толщ. 

300мм
м3 0.60 10.06 6.04

2
Осуществление монолитной ж/б входной площадки из 
бетона марки B25 

м3 1.3 112.91 146.78

3
Арматура Փ6A240С, стоимость (производство РФ или 

эквивалент)
кг 13.75 0.43 5.90

Монолитная ж/б насосная станция канализации 0.00 0.00

1
Осуществление бетонной подготовки из бетона марки 

B7,5 
м3 0.80 42.73 34.18

2
Осуществление монолитной ж/б стены из бетона марки 

B25 
м3 8.80 89.78 790.07

3
Осуществление монолитной ж/б плиты пола из бетона 
марки B25 

м3 1.10 61.78 67.96

4
Осуществление ж/б плиты перекрытия из бетона марки 

B25  
м3 1.00 87.53 87.53

5
Арматура Փ8A500C, стоимость (производство РФ или 

эквивалент)
т 0.566 461.78 261.52

6
Арматура Փ8A240С , стоимость (производство РФ или 

эквивалент)
кг 15.24 0.43 6.54

7 Установка металлического люка т 0.087 819.52 71.13

8 Установка металлической крышки т 0.044 819.52 35.70

9 Петля шт. 4 0.78 3.12

10 Замок шт. 2 7.80 15.61

11
Покраска металлического люка и крышки масляной 

краской в два слоя 
т 0.130 46.32 6.04

12 Бетон марки B-25 м3 0.24 60.42 14.50

Кладка стены 0.00 0.00

1 Кладка стены толщиной 15 см. из легких бетонных блоков м3 10.00 29.25 292.50

2 Кладка стены толщиной 10см. из легких бетонных блоков м3 1.50 34.79 52.18

3 Армирование кладки т 0.437 93.66 40.90

4
Арматура Փ12A500C, стоимость (производство РФ или 

эквивалент)
т 0.437 447.48 195.40

5 Заделка отверстий цементно-песчаным раствором м3 2.00 37.54 75.08
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6 Установка пенопласта толщиной 20мм м3 0.20 47.47 9.49

7 Пенопласт, стоимость м2 10.00 0.94 9.37
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8
Изготовление монолитной ж/б перемычки из бетона марки 

B-20 
м3 0.50 102.66 51.33

9
Арматура Փ12A500C,стоимость (производство РФ или 

эквивалент)
кг 49.69 0.45 22.24

10
Арматура Փ8A240С, стоимость (производство РФ или 

эквивалент)
кг 15.62 0.43 6.71

Всего по части 1-2: 23124.6

1
Осуществление отверстия в капитальной стене 0,3x0,3x0,5-  

1место
м3 0.045 29.23 1.32

2
Установка стального футляра в отверстии Ф100мм   

L=0,5м, 1шт
п.м. 0.50 7.05 3.52

3
Покраска стального футляра антикоррозионной масляной 

краской в два слоя
м2 0.2 1.23 0.25

4
Заделка зазора между футляром и трубой эластичным 

материалом
место 1 0.94 0.94

5 Заделка отверстия бетоном марки B12,5 м3 0.04 44.72 1.79

6
Прокладка полипропиленового трубопровода DN25 

(32x3)мм,  (с промывкой, дезинфекцией и испытаниями)
п.м. 18.0 3.80 68.43

7
Прокладка полипропиленового трубопровода  DN20 

(25x2,3)мм, (с промывкой, дезинфекцией и испытаниями)
п.м. 6.0 3.69 22.17

8

Прокладка полипропиленового трубопровода DN15 

(20x1,9)мм,  ( с промывкой, дезинфекцией и 

испытаниями)

п.м. 38.0 4.17 158.60

9 Установка вентилей d=25мм шт. 1 8.68 8.68

10 Установка вентилей d=20мм шт. 1 5.71 5.71

11 Установка вентилей d=15мм шт. 5 4.96 24.82

12 Установка шариковых клапанов d=15мм шт. 1 4.96 4.96

13 Установка угловых вентилей d=15мм шт. 9 4.96 44.67

14 Уголки полипропиленовых труб Ф25мм шт. 3 1.41 4.22

15 Уголки полипропиленовых труб Ф20мм шт. 6 1.37 8.24

16 Уголки полипропиленовых труб Ф15мм шт. 31 1.37 42.60

17 Тройники полипропиленовых труб Ф25x20x15мм шт. 2 2.19 4.38

18 Тройники полипропиленовых труб Ф20x15x20мм шт. 4 2.22 8.89

19 Тройники полипропиленовых труб Ф15x15x15мм шт. 9 2.03 18.31

20 Переходники полипропиленовых труб Ф20/15мм шт. 4 1.44 5.75

21
Теплоизоляция полипропиленового трубопровода 
резиновым трубкообразным теплоизолятором 

п.м. 55.0 0.34 18.89

Всего по части 1-3: 457.1

1
Прокладка полипропиленового трубопровода DN25 

(32x4,4)мм , с промывкой, дезинфекцией и испытаниями
п.м. 7.0 4.07 28.46

2
Прокладка полипропиленового трубопровода DN20 

(25x3,5)мм, с промывкой, дезинфекцией и испытаниями
п.м. 6.0 3.99 23.91

3
Прокладка полипропиленового трубопровода DN15 

(20x2,8)мм, с промывкой, дезинфекцией и испытаниями
п.м. 37.0 4.43 164.03

4 Установка вентилей d=25мм шт. 1 8.68 8.68

5 Установка вентилей d=20мм шт. 1 5.71 5.71

6 Установка угловых вентилей d=15мм шт. 3 4.96 14.89

7 Уголки полипропиленовых труб Ф20мм шт. 6 1.37 8.24

 1-3. Наружная сеть водоснабжения холодной воды

 1-4. Внутренняя сеть водоснабжения горячей воды
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ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրու դատաբժշկական ծառայության մասնաշենքի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման 

խորհրդատվական ծառայություն  - առաջին փուլ

1 2 3 4 5 6

8 Уголки полипропиленовых труб Ф15мм шт. 27 1.37 37.10

9 Тройники полипропиленовых труб Ф25x20x15мм шт. 2 2.19 4.38

10 Тройники полипропиленовых труб Ф20x15x20мм шт. 4 2.22 8.89

11 Тройники полипропиленовых труб Ф15x15x15мм шт. 9 2.03 18.31

12 Перходник для полипропиленовых труб Ф20/15мм шт. 3 1.44 4.31

13
Теплоизоляция полипропиленового трубопровода 
резиновым трубкообразным теплоизолятором 

п.м. 43.0 0.34 14.77

Всего по части 1-4: 341.7

1
Проделывание отверстия в капитальной стене  0,3x0,3x0,5 

2 места
м3 0.090 29.23 2.63

2
Установка стального футляра в отверстии Ф200мм  

L=0,5м, 2шт
п.м. 1.0 36.48 36.48

3
Покраска стального футляра антикоррозионной масляной 

краской в два слоя
м2 0.88 1.23 1.08

4
Заделка зазора между футляром и трубой эластичным 

материалом
место 2 0.94 1.87

5 Заделка отверстия бетоном марки B12,5 м3 0.08 44.72 3.58

6 Установка трапа  Ф50мм к-т. 9 6.57 59.15

7

Прокладка поливинилхлоридных канализационных труб 

DN 110 с резиновыми уплотнительными кольцами  (вкл. 

гидравлические испытания) в земле

п.м. 18.0 2.92 52.49

8

Прокладка поливинилхлоридных канализационных труб 

DN 110  с резиновыми уплотнительными кольцами   (вкл. 

гидравлические испытания) на стене, с креплением

п.м. 16.0 3.08 49.27

9

Прокладка поливинилхлоридных канализационных труб 

DN 63 с резиновыми уплотнительными кольцами  (вкл. 

гидравлические испытания) в земле

п.м. 10.0 2.15 21.52

10 Ревизия  Ф100мм шт. 3 2.39 7.17

11 Пластмассовые фасонные части  Ф110мм шт. 33 6.79 224.09

12 Пластмассовые фасонные части  Ф63мм шт. 27 5.23 141.20

13 Полиэтиленовый переходник Ф100/50мм шт. 4 3.93 15.74

14 Металлоконструкции для крепления труб кг 1.0 1.86 1.86

Всего по части 1-5: 618.1

1
Погружной насос Grundfos SEG 4009 E Q=0,67м3/ч N=0,9-1кВт 

n=2850об/мин H=7,0м, в комплекте- поплавковый выключатель
к-т 2 34.97 69.93

2 Установка стального клапана Ф50мм шт 2 74.36 148.72

3 Обратный клапан Ф50мм шт 2 32.58 65.17

4
Прокладка трубопровода из стальных труб Փ108x4мм,  с усиленной 

антикоррозионной изоляцией
п.м. 16.0 7.67 122.74

5 Стальной переходник  Ф50/40мм шт. 1 5.23 5.23

6 Полиэтиленовая корзина 600x600x500 шт. 1 48.16 48.16

7 Гильза Փ200 шт. 3 24.74 74.23

8 Дефлектор d=200 1 49.82 49.82

9 Металлическая цепь L=5м шт. 2 16.94 33.87

10 Металлическая цепь L=2м шт. 4 9.13 36.53

11
Разработка траншеи в грунте III категории экскаватором , отвальным 

методом  
м3 185.0 0.71 130.71

12 Разработка траншеи в грунте V категории, с погрузкой на автосамосвалы м3 100.0 3.88 387.60

13 Обратная засыпка траншеи местным грунтом бульдозером м3 185.0 0.40 74.33

14 Перевозка загруженного излишка грунта на расстояние   12км т 230.0 3.34 769.28

Всего по части 1-6: 2016.3

 1-5. Внутренняя сеть канализации

 1-6. Насосная станция канализации
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ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրու դատաբժշկական ծառայության մասնաշենքի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման 

խորհրդատվական ծառայություն  - առաջին փուլ

1 2 3 4 5 6

1 Выравнивание дна траншеи вручную м3 1.0 3.49 3.49

2
Разработка траншеи в грунте III категории вручную, 

отвальным методом
м3 1.0 3.49 3.49

3
Разработка траншеи в грунте III категории экскаватором, 

отвальным методом
м3 5.0 0.71 3.53

4
Разработка траншеи в грунте V категории,с погрузкой на 
автосамосвалы

м3 1.0 3.88 3.88

5
Приготовление слоя песка толщ. հ-10см под 

трубопроводом
м3 0.5 9.69 4.85

6 Полимерно-песчаный водомерный колодец шт. 1 94.98 94.98

7 Установка шариковых клапанов d=15мм шт. 1 4.96 4.96

8 Соединяющая деталь шт. 6 2.34 14.05

9 Водомер с фильтром Փ15мм шт. 1 21.13 21.13

10 Установка полиэтиленовой трубы Ф32мм, с испытаниями п.м. 5.0 0.84 4.22

11 Дезинфекция полиэтиленовых труб Ф32мм կм 0.005 123.92 0.62

12 Обратная засыпка траншеи песком вручную с трамбовкой м3 1.0 7.70 7.70

6-1. Внешнее водоснабжение
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ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրու դատաբժշկական ծառայության մասնաշենքի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման 

խորհրդատվական ծառայություն  - առաջին փուլ

1 2 3 4 5 6

13
Обратная засыпка траншеи местным грунтом бульдозером 

с трамбовкой
м3 7.0 0.40 2.81

15
Перевозка заруженного излишка грунта на расстояние  

12км
т 2.30 3.34 7.69

Всего по части 6-1: 177.4

1 Выравнивание дна траншеи вручную м3 1.0 3.49 3.49

2
Разработка траншеи в грунте III категории вручную, 

отвальным методом
м3 1.0 3.49 3.49

3
Разработка траншеи в грунте III категории экскаватором, 

отвальным методом
м3 23.0 0.71 16.25

4
Разработка траншеи в грунте V категории,с погрузкой на 
автосамосвалы

м3 8.0 3.88 31.01

5
Приготовление слоя песка толщ. հ-10см под 

трубопроводом
м3 2.1 9.69 20.35

6

Установка гофрированной полиэтиленовой 

канализационной трубы DN 150/169 SN8  (вкл. 

гидравлические испытания)

п.м. 24.0 6.35 152.34

7
Полиэтиленовые трубы d=110мм (Pe)   (вкл. 

гидравлические испытания)
п.м. 17.0 3.07 52.15

8
Осуществление  бетонной подготовки для колодцев из 
бетона марки   B7,5 -2шт

м3 0.54 42.73 23.07

9 Днище круглых канализационных колодцев Փ1000  2 шт. м3 0.36 194.05 69.86

10
Стеновые ж/б элементы круглых канализационных 
колодцев  Փ1000x700 /հ/  2 шт

м3 0.38 194.05 73.74

11
Плита перекрытия круглых канализационных колодцев 
Փ1200 /h-0.2/

шт. 2.0 118.41 236.83

12 Чугунный люк типа T d=700мм , стоимость шт. 1 101.46 101.46

13 Чугунная крышка типа "Л" , стоимость шт. 1 78.05 78.05

14 Установка металлической лестницы т 0.013 819.52 10.65

15
Покраска металлической лестницы в  2 слоя масляной 

краской
т 0.013 46.32 0.60

16 Металлические элементы сейсмостойкости для колодцев т 0.092 750.10 69.01

17 Обратная засыпка траншеи песком вручную, с трамбовкой м3 6.0 7.70 46.22

18
Обратная засыпка траншеи местным грунтом 

бульдозером, с трамбовкой
м3 25.0 0.40 10.04

19
Перевозка загруженного излишка грунта на расстояние  

12км
т 18.40 3.34 61.54

Всего по части: 1060.2

Всего по монтажно-строительным работам: 35631.8

1
Погружной насос Grundfos SEG 4009 E Q=0,67м3/ч N=0,9-1кВт 

n=2850об/мин H=7,0м, в комплекте- поплавковый выключатель
к-т 2 325.0 650.00

Всего по оборудованию: 650.00

Всего  100%: 36281.8

Непредвиденные работы и расходы 3%: 1088.5

Всего:  37370.3

НДС -   20 %: 7474.1

Итого: 44844.3

Директор ООО "КАРОШИННАХАГИЦ"

ГИП   

             

Оборудование

6-2. Наружная канализация
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