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    հազ դրամ 

հ/հ Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը 
Չափի 
միավոր 

Քանակը Գինը Գումարը 

1 2 3 4 5 6 

  Հողային աշխատանք, ս/գ գազատարի համար         

1 Խրամուղու քանդում III-կարգի գրունտում էքսկավատորով մ3 5,50 0,73 4,02 

2 Խրամուղու քանդում III-րդ կարգի գրունտում, ձեռքով մ3 0,55 3,61 1,99 

3 
Խողովակների ավազե նստաշերտերի 0,1մ պատրաստում 
և ծածկում 0,2մ ձեռքով 

մ3 1,50 9,79 14,68 

4 Ավազի տեղափոխում 5կմ տն 2,40 2,03 4,88 

5 Խրամուղու ետլիցք էքսկավատորով մ3 4,00 0,73 2,92 

6 Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափ մ3 5,50 0,89 4,89 

7 Տեղափոխում 5կմ տն 11,00 2,44 26,83 

  Գազատար ս/գ     0,00   

8 
Ստորգետնյա պողպատե  խողովակի d=108*4մմ  
տեղադրում    փորձարկումով 

մ 11,00 6,74 74,09 

9 
Ստորգետնյա պողպատե խողովակների մեկուսացում 
ամրավորված մածիկային ժապավենով d-108մմ 

գմ 11,00 9,52 104,73 

10 
äáÕå³ïե պատյանի ï»Õ³¹ñáõÙ խրամուղում, 
d=159*4,5մմ 

գմ 1,50 11,14 16,71 

11 
Ստորգետնյա պողպատե խողովակների մեկուսացում 
ամրավորված մածիկային ժապավենով d-159մմ 

գմ 1,50 12,03 18,04 

12 Պողպատե խողովակի d-108մմ անցկացումը պատյանով    գմ 1,500 2,62 3,93 

13 Պողպատե պատյանի ծայրերի հերմետիկացում բիտումով պատյ 1,000 6,29 6,29 

14 
Պողպատե պատյանի ծայրերի հերմետիկացում փրփրային 
լցանյութով 

տեղ 2,00 4,93 9,86 

  Հողային աշխատանք, հենարանների համար     0,00   

15 Փոսերի քանդում III-րդ կարգի գրունտում, ձեռքով մ3 30,60 3,61 110,61 

16 Ավելորդ հողի  հարթեցում տեղում մ3 30,60 2,18 66,79 

17 
Բետոնե հիմքերի կառուցում B-12,5 
(157 տեղ) 

մ3 30,60 51,86 1586,95 

  Հենարաններ     0,00   

18 Մետաղական հենարանների տեղադրում   տն 3,178 80,92 257,16 

19 Պողպատյա խողովակի արժեք Փ108*3,5մմ մ 69,50 4,47 310,94 

20 Պողպատյա խողովակի արժեք Փ89*3,5մմ մ 120,00 3,68 442,07 

21 Պողպատյա խողովակի արժեք Փ76*3,5մմ մ 172,50 3,07 529,84 

22 Պողպատյա խողովակի արժեք Փ57*3,5մմ մ 127,00 2,32 294,76 

23 Մետաղական շինվածքներ հենարանների համար տն 0,225 665,59 149,76 

24 Ամրան Ø 12 A III արժեքը տն 0,125 446,96 55,87 

25 Պարոնիտի տեղադրում կգ 78,50 3,90 306,24 

  Գազատար վ/գ     0,00   



26 
Պողպատե  խողովակի d=108*4մմ  տեղադրում  
փորձարկումով 

մ 142,00 6,74 956,47 

27 
Պողպատե  խողովակի d=89*4մմ  տեղադրում  
փորձարկումով 

մ 170,00 5,73 973,81 

28 
Պողպատե  խողովակի d=76*3,5մմ  տեղադրում  
փորձարկումով 

մ 313,00 4,65 1456,01 

29 
Պողպատե  խողովակի d=57*3,5մմ  տեղադրում  
փորձարկումով 

մ 236,00 3,79 895,04 

  Ձևավոր մասեր     0,00   

30 Պողպատե ձևավոր  մասերի տեղադրում տն 0,113 1289,34 145,70 

31 Պողպատե Փ 108x6մմ 90օ արմունկի արժեքը հատ 7,00 4,35 30,42 

32 Պողպատե Փ 89x6մմ 90օ արմունկի արժեքը հատ 8,00 2,40 19,20 

33 Պողպատե Փ 76x6մմ 90օ արմունկի արժեքը հատ 21,00 1,95 40,86 

34 Պողպատե Փ 57x6մմ 90օ արմունկի արժեքը հատ 8,00 1,17 9,32 

35 Եռաբաշխիչ Փ 108/89/76մմ արժեքը հատ 1,00 4,52 4,52 

36 Եռաբաշխիչ Փ 89/89/89մմ արժեքը հատ 1,00 3,74 3,74 

37 Եռաբաշխիչ Փ 89/89/76մմ արժեքը հատ 1,00 3,43 3,43 

38 Խցափակիչ Փ 108մմ արժեքը հատ 4,00 1,24 4,98 

39 Խցափակիչ Փ 89մմ արժեքը հատ 4,00 1,10 4,39 

40 Խցափակիչ Փ 76մմ արժեքը հատ 2,00 1,02 2,03 

41 Խցափակիչ Փ 57մմ արժեքը հատ 2,00 0,78 1,56 

42 Գազատարի փչամաքրում  մ 872,00 0,93 809,55 

43 
Հենասյուների և գազատարի մակերևույթների 
նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով 

մ2 310,70 0,40 122,74 

44 
Խողովակների և հենարանների ներկում հակակոռոզիոն 
ներկով  /2 անգամ/ 

100մ2 3,107 171,94 534,21 

45 Սողնակային փականի տեղադրում d=108մմ հատ 1,000 335,20 335,20 

46 Ներմիացում գոյություն ունեցող գազատարին  d=108 հատ 1,00 62,97 62,97 

 Պահարանային գազի կարգավորիչ կայան ՊԳԿԿ 100  1   0,00   

47 Փոսերի փորում IV կարգի գրունտում, ձեռքով մ3 1,10 12,09 13,30 

48 Ավելորդ հողի  հարթեցում տեղում մ3 1,10 2,18 2,40 

49 Ավազե նստաշերտի պատրաստում ձեռքով մ3 0,55 8,85 4,87 

50 Ամրանային ցանցի պատրաստում կգ 26,10 0,49 12,89 

51 Բետոնե հատակի պատրաստում B 12,5 (M150) բետոնից մ3 1,10 51,86 57,05 

52 ՊԳԿԿ-100-ի տեղադրում հատ 1,00 447,80 447,80 

  Ընդամենը շին.մոնտաժային աշխատանքներ 85,99 %   11359,310 

  Պահարանային գազի կարգավորիչ կայան ՊԳԿԿ 100  
 

հատ 
 

1 1850,000 1850,000 

  Ընդամենը սարքավորումներ` 14,01 %   1850,000 

  Ընդամենը շին-մոնտաժ + սարքավորում       13209,310 

  ԱԱՀ 20%     2641,860 

  Ընդամենը       15851,170 



   հազ դրամ 

Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը 
Չափի 
միավոր 

Քանակ
ը 

Գինը Գումարը 

2 3 4 5 6 

Հողային աշխատանք, հենարանների համար         

Փոսերի քանդում III-րդ կարգի գրունտում, ձեռքով մ3 47,20 3,61 170,42 

Ավելորդ հողի  հարթեցում տեղում մ3 47,20 2,18 102,91 

Բետոնե հիմքերի կառուցում B-12,5 
(248 տեղ) 

մ3 47,20 51,80 2445,08 

Հենարաններ     0,00   

Մետաղական հենարանների տեղադրում   տն 5,289 80,83 427,49 

Պողպատյա խողովակի արժեք Փ133*4,0մմ մ 12,00 6,90 82,75 

Պողպատյա խողովակի արժեք Փ108*3,5մմ մ 70,50 4,47 315,06 

Պողպատյա խողովակի արժեք Փ89*3,5մմ մ 325,50 3,68 1197,76 

Պողպատյա խողովակի արժեք Փ76*3,5մմ մ 285,50 3,07 875,94 

Պողպատյա խողովակի արժեք Փ57*3,5մմ մ 67,50 2,32 156,49 

Մետաղական շինվածքներ հենարանների համար տն 0,369 664,84 245,33 

Ամրան Ø 12 A III արժեքը տն 0,198 446,45 88,40 

Պարոնիտի տեղադրում կգ 124,00 3,90 483,20 

Գազատար ս/գ     0,00   

Ստորգետնյա պողպատե  խողովակի d=108*4մմ  
տեղադրում    փորձարկումով 

մ 1,50 6,73 10,09 

Ստորգետնյա պողպատե խողովակների մեկուսացում 
ամրավորված մածիկային ժապավենով d-108մմ 

գմ 1,50 9,51 14,27 

äáÕå³ïե պատյանի ï»Õ³¹ñáõÙ խրամուղում, 
d=159*4,5մմ 

գմ 1,50 11,13 16,69 

Ստորգետնյա պողպատե խողովակների մեկուսացում 
ամրավորված մածիկային ժապավենով d-159մմ 

գմ 1,50 12,02 18,02 

Պողպատե խողովակի d-108մմ անցկացումը պատյանով    գմ 1,500 2,61 3,92 

Պողպատե պատյանի ծայրերի հերմետիկացում 
բիտումով 

պատյ 2,000 6,28 12,57 

Պողպատե պատյանի ծայրերի հերմետիկացում 
փրփրային լցանյութով 

տեղ 2,00 4,91 9,83 

Գազատար վ/գ     0,00   

Պողպատե  խողովակի d=133*4մմ  տեղադրում  
փորձարկումով 

մ 10,00 8,55 85,53 

Պողպատե  խողովակի d=108*4մմ  տեղադրում  
փորձարկումով 

մ 181,50 6,73 1221,15 

Պողպատե  խողովակի d=89*4մմ  տեղադրում  
փորձարկումով 

մ 533,00 5,72 3049,75 

Պողպատե  խողովակի d=76*3,5մմ  տեղադրում  
փորձարկումով 

մ 594,00 4,65 2760,04 

Պողպատե  խողովակի d=57*3,5մմ  տեղադրում  
փորձարկումով 

մ 89,00 3,79 337,16 

Ձևավոր մասեր     0,00   

Պողպատե ձևավոր  մասերի տեղադրում տն 0,197 1287,89 253,71 

Պողպատե Փ 108x6մմ 90օ արմունկի արժեքը հատ 12,00 4,34 52,09 

Պողպատե Փ 108x6մմ 60օ արմունկի արժեքը հատ 2,00 4,34 8,68 



Պողպատե Փ 89x6մմ 90օ արմունկի արժեքը հատ 37,00 2,40 88,70 

Պողպատե Փ 76x6մմ 90օ արմունկի արժեքը հատ 21,00 1,94 40,81 

Պողպատե Փ 57x6մմ 90օ արմունկի արժեքը հատ 7,00 1,16 8,15 

Եռաբաշխիչ Փ 108/89/76մմ արժեքը հատ 1,00 4,52 4,52 

Եռաբաշխիչ Փ 89/76/57մմ արժեքը հատ 1,00 3,42 3,42 

Խցափակիչ Փ 133մմ արժեքը հատ 2,00 1,24 2,49 

Խցափակիչ Փ 89մմ արժեքը հատ 4,00 1,10 4,38 

Խցափակիչ Փ 76մմ արժեքը հատ 2,00 1,02 2,03 

Խցափակիչ Փ 57մմ արժեքը հատ 1,00 0,78 0,78 

Գազատարի փչամաքրում  մ 1409,00 0,93 1306,61 

Հենասյուների և գազատարի մակերևույթների 
նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով 

մ2 551,00 0,39 217,43 

Խողովակների և հենարանների ներկում հակակոռոզիոն 
ներկով  /2 անգամ/ 

100մ2 5,510 171,74 946,31 

Սողնակային փականի տեղադրում d=108մմ հատ 1,000 334,83 334,83 

Ներմիացում գոյություն ունեցող գազատարին  d=108 հատ 1,00 62,90 62,90 

Պահարանային գազի կարգավորիչ կայան ՊԳԿԿ 100  1   0,00   

Փոսերի փորում IV կարգի գրունտում, ձեռքով մ3 1,10 12,08 13,28 

Ավելորդ հողի  հարթեցում տեղում մ3 1,10 2,18 2,40 

Ավազե նստաշերտի պատրաստում ձեռքով մ3 0,55 8,84 4,86 

Ամրանային ցանցի պատրաստում կգ 26,10 0,49 12,87 

Բետոնե հատակի պատրաստում B 12,5 (M150) բետոնից մ3 1,10 51,80 56,98 

ՊԳԿԿ-100-ի տեղադրում հատ 1,00 447,29 447,29 

Ընդամենը շին.մոնտաժային աշխատանքներ 90,68 %   
18005,37

0 

Պահարանային գազի կարգավորիչ կայան ՊԳԿԿ 100  
 

հատ 
 

1 
1850,00

0 
1850,000 

Ընդամենը սարքավորումներ` 9,32 %   1850,000 

Ընդամենը շին-մոնտաժ + սարքավորում       
19855,37

0 

ԱԱՀ 20%     3971,070 

Ընդամենը       
23826,44

0 
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