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ՔՊԼ-000011, 1-ին դաս
(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է
2024-05-31, «ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԱՎԱՆ, ԱՃԱՌՅԱՆ 54Բ, -
գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 31.05.2029թ․
 (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝   UG62-FBFD-B545-2D68
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



ՔՊՆ-000011-09
(ներդիրի սերիան, համարը)

«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ
(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ (ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԳԾԵՐ ԵՎ
ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ, ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ՝ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐ, ԹՈՒՆԵԼՆԵՐ, ՈՒՂԵԱՆՑՆԵՐ,

ԷՍՏԱԿԱԴԱՆԵՐ, ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ)
(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

07.03.2025թ․
(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 31.05.2029թ․
(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

Վերաձևակերպում

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UG63-B9D9-7EAD-A727
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



Պատասխնատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ հավաստագրի սերիա հավաստագրի համար ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ

ՌՈՒԲԵՆ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ Հ 000035 2024-02-26

ԲԱԳՐԱՏ ԲԱԴԱԼՅԱՆ Հ 000737 2024-07-15

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UG63-B9D9-7EAD-A727
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



ՔՊՆ-000011-05
(ներդիրի սերիան, համարը)

«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ
(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ (ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ
ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ, ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ, ՖՈՏՈՎՈԼՏԱՅԻՆ ԵՎ

ՀՈՂՄԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԿԱՅԱՆՆԵՐ)
(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

11.10.2024թ․
(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 31.05.2029թ․
(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UGB4-9E62-B1BA-C87F
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



Պատասխնատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ հավաստագրի սերիա հավաստագրի համար ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ

ԱՐԱՄ ԱՍՐԻՅԱՆ Հ 001193 2024-08-22

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UGB4-9E62-B1BA-C87F
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



ՔՊԼ-000187, 1-ին դաս
(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԵՏԱԽՈՒԶՄԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱԶՆՆՄԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է
2024-08-14, «ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԱՎԱՆ, ԱՃԱՌՅԱՆ 54Բ, -
գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 14.08.2029թ․
 (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝   UGFE-9756-ED9F-8429
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



ՔՊՆ-000187-11
(ներդիրի սերիան, համարը)

«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ
(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ԻՆԺԵՆԵՐԱԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒՄ
(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

14.08.2024թ․
(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 14.08.2029թ․
(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UG6D-F3E2-1318-AD15
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



Պատասխնատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ հավաստագրի սերիա հավաստագրի համար ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ

ԼԵՎՈՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Հ 000786 2024-07-18

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UG6D-F3E2-1318-AD15
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



1. ԳՆՄԱՆ  ԱՌԱՐԿԱՅԻ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

 

Չափաբաժնի  
Չափաբաժնի անվանումը 

համարը գնման  գինը 

1  

Աբովյան համայնքի կարիքների համար Աբովյան համայնքի Աբովյան քաղաքի Սարալանջի, Երիտասարդական, 

Շինարարների, Պիոներական փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների 

նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ 

 

Հավելված N 1 

«         »              20  թ. կնքված  

                      ծածկագրով պայմանագրի 

 

 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* 

 

  Աբովյան քաղաքի Սարալանջի, Երիտասարդական, Շինարարների, Պիոներական փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցման 

աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ 

 

 

Չ/Հ 

գնումների պլանով 

նախատեսված 

միջանցիկ 

ծածկագիրը` ըստ 

ԳՄԱ 

դասակարգման 

(CPV) 

տեխնիկական բնութագիրը Չ/Մ 
միավոր 

գինը 

ընդհանուր 

գինը 

ընդհանուր 

քանակը 

Կատարման 

հասցեն Ժամկետը 

1 71241200 

 Աբովյան քաղաքի Սարալանջի, Երիտասարդական, 

Շինարարների, Պիոներական փողոցների 

լուսավորության համակարգի կառուցման 

աշխատանքների նախագծանախահաշվային 

փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական 

աշխատանքների կատարման համար նախատեսել. 

1-Իրականացնել  մոտ 3000 մ  երկարությամբ ճանապարհի 

լուսավորության համակարգի և ցածր լարման մալուխագծերի, այդ 

թվում ինտերնետային լարանցումների կազմակերպման  նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթեր: 

2-Հատակագծային լուծումները 1:200 մաշտաբով, ընդհանուր 

հատակագծային սխեման 1:500 մաշտաբով 

դրամ   1 

Աբովյան 

համայնք  

Պայմանա

գիրն/համ

աձայնագի

րն/   ուժի 

մեջ 

մտնելու 

օրվանից 

20-րդ 

օրացուցայ

ին օրը 

ներառյալ 



3- Ներկայացնել մանրամասնորեն կատարված 

ուսումնասիրությունների արդյունքում   հիմնավորված 

աշխատանքային  ծավալներ։ 

4- Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն;  

5- Նախագիծը  ներկայացնել 5 օրինակից; 

6- Նախագծա–նախահաշվային փոստաթղթերի կազմման 

աշխատանքների ավարտից հետո 

նախագծերը համաձայնեցնել Աբովյանի համայնքապետարանի հետ; 

6.1.-Նախագիծը համաձայնեցնել և իրականացնել տեխնիկական 

պայմանների ստացումը /ըստ անհրաժեշտության/ շահագրգիռ 

կազմակերպություններից, ինչպիսիք են Հայաստանի Բարձրավոլտ 

էլեկտրական ցանցեր, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր, Վիոլիա 

ջուր, Թիմ և հնարավոր այլ կազմակերպությունների հետ, որոնք ունեն 

տվյալ վայրում գործող կոմունիկացիաներ; 

7- Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի 

(կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային 

ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները;  

8- Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող 

լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային 

ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող  

պահանջները; 

9-Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար սահմանված 

օրացուցային գրաֆիկը 

10- Նախագիծը ներբետնել ՈՒՐԲԱՆ համակարգ՝ տրամադրելով 

ծածկագիրը, Նախագիծը ներկայացնել նաև էլեկտրոնային կրիչով 

կամ պատվիրատուի maxxtig@gmail.com էլեկտրոնային փոստին 

ուղարկելու միջոցով, միևնույն ժամանակ ապահովելով միջանկյալ 

հաշվետվությունների ներկայացումը կատարված աշխատանքների 

վերաբերյալ՝ ներկայացնելով էլեկտրոնային տարբերակով կատարված 

փաստացի աշխատանքները, կատարման համար սահմանված 

ժամկետի համամասնորեն բաշխմամբ, մասնավորապես՝  

ա)Էսքիզային նախագիծ և բացատրական մաս  

բ)լայնակի-երկայնակի կտրվածքներ և հատակագիծ  

գ)շինարարական մաս և նախահաշիվ 

դ)Երկրաբանական եզրակացության տրամադրում՝ համապատասխան 

լիցենզավորված կազմակերպության կողմից  

11- Ծավալաթերթ-նախահաշիվը ներկայացնել նաև ռուսերեն լեզվով: 

12- Աշխատանքների վճարումը կիրականացվի դրական 

փորձաքննության եզրակացությունը ստանալուց հետո:  

 
*Աշխատանքների կատարման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում` առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը 

կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացա ռությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված 

մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում 

mailto:maxxtig@gmail.com


** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի հաշվարկը սահմանվում է օրացուցային օրերով՝ հաշվարկն 

իրականացնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից :  

 

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ 

 

 

--------------------------------- 
/ստորագրություն/ 

Կ.Տ 

 ԿԱՏԱՐՈՂ 

 

 

--------------------------------- 
/ստորագրություն/ 

Կ.Տ 
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П Հատակագիծ / План

1 01 06НО НО000 П 0001 00

Строительство системы освещения улиц 

Сараландж, Еритасардакан, 

Шинарарнер, Пионеракан в городе 

Абовян общины Абовян

Լուսավորության ցանցի կառուցում / 

Строительство сети освещения
Լուսավորություն / Oсвещения Հատակագիծ / План էջ/стр. 01 - 15 A1-1:250  A3-1:500 10/2025

1 01 06НО НО000 П 0002 00

Строительство системы освещения улиц 

Сараландж, Еритасардакан, 

Шинарарнер, Пионеракан в городе 

Абовян общины Абовян

Լուսավորության ցանցի կառուցում / 

Строительство сети освещения
Լուսավորություն / Oсвещения Հատակագիծ / План էջ/стр. 02 - 15 A1-1:250  A3-1:500 10/2025

1 01 06НО НО000 П 0003 00

Строительство системы освещения улиц 

Сараландж, Еритасардакан, 

Шинарарнер, Пионеракан в городе 

Абовян общины Абовян

Լուսավորության ցանցի կառուցում / 

Строительство сети освещения
Լուսավորություն / Oсвещения Հատակագիծ / План էջ/стр. 03 - 15 A1-1:250  A3-1:500 10/2025

1 01 06НО НО000 П 0004 00

Строительство системы освещения улиц 

Сараландж, Еритасардакан, 

Шинарарнер, Пионеракан в городе 

Абовян общины Абовян

Լուսավորության ցանցի կառուցում / 

Строительство сети освещения
Լուսավորություն / Oсвещения Հատակագիծ / План էջ/стр. 04 - 15 A1-1:250  A3-1:500 10/2025

1 01 06НО НО000 П 0005 00

Строительство системы освещения улиц 

Сараландж, Еритасардакан, 

Шинарарнер, Пионеракан в городе 

Абовян общины Абовян

Լուսավորության ցանցի կառուցում / 

Строительство сети освещения
Լուսավորություն / Oсвещения Հատակագիծ / План էջ/стр. 05 - 15 A1-1:250  A3-1:500 10/2025

1 01 06НО НО000 П 0006 00

Строительство системы освещения улиц 

Сараландж, Еритасардакан, 

Шинарарнер, Пионеракан в городе 

Абовян общины Абовян

Լուսավորության ցանցի կառուցում / 

Строительство сети освещения
Լուսավորություն / Oсвещения Հատակագիծ / План էջ/стр. 06 - 15 A1-1:250  A3-1:500 10/2025

1 01 06НО НО000 П 0007 00

Строительство системы освещения улиц 

Сараландж, Еритасардакан, 

Шинарарнер, Пионеракан в городе 

Абовян общины Абовян

Լուսավորության ցանցի կառուցում / 

Строительство сети освещения
Լուսավորություն / Oсвещения Հատակագիծ / План էջ/стр. 07 - 15 A1-1:250  A3-1:500 10/2025

1 01 06НО НО000 П 0008 00

Строительство системы освещения улиц 

Сараландж, Еритасардакан, 

Шинарарнер, Пионеракан в городе 

Абовян общины Абовян

Լուսավորության ցանցի կառուցում / 

Строительство сети освещения
Լուսավորություն / Oсвещения Հատակագիծ / План էջ/стр. 08 - 15 A1-1:250  A3-1:500 10/2025

1 01 06НО НО000 П 0009 00

Строительство системы освещения улиц 

Сараландж, Еритасардакан, 

Шинарарнер, Пионеракан в городе 

Абовян общины Абовян

Լուսավորության ցանցի կառուցում / 

Строительство сети освещения
Լուսավորություն / Oсвещения Հատակագիծ / План էջ/стр. 09 - 15 A1-1:250  A3-1:500 10/2025

1 01 06НО НО000 П 0010 00

Строительство системы освещения улиц 

Сараландж, Еритасардакан, 

Шинарарнер, Пионеракан в городе 

Абовян общины Абовян

Լուսավորության ցանցի կառուցում / 

Строительство сети освещения
Լուսավորություն / Oсвещения Հատակագիծ / План էջ/стр. 10 - 15 A1-1:250  A3-1:500 10/2025

Լուսավորություն / Oсвещения

Վերջնական հանձնում/Окончательная сдача
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Ամսաթիվ

Дата

Աբովյան համայնքի Աբովյան քաղաքի Սարալանջի, Երիտասարդական, Շինարարների, Պիոներական փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցում

Строительство системы освещения улиц Сараландж, Еритасардакан, Шинарарнер, Пионеракан в городе Абовян общины Абовян
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т Փաստաթղթի անվանումը/Название документов

Дата

Նախագծային աշխատանքներ/Проектные работы

Заказчик

Code No.

Проект финансируется Աբովյան համայնքի Աբովյան քաղաքի Սարալանջի, Երիտասարդական, Շինարարների, Պիոներական

փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցում

Строительство системы освещения улиц Сараландж, Еритасардакан, Шинарарнер, Пионеракан

в городе Абовян общины Абовян

Վերնագիր/Заглавие

1_1_'01ПД_ЛД000_Р_0001_00
10/2025

Ф
аз

а

Փաստաթղթերի ցանկ/Список документов
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Փաստաթղթի անվանումը 1  

Название документов 1

Ենթաբաժին 1                     

подзаголовок 1 

Ենթաբաժին 2                                                      

подзаголовок 2 
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подзаголовок 3 
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1 01 06НО НО000 П 0011 00

Строительство системы освещения улиц 

Сараландж, Еритасардакан, 

Шинарарнер, Пионеракан в городе 

Абовян общины Абовян

Լուսավորության ցանցի կառուցում / 

Строительство сети освещения
Լուսավորություն / Oсвещения Հատակագիծ / План էջ/стр. 11 - 15 A1-1:250  A3-1:500 10/2025

1 01 06НО НО000 П 0012 00

Строительство системы освещения улиц 

Сараландж, Еритасардакан, 

Шинарарнер, Пионеракан в городе 

Абовян общины Абовян

Լուսավորության ցանցի կառուցում / 

Строительство сети освещения
Լուսավորություն / Oсвещения Հատակագիծ / План էջ/стр. 12 - 15 A1-1:250  A3-1:500 10/2025

1 01 06НО НО000 П 0013 00

Строительство системы освещения улиц 

Сараландж, Еритасардакан, 

Шинарарнер, Пионеракан в городе 

Абовян общины Абовян

Լուսավորության ցանցի կառուցում / 

Строительство сети освещения
Լուսավորություն / Oсвещения Հատակագիծ / План էջ/стр. 13 - 15 A1-1:250  A3-1:500 10/2025

1 01 06НО НО000 П 0014 00

Строительство системы освещения улиц 

Сараландж, Еритасардакан, 

Шинарарнер, Пионеракан в городе 

Абовян общины Абовян

Լուսավորության ցանցի կառուցում / 

Строительство сети освещения
Լուսավորություն / Oсвещения Հատակագիծ / План էջ/стр. 14 - 15 A1-1:250  A3-1:500 10/2025

1 01 06НО НО000 П 0015 00

Строительство системы освещения улиц 

Сараландж, Еритасардакан, 

Шинарарнер, Пионеракан в городе 

Абовян общины Абовян

Լուսավորության ցանցի կառուցում / 

Строительство сети освещения
Լուսավորություն / Oсвещения Հատակագիծ / План էջ/стр. 15 - 15 A1-1:250  A3-1:500 10/2025

ТЧ Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи

1 01 06НО НО000 ТЧ 0001 00

Строительство системы освещения улиц 

Сараландж, Еритасардакан, 

Шинарарнер, Пионеракан в городе 

Абовян общины Абовян

Լուսավորության ցանցի կառուցում / 

Строительство сети освещения
Լուսավորություն / Oсвещения

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Ենթակայաններից սնող գծերի անցկացում / Прокладка питающих линий от подстанций 10/2025

1 01 06НО НО000 ТЧ 0002 00

Строительство системы освещения улиц 

Сараландж, Еритасардакан, 

Шинарарнер, Пионеракан в городе 

Абовян общины Абовян

Լուսավորության ցանցի կառուցում / 

Строительство сети освещения
Լուսավորություն / Oсвещения

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Էլեկտրամատակարարման սխեմա  / Схема электроснабжения       էջ / стр. 01 - 02 10/2025

1 01 06НО НО000 ТЧ 0003 00

Строительство системы освещения улиц 

Сараландж, Еритасардакан, 

Шинарарнер, Пионеракан в городе 

Абовян общины Абовян

Լուսավորության ցանցի կառուցում / 

Строительство сети освещения
Լուսավորություն / Oсвещения

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Էլեկտրամատակարարման սխեմա  / Схема электроснабжения       էջ / стр. 02 - 02 10/2025

1 01 06НО НО000 ТЧ 0004 00

Строительство системы освещения улиц 

Сараландж, Еритасардакан, 

Шинарарнер, Пионеракан в городе 

Абовян общины Абовян

Լուսավորության ցանցի կառուցում / 

Строительство сети освещения
Լուսավորություն / Oсвещения

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Խրամուղիների կտրվածքներ, դիտահորեր / Разрезы траншей, колодцы 10/2025

1 01 06НО НО000 ТЧ 0005 00

Строительство системы освещения улиц 

Сараландж, Еритасардакан, 

Шинарарнер, Пионеракан в городе 

Абовян общины Абовян

Լուսավորության ցանցի կառուցում / 

Строительство сети освещения
Լուսավորություն / Oсвещения

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Մալուխների հենասյան մեջ ներանցման / Узлы ввода кабелей в опору 10/2025

1 01 06НО НО000 ТЧ 0006 00

Строительство системы освещения улиц 

Сараландж, Еритасардакан, 

Шинарарнер, Пионеракан в городе 

Абовян общины Абовян

Լուսավորության ցանցի կառուցում / 

Строительство сети освещения
Լուսավորություն / Oсвещения

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Հենասյան հիմք / Фундамент опоры 10/2025

07ВЕ Ամփոփագրեր/Ведомости

ВЕ000 Ամփոփագրեր/Ведомости

ВЕ Ամփոփագրեր/Ведомости

1 01 07ВЕ ВЕ000 ВЕ 0000 00

Строительство системы освещения улиц 

Сараландж, Еритасардакан, 

Шинарарнер, Пионеракан в городе 

Абовян общины Абовян

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ինժեներաերկրաբանության բացատրագիր / Пояснительная записка инженерной геологии 10/2025

1 01 07ВЕ ВЕ000 ВЕ 0001 00

Строительство системы освещения улиц 

Сараландж, Еритасардакан, 

Шинарарнер, Пионеракан в городе 

Абовян общины Абовян

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Բացատրագիր / Пояснительная записка 10/2025

1 01 07ВЕ ВЕ000 ВЕ 0002 00

Строительство системы освещения улиц 

Сараландж, Еритасардакан, 

Шинарарнер, Пионеракан в городе 

Абовян общины Абовян

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ծավալներ / Объёмы 10/2025
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Ներածություն 
 

Աբովյան համայնքի Աբովյան քաղաքի Սարալանջի, 
Երիտասարդական, 

                     Շինարարների, Պիոներական 
փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցում 

 

1. Տեղամասի ակնադիտական հետազննում, 

2. բնահողերի նկարագրությունը պիկետներով, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Ֆիզիկո-աշխարհագրական պայմանները 

 

Տեղամասը վարչականորեն մտնում է Կոտայքի մարզի մեջ: Տեղամասի ռելիեֆը 

նախալեռնային է, բացարձակ բարձրությունների նիշերը տատանվում են 1400-

1450մ սահմաններում: 

Ռելիեֆի ծագումնային տիպը հրաբխային է, լավաներով ծածկված կողային 

սարավանդներով։ 

Տեղամասի բուսականությունը տափաստանային է, ներկայացված 

հացազգիների և տարախոտահացազգիների տափաստաններով: 

Հողերը լեռնա-տափաստանային են, ներկայացված չոր տափաստանների 

լեռնա-շագանակագույն հողերով: 

Տեղամասը մտնում է Ախուրյան-Հրազդան լանդշաֆտաջրաբանական շրջանի 

մեջ: Միջին հոսքը մեկ. քառ. կմ տերիտորիայից 5-10 լ/վրկ է: 

 



Կլիման (համաձայն ՀՀՇՆ 22-01-2024) 
 
 

Անվանումը Տվյալներ Ծանոթ. 
Կլիմայական  շրջան 1317-II  
Բարձրության նիշեր 1400-1450  
Եղանակը ամռանը տաք  
Եղանակը ձմռանը չափավոր 

ցուրտ 
 

Օդի  միջին  տարեկան  ջերմաստիճանը 9.4°C  
Ամենացուրտ  ամսվա  միջին  ջերմաստիճանը -5.4°C  
Ամենատաք  ամսվա միջին  ջերմաստիճանը 22.6°C  
Ջերմաստիճանի անցումը  00 –ով Մարտ- 

դեկտ. 
 

Բացարձակ  առավելագույն  ջերմաստիճանն  
ամռանը 

39°  

Նվազագույն ջերմաստիճանը ձմռանը -33°  
Քամու  տարեկան  գերակշռող  ուղղությունները  
ամռանը 

Հս/արմ  

Քամու  տարեկան  գերակշռող  ուղղությունները  
ձմռանը 

Հվ/արլ  

Քամու  տարեկան  միջին  արագությունը 2.0 մ/վրկ  
Տարվա  ընթացքում  թափվող տեղումներ 447 մմ  
Ջրի  առավելագույն  քանակը  ձյան  մեջ 156 մմ  
Ձյան  ծածկույթը  ձևավորվում է դեկտեմբեր  
Ձյան  ծածկույթը  հալվում է մարտ  
Ձյան  ծածկույթով  օրերի  թիվը 120  
Ձյան  ծածկույթի  հաշվարկային  բարձրությունը  
5% ապահովվածությամբ 

60 սմ  

Ձնաբքոտ  օրերի  քանակը 5-15  
Մերկասառույց 0-10 օր  
Բնահողերի  առավելագույն  սառեցման  
խորությունը 

79  

 



2. Երկրաբանական կառուցվածքը 
 
Տարածված են մագմատիկ կոմպլեքսի արտավիժումնային ապարներ, 

ներակայացված բազալտներով և անդեզիտա-բազալտներով, որոնք մեծամասամբ 

ծածկված են չորրորդական փխրուն նստվածքներով: 

Ակնադիտական, բնական մերկացումների և հորատանցքերի օգնությամբ 

տեղամասում հայտնաբերվել են բնահողերի հետևյալ տարատեսակները. 

 

Շերտ N1: 9.6-IV - Բնահող ավազներ, կավավազներ ավազակավեր K 

ծակոտկենությամբ, 2 մմ մասնիկների պարունակությունը բարձր 65%ըստ ծավալի:  

Բնահողն ամուր է, ունի բավարար ֆիզիկո-մեխանիկական հատկանիշներ և կարող 

է հուսալի հիմք հանդիսանալ ա/ճ-ի վերանորոգման համար: Բնահողն ըստ սեյսմիկ 

հատկությունների պատկանում է II կարգին: Բնահողի հզորությունը 5մ-ից ավելին է:   

 

 Խտություն (γ) – 1.95տ/մ3 

 Հաշվարկային դիմադրություն (R) – 5,0կգ/սմ2  

 Շեպի թեքությունը  1։1.0 – 1:1.5 

 Խտացման գործակիցը (K) – 0.95 

 Կապակցվածությունը/շաղկապումը [C] – 0.25կգ-ու/սմ2 

 Ներքին շփման անկյունը(φ) - 35° 

 Դեֆորմացիայի մոդուլը (E) – 410կգ-ու/սմ2 

 Ծծանցման գործակիցը – 0.05-0.01մ/օր 

 

3.  Սեյսմո-տեկտոնիկան (համաձայն ՀՀՇՆ 20.04.2020) 

Ըստ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի սեյսմիկ գոտիացման 

(շրջանացման) քարտեզի (20.04.2020թ ՀՀՇՆ) տեղամասը մտնում է II սեյսմիկ 

գոտու մեջ, A=0.4g: 

 

Բնահողերն ըստ սեյսմիկ հատկությունների պատկանում են` 

9․6-IV - Բնահող ավազներ, կավավազներ ավազակավեր K ծակոտկենությամբ, 2 մմ 

մասնիկների պարունակությունը բարձր 65%ըստ ծավալի – II կարգի 

 

 



 

4.  Հիդրոերկրաբանական պայմանները 

Տեղամասում տարածված են Չորրորդական և վերին երրորդական հրաբխածին 

գոյացումների չստորաբաժանված կոմպլեքսի ջրեր, մասնավորապես ենթալավային 

ռելիեֆի փոսերում զետեղված ենթալավային և միջլավային հզոր ջրհոսքեր: Ըստ 

գրականության տվյալների գրունտային ջրերը գտնվում են 10մ և ավելի 

խորությունների վրա: Բոլոր տիպի ջրերը չունեն ագրեսիվություն բետոնի 

նկատմամբ։ 

 

5. Ինժեներա-երկրաբանական պրոցեսներ և 

անհատական նախագծման տեղամասեր 

Ըստ ակնադիտական, բնական մերկացումների և հորատման տվյալների` 

տեղամասում ժամանակակից ֆիզիկո-երկրաբանական պրոցեսները, որոնք կարող 

են վնասակար ազդեցություն ունենալ ա/ճ-ի վերանորոգման և շահագործման 

համար, այն է` սողանքներ, փլվածքներ, քարացրոններ, ձորակառաջացման 

պրոցեսներ կամ բացակայում են, կամ շատ թույլ են արտահայտված, 

մասնավորապես առկա են ֆիզիկական հողմնահարման պրոցեսներ: Անհատական 

նախագծման տեղամասերից արժանի է հիշատակման արհեստական 

կառուցվածքների տեղամասերը, որոնք ենթակա են վերանորոգման, ինչպես նաև 

հանույթների տեղամասերը:  

 

Ծանոթություն։ 

Լցակույտերի տեղամասերի օգտագործման համար կապալառուն նախքան 

շինարարության սկիզբը պետք է ստանա իրավունք տեղական իշխանությունների 

և բնապահպանության նախարարության համապատասխան բաժիններից։ 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 



                                                                                    ГОСТ 32868-2014 

 
Приложение А 

(обязательное) 

Категории     сложности     инаенерно-геологических условий 

Т а б л и ц а A.1 — Категории сложности инженерно-геологических условий 
 

 
Фактор 

Категория сложности 

I (простая) ll (средней 
сложности) 

III 
(сложная) 

Геоморфологиче- ские 
условия 

Один геоморфологический элемент. Поверхность ровная, 
пологая, пологоволнистая, нерасчлененная 

  

Геологическое 
строение и свойства 
грунтов в сфере 
взаимо- действия 
зданий и сооружений с 
геологической средой 

Один генетический тип отложений, не более двух слоев 
грунтов разных типов, видов и разновидностей или двух 
ИГЭ, границы слоев ИГЭ горизонтальны или слабо 
наклонны (уклон не более 0,1). Мощность практически 
выдержана. Незакономерная и незначительная 
изменчивость показателей свойств грунтов в плане и по 
глубине. Скальные грунты залегают с поверхности или 
перекрыты маломощным слоем нескальных 

  

Гидрогеологиче- ские 
условия в сфере 
взаимо- действия 
зданий и сооружений с 
геологической средой 

Подземные воды отсуствуют, или имеется один 
выдержанный водоносный горизонт с водами однородного 
химического состава 

  

Опасные геологи- 
ческие процессы, 
отрицательно вли- 
яющие на условия 
строительства и 
эксплуатации зда- ний и 
сооружений 

Отсутствуют   

Специфические 
грунты в сфере 
взаимодействия 
зданий и сооруже- ний с 
геологической средой 

Отсутствуют   

Техногенные 
воздействия и 
изменения освоенных 
территорий 

Незначительные и могут не учитываться при 
инженерно-геологических изысканиях и 
проектировании 

  

Природно-технические 
условия производства 
работ 

Хорошие условия для проходимости техники, развитая 
инфраструктура, наличие стационарных построек 
для базирования 

  

Կազմեց                              Ռ․ Հարությունյան   



ГОСТ 32868-2014 
Приложение Г 
(обязательное) 

 

Целп и метоgы полевых исследований свойств грунтов при 
инженерно-геологических изысканиях 

Т а б л и ц а Г 1 — Цели и методы полевых исследований свойств грунтов при инженерно-
геологических изысканиях 

 
 
 

Методы полевых 
исследо- ваний свойств 

грунтов 

Цели полевых исследований свойств грунтов Изучаемые грунты 
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Статическое 
зондирование 

- - - - - - - - - - 

Динамическое 
зондирование 

- - - - - - - - - - 

Испытание штампом - - - - - - - - - - 

Испытание 
прессиометром 

- - - - - - - - - - 

Испытание на 
срез целиков 
грунта 

- - - - - - - - - - 

Вращательный срез - - - - - - - - - - 

Поступательный срез - - - - - - - - - - 
Испытание эталонной . 
сваеи - - - - - - - - - - 

Испытание натурных 
свай 

- - - - - - - - - - 

Примечания 

1 Применение полевых методов для исследования скальных грунтов следует устанавливать в 
программе изысканий в зависимости от их состава, состояния на основании технического задания 
заказчика. 

2 Обозначения: «+» — исследования выполняются; 

«—» — исследования не выполняются. 

3 Дополнительно допускаются другие методы исследований при условии приведения методики      
выполнения работ. 

Կազմեց                              Ռ․ Հարությունյան   
 



ГОСТ 32868-2014 

Приложение Д 

(обязательное) 

 

Виды лабораторных определений физико-механических свойств 
грунтов при инженерно-геологических изысканиях 
 

Т а б л и ц а Д.1 — Виды лабораторных определений физико-механических свойств грунтов при 
инженерно-геологических изысканиях 

 
Лабораторное определение 

Грунты 
скальные крупнообломочные песчаные глинистые 

Гранулометрический состав - + - - 

Минеральный состав  - - - 

Валовой химический состав -  - - 

Относительное содержание органических веществ  - - - - 

Природная влажность - + -  

Плотность  -   

Максимальная плотность (стандартное 
уплотнение) 

 - - - 

Угол естественного откоса  - -  

Лабораторные испытания. Общие положения + + + + 

П р и м е ч а н и я 
1 Обозначения: «+» — определения выполняются; 

«—» — определения не выполняются; 
«С» — определения выполняются  по дополнительному заданию. 

2 Дополнительно допускаются другие лабораторные определения при условии приведения методики вы- полнения 
работ. 

Կազմեց                              Ռ․ Հարությունյան   
 



Եզրակացություն 

1. Նախագծվող ա/ճ-ի ռելիեֆը    նախալեռնային  է: 

2. Շրջանի կլիման չափավոր ցուրտ է: 

3. Շրջանում գերակշռում են  հս/արմ. հր./արլ. և այլ   քամիները: 

4. Բնահողերի սառեցման խորությունը 79 սմ է: 

5. Շրջանի սեյսմիկ ինտենսիվությունը 8-9 բալ է, A=0.4g 20.04.2020թ ՀՀՇՆ  է: 

6. Բնահողերն ըստ սեյսմիկ հատկությունների պատկանում են  II կարգին: 

7. Ծրագծի վրա գտնվող արհեստական կառուցվածքները գտնվում են ոչ բարվոք 

վիճակում, ենթակա են վերանորոգման: 

8. Երկրաբանական տեսակետից շրջանը բարենպաստ է շինարարության 

համար: 

9. Բնահողերը հանդիսանում են հուսալի հիմք վերանորոգվող ա/ճ-ի և ուղեանցի 

պաստառի կայունության համար: 
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Введение 

Строительство системы освещения улиц Сараландж, 
Еритасардакан, Шинарарнер, 

                Пионеракан в городе Абовян общины Абовян 

 

1. Глазомерная обследование участка. 

2. Попикетное описание грунтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Физико-географические условия 

Участок проектируемой дороги находится в Котайкской области. 

Рельеф участка – предгорный, отметки абсолютных высот колеблятся в пределах 1400-

1450 м. 

Генетический Тип рельефа – Вулканический, перекрытыми лавовыми покровами боковых 

плато.  

Среди форм рельефа распространены бедленты, канионы и V-образные логи. 

Растительность степная, представленная разнотравнозлаковыми степьями. 

Почвы горно-степные, представленные горно-каштановыми почвами сухих степей. 

Участок входит в ландшафтно-гидрологическую зону рек Ахурян-Раздан. Средний поток 

с территории 1 кв. км – 5-10 л/сек.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Климат (согласно СНиП 22-01-2024) 
 

Название Данные Примечание 
Климатическая зона 1317-II  Егвард 

Высотные отметки 1400-1450 м  

Погода летом  Теплое лето  

Погода зимой Умеренно 

холодная 

 

Среднегодовая температура воздуха 9.4°C  

Средняя температура самого холодного месяца -5.4°C  

Средняя температура самого теплого месяца 22.6°C  

Переход температуры через 0° Март-ноябрь  

Абсолютно-максимальная температура летом 39°C  

Минимальная температура зимой -33°C  

Преобладающие направления ветра летом сев / западные   

Преобладающие направления ветра зимой юго / вост.  

Среднегодовая скорость ветра 2.0 м/сек.  

Осадки в течение года 447 мм  

Максимальное содержание воды в снеге 156 мм  

Формирование снежного покрова Декабрь  

Таяние снежного покрова Март  

Число дней со снежным покровом 120  

Расчетная высота снежного покрова с 

обеспеченностью 5% 

 

60 см 

 

Число вьюжных дней 5.0-15.0  

Гололед 0-10дн.  

Максимальная глубина промерзания грунтов 79 см  

 
 

 

 

 

 



2. Геологическое строение 

Распространены эфузивные породы магматического комплекса 

передставленными базальтамыи и андезито-базальтами, которые покрыты 

рыхлыми отложениями. 

С помощью очевидцев, естественных обнажений и колодцев на участке были 

обнаружены следующие типы почв. 

 

Слой N1: 9.6-IV - Грунт пески, суглинки, супеси К пористости, содержание частиц 

размером 2 мм более 65% по объему.    

Грунт твердый, немного сырой. По физико-механическим свойствам грунта, он может 

служить надежным основанием для стабильности земляного полотна. Мощность слоя 

больше 5 метра.  

 

 Плотность (γ) – 1.95 т/м3 

 Расчетное сопротивление (R) – 5.0 кг/см2 

 Уклон откоса 1։1.0 – 1։1.5 

 Коэффициент уплотнения (K) – 0.95 

 Связность/сцепление [C] – 0.25 кг-с/см2 

 Угол внутреннего трения (φ) - 35° 

 Модуль деформации (E) – 410 кг-с/см2 

 Коэффициент фильтрации – 0.05-0.01 м/сутки 

 

3. Сейсмотектоника (согласно СНиП 20.04.2020) 

Согласно карты торриториального зонирования вероятной сейсмической окасности 

СНРА 20.04.2020 участок находится в II сейсмической поясе A=0.4g. 

По своим сейсмическим свойствам, грунты принадлежат: 

9.6(9-IV)  – обломочно-щебенистый грунт с суглинистым заполнителем – II категории 

 

4. Гидрогеологическими условия 

На участке преобладают  воды неклассифицированного комплекса вулканогенных 

формирований четвертичного и верхнетретичного периодов, в частносты межлавовые 

крупные потоки. Согласно данным литературы и прежних буровых скважин, самый 

верхний горизонт грунтовых вод находится на глубинах более 10 метров. Воды всех 

типов не имеют агрессивности к бетону. 



 

5. Инженерно-геологические процессы и участки индивидуального 

проектирования 

Согласно данным визуальных исследований, натуральных обнажений и бурения, на 

участке либо отсутствуют  современные физико-геологическими процессы, такие как 

оползни, обвалы, осыпи, процессы оврагообразования, которые могут иметь вредное 

воздействие на ремонт и эксплуатацию автомобильной дороги, либо они очень слабо 

выражены, в частности- присутствуют процессы физического выветривания. Из 

участков индивидуального проектирования, стоит упоминать участки искусственных 

сооружений, которые подлежат ремонту, а также участки выемки. 

 

  
 

Примечание. 

До начала строительства, подрядчик должен получить право использованию участков 

отвалов от местных властей и соответствующих отделов министерства окружающей 

среды. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Категории     сложности     инаенерно-геологических условий 

Т а б л и ц а A.1 — Категории сложности инженерно-геологических условий 
 

 
Фактор 

Категория сложности 

I (простая) ll (средней 
сложности) 

III 
(сложная) 

Геоморфологиче- ские 
условия 

Один геоморфологический элемент. Поверхность ровная, 
пологая, пологоволнистая, нерасчлененная 

  

Геологическое 
строение и свойства 
грунтов в сфере 
взаимо- действия 
зданий и сооружений с 
геологической средой 

Один генетический тип отложений, не более двух слоев 
грунтов разных типов, видов и разновидностей или двух 
ИГЭ, границы слоев ИГЭ горизонтальны или слабо 
наклонны (уклон не более 0,1). Мощность практически 
выдержана. Незакономерная и незначительная 
изменчивость показателей свойств грунтов в плане и по 
глубине. Скальные грунты залегают с поверхности или 
перекрыты маломощным слоем нескальных 

  

Гидрогеологиче- ские 
условия в сфере 
взаимо- действия 
зданий и сооружений с 
геологической средой 

Подземные воды отсуствуют, или имеется один 
выдержанный водоносный горизонт с водами однородного 
химического состава 

  

Опасные геологи- 
ческие процессы, 
отрицательно вли- 
яющие на условия 
строительства и 
эксплуатации зда- ний и 
сооружений 

Отсутствуют   

Специфические 
грунты в сфере 
взаимодействия 
зданий и сооруже- ний с 
геологической средой 

Отсутствуют   

Техногенные 
воздействия и 
изменения освоенных 
территорий 

Незначительные и могут не учитываться при 
инженерно-геологических изысканиях и 
проектировании 

  

Природно-технические 
условия производства 
работ 

Хорошие условия для проходимости техники, развитая 
инфраструктура, наличие стационарных построек 
для базирования 

  

                  Составил ՝                             Р. Арутюнян  
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Приложение Г 
(обязательное) 

 

Целп и метоgы полевых исследований свойств грунтов при инженерно-
геологических изысканиях 

Т а б л и ц а Г 1 — Цели и методы полевых исследований свойств грунтов при инженерно-
геологических изысканиях 

 
 
 

Методы полевых 
исследо- ваний свойств 

грунтов 

Цели полевых исследований свойств грунтов Изучаемые грунты 
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Статическое 
зондирование 

- - - - - - - - - - 

Динамическое 
зондирование 

- - - - - - - - - - 

Испытание штампом - - - - - - - - - - 

Испытание 
прессиометром 

- - - - - - - - - - 

Испытание на 
срез целиков 
грунта 

- - - - - - - - - - 

Вращательный срез - - - - - - - - - - 

Поступательный срез - - - - - - - - - - 
Испытание эталонной . 
сваеи - - - - - - - - - - 

Испытание натурных 
свай 

- - - - - - - - - - 

Примечания 

1 Применение полевых методов для исследования скальных грунтов следует устанавливать в 
программе изысканий в зависимости от их состава, состояния на основании технического задания 
заказчика. 

2 Обозначения: «+» — исследования выполняются; 

«—» — исследования не выполняются. 

3 Дополнительно допускаются другие методы исследований при условии приведения методики      
выполнения работ. 

                  Составил ՝                             Р. Арутюнян  
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Приложение Д 

(обязательное) 

 

Виды лабораторных определений физико-механических свойств грунтов 
при инженерно-геологических изысканиях 

 
Т а б л и ц а Д.1 — Виды лабораторных определений физико-механических свойств грунтов при 
инженерно-геологических изысканиях 

 
Лабораторное определение 

Грунты 
скальные крупнообломочные песчаные глинистые 

Гранулометрический состав - + - - 

Минеральный состав  - - - 

Валовой химический состав -  - - 

Относительное содержание органических веществ  - - - - 

Природная влажность - + -  

Плотность  -   

Максимальная плотность (стандартное 
уплотнение) 

 - - - 

Угол естественного откоса  - -  

Лабораторные испытания. Общие положения + + + + 

П р и м е ч а н и я 
1 Обозначения: «+» — определения выполняются; 

«—» — определения не выполняются; 
«С» — определения выполняются  по дополнительному заданию. 

2 Дополнительно допускаются другие лабораторные определения при условии приведения методики вы- полнения 
работ. 
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                                       Заключение 
 

1. Рельеф проектируемой дороги предгорный. 
2. Климат района – летом – теплый , зимою умеренно-холодный.  
3. В районе преобладают северо-западные и юго-восточные ветры. 
4. Глубина промерзания грунтов – 79 см. 
5. Сейсмическая интенсивность района -  8-9 баллов, A=0.4g СНРА 20.04.2020. 
6. По своим сейсмическим свойствам, грунты принадлежат  II  категории. 
7. Искусственные сооружения на трассе находятся  в неблагополучном состоянии и 

подлежат ремонту. 
8. С геологической точки зрения, район благоприятен для строительства. 
9. Грунты являются надежным основанием для стабильности земляного полотна 

восстанавливаемой автодороги и путепровода. 
 

                  Составил ՝                             Р. Арутюнян  
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Բացատրագիր 

 

Նախագծի նպատակը- ք․Աբովյան, Պիոներական, Շինարարների, Երիտասարդական և 
Սարալանջի փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցում: Lուսավորության 
ցանցի լուսատեխնիկական հաշվարկները կատարվել են համաձայն ՀՀՇՆ 22-03-2017 
«Արհեստական և բնական լուսավորում» նորմերի և կանոնների, «DIALUX» ծրագրով: 
Արտաքին լուսավորության իրականացման համար նախագծով նախատեսվել է տեղադրել 
98 հատ մետաղական հենասյուն: Լուսատուները նախատեսվում են տեղադրել նոր 
տեղադրվող մետաղական հենարանների վրա (98 հատ)։ Նոր տեղադրվող հենասյունը 
կազմված է հետևյալ հիմնական բաղադրիչներից՝- պողպատյա կոնաձև ցինկաատ 
կանգնակ՝ l=10մ,լուսատուի բարձակ К1-0.5х0.5՝ Ø42x3.0մմ պողպատյա խողովակ, l=1.0 մ, 
Հենասյուները տեղադրվում են 1.2մ խորությամբ երկաթբետոնե հիմքի վրա (Բ20 մակնիշի 
բետոն): Համաձայն հաշվարկի, նախագծով նախատեսվել են 110Վտ հզորությամբ 
արտաքին լուսավորության լուսադիոդային լուսատուներ, որոնք ունեն՝ -cosφ>1.0 հզորության 
գործակից (PF)3000Կ ջերմաստիճանին գույնին համապատասխան լույս,CRI 70, 17024Լմ 
լուսային հոսք, 154.8Լմ/Վտ արդյունավետություն , -25° -ից +40° C օդի ջերմաստիճանի 
միջակայքում աշխատելու հնարավորություն, 120° ցրման անկյուն, ·≥30000 ժամ 
երաշխիքային աշխատունակություն: Պաշտպանվածության աստիճանը (IP)` 65 ·Սնուցման 
Լարումը (Վ)՝ AC 150-250 ·Ցանցի հաճախականություն (Հց)՝ 50-60Hz ·Լուսատուի 
պահանջվող հավաստագրեր-ENEC, TUV, EAC) ·Երաշխիք՝ ≥3 տարի: Լուսատուների 
էլեկտրասնուցման համար կառուցվում են 0.4 կՎ լարման ցանց։ Ցանցի համար ընտրվել է 
ВВГ 4х6մմ² կտրվածքով պղնձե մալուխ։ Մալուխի ընտրությունն իրականացվել է 
հաշվարկով, հաշվի առնելով լարման շեղման 5%-ը և լարման անկման 5%-ը։Հաշվի է նաև 
առնված գծի հետագա զարգացումը:Բաշխիչ մալուխն անցկացվում է խրամուղով 110մմ 
տրամագծով երկպատ ճկախողովակի միջով:Երթևեկելի մասի հատվածներում ցանցը 
լրացուցիչ պաշտպանվում է 160/9․5մմ պոլիէտիլենային կոշտ խողովակից պատյանով: 
Նախագծվող գծի դրվածքային հզորությունն է 10.8կՎտ:  

Արտաքին լուսավորության կառավարումն իրականացվում է ձեռքով և ավտոմատ 
ռեժիմներով՝ օգտագործելով իմպուլսային լարում (Երիտասարդական փողոցի ենթակայանի 
կառավարման տուփից): 
Մնացած կառավարման պահարաններից դեպի SL99, SL101 և SL102 միջանկյալ դիտահորերն 
անցկացվում են հինգջիղանի ինքնկրող մեկուսացված լարեր (3 փուլ, N և լրացուցիչ լար 
իմպուլսի համար): Այս դիտահորերում СИП-ի լարերը տերմինալային բլոկների միջոցով 
վերածվում է 4-ջիղայի  ВВГ-4x6 բաշխիչ մալուխի և 1-ջիղային ВВГ1x4 իմպուլսային մալուխի: 
Նյութերը ստանդարտացնելու համար նմանատիպ СИП հաղորդալարը անցկացվում է նաև 
գլխավոր պահարանից (Երիտասարդական փողոց) մինչև SL100 դիտահորը- հինգերորդ լարը 
այստեղ չի օգտագործվում: Բոլոր արտաքին լուսավորության սյուների մոտ տեղադրվում են 
պոլիմերային դիտահորեր, որի մեջ ներանցվում են երկպատային ալիքավոր խողովակներ՝ 



-2 D110 - գլխավոր մալուխի մուտքի և ելքի համար 
-2 D75 - նույն մալուխի դիտահորից մինչև սյան ներսում գտնվող սեղմակներիը հասցնելու 
համար: 
Նախագծվող բոլոր հենասյուները ենթակա են հողանցման սնող մալուխի PEN ջղի վրա 
և,լրացուցիչ, 2 մ երկարության անկյունակ-հողանցիչի վրա։ 
 Բոլոր հին սյուները պետք է ապամոնտաժվեն։ 
 

Հենասյուների վրա լուսատուների սնուցումներն իրականացվում են ВВГ 3х1.5մմ² մալուխով: 
Հենասյուների միջև հեռավորությունների ընտրությունը իրականացվել է համաձայն 
«DIALUX»  ծրագրի ստացված հաշվարկի: Գրունտի շինարարական խումբը IV կարգի Է: 
Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներն անհրաժեշտ է կատարել ԷՏԿ-ի, ՇՆուԿ 3.05.06-85-
ի և գործող այլ հրահանգների նորմերի պահանջներով:  

Հեռահաղորդակցության մալուխների վերատեղադրում։ 
 
Գոյություն ունեցող սյուների երկայնքով անցնող ինտերնետային մալուխները ենթակա են 
տեղափոխման։ Նոր գծեր կտեղադրվեն նախագծվող երկանցքային կոյուղու մեջ (2D110)։ 
Նախատեսված են անցումներ դեպի հակարակ մայթ այն գոտիներում,որտեղ առկա են 
վերգետնյա անցումներ:   
Էլեկտրամատակարարման ցանցերի վերատեղադրում։ 
 
Ապամոնտաժվող արտաքին լուսավորության սյուների որոշ հատվածներում մոնտաժված են 
էլեկտրամատակարարման մալուխներ (մագիստրալ և բաժանորդային)։ Այս նախագիծը 
ներառում է այդ մալուխների և բաժանորդային պահարանների վերատեղադրուման 
ծավալներ։ 
 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 1. Շինարարության ընթացքում հնարավոր է կատարել 
փոփոխություններ նախապես համաձայնեցնելով նախագծային կազմակերպության հետ: 2. 
Նախագծում կիրառվող սարքավորումների և սարքվածքների տիպերը կարող են ենթարկվել 
փոփոխման` պահպանելով նախագծում նշված տեխնիկական պարամետրերը և նախապես 
համաձայնեցնելով նախագծային կազմակերպության հետ. 

3. Շինարարության ընթացքում պետք է ներկա լինեն էլեկտրացանցի մ և ինտերնետ 
մատակարարների ներկայացուցիչներ: Վերջիններիս առաջարկությամբ, նախատեսված 
դիտահորերից մինչև շենքերի պատերը, հարակից փողոցային հենարանները և այլն պետք է 
նցկացվեն լրացուցիչ խողովակներ: Խողովակները պետք է բարձրացվեն խրամատից մինչև 
0.5 մ բարձրություն: 

 



Пояснительная 

 

Цель проекта - строительство сети наружного освещения улиц Пионеракан, 
Шинарарнери,Еритасардакан и Сараланджи г.Абовяна.  Светотехнические расчеты сети 
освещения выполнены в соответствии с нормами и правилами Министерства 
благоустройства и благоустройства РА от 22.03.2017 г. «Искусственное и 
естественное освещение», программой  «DIALUX». Проектом предусмотрена установка 
98 металлических опор для осуществления наружного освещения. Установка 
светильников планируется на вновь установленных металлических опорах (98 шт.). 
Вновь установленная сопора состоит из следующих основных компонентов: - стальная 
коническая оцинкованная стойка: l=10м, кронштейн для светильника К1-0.5х0.5 - 
стальная труба Ø42x3.0мм, l=1.0 м, Опоры установлены на железобетонном основании 
глубиной 1.2м (бетон марки В20). Согласно расчету, проектом предусмотрены уличные 
светодиодные светильники мощностью 110 Вт со следующими характеристиками: 
•коэффициент мощности (КМ) cosφ>1,0, цветовая температура согласованного света 
3000К,CRI 70, световой поток 17800Лм, эффективность 154.8Люм/Вт,•возможность 
работы в диапазоне температур воздуха от -25° до +40°С, угол рассеивания 120°, 
•гарантированный срок службы ≥30000 часов. Степень защиты (IP): 65 •Напряжение 
питания (В): переменный ток 150-250 •Частота сети (Гц): 50-60Гц •Необходимые 
сертификаты на светильники - ENEC, TUV, EAC •Гарантия: ≥3 года. Для питания 
светильников строится сеть напряжением 0,4 кВ. Для сети выбран медный кабель 
сечением АВВГ 4х6мм². Выбор кабеля производился расчётным путём с учётом 5% 
отклонения напряжения и 5% падения напряжения. Также учтено дальнейшее развитие 
линии. Распределительный кабель проложен в траншее в двустенной гибкой трубе 
диаметром 110 мм. На участках проезжей части сеть дополнительно защищена 
оболочкой из жёсткой полиэтиленовой трубы 160/9,5 мм.Номинальная мощность 
проектируемой линии составляет 10,8 кВт. 

Управление наружным освещением предусмотрено вручную и автоматическом режиме-
ппосредством импульсного напряжения (от ящика управления пподстанции по улице 
Еритасардакан). 
От остальных шкафов управления к промежуточным колодцам SL99,SL101 и SL102 
подводятся пятижильные провода СИП (3 фазы,N и дополнительный провод для 
импульса).В указанных колодцах посредством клеммников пятижильный провод СИП 
переходит в 4-жильный распределительный кабель ВВГ-4х6 и одножильный импульсный 
кабель ВВГ1х4.С целью унификации материалов аналогичный СИП прокладывается и от 
главного шкафа (ул.Еритасардакан) до колодца SL100-здесь пятая жила не используется. 
 У всех опор наружного освещения устанавливается полимерный колодец, в который 
заводятся двустенные гофротрубы: 



-2 D110-вход и выход магистрального кабеля 
-2 D75-для протяжки того же кабеля из колодца к клеммникам внутри опоры. 
Все проектируемые опоры подлежат заземлению на PEN жилу питающего кабеля 
и,дополнительно, на уголок-заземлитель длиной 2м. 
Все старые опоры подлежат демонтажу. 
 

Питание светильников на столбах осуществляется кабелем ВВГ 3х1,5 мм². Выбор 
расстояний между столбами осуществлялся в соответствии с расчётом, полученным из 
программы «DIALUX». Группа грунта– IV категория. 

 Электромонтажные работы должны выполняться в соответствии с требованиями 
ЕТК, ШНУК 3.05.06-85 и других действующих инструкций. 

Переукладка телекоммуникационных кабелей. 
 
Проходящие по существующим опорам кабели интернета подлежат демонтажу.Новые 
лимии прокладыватся в проектируемой двухотверстной  канализации(2D110)  с 
устройством колодцев.Предусмотрены перходы на противоположную сторону улиц в 
местах воздушных переходов. 
 
 
Переукладка сетей электроснабжения. 
 
По демонтируемым опорам наружного освещения на некоторых участках проложены  
кабели электроснабжения (магистральные и абонентские).В об’емы данного проекта 
включены работы по переукладке указанных кабелей и абонентских шкафов. 
 

 

ВНИМАНИЕ! 1. В ходе строительства допускается предварительное внесение изменений 
по согласованию с проектной организацией. 2. Типы оборудования и приборов, 
применяемых в проекте, могут быть изменены с сохранением технических параметров, 
указанных в проекте и предварительно согласованных с проектной организацией. 

3․ В ходе строителльства обязательно присутствие представителей электросети и 
провайдеров интернета. По предложению последних должны быть проложены 
дополнительные трубы от проектируемых колодцев до стен зданий, опор смежных улиц  
и т.д. Подьем труб из траншеи на высоту 0.5м. 
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  очищены от пыли посредством поливки. 
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Zettalumen LLC

M.Baghramyan avn. 22/4,

Yerevan, Armenia

T +374 95 420268

zlm@zettalumen.com
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Vizulo - Stork Little Brother 110 W 48 LED

Article No. SRLE 110 730 L01

AB048

P 110.0 W

ΦLamp 17024 lm

ΦLuminaire 17024 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 154.8 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70

Polar LDC
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Manufacturer Vizulo

Article No. SRLE 110 730 L01

AB048

Article name Stork Little Brother

110 W 48 LED

Fitting 1x 48 LED MOD AB

P 110.0 W

ΦLamp 17024 lm

ΦLuminaire 17024 lm

η 100.00 %

Stork Little Brother 110 W 48 LED (single side bottom)

Pole distance 30.000 m

(1) Light spot height 10.000 m

(2) Light point overhang 0.500 m

(3) Boom inclination 3.0°

(4) Boom length 0.997 m

Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 110.0 W

Wattage / route 3630.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. luminous intensities
Any direction forming the specified angle from the

downward vertical, with the luminaire installed for use.

≥ 70°: 477 cd/klm

≥ 80°: 74.7 cd/klm

≥ 90°: 1.05 cd/klm

Luminous intensity class
The luminous intensity values in [cd/klm] for

calculation of the luminous intensity class refer to the

luminaire luminous flux according to EN 13201:2015.

G*4

Glare index class D.4

MF 0.80
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Results for valuation fields

A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.

Symbol Calculated Target Check

Sidewalk 2 (P2) Eav 12.48 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 6.75 lx ≥ 2.00 lx

Roadway 1 (M3) Lav
(2) 1.47 cd/m² ≥ 1.20 cd/m²

Uo 0.56 ≥ 0.40

Ul
(2) 0.89 ≥ 0.70

TI(2) 7 % ≤ 12 %

REI
(1) 0.57 –

Sidewalk 1 (P2) Eav 12.12 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 5.66 lx ≥ 2.00 lx

(1) Informative, not part of the valuation

(2) Setpoint changed by the planner, deviant to the norm

Results for energy efficiency indicators

Symbol Calculated Energy Consumption

Abovyan - Shinararneri,

Pionerakan, Eritasardkan

and Saralanji streets

Dp 0.009 W/lx*m² –

Stork Little Brother 110 W

48 LED (single side bottom)

De 0.7 kWh/m² yr 440.0 kWh/yr
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Results for valuation field

Symbol Calculated Target Check

Sidewalk 2 (P2) Eav 12.48 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 6.75 lx ≥ 2.00 lx

Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Iso-illuminance curves)
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Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Value grid)

Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Value chart)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

19.375 6.75 6.93 7.25 7.99 8.93 8.93 7.99 7.25 6.93 6.75

18.125 10.50 10.35 10.24 10.83 11.34 11.34 10.83 10.24 10.35 10.50

16.875 15.23 14.31 13.59 13.68 13.79 13.79 13.68 13.59 14.31 15.23

15.625 19.65 18.11 17.29 16.64 16.28 16.28 16.64 17.29 18.11 19.65

Maintenance value, horizontal illuminance

Eav

12.5 lx

Emin

6.75 lx

Emax

19.7 lx

Uo (g1)

0.54

g2

0.34
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Results for valuation field

Symbol Calculated Target Check

Roadway 1 (M3) Lav
(2) 1.47 cd/m² ≥ 1.20 cd/m²

Uo 0.56 ≥ 0.40

Ul
(2) 0.89 ≥ 0.70

TI(2) 7 % ≤ 12 %

REI
(1) 0.57 –

Results for observer

Symbol Calculated Target Check

Observer 1
Position:

-60.000 m, 6.667 m, 1.500 m

Lav
(2) 1.47 cd/m² ≥ 1.20 cd/m²

Uo 0.59 ≥ 0.40

Ul
(2) 0.94 ≥ 0.70

TI(2) 7 % ≤ 12 %

Observer 2
Position:

-60.000 m, 10.000 m, 1.500 m

Lav
(2) 1.56 cd/m² ≥ 1.20 cd/m²

Uo 0.57 ≥ 0.40

Ul
(2) 0.89 ≥ 0.70

TI(2) 7 % ≤ 12 %

Observer 3
Position:

-60.000 m, 13.333 m, 1.500 m

Lav
(2) 1.64 cd/m² ≥ 1.20 cd/m²

Uo 0.56 ≥ 0.40

Ul
(2) 0.92 ≥ 0.70

TI(2) 5 % ≤ 12 %

(1) Informative, not part of the valuation

(2) Setpoint changed by the planner, deviant to the norm
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Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Iso-illuminance curves)
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Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Value grid)

Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Value chart)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

14.444 25.49 23.43 21.80 20.13 19.01 19.01 20.13 21.80 23.43 25.49

13.333 31.29 27.92 25.37 23.01 20.97 20.97 23.01 25.37 27.92 31.29

12.222 35.71 30.65 26.98 24.25 22.03 22.03 24.25 26.98 30.65 35.71

11.111 38.20 31.99 27.05 24.29 21.96 21.96 24.29 27.05 31.99 38.20

10.000 39.87 32.65 26.37 23.24 21.05 21.05 23.24 26.37 32.65 39.87

8.889 41.12 33.28 25.52 21.61 19.24 19.24 21.61 25.52 33.28 41.12

7.778 41.68 33.26 24.68 19.73 17.49 17.49 19.73 24.68 33.26 41.68

6.667 40.02 31.82 23.24 17.98 15.85 15.85 17.98 23.24 31.82 40.02

5.556 35.86 28.67 21.06 16.03 14.12 14.12 16.03 21.06 28.67 35.86

Maintenance value, horizontal illuminance

Eav

26.4 lx

Emin

14.1 lx

Emax

41.7 lx

Uo (g1)

0.54

g2

0.34
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Observer 1: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Iso-illuminance curves)
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Observer 1: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Value grid)

Observer 1: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Value chart)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

14.444 0.91 0.90 0.94 0.97 0.98 0.96 0.94 0.90 0.86 0.92

13.333 1.12 1.08 1.09 1.12 1.12 1.11 1.12 1.08 1.07 1.12

12.222 1.28 1.20 1.17 1.21 1.24 1.26 1.29 1.18 1.22 1.29

11.111 1.38 1.30 1.26 1.30 1.35 1.43 1.43 1.33 1.35 1.43

10.000 1.49 1.41 1.36 1.42 1.51 1.57 1.53 1.48 1.45 1.53

8.889 1.64 1.55 1.47 1.56 1.65 1.67 1.61 1.62 1.64 1.68

7.778 1.84 1.79 1.71 1.74 1.81 1.81 1.74 1.76 1.80 1.83

6.667 2.01 1.97 1.90 1.91 1.95 1.95 1.88 1.88 1.91 1.97

5.556 1.88 1.87 1.83 1.82 1.85 1.80 1.75 1.78 1.80 1.87

Observer 1: Maintenance value, luminance with dry

roadway

Lav

1.47 cd/m²

Lmin

0.86 cd/m²

Lmax

2.01 cd/m²

Uo (g1)

0.59

g2

0.43
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Observer 1: Luminance with new installation [cd/m²] (Iso-illuminance curves)



Abovyan - Pionerakan, Eritasardkan and Saralanji streets

Abovyan - Shinararneri, Pionerakan, Eritasardkan and Saralanji streets

Roadway 1 (M3)

Zettalumen LLC; zlm@zettalumen.com;  +374 95 420268 15

Observer 1: Luminance with new installation [cd/m²] (Value grid)

Observer 1: Luminance with new installation [cd/m²] (Value chart)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

14.444 1.14 1.12 1.18 1.22 1.22 1.19 1.17 1.13 1.08 1.14

13.333 1.40 1.35 1.36 1.40 1.40 1.39 1.40 1.35 1.34 1.41

12.222 1.60 1.50 1.46 1.52 1.55 1.58 1.61 1.47 1.52 1.62

11.111 1.72 1.63 1.57 1.62 1.69 1.79 1.79 1.66 1.69 1.78

10.000 1.87 1.77 1.70 1.77 1.89 1.96 1.91 1.85 1.82 1.91

8.889 2.05 1.93 1.84 1.95 2.06 2.08 2.02 2.02 2.05 2.10

7.778 2.30 2.24 2.14 2.18 2.26 2.26 2.17 2.20 2.24 2.29

6.667 2.51 2.46 2.38 2.39 2.44 2.43 2.35 2.35 2.39 2.46

5.556 2.34 2.33 2.29 2.28 2.31 2.25 2.19 2.22 2.25 2.33

Observer 1: Luminance with new installation

Lav

1.84 cd/m²

Lmin

1.08 cd/m²

Lmax

2.51 cd/m²

Uo (g1)

0.59

g2

0.43
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Observer 2: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Iso-illuminance curves)
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Observer 2: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Value grid)

Observer 2: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Value chart)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

14.444 0.94 0.93 0.98 1.02 1.02 1.00 0.97 0.93 0.89 0.94

13.333 1.16 1.12 1.14 1.17 1.18 1.18 1.19 1.12 1.10 1.16

12.222 1.33 1.28 1.25 1.29 1.32 1.37 1.37 1.25 1.28 1.35

11.111 1.49 1.42 1.37 1.45 1.47 1.57 1.53 1.43 1.41 1.50

10.000 1.65 1.56 1.53 1.61 1.69 1.72 1.65 1.61 1.57 1.66

8.889 1.88 1.84 1.76 1.81 1.87 1.86 1.77 1.75 1.77 1.81

7.778 2.13 2.08 1.98 2.02 2.04 2.02 1.95 1.93 1.97 2.02

6.667 2.07 2.05 2.00 2.01 2.05 2.01 1.94 1.94 1.98 2.05

5.556 1.68 1.69 1.67 1.70 1.74 1.72 1.67 1.68 1.71 1.77

Observer 2: Maintenance value, luminance with dry

roadway

Lav

1.56 cd/m²

Lmin

0.89 cd/m²

Lmax

2.13 cd/m²

Uo (g1)

0.57

g2

0.42
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Observer 2: Luminance with new installation [cd/m²] (Iso-illuminance curves)
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Observer 2: Luminance with new installation [cd/m²] (Value grid)

Observer 2: Luminance with new installation [cd/m²] (Value chart)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

14.444 1.18 1.17 1.23 1.27 1.28 1.25 1.21 1.17 1.12 1.18

13.333 1.45 1.40 1.42 1.47 1.47 1.48 1.48 1.40 1.38 1.45

12.222 1.67 1.60 1.56 1.61 1.65 1.71 1.71 1.57 1.61 1.69

11.111 1.86 1.77 1.71 1.81 1.84 1.96 1.91 1.79 1.77 1.87

10.000 2.07 1.95 1.91 2.01 2.11 2.15 2.07 2.01 1.96 2.08

8.889 2.35 2.30 2.20 2.26 2.33 2.33 2.21 2.18 2.21 2.26

7.778 2.66 2.60 2.48 2.52 2.56 2.52 2.44 2.41 2.46 2.53

6.667 2.59 2.57 2.50 2.52 2.56 2.51 2.43 2.42 2.47 2.56

5.556 2.10 2.11 2.09 2.12 2.18 2.15 2.09 2.10 2.13 2.21

Observer 2: Luminance with new installation

Lav

1.95 cd/m²

Lmin

1.12 cd/m²

Lmax

2.66 cd/m²

Uo (g1)

0.57

g2

0.42
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Observer 3: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Iso-illuminance curves)
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Observer 3: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Value grid)

Observer 3: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Value chart)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

14.444 0.98 0.97 1.03 1.06 1.07 1.06 1.02 0.97 0.92 0.97

13.333 1.22 1.20 1.21 1.25 1.24 1.25 1.27 1.17 1.16 1.21

12.222 1.45 1.39 1.36 1.42 1.44 1.51 1.47 1.35 1.35 1.43

11.111 1.66 1.58 1.56 1.62 1.67 1.72 1.66 1.57 1.54 1.62

10.000 1.92 1.88 1.81 1.83 1.94 1.92 1.82 1.74 1.70 1.81

8.889 2.18 2.14 2.07 2.12 2.11 2.08 1.95 1.93 1.96 2.00

7.778 2.21 2.21 2.14 2.18 2.18 2.15 2.05 2.01 2.07 2.13

6.667 1.87 1.90 1.89 1.96 2.00 1.96 1.89 1.87 1.91 1.97

5.556 1.47 1.46 1.45 1.51 1.59 1.60 1.56 1.57 1.56 1.61

Observer 3: Maintenance value, luminance with dry

roadway

Lav

1.64 cd/m²

Lmin

0.92 cd/m²

Lmax

2.21 cd/m²

Uo (g1)

0.56

g2

0.42
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Observer 3: Luminance with new installation [cd/m²] (Iso-illuminance curves)
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Observer 3: Luminance with new installation [cd/m²] (Value grid)

Observer 3: Luminance with new installation [cd/m²] (Value chart)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

14.444 1.23 1.21 1.29 1.33 1.34 1.32 1.28 1.22 1.15 1.22

13.333 1.52 1.50 1.51 1.57 1.55 1.57 1.59 1.46 1.45 1.51

12.222 1.81 1.74 1.70 1.78 1.80 1.89 1.84 1.69 1.69 1.78

11.111 2.08 1.97 1.95 2.03 2.09 2.15 2.07 1.96 1.93 2.03

10.000 2.39 2.36 2.26 2.29 2.42 2.40 2.27 2.18 2.13 2.26

8.889 2.72 2.68 2.59 2.65 2.64 2.60 2.44 2.41 2.45 2.50

7.778 2.76 2.76 2.67 2.73 2.73 2.69 2.56 2.51 2.58 2.67

6.667 2.34 2.37 2.36 2.45 2.50 2.45 2.36 2.34 2.39 2.47

5.556 1.84 1.82 1.82 1.88 1.99 2.00 1.95 1.97 1.95 2.01

Observer 3: Luminance with new installation

Lav

2.05 cd/m²

Lmin

1.15 cd/m²

Lmax

2.76 cd/m²

Uo (g1)

0.56

g2

0.42
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Results for valuation field

Symbol Calculated Target Check

Sidewalk 1 (P2) Eav 12.12 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 5.66 lx ≥ 2.00 lx

Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Iso-illuminance curves)
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Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Value grid)

Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Value chart)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

4.375 27.89 23.22 17.82 13.83 12.26 12.26 13.83 17.82 23.22 27.89

3.125 17.90 15.43 13.19 11.18 10.19 10.19 11.18 13.19 15.43 17.90

1.875 12.10 9.90 8.68 8.29 7.95 7.95 8.29 8.68 9.90 12.10

0.625 8.57 6.90 5.76 5.66 5.67 5.67 5.66 5.76 6.90 8.57

Maintenance value, horizontal illuminance

Eav

12.1 lx

Emin

5.66 lx

Emax

27.9 lx

Uo (g1)

0.47

g2

0.20
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Manufacturer Vizulo

Article No. SRLE 110 730 L01

AB048

Article name Stork Little Brother

110 W 48 LED

Fitting 1x 48 LED MOD AB

P 110.0 W

ΦLamp 17024 lm

ΦLuminaire 17024 lm

η 100.00 %

Stork Little Brother 110 W 48 LED (single side bottom)

Pole distance 30.000 m

(1) Light spot height 10.000 m

(2) Light point overhang 0.500 m

(3) Boom inclination 3.0°

(4) Boom length 0.997 m

Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 110.0 W

Wattage / route 3630.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. luminous intensities
Any direction forming the specified angle from the

downward vertical, with the luminaire installed for use.

≥ 70°: 477 cd/klm

≥ 80°: 74.7 cd/klm

≥ 90°: 1.05 cd/klm

Luminous intensity class
The luminous intensity values in [cd/klm] for

calculation of the luminous intensity class refer to the

luminaire luminous flux according to EN 13201:2015.

G*4

Glare index class D.4

MF 0.80
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Results for valuation fields

A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.

Symbol Calculated Target Check

Sidewalk 2 (P2) Eav 12.48 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 6.75 lx ≥ 2.00 lx

Roadway 1 (C2) Eav 26.38 lx ≥ 20.00 lx

Uo
(2) 0.54 ≥ 0.35

Sidewalk 1 (P2) Eav 12.12 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 5.66 lx ≥ 2.00 lx

(2) Setpoint changed by the planner, deviant to the norm

Results for energy efficiency indicators

Symbol Calculated Energy Consumption

Abovyan - Shinararneri,

Pionerakan, Eritasardkan

and Saralanji streets

Dp 0.009 W/lx*m² –

Stork Little Brother 110 W

48 LED (single side bottom)

De 0.7 kWh/m² yr 440.0 kWh/yr
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Results for valuation field

Symbol Calculated Target Check

Sidewalk 2 (P2) Eav 12.48 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 6.75 lx ≥ 2.00 lx

Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Iso-illuminance curves)
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Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Value grid)

Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Value chart)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

19.375 6.75 6.93 7.25 7.99 8.93 8.93 7.99 7.25 6.93 6.75

18.125 10.50 10.35 10.24 10.83 11.34 11.34 10.83 10.24 10.35 10.50

16.875 15.23 14.31 13.59 13.68 13.79 13.79 13.68 13.59 14.31 15.23

15.625 19.65 18.11 17.29 16.64 16.28 16.28 16.64 17.29 18.11 19.65

Maintenance value, horizontal illuminance

Eav

12.5 lx

Emin

6.75 lx

Emax

19.7 lx

Uo (g1)

0.54

g2

0.34
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Results for valuation field

Symbol Calculated Target Check

Roadway 1 (C2) Eav 26.38 lx ≥ 20.00 lx

Uo
(2) 0.54 ≥ 0.35

(2) Setpoint changed by the planner, deviant to the norm

Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Iso-illuminance curves)
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Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Value grid)

Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Value chart)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

14.444 25.49 23.43 21.80 20.13 19.01 19.01 20.13 21.80 23.43 25.49

13.333 31.29 27.92 25.37 23.01 20.97 20.97 23.01 25.37 27.92 31.29

12.222 35.71 30.65 26.98 24.25 22.03 22.03 24.25 26.98 30.65 35.71

11.111 38.20 31.99 27.05 24.29 21.96 21.96 24.29 27.05 31.99 38.20

10.000 39.87 32.65 26.37 23.24 21.05 21.05 23.24 26.37 32.65 39.87

8.889 41.12 33.28 25.52 21.61 19.24 19.24 21.61 25.52 33.28 41.12

7.778 41.68 33.26 24.68 19.73 17.49 17.49 19.73 24.68 33.26 41.68

6.667 40.02 31.82 23.24 17.98 15.85 15.85 17.98 23.24 31.82 40.02

5.556 35.86 28.67 21.06 16.03 14.12 14.12 16.03 21.06 28.67 35.86

Maintenance value, horizontal illuminance

Eav

26.4 lx

Emin

14.1 lx

Emax

41.7 lx

Uo (g1)

0.54

g2

0.34
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Results for valuation field

Symbol Calculated Target Check

Sidewalk 1 (P2) Eav 12.12 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 5.66 lx ≥ 2.00 lx

Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Iso-illuminance curves)
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Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Value grid)

Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Value chart)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

4.375 27.89 23.22 17.82 13.83 12.26 12.26 13.83 17.82 23.22 27.89

3.125 17.90 15.43 13.19 11.18 10.19 10.19 11.18 13.19 15.43 17.90

1.875 12.10 9.90 8.68 8.29 7.95 7.95 8.29 8.68 9.90 12.10

0.625 8.57 6.90 5.76 5.66 5.67 5.67 5.66 5.76 6.90 8.57

Maintenance value, horizontal illuminance

Eav

12.1 lx

Emin

5.66 lx

Emax

27.9 lx

Uo (g1)

0.47

g2

0.20



Ծավալներ / Объёмы 

 

հ.հ. անվանում չափմ. 
միավոր 

Քանակ 

    
1 Հենասյուն կոնաձև ցինկապատ, 10մ բարձրության 

կցաշուրթային (фланцевая) НФГ-10.0-02-ц, 
 

հատ 98 

2  Բարձակ միաճյուղ К1-0.5-0.5-Ф2-ц 
 

հատ 98 

3 Արտաքին լուսավորության լուսատու լուսադիոդային, 
110Վտ(17024 լյում,154.8լյում/1Վտ,CCT-3000K,CRI-70) – 
Vizulo-Stork Little Brother 

հատ 105 

4 արտաքին լուսավորության ցանցերի համար 
սեղմակների հավակածու SV15 
3xKE10.1+1KE10.3(AL10-35/CU1.5-25) 
 

կոմպլ․ 110 

5 Արտաքին լուսավորության ղեկավարման արկղ 
40Ա մուտքային ավտոմատ անջատիչով,32Ա 
կոնտակտորով,ժամանակի ռելեյով և հերմետիկ 
ֆոտոտվիչով մթնաշաղային ռելեյով-ЯОУ9602  

կոմպլ 4 

6 Մալուխ պղնձե ВВГ-3х1․5  մ 1200 
7 Մալուխ պղնձե ВВГ-1х4  մ 1100 
8 Մալուխ պղնձե ВВГ-4х6 մ 3500 
9 Հաղորդալար ինքնակրող СИП-4 (5х10) մ 550 
10 Ճկախողովակ պոլիէթիլենային երկպատ D75/62.5մմ մ 500 
11 Ճկախողովակ պոլիէթիլենային երկպատ D110/92.3մմ մ 9300 
12 Խողովակ կոշտ պոլիէթիլենային SDR17- 160x9․5մմ մ 700 
13 Պոլիմեր դիտահոր ø800/900(h) մտոցով և կափարիչով հատ 102 

14 Նույնը, ø800/1100(h)  հատ 48 

15 Ø75 հերմետիկ ներանցման ադապպտեր հատ 200 
16 Ø110 հերմետիկ ներանցման ադապպտեր հատ 400 
17 Հենասյան ե/բ հիմք   

(B20 դասի բետոն 0.77 մ³,խճի նախապատրաստական 
շերտ 0․064 մ³,D8 բազալտե կոմպոզիտային ամրան-
52մ,մետաղյա իրեր-17կգ,բիտումային էմուլսիա-18․5կգ) 

հատ 98 

18 Բետոնե նախապատրաստում B7.5 պոլիմեր 
դիտահորների տակ 

մ³ 15 

19 Հողի քանդում փոսորակում մ³ 198 
20 Փոսորակի ետլիցք մ³ 37 
21 Հողի քանդում խրամուղում մ³ 891 
22 Խրամուղու ետլիցք մ³ 462 
23 Գրուտի տեղափոխում մ³ 590 
24 Ավազ մ³ 335 



25 Անկյունակ 50x50x5 մմ  L=2մ հատ 98 
26 Տուփ հերմետիկ (IP67) 240x195x90 մմ հատ 4 
    
 Ապամոնտաժային աշխատանքներ   
1 Արտաքին լուսավորության լուսատու LED100W հատ 95 
2 Արտաքին լուսավորության հենասսյուն D133/4.5,L=8m հատ 95 
3 Օդամալուխային գիծ АВВГ4х6 մ 2800 
4 Արտաքին լուսավորության ղեկավարման պահարան հատ 4 
    
 Հեռահաղորդակցության (internet) օդային մալուխների 

տեղափոխում 
  

    
1 Օդային մալուխի ապամոնտաժում ուտիլիզացում մ 9000  
2 24 թելիկով օպտիկական մալուխի անցկացում D110(75) 

խողովակով 
մ 9000 

3 Օպտիկական միացնող ագույց հերմետիկ հատ 20  
4 Ագույցների կոմպլեկտ դիտահորի մեջ 

(մարմին+օրգանայզեր) 
հատ 5  

5 Կրոս թելիկային (բոքս/պանել) հատ 4  
6 Տուփ անցումայն/ներանցում հատ 10 
    
 Էլեկտրամատակարարման մալուխների 

վերատեղադրում 
  

    
1 СИП-2 -3х35+1х54.6  հաղորդալարի վերատեղադրում մ 1000 
2 Նույնը, СИП-2 -5х50+1х54.6 մ 300 
3 Նույնը,СИП-2 -3х70+1х570 մ 200 
4 СИП-4 -3х10  հաղորդալարի վերատեղադրում մ 500 
5 Նույնը,СИП-4 -3х16 մ 500 
6 СИП հաղորդալարի կախման և ճյուղավորման 

պարագաներ 
հատ 100 

7 4(6)(10) հաշվիչներով բաժանորդային արկղի 
ապամոնտաժում և նոր մոնտաժում 

հատ 15 

8 Խողովակականգնակ  D133/4.5, L=7.5մ հատ 10 
9 D133/4.5, L=7.5մ խողովակականգնակի ներկում 2 

շերտ նիտրոէմալով 
մ²/կգ 31/9 

10 Երկաթբետոնե հիմք (բետոն B20-0.4 մ³, ամրան D8-
7կգ) 

հատ 10 

11 Գրունտի քանդում փոսորակում  մ³ 8 
12 Գրունտի ետլիցք տոփանումով  մ³ 4 
13 Գրունտի տեղափոխում  մ³ 4 
    
    
    
    
N Наименование Един Количест. 



п/п изм 
    
1 Опора коническая оцинкованная фланцевая высотой 

10м, НФГ-10.0-02-ц 
 

шт 98 

2  Кронштейн однорожковый  К1-0.5-0.5-Ф2-ц 
 

шт 98   

3 Светильник наружного освещения, 
110Вт(17024люмен,154.8люмен/1Вт, CCT-3000K,CRI-
70) – Vizulo-Stork Little Brother 

шт 105 

4 Комплект клеммников для сетей уличного 
освещения SV15 3xKE10.1+1KE10.3(AL10-35/CU1.5-
25) 
 

компл 110 

5 Ящик управления наружным освещением с 
вводным автоматом 40А,контактором 32А,реле 
времени и сумеречным реле с выносным 
герметичным фотодатчиком- ЯОУ9602 

компл 4 

6 Кабель с медными жилами ВВГ-3х1․5  м 1200 
7 Кабель с медной жилой ВВГ-1х4 м 1100 
8 Кабель с медными жилами ВВГ-4х6 м 3500 
9 Провод самонесущий СИП-4 (5х10) м 550 
10 Труба ПЭ двухслойная гофрированная D75/62.5мм м 500 
11 Труба ПЭ двухслойная гофрированная D110/92.3мм м 9300 
12 Труба ПЭ жесткая SDR13.6- 160x9.5мм м 700 
13 Колодец полимерный Ø 800/900(h) с люком и крышкой 

 
шт 102 

14 То же, Ø 800/1100(h)  
 

шт 48 

15 Адаптер герметичного ввода Ø75 шт 200 
16 Адаптер герметичного ввода Ø110 шт 400 
17 ж/б фундамент опоры 

(бетон В20-0.77 м³,щебеночная подготовка-0.064 м³, 
базальтовая композитная арматура D8-
52м,металлические изделия-17кг,битумная эмульсия-
18.5кг) 

шт 98 

18 Бетонная подготовка В7.5 под полимерные колодцы м³ 15 
19 Рытье грунта в котловане м³ 198 
20 Обратная засыпка котлована м³ 37 
21 Рытье грунта в траншее м³ 891 
22 Обратная засыпка траншеи м³ 462 
23 Вывоз грунта м³ 590 
24 Песок м³ 335 
25 Уголок 50x50x5мм L=2м     шт 98 
26 Коробка герметичная (IP67) 240x195x90мм     шт 4 
    



 Демонтажные работы   
    
1 Светильник наружного освещения LED100W шт 95 
2 Oпорa наружного освещения D133/4.5 шт 95 
3 Воздушно-кабельная линия АВВГ4х6 м 2800 
4 Ящик управления наружным освещением шт 4 
    
 Перенос воздушных телекоммуникационных 

кабелей(интернет) 
  

    
1 Демонтаж и утилизация воздушного кабеля м 9000  
2 Прокладка кабеля в трубе, 24 вол. м 9000 
3 Оптическая муфта герметичная шт 20  
4 Комплект муфт в колодец (корпус + органайзер) шт 5  
5 Кросс волоконный (бокс/панель) шт 4  
6 Переходная коробка/ввод шт 10 
    
 Переукладка кабелей электроснабжения   
    
1 Переукладка провода СИП-2 -3х35+1х54.6   м 1000 
2 То же, СИП-2 -5х50+1х54.6 մ 300 
3 То же,СИП-2 -3х70+1х570 մ 200 
4 Переукладка провода СИП-4 -3х10   մ 500 
5 То же,СИП-4 -3х16 մ 500 
6 Арматура провода СИП для подвеса и ответвления шт 100 
7 Демонтаж и монтаж абонентских ящиков на 4(6)(10) 

счетчика 
шт 15 

8 Трубостойка  D133/4.5, L=7.5м шт 10 
9 Покраска трубостойки D133/4.5, L=7.5м 

нитроэмалью в 2 слоя 
м²/кг 31/9 

10 Ж/б фундамент (бетон B20-0.4 м³, арматура D8-7кг) шт 10 
11 Рытье грунта в котловане  м³ 8 
12 Обратная засыпка с трамбовкой  м³ 4 
13 Вывоз грунта  м³ 4 
 

 


	Licenzia.pdf
	Licenzia erkrabanutyun
	Licenzia naxagic transportayin
	Licenzia texhskoxutyun transportayin
	Nerdir erkrabanutyun
	Nerdir naxagic transportayin
	Nerdir texhskoxutyun transportayin

	01. Bacatragir.Arm.pdf
	Приложение А
	(обязательное)
	Категории     сложности     инаенерно-геологических условий
	Т а б л и ц а A.1 — Категории сложности инженерно-геологических условий

	ГОСТ 32868-2014
	Приложение Г
	(обязательное)
	Виды лабораторных определений физико-механических свойств грунтов при инженерно-геологических изысканиях


	02. Bacatragir.ru.pdf
	ГОСТ 32868-2014
	Приложение А
	(обязательное)
	Категории     сложности     инаенерно-геологических условий
	Т а б л и ц а A.1 — Категории сложности инженерно-геологических условий

	Составил ՝                             Р. Арутюнян
	ГОСТ 32868-2014
	Приложение Г
	(обязательное)

	Составил ՝                             Р. Арутюнян
	Виды лабораторных определений физико-механических свойств грунтов при инженерно-геологических изысканиях

	Составил ՝                             Р. Арутюнян
	Составил ՝                             Р. Арутюнян
	Составил ՝                             Р. Арутюнян




