Պայմանագրի փաստաթղթերի ցուցակ

| | | | |
|---|---|---|---|
| #Հավելվածի h/h | N/A | Վերնագիր | Tender Structure XML - Cycle 1 |
| Կարգավիճակ | Վերջնական | Ստեղծող | Մոնիկա Մարկոսյան |
| Կցված ֆայլ :<1_c4t_11573919_1.xml > | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| #Հավելվածի h/h | N/A | Վերնագիր | Վանաձոր համայնքի Շահումյան գյուղի միջնակարգ դպրոցի մինի ֆուտբոլի մարզադաշտի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ |
| Կարգավիճակ | Վերջնական | Ստեղծող | Մոնիկա Մարկոսյան |
| Կցված ֆայլ :<2_հայերեն.docx > | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| #Հավելվածի h/h | N/A | Վերնագիր | - |
| Կարգավիճակ | Վերջնական | Ստեղծող | Մոնիկա Մարկոսյան |
| Կցված ֆայլ :<3_ռուսերեն.docx > | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| #Հավելվածի h/h | N/A | Վերնագիր | Technical supervision services for |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | the construction of the mini-football stadium of the secondary school in Shahumyan village, Vanadzor community |
| Կարգավիճակ | Վերջնական | Ստեղծող | Մոնիկա Մարկոսյան |
| Կցված ֆայլ :<4_announcment.docx > | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| #Հավելվածի հ/հ | 1 | Վերնագիր | ՀՀ ԼՄՎՀ ԳՀԾՁԲ-25/99 ծածկագրով պայմանագիր |
| Կարգավիճակ | Վերջնական | Ստեղծող | Մոնիկա Մարկոսյան |
| Կցված ֆայլ :<5_Պայմանագիր 25-99.pdf > | | | |