

**«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀԱԱՀ-ԳՀԱԵՁԲ-25/113**

ք. Երևան

«12» 12 2025թ.

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամը, ի դեմս Ռեկտոր Հ. Ջաքոյանի, որը գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շին Լիդեր Գրուպ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Կ. Ավանեսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի «Հ. Պետրոսյանի անվան ՀԱՄ ԳԿ» մասնաճյուղի Իսակովի 24 հասցեում գտնվող վարչական շենքի երկրորդ հարկի հողերի մեղրացիայի լաբորատորիայի և գիտական գրադարանի շինարարական վերանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ՀԱԱՀ-ԳՀԱԵՁԲ-25/113 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 30 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

զ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 10 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եադանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցությունների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը.

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուս պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուս պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N – Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուսի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուսի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուս Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուս հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուսին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուսին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուսի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուսին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման

համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամեկտ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 3,240,000.00 (երեք միլիոն երկու հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 540,000.00 (հինգ հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ ապահովել է շինարարության կազմակերպման նախագծով աշխատանքների մեկնարկման փուլում նախատեսված միջոցառումները (շինարարական կազմակերպումը), որը պետք է գրավոր հավաստված լինի տվյալ օբյեկտի տեխնիկական հսկողությունն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագրի կնքած կազմակերպության կողմից:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան հանձնման-ընդունման արձանագրությունների երկկողմ հաստատման տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:»

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

ՎԳ -ն ծավալաբեր-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուին պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Կապալառուին չունի շինարարական նյութերի արդյունահանման թույլտվություն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 1 տոկոսի չափով
2	Կապալառուին չունի շինարարական թափոնների տեղակայման վայրի համար թույլտվություն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 1 տոկոսի չափով
3	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 2 տոկոսի չափով
4	Գրունտի հանույթից առաջացած ավելցուկային նյութը և հողի վերին շերտը չեն տեղափոխվում և պահվում հատուկ նախատեսված վայրերում	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 1 տոկոսի չափով
5	Ծառափայլի քուսակնությունը հատված է (հատումը իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված դեպքերում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
6	Ծառահատման և տեղափոխման ոչ ենթակա ծառերն ու թփերը ցանցապատված և պաշտպանված չեն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
7	Հասարակությանը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագծի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
8	Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, շինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախագծաշահմանող նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսազդանշանային առկայծող լարատերերով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 1.5 տոկոսի չափով
9	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

10	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմանները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
11	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահիդրոէպիդեմիոլոգիայի միջոցները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
12	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ծեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
13	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
14	Շինարարական նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
15	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկան և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք

կիանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կիանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ քաջառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կատարողն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի գիծում՝ պահանջի գիծման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կատարողի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջը գիծված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի գիծման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 4) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից բանկին վճարման հանձնարարական տալիս օրվան նախորդող օրը:

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:


8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է 8 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 1.2, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՅՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարան» հիմնադրամ
ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 74
«Արդշինքանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2470100531030000
ՀՎՀՀ 01507028

Ռեկտոր՝  Հ. Զաքոյան
(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շին Լիդեր Գրուպ» ՍՊԸ
Կոտայք, Մայակովսկի, Ամառանոցային
2փ. 19տ.
«Այդի Բանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 11803040239000
ՀՎՀՀ 03580844

Տնօրեն՝  Տ. Մելնիկյան
(ստորագրություն)



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ «Հ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄ ԳԿ» ՄԱՆԱԾՅՈՒՂԻ ԻՍՏԱԿՈՎԻ 24 ՀԱՄՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀՈՂԵՐԻ ՄԵԼՈՐԱՑԻԱՅԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեքը /ՀՀ դրամ/	Ընդամենը արժեքը /ՀՀ դրամ/	Տոկոսային կշիռը
1	2	3	4	5	6	7
Քանդման աշխատանքներ						
1.	Պատերի և առաստաղի հին ներկի մաքրում	մ²	217	300	65100	
2.	Հատակի 18 մմ ԴՄՊ շերտի ապամոնտաժում	մ²	63	800	50400	
3.	Հին շրիշակների ապամոնտաժում	մ	49	200	9800	
4.	Լինոլիումի շերտի պոկում	մ	63	700	44100	
5.	Գոյություն ունեցող լուսատուների դեմոնտաժ	հատ	8	1000	8000	
6.	Միջսենյակային դռան ապամոնտաժում	հատ	1	5000	5000	
7.	Առաջացած շին աղբի հավաքում և հեռացում քննաթափով	մ³	6	9000	54000	
Վերանորոգման աշխատանքներ						
8.	Մետաղապլաստե սպիտակ դռներ ապակե փաթեթով - տեղադրումով	մ²	2	45000	90000	
9.	Դռան շեպերի գաջե սվաղ իրականացնել	մ	10	2800	28000	
10.	Գոյություն ունեցող ջեռուցման խողովակների համար ակոսների իրականացում պատերի մեջ, շրիշակի վերևի մասում, խողովակների տեղադրում ակոսներում՝ ձգելով և ծածկում գաջե շաղախով	մ	9	4200	37800	
11.	Ցինկապատ պողպատե փողպատի /գաջի անկյունակ/ տեղադրում պատի անկյուններում	մ	45	500	22500	
12.	Պատերի և առաստաղի հարթեցում գիպսոնիտով	մ²	45	2180	98100	
13.	Պատերի ծեփամածկում և երկշերտ ներկում լատեքսային լվացվող ներկով	մ²	217	3450	748650	
14.	Հատակի ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում մինչև 3 սմ հաստություն	մ²	63	2800	176400	
15.	Հատակի սալիկապատում 60*60սմ պրեսգրանիտե սալերով /գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	մ²	63	10000	630000	
16.	Լվացարանների մասում պատի սալիկապատում	մ²	5	9000	45000	
17.	ՊՎԷ շրիշակների տեղադրում 6սմ բարձրությամբ	մ	49	850	41650	
18.	Գոյություն ունեցող պլոմբի փոխարինումով վիտրաժի ներկում /գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	մ²	15	4000	60000	
19.	Վիտրաժի ապակու փոխարինում	մ²	6	12000	72000	
20.	Ապակիների թաղանթապատում անթափանց ինքնակպչուն թաղանթով	մ²	9	15500	139500	
21.	Սարքերի մետաղական կաղապարների ներկում /գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	մ²	28	1800	50400	
Էլեկտրամատակարարում						
22.	Պղնձե, բազմաճյուղ մալուխ /2*1,5 մմ²/ անցկացնել պատերի մեջ նախորոք արված ակոսներով և ծածկել գաջե շաղախով	մ	85	900	76500	
23.	Պղնձե, բազմաճյուղ մալուխ /3*2,5 մմ²/ անցկացնել պատերի մեջ նախորոք արված ակոսներով և ծածկել գաջե շաղախով	մ	130	1050	136500	
24.	Պղնձե, բազմաճյուղ մալուխ /3*4.0 մմ²/ անցկացնել պատերի մեջ նախորոք արված ակոսներով և ծածկել գաջե շաղախով	մ	35	1200	42000	




25.	Անջատիչ տեղադրել, միատակ փակ լարանցման համար, 220Վ IP 22, սպիտակ	հատ	4	3100	12400	
26.	Երկքևեռ խրոցակալին վարդակ տեղադրել, փակ լարանցման համար 10Ա, սպիտակ	հատ	16	3050	48800	
27.	Շրջանակ 1 տեղանոց, սպիտակ	հատ	10	150	1500	
28.	Շրջանակ 2 տեղանոց, սպիտակ	հատ	4	250	1000	
29.	Լուսադիոդային լուսատու 32վտ IP 22, ձևը ջրառակուսի, 60*60 սմ, լույսի ջերմաստիճանը 4000 Կ	հատ	5	11900	59500	
30.	Լուսադիոդային լուսատու 32վտ IP 22, ձևը ուղանկյուն, լույսի ջերմաստիճանը 4000 Կ	հատ	3	11900	35700	
31.	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 32 Ա - միացնելով	հատ	6	4000	24000	
32.	Ավտոմատ անջատիչների ներկառուցվող տուփ՝ 6 տեղանոց - տեղադրումով	հատ	1	3500	3500	
Զրամատակարարում և ջրահեռացում						
33.	Պոլիպրոպիլենային Ф25 խողովակների անցկացում, տաք ջրի համար	մ	32	2700	86400	
34.	Պոլիպրոպիլենային Ф25 խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	12	150	1800	
35.	Գնդիկավոր փականներ Ф25 մետաղական	հատ	4	4500	18000	
36.	Խողովակաշարի անցկացում ՊՎԲ խողովակներից Ф50մմ ունիտներ սեղմիչ օղակներով, հիդրավլիկ փորձարկումով	մ	15	3800	57000	
37.	ՊՎԲ խողովակների ձևավոր մասեր Ф50մմ - տեղադրումով	հատ	12	500	6000	
38.	Կերամիկական վացարան 60 սմ լայնքով - տեղադրումով /տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	հատ	2	28000	56000	
39.	Ծորակ սառը և տաք ջրի համար, քրոմագույն, չժանգոտվող մետաղից - տեղադրումով	հատ	2	15000	30000	
Ընդամենը՝					3173000	100.00%

Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%

** Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, գործիքները, տրանսպորտային միջոցները ապահովում է կատարողը/կապալառու իր միջոցներով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


«Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարան» հիմնադրամ
ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 74
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2470100531030000
ՀՎՀՀ 01507028

Ռեկտոր՝  Հ. Զարգյան
(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շին Լիդեր Գրուպ» ՍՊԸ
Կոտայք, Մայակովսկի, Ամառանոցային
2փ. 19տ.
«Այդի Բանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 11803040239000
ՀՎՀՀ 03580844

Տնօրեն՝  Վ. Վանյան
(ստորագրություն)



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ «Հ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄ ԳԿ» ՄԱՍՆԱԾՅՈՒՂԻ ԻՍԱԿՈՎԻ 24 ՀԱՍՑԵՌՈՒՄ ԳՏԵՎՈՂ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեքը /ՀՀ դրամ/	Ընդամենը արժեքը /ՀՀ դրամ/	Տոկոսային կշիռը
1	2	3	4	5	6	7
Քանդման աշխատանքներ						
1.	Պատերի և առաստաղի հին ներկի մաքրում	մ ²	176	300	52800	
2.	Հին շրիշակների ապամոնտաժում	մ	37	200	7400	
3.	Գոյություն ունեցող լուսատուների դեմոնտաժ	հատ	6	1000	6000	
4.	Գոյություն ունեցող միջնորմի մեջ բացվածքի իրականացում՝ 120*160 սմ չափերով	հատ	1	20000	20000	
5.	Առաջացած շին աղբի հավաքում և հեռացում քեռնաթափով	մ ³	4	9000	36000	
Վերանորոգման աշխատանքներ						
6.	Գոյություն ունեցող ջեռուցման խողովակների համար ակոսների իրականացում պատերի մեջ, շրիշակի վերևի մասում, խողովակների տեղադրում ակոսներում՝ ձգելով և ծածկում գաջե շաղախով	մ	8.5	4200	35700	
7.	Ցինկապատ պողպատի /գաջի անկյունակ/ տեղադրում պատի անկյուններում	մ	45	500	22500	
8.	Պատերի և առաստաղի հարթեցում գիպսոնիտով	մ ²	45	2180	98100	
9.	Պատերի ծեփամածկում և երկշերտ ներկում լատեքսային լվացվող ներկով	մ ²	176	3900	686400	
10.	Մանրահատակի հղկում և եռաշերտ լաքապատում, լողային լաքով	մ ²	49	4500	220500	
11.	ՊԼԲ շրիշակների տեղադրում ճսմ բարձրությամբ	մ	49	850	41650	
12.	Մետաղական դարակաշարների ներկում և տեղադրում	մ ²	55	3500	192500	
13.	Մետաղական դարակների փայտե տակդիրներ՝ չափերը 50*20*3 սմ, հղկված, լաքապատ, առանց ճաքերի	մ ³	1.44	215000	309600	
Էլեկտրամատակարարում						
14.	Պղնձե, բազմաճյուղ մալուխ /2*1,5 մմ ² / անցկացնել պատերի մեջ նախորոգ արված ակոսներով և ծածկել գաջե շաղախով	մ	65	900	58500	
15.	Պղնձե, բազմաճյուղ մալուխ /3*2,5 մմ ² / անցկացնել պատերի մեջ նախորոգ արված ակոսներով և ծածկել գաջե շաղախով	մ	70	1050	73500	
16.	Պղնձե, բազմաճյուղ մալուխ /3*4.0 մմ ² / անցկացնել պատերի մեջ նախորոգ արված ակոսներով և ծածկել գաջե շաղախով	մ	20	1200	24000	
17.	Անջատիչ տեղադրել, միատակ փակ լարանցման համար, 220Վ IP 22, սպիտակ	հատ	4	3100	12400	
18.	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ տեղադրել, փակ լարանցման համար 10Ա, սպիտակ	հատ	12	3050	36600	
19.	Շրջանակ 1 տեղանոց, սպիտակ	հատ	7	150	1050	
20.	Շրջանակ 2 տեղանոց, սպիտակ	հատ	4	250	1000	
21.	Լուսադիոդային լուսատու 32լմ IP 22, ձևը ուղանկյուն, լույսի ջերմաստիճանը 4000 Կ	հատ	3	11900	35700	
22.	Լույսի ռելսեր՝ տեղարել, նախատեսված արտաքին տեղադրման համար, գույնը՝ սև	մ	12	5800	69600	
23.	Ռեյսային լույսեր՝ 12 վտ հզորությամբ, շարժական - տեղադրումով	հատ	24	6500	156000	


24.	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25 Ա - միացնելով	հատ	4	4000	16000	
25.	Ավտոմատ անջատիչների ներկառուցվող տոպի՝ 4 տեղանոց - տեղադրումով	հատ	1	3500	3500	
Ընդամենը՝					2217000	100.00%

Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%

** Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, գործիքները, տրանսպորտային միջոցները ապահովում է կատարողը/կապալառուին իր միջոցներով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարան» հիմնադրամ
ՀՀ, ք. Երևան, Տեղյան 74
«Արդշինքանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2470100531030000
ՀՎՀՀ 01507028

Ռեկտոր՝  Հ. Ջաքոյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շին Լիդեր Գրուպ» ՍՊԸ
Կոտայք, Մայակովսկի, Ամառանոցային
2փ. 19տ.
«Այդի Բանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 11803040239000
ՀՎՀՀ 03580844

Տնօրեն՝  Վ. Վանյանյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.




ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ «Հ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄ ԳԿ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒԴԻ ԻՍԱԿՈՎԻ 24 ՀԱՅՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀՈՂԵՐԻ ՄԵԼՈՐԱՑԻԱՅԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ԵՎ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Շինարարական վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	30 օրացուցային օրվա ընթացքում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ
ՀՀ, ք. Երևան, Տեղյան 74
«Արդշինքանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2470100531030000
ՀՎՀՀ 01507028

Ռեկտոր՝  Հ. Զաքարյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շին Լիդեր Գրուպ» ՍՊԸ
Կոտայք, Մայակովսկի, Ամառանոցային
2փ. 19տ.
«Այդի Բանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 11803040239000
ՀՎՀՀ 03580844

Տնօրեն՝  Վ.Տ. Խաչատրյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատանքի																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Իրավորված նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳԱՄ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Չափման միավորը	Ընդհա- նույն քանակը	2025թ.		2026թ.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					ընկերությունը	մոխիդար	փնդովար	նարտ	նալի	նալի	նալի	նալի	նստուած	նստուած	նստուած																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	45461100/15	Շինարարական վերանորոգման աշխատանքներ	դրամ	1	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « _____ » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « _____ » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական ան ընդհատ շարադրան քը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		վճարման ենթակա գումար ը /հազար դրամ/ _____
			ըստ պայմանագրով հաստատված զեման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված զեման ժամանակացույցի	փաստա ցի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____ գնման պայմանագրի կնքման փաստի վերաբերյալ պայմանագրի համարը _____ Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները:

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

ԾԱՆՈԹՈՒՄ

- _____ ֆինանսական գործակալի անվանումը _____ հայտնում է, որ.
1. _____ պատվիրատուի անվանումը _____-ի և _____ կապալառուի անվանումը _____-ի միջև «___» _____ 20 թ. կնքված «___/___» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և _____ կապալառուի անվանումը _____-ի միջև «___» _____ 20 թ-ին կնքվել է «___» _____» ծածկագրով ֆակտորինգի պայմանագիրը,
2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«___» _____ 20 թ.