Պայմանագրի փաստաթղթերի ցուցակ

#Հավելվածի h/h	N/A	Վերնագիր	Tender Structure XML - Cycle 1
Կարգավիճակ	Վերջնական	Ստեղծող	Անուշ Գարսևանյան
Կցված ֆայլ :<1_c4t_11612129_1.xml >			

#Հավելվածի h/h	N/A	Վերնագիր	ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԿՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
Կարգավիճակ	Վերջնական	Ստեղծող	Անուշ Գարսևանյան
Կցված ֆայլ :<2_3.ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-2510.docx >			

#Հավելվածի h/h	N/A	Վերնագիր	
Կարգավիճակ	Վերջնական	Ստեղծող	Անուշ Գարսևանյան
Կցված ֆայլ :<3_3. (,).docx >			

#Հավելվածի h/h	N/A	Վերնագիր	ASPHALTING OF STREETS OF THE AKUNK COMMUNITY OF THE KOTAYK

			MARZ OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
Կարգավիճակ	Վերջնական	Ստեղծող	Անուշ Գարսևանյան
Կցված ֆայլ :<4_ANNOUNCMENT.docx >			

#Հավելվածի h/h	N/A	Վերնագիր	ծավալաթերթ 1
Կարգավիճակ	Վերջնական	Ստեղծող	Անուշ Գարսևանյան
Կցված ֆայլ :<5_Cavalatert_Akunq_1.xls >			

#Հավելվածի h/h	N/A	Վերնագիր	ծավալաթերթ 2
Կարգավիճակ	Վերջնական	Ստեղծող	Անուշ Գարսևանյան
Կցված ֆայլ :<6_Cavalatert_Akunq_9.xls >			

#Հավելվածի h/h	N/A	Վերնագիր	Նախագիծ 1
Կարգավիճակ	Վերջնական	Ստեղծող	Անուշ Գարսևանյան
Կցված ֆայլ :<7_Akunq_1_Nakhagic.pdf >			

#Հավելվածի h/h	N/A	Վերնագիր	Նախագիծ 2
Կարգավիճակ	Վերջնական	Ստեղծող	Անուշ Գարսևանյան
Կցված ֆայլ :<8_Akunq_9_Nakhagic.pdf >			

#Հավելվածի h/h	N/A	Վերնագիր	Նախահաշի

			վ 1
Կարգավիճակ	Վերջնական	Ստեղծող	Անուշ Գարսևանյան
Կցված ֆայլ :<9_Nakhahashiv_Akunq_1.pdf >			

#Հավելվածի h/h	N/A	Վերնագիր	Նախահաշիվ 2
Կարգավիճակ	Վերջնական	Ստեղծող	Անուշ Գարսևանյան
Կցված ֆայլ :<10_Nakhahashiv_Akunq_9.pdf >			

#Հավելվածի h/h	1	Վերնագիր	ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԿՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ/ ՓՈՓՈԽՎԱԾ/
Կարգավիճակ	Վերջնական	Ստեղծող	Անուշ Գարսևանյան
Կցված ֆայլ :<11_3.ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-2510.docx >			

#Հավելվածի h/h	2	Վերնագիր	ASPHALTING OF STREETS OF THE AKUNK COMMUNITY OF THE KOTAYK MARZ OF THE

			REPUBLIC OF ARMENIA/Modified/
Կարգավիճակ	Վերջնական	Ստեղծող	Անուշ Գարսևանյան
Կցված ֆայլ :<12_ANNOUNCMENT.docx >			

#Հավելվածի h/h	3	Վերնագիր	/ /
Կարգավիճակ	Վերջնական	Ստեղծող	Անուշ Գարսևանյան
Կցված ֆայլ :<13_3. (,).docx >			