



ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 16 ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՋՐԱԳԾԵՐԻ
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ

ՆԻԳԱՎԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ - ДОГОВОР

N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-83/24-1

ԳԾԱԳՐԵՐ

ՆԳԻ

Հ. Թոքմաջյան

«ԶՀՀԻ» կոնստրուկտիվ առաջատար

Տնօրեն

Ա.Բաքալյան

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

h/h	Անվանում	
1	Ընդհանուր տվյալներ	
2	Իրավիճակի հատակագիծ	
3	Ջրատար N1-ի և Ջրատար N2-ի ծրագծերի հատակագիծ Մ1;1000	
4	Ջրատար N1; N2; Երկայնական կտրվածք ՊԿ0+00-ՊԿ6+00	
5	Ջրատար N2; Երկայնական կտրվածք ՊԿ6+00-ՊԿ11+17	
6	Փականային հոր ջրատար N1-ի ՊԿ0+60-ում	
7	Ջրընդունիչ հոր հոր ՊԿ2+93-ում	
8	Օդահան հոր N2 ջրատարի ՊԿ4+70	
9	Փականային հոր ջրատար N2-ի ՊԿ4+90, ՊԿ7+00, ՊԿ9+00-ում	
10	Վերջնային հոր ջրատար N2-ի ՊԿ11+17-ում	
11	Ջրատար N3-ի ծրագծի հատակագիծ Մ1;1000	
12	Ջրատար N3; Երկայնական կտրվածք ՊԿ0+00-ՊԿ1+28	
13	Հանգույց ջրատար N3-ի ՊԿ0+00-ում	
14	Վերջնային հոր ջրատար N3-ի ՊԿ1+28-ում	
15	Ջրթող հոր 1: Հատակագիծ, կտրվածքներ:	
16	Ջրթող հոր 2: Հատակագիծ, կտրվածքներ:	
17	Փականային հոր ջրատար N2-1-ի ՊԿ0+00-ում	

N ը/կ	Նշանակում	Անվանումներ	Ծանոթութ.
1	ՀՀՇՆ 40-01.02	Ջրամատակարարում, Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ	
2	ՀՀՇՆ 40-01.03-2022	Կոյուղի, Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ	
3	ՀՀՇՆ 52.01-2021	Բետոնե և երկաթբետոնե կառուցվածքներ	
4	ՀՀՇՆ 13-02-2022	Անվտանգության տեխնիկան շինարարությունում	
5	ՀՀՇՆ 1-3.01.01-2008	Շինարարության արտադրության կազմակերպում	
6	ՀՀՇՆ 32-01-2022	Ավտոմոբիլային ճանապարհներ	
7	ՀՀՇՆ 30-02-2022	Տարածքի բարեկարգում	
8	ՀՀՇՆ 20.04-2020	Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն, նախագծման նորմեր	


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Նախագծել Ջրատար N1- L=293մ երկարությամբ պոլիէթիլենային խողովակներով de=75x4.5մմ, Py=1.0ՄՊա, SDR17, ПЭ100, փորձարկումով և ախտահանում քլորաջրով; Ջրատարը սկիզբ է առնում ՊԿ0+00-ում գոյություն ունեցող գոյություն ջրագծից Dy=100մմ պողպատե խողովակից, որտեղ նախատեսում ենք պողպատե անցում d=100x7մմ5, հարմարակցիչով և կցաշուրթով; Ջրատար N1-ի վրա նախատեսվում է փականային հոր ՊԿ0+60-ում, և վերջում ջրընդունիչ հոր ՊԿ2+93-ում; Նախատեսվում է նաև 10 հատ ջրթող կառուցվածք, Նախագծել Ջրատար N2- L=824մ երկարությամբ ՊԿ2+93-ՊԿ11+17 պոլիէթիլենային խողովակներով de=110x6.6մմ, Py=1.0ՄՊա, SDR17, ПЭ100, փորձարկումով և ախտահանում քլորաջրով; Ջրատարը սկիզբ է առնում ՊԿ2+93-ում նախագծված ջրընդունիչ հորից; Ջրատարի ՊԿ4+70 -ում նախատեսված է օդահան հոր, ջրատարի վրա կա 3 հատ փականային հոր ՊԿ4+90, ՊԿ7+00, ՊԿ9+00; Ջրատարի վերջում ՊԿ11+17-ում միացում գոյություն ունեցող ջրագծին Dy=100մմ պողպատե խողովակին վերջնային հորով; Նախատեսվում է նաև ջրատարի վրա 29 հատ ջրթող կառուցվածք; Նախագծել Ջրատար N3- L=128մ երկարությամբ ՊԿ0+00-ՊԿ1+28 պոլիէթիլենային խողովակներով de=110x6.6մմ, Py=1.0ՄՊա, SDR17, ПЭ100, փորձարկումով և ախտահանում քլորաջրով; Ջրատարը սկիզբ է առնում ՊԿ0+00-ում նախագծված գոյություն ջրագծից Dy=100մմ պողպատե խողովակից, որտեղ նախատեսվում է հոր; Ջրատարի վերջում ՊԿ1+18 -ում նախատեսված է վերջնային հոր Նախատեսվում է նաև ջրատարի վրա 13 հատ ջրթող կառուցվածք;


Մրցութային փաստաթղթերը մշակված են համաձայն գործող նորմերի ու կարգերի


ՆԳՃ Հ.Թոքմաջյան

Կոնսորցիում՝ "ՋՀՀԻ" ՍՊԸ, "ՇՏՀ" հիմնադրամ, "Հիդրոէկ" ՍՊԸ			Պայմանագիր՝	ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-83/24		
			Պատվիրատու՝ Ապարանի համայնքապետարան			
Ն.Գ.Ճ.	Հ.Թոքմաջյան		Ապարան համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆՆՓ կազմում Նիգալան բնակավայր			
Նախագծեց	Ծ.Բարսեղյան					
Ստուգեց	Պ.Բալչյան					
			Ընդհանուր տվյալներ			
					Թերթ	Թերթեր
					1	




Կոնստրցիում՝ "ՋՀՀԻ" ՍՊԸ, "ՇՏՀ" հիմնադրամ, "Հիդրոէկ" ՍՊԸ			Պայմանագիր՝	ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-83/24			
			Պատվիրատու՝ Ապարանի համայնքապետարան				
Ն.Գ.Ճ.	Հ.Թոքմաջյան		Ապարան համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆՆՓ կազմում Նիգավան բնակավայր				
Նախագծեց	Բարսեղյան						
Ստուգեց	Պ.Բալջյան						
			Իրավիճակի հատակագիծ				





		Պայմանագիր՝		ՀՀ-ԱԿ-ԱՀ-ԿԻՊՏԳ-83/24	
ԴժժԻՆ՝ ՍՊԸ, ԴՇՏ՝ Նիկոլայան, Հիշեցվել՝ ՍՊԸ		Պատվիրատու՝ Ապարանի համայնքապետարան			
Լ.Գ.Ը.	Է.Թադևոսյան	Ապարանի համայնքի բնակ 16 գյուղատնտեսական բնակավայրերի խմբու չորս շրջանների վերականգնման, 16 կապուցման և հալածման իրականացում			
Ստորագել	Ֆ.Գրիգորյան				
		Տրամադրվում է՝ N1; N2; Ներկայումս կողմերը՝ Գ/ԿԸ-00-Գ/ԿԸ-00		Թերթ	Թերթեր
				4	



Հ/Հ	Աշխատանքի նկարագրություն	Չափս. մ/սմ	Քանակ	Ծանոթություն
1	2	3	4	5
1	Խրամուղու վաղու միջին բնահողերում	մ ²	424	12
2	Խրամուղու վաղու միջին բնահողերում	մ ²	496	33
3	Խրամուղու վաղու միջին բնահողերում	մ ²	837	6
4	Նախապատկաստված շինարարական ծախսերի ծախսեր	մ ²	78	
5	Հակադարձ լիցք ավազից տեղափոխում	մ ³	279	
6	Հակադարձ լիցք հանված բնահողից	մ ³	1400	
7	Մկերակների տեղափոխում	մ ³	375	
8	Պոլիէթիլեն խողովակ ՈՅ100, d=75x4.5մմ, SDR 17, P=1.0ՄՊա, փաթեթավորում և տեղադրում	մ	293	
9	Պոլիէթիլեն խողովակ ՈՅ100, d=110x6.6մմ, SDR 17, P=1.0ՄՊա, փաթեթավորում և տեղադրում	մ	824	
10	Արմոնկ d=75մմ, α=30°-40° պ. է.	հատ	4	
11	Արմոնկ d=110մմ, α=30°-60° պ. է.	հատ	6	
12	Անցում պողպ. d=100x80մմ	հատ	1	
13	Անցում պ. է. 80մմ	հատ	1	
14	Հարմարակցի պ. է. d=80մմ	հատ	1	P=1.0ՄՊա
15	Կցարկային սղակցի d=80մմ	հատ	2	P=1.0ՄՊա

Աշխատանքի ծավալներում տրված են ջրատար 1 և ջրատար 2 աշխատանքների ծավալները միասին

Նախագծվող նախատեսվում է Ջրատար N1-ի վրա նախագծել 10հատ ջրթող կառուցվածք, իսկ Ջրատար N2-ի վրա 29 հատ ջրթող կառուցվածք, որոնց տեղերը կնշտվեն շինարարության ընթացքում

Ինժեներա երկրաբանական պայմաններ

0,0-0,3մ - խճաքարային ենթաշերտ, լավ տոփանված, գրունտի մշակման խումբը
ըստ ՀՀԸՆ 32-01-2022 աղյուսակ 101, § 12





0,3-0,7մ - Ավազակավեր, խճաքարերի խառնուրդներով մինչև 30%, գրունտի մշակման խումբը
ըստ ՀՀԸՆ 32-01-2022 աղյուսակ 101, § 33 4

0,7-2,5մ - Գլաքարա- ճալաքարային գրունտներ, ավազակավերի լցուկով մինչև 15-20%, գրունտի մշակման խումբը
ըստ ՀՀԸՆ 32-01-2022 աղյուսակ 101, § 6 4

Ծանոթություն

1. Տվյալ գծագիրը կարդալ N 3, 4 գծագրերի հետ:

Գոտարեցում՝ ՇՃԺ՝ ՍՊԸ, ՇՏՃ՝ հիմնադրում, ՇՆՊՏՃ՝ ՍՊԸ		Պայմանագիր՝		ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀ-ՇՏՃ-ՏՃ/24		
		Պատվիրատու՝ Ապարանի համայնքապետարան				
Ն.Գ.Հ.	Է.Թորքաբյան		Ապարան համայնքի բնակ 16 գյուղական բնակավայրերի խմբու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆԱՓ կազմում			
Նախագիծը Ստորագիծ	Բարսեղյան Պ.Բալայան		Նիստի քանակապայ			
			Ջրատար N2; երկայնական կտրվածք Պ46+00-Պ411+17		Թերթ	
					Թերթեր	
					5	




Աշխատանքների ծավալներ			
Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափմ. միավ.	Քանակը
Հողային աշխատանքներ			
1	Խորանդու փորում IV կարգի բնահողում	մ³	9
2	Հակադարձ լիցք հանված բնահողից	մ³	5
3	Մվեցուկ բնահողի հարթեցում տեղում	մ³	4
4	Կոպճա-ավազային նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ	մ³	0,25
Բետոնե և ե/բ աշխատանքներ			
5	Բետոնի պատրաստում	մ³	1.3
6	Խողովակ-օղակ T-1000 ամր. ծախսը 70 կգ/մ³	հատ/մ³	1/0.35
7	Կոպճա-ավազային KP-1000 հորի համար ամր. ծախսը 318.8 կգ/մ³	հատ/մ³	1/0.14
Խողովակաշարային արմատուրա			
8	Սողնակ Dy80 Py=1.0 ՄՊա	հատ	1
9	Կցաշուրթ պողպատե ազատ Dy80, Py=1.0 ՄՊա	հատ/կգ	2/6,38
10	Հարմարակցիչ de=80մմ պ. էթ. Py=1.0 ՄՊա	հատ	2
11	Մետաղական աստիճան	հատ/կգ	1/16
12	Հավաքովի ե/բ հորի և ծածկի պողպատյա միացնող էլեմենտներ	կգ	46
13	Թուջե մտոց KP-1000 -ի համար	հատ/կգ	1/65
Մեկուսացման աշխատանքներ			
14	Մետաղական կառուցվածքների և խողովակների ներկում	մ²	1,2

Ծանոթություն


1. Տվյալ գծագիրը կարդալ N 3, 4 գծագրերի հետ:

Կոնսրցիում՝ "ՋՀՀԻ" ՍՊԸ, "ՇՏՀ" հիմնադրամ, "Հիդրոէկ" ՍՊԸ			Պայմանագիր՝	ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾՋԲ-83/24		
			Պատվիրատու՝ Ապարանի համայնքապետարան			
Ն.Գ.Ճ.	Հ.Թոքմաջյան		Ապարան համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆՆՓ կազմում Նիգավան բնակավայր			
Նախագծեց	Բարսեղյան					
Ստուգեց	Պ.Բալջյան					
			Փականային հոր ջրատար N1-ի ՊԿ0+60-ում			
					Թերթ	Թերթեր
					6	


ህጽብ ሀይል 1-1
U1:50




ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:50



ፕላን 4-4
ሆ1:50



ህጋዊ ምርመራ 2-2
ሀ1:50



Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափմ. միավ.	Քանակը	Ծանոթություն
	Հողային աշխատանքներ			
1	Խրամուղու փորում IV կարգի բնահողում	մ ³	38	
2	Հակադարձ լիցք հանված բնահողից	մ ³	21	
3	Ավելցուկ բնահողի հարթեցում տեղում	մ ³	17	
4	Կոպճա-ավազային նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ	մ ³	0,4	
	Բետոնե և ե/բ աշխատանքներ			
5	Բետոնի պատրաստում	մ ³	2.3	B15 F150 W4
6	Խողովակ-օղակ T-1500 - 1հատ սմբ. ծախար 60 կգ/մ ³	հատ/մ ³	1/1.08	B15 F150 W4
7	Կավարիչ KP-1 500 1 հորի համար սմբ. ծախար 234.3կգ/մ ³	հատ/մ ³	1/0.23	B15 F150 W4
	Խողովակաշարային արմատուրա			
8	Պողպատե խողովակ Dy 108x4 փորձարկումով և ախտահանում քլորաջրով	մ	3.0	ՊՍՍ 10704-91
9	Անցում պոլիէթիլենե, d=100x80մմ	հատ	1	
10	Սողնակ Dy100 Py=1.0 ՄՊա	հատ	1	
11	Կցաշուրք պողպատե Dy100 Py=1.0 ՄՊա	հատ/կգ	4/15,84	ՊՍՍ12820-80
12	Կցաշուրք պողպատե ազատ Dy100, Py=1.0ՄՊա	հատ/կգ	2/7,92	
13	Հարմարակցիչ de=100մմ պ. էթ. Py=1.0 ՄՊա	հատ	2	
14	Մետաղական աստիճան	հատ/կգ	1/16	
15	Հսկվաքովի ե/բ հորի և ծածկի պողպատյա միացնող էլեմենտներ	կգ	46	
16	Թռչն մտոց KP-1000 -ի համար	հատ/կգ	1/65	
	Մեկուսացման աշխատանքներ			
17	Մետաղական կառուցվածքների և խողովակների ներկում	մ ²	1,5	


Ծանոթություն

1. Տվյալ գծագիրը կարդալ 3; 4 թերթերի հետ:


Կոնսուրցիոն՝ "ԶՀՀԻ" ՍՊԸ, "ՇՏՀ" հիմնադրամ, "Հիդրոեկ" ՍՊԸ			Պայմանագիր՝	ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾԶԲ-83/24		
			Պատվիրատու՝ Ապարանի համայնքապետարան			
Ն.Գ.Ճ.	Հ.Թոքմաջյան		Ապարան համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆՆՓ կազմում Նիգավան բնակավայր			
Նախագծեց	Բարսեղյան					
Ստուգեց	Պ.Բալջյան					
			Ջրընդունիչ հոր ՊԿ2+93-ում			
					Թերթ	Թերթեր
					7	

Օղահան հոր ՊԿ4+70


Կտրվածք 1-1
Մ 1:50



ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Մ 1:50



ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:50






Աշխատանքների ծավալներ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափմ. միավորը	Քանակը	Ծանոթություն
Հողային աշխատանքներ				
1	Խրամուկու քանդում IV կարգի բնահողում	մ³	4	
2	Ավելցուկ հողի հարթեցում տեղում	մ³	4	
Բետոնե և ե/բետոնե աշխատանքներ				
3	Բետոնի պատրաստում	մ³	1.8	B15 F150 W4
4	Խողովակ-օղակ T-1000 - 1հատ ամրանի ծախսը 70կգ/մ³	մ³	0.35	B15 F150 W4
5	Կափարիչ KP-1000 1հատ հորի համար ամր. ծախսը 318.8կգ/մ³	մ³	0.14	B15 F150 W4
Խողովակաշարային արմատուրա				
6	Կարմախողովակ Dy 53x4	մ	0.15	ՊՍՏ 10704-91
7	Պողպատե խողովակ Dy 108x4 փորձարկումով և պիտահանում քլորացրով	մ	2.0	ՊՍՏ 10704-91
8	Սողնակ Dy50 Py=1.0 ՄՊա	հատ	1	
9	Օղահան սարք Dy 50 Py=1.0ՄՊա	հատ	1/16	
10	Կցաշուրթ պողպատե Dy 50, Py=1.0ՄՊա	հատ/կգ	1/2.06	ՊՍՏ 12820-80
11	Կցաշուրթ պողպատե Dy100 Py=1.0ՄՊա	հատ	2/7,92	ՊՍՏ 12820-80
12	Կցաշուրթ պողպատե ազատ Dy100 Py=1.0ՄՊա	հատ	2/7,92	
13	Եռաբաշխիկ d=100x50մմ, պողպատե	հատ	1	
14	Հարմարակցիչ de=100մմ պ. էթ.	հատ	2	
Մետաղական կոնստրուկցիաներ				
15	Մետաղակ աստիճան	կգ	9	
16	Հավաքովի ե/բ հորի և ծածկի պողպատյա միացնող էլեմենտներ	կգ	46	
17	Թուղե մտոց KP-1000 -ի համար	կգ	65	
Մեկուսացման աշխատանքներ				
18	Մետաղական կոնստրուկցիաների և խողովակների ներկում	մ²	1.0	


Ծանոթություն

1. Տվյալ գծագիրը կարդալ 3; 4 թերթերի հետ:


Կոնսրքցիոս՝ "ՋՀՀԻ" ՍՊԸ, "ՇՏՀ" հիմնադրամ, "Հիդրոեկ" ՍՊԸ			Պայմանագիր՝		ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾԶԲ-83/24		
			Պատվիրատու՝ Ապարանի համայնքապետարան				
Ն.Գ.Ճ.	Հ.Թոքմաջյան		Նիգավան բնակավայր				
Նախագծեց	Բարսեղյան						
Ստուգեց	Պ.Բալչյան						
			Օղահան հոր N2 ջրատարի ՊԿ4+70				
						Թերթ	Թերթեր
						8	



ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2



ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3




Աշխատանքների ծավալներ





Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափմ. միավ.	Քանակը	Ծանոթություն
Հողային աշխատանքներ				
1	Խրամաղու փորում IV կարգի բնահողում	մ³	9	
2	Հակադարձ լիցք հանված բնահողից	մ³	5	
3	Ավելցուկ բնահողի հարգեցում տեղում	մ³	4	
4	Կոպճա-ավազային նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ	մ³	0,25	
Բետոնե և ե/բ աշխատանքներ				
5	Բետոնի պատրաստում	մ³	1.3	B15 F150 W4
6	Խողովակ-օղակ T-1000 ամր. ծախսը 70 կգ/մ²	հատ/մ³	1/0.35	B15 F150 W4
7	Կափարիչ KP-1000 հորի համար ամր. ծախսը 318.8 կգ/մ³	հատ/մ³	1/0.14	B15 F150 W4
Խողովակաշարային աղմատուրա				
8	Սողնակ Dy100 Py=1.0 ՄՊա	հատ	1	
9	Կցաշարք պողպատե ազատ Dy100 , Py=1.0 ՄՊա	հատ/կգ	2/7,92	ՊՍՏ12820-80
10	Հարմարակցիչ de=110մմ պ. էթ. Py=1.0 ՄՊա	հատ	2	
11	Մետաղական աստիճան	հատ/կգ	1/16	
12	Հավաքովի ե/բ հորի և ծածկի պողպատյա միացնող էլեմենտներ	կգ	46	
13	Թուջե մտոց KP-1000 -ի համար	հատ/կգ	1/65	
14	Մեկուսացման աշխատանքներ			
	Մետաղական կառուցվածքների և խողովակների ներկում	մ²	1,2	

Աշխատանքների ծավալները տրված են 1 հորի համար, ունենք 3 հատ փականային հոր ՊԿ4+90, ՊԿ7+00, ՊԿ9+00

Ծանոթություն

1. Տվյալ գծագիրը կարդալ N 3, 4, 5 գծագրերի հետ:


Կոնստրցիոնմ՝ "ՋՀՀԻ" ՍՊԸ, "ՇՏՀ" հիմնադրամ, "Հիդրոեկ" ՍՊԸ			Պայմանագիր՝	ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-83/24		
			Պատվիրատու՝ Ապարանի համայնքապետարան			
Ն.Գ.Ճ.	Հ.Թոքմաջյան		Ապարան համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆՆՓ կազմում Նիզավան բնակավայր			
Նախագծեց	Բարսեղյան					
Ստուգեց	Պ.Բալջյան					
			Փականային հոր ջրատար N2-ի ՊԿ4+90, ՊԿ7+00, ՊԿ9+00-ում			
					Թերթ	Թերթեր
					9	




Աշխատանքների ծավալներ			
Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չտվմ. միավ.	Քանակը
Հողային աշխատանքներ			
1	Խրամուղու փորում IV կարգի բնահողում	մ³	9
2	Հակադարձ լիցք հանված բնահողից	մ³	5
3	Ավելցուկ բնահողի հարթեցում տեղում	մ³	4
4	Կոպճա-ավազային նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ	մ³	0,25
Բետոնե և ե/ք աշխատանքներ			
5	Բետոնի պատրաստում	մ³	1.3
6	Խողովակ-օղակ T-1000 ամր. ծախսը 70 կգ/մ²	հատ/մ²	1/0.35
7	Կախարիչ KP-1000 հորի համար ամր. ծախսը 318.8 կգ/մ³	հատ/մ³	1/0.14
Խողովակաշարային աղմատուրա			
8	Սողնակ Dy100 Py=1.0 ՄՊա	հատ	1
9	Կցաշարի պողպատե Dy100 Py=1.0 ՄՊա	հատ/կգ	1/3,96
	Կցաշարի պողպատե ազատ Dy100 , Py=1.0 ՄՊա	հատ/կգ	1/3,96
10	Հարմարակցիչ dc=110սմ պ. էթ. Py=1.0 ՄՊա	հատ	1
11	Մետաղական աստիճան	հատ/կգ	1/16
12	Հավաքովի ե/ք հորի և ծածկի պողպատյա միացնող էլեմենտներ	կգ	46
13	Թուջե մտոց KP-1000 -ի համար	հատ/կգ	1/65
14	Մեկուսացման աշխատանքներ		
15	Մետաղական կառուցվածքների և խողովակների ներկում	մ²	1,2

Ծանոթություն
1. Տվյալ գծագիրը կարդալ N 3, 5 գծագրերի հետ:


Կոնստրեցիոն՝ "ՋՀՀԻ" ՍՊԸ, "ՇՏՀ" հիմնադրամ, "Հիդրոէլ" ՍՊԸ			Պայմանագիր՝	ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾՋԲ-83/24		
			Պատվիրատու՝ Ապարանի համայնքապետարան			
Ն.Գ.Ը.	Հ.Թոքմաջյան		Ապարան համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆՆՓ կազմում Նիգավան բնակավայր			
Նախագծեց	Բարսեղյան					
Ստուգեց	Պ.Բալջյան					
			Վերջնային հոր ջրատար N2-ի ՊԿ11+17-ում			
					Թերթ	Թերթեր
					10	





Պայմանական նշաններ



Պողպատե և պոլիէթիլեն խողովակների միացման հանգույց



Կոնսորցիում՝ "ՋՀՀԻ" ՍՊԸ, "ՇՏՀ" հիմնադրամ, "Հիդրոէկ" ՍՊԸ			Պայմանագիր՝	ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾՋԲ-83/24		
			Պատվիրատու՝ Ապարանի համայնքապետարան			
Ն.Գ.Ճ.	Հ.Թոքմաջյան		Ապարան համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆՆՓ կազմում Նիգալան բնակավայր			
Նախագծեց	Բարսեղյան					
Ստուգեց	Պ.Բալջյան					
			Ջրատար N3-ի ծրագրի հատակագիծ Մ1:1000			
					Թերթ	Թերթեր
					11	



Աշխատանքների ծավալներ				
Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափմ. միավ.	Քանակը	Ծանոթություն
1	2	3	4	5
1	Խրամուղու փայտանոցի կառուցում	մ ³	84	33 ⁴
2	Խրամուղու փայտանոցի կառուցում	մ ³	86	6 ⁴
3	Նախադասարանական շերտ ավազից, δ=10սմ	մ ³	9.0	
4	Հակադարձ լիցք ավազից տախտակով	մ ³	26	
5	Հակադարձ լիցք լաստիկով քանակավոր	մ ³	135	
6	Ավազակավերի բնահողի տեղափոխում 1կմ հեռ.	մ ³	35	
7	Պոլիէթիլեն խողովակ ՊՅ100, d=110x6.6մմ, SDR11, P=1.0ՄՊա փորձարկումով և ախտահանումով քլորաջրով	մ	128	
8	Ալյումին d=110մմ, α=20°40', պ. է .	կառ	2	

Նախագծով նախատեսվում է Ջրատար N3- ի վրա նախագծել 13հատ ջրթող կառուցվածք, որոնց տեղերը կճշտվեն շինարարության ընթացքում






Ինժեներա երկրաբանական պայմաններ

0,0-0,5մ - Ավազակավեր, խճաքարերի խառնուրդներով մինչև 30%, գրունտի մշակման խումբը ըստ ՀՀԾՆ 32-01-200 աղյուսակ 101, § 33 4
0,5-2,5մ - Գլաքարա- ճալաքարային գրունտներ, ավազակավերի լցուկով մինչև 15-20%, գրունտի մշակման խումբը ըստ ՀՀԾՆ 32-01-2022 աղյուսակ 101, § 6 4

Ծանոթություն

1. Տվյալ գծագիրը կարդալ N 11, 13, 14 գծագրերի հետ:


Կոնստրցիում՝ "ՋՀՀԻ" ՍՊԸ, "ՇՏՀ" հիմնադրամ, "Հիդրոէկ" ՍՊԸ			Պայմանագիր՝	ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀ-ԽԾԶԲ-83/24		
			Պատվիրատու՝ Ապարանի համայնքապետարան			
Ն.Գ.Ճ.	Հ.Թոքմաջան		Ապարան համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆՏՓ կազմում Նիգավան բնակավայր			
Նախագծեց	Բարսեղյան					
Ստուգեց	Պ.Բալջյան					
			Ջրատար N3; Երկայնական կտրվածք ՊԿ0+00-ՊԿ1+28			
					Թերթ	Թերթեր
					12	




Աշխատանքների ծավալներ				
Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափմ. միավ.	Քանակը	Ծանոթություն
	Հողային աշխատանքներ			
1	Խրամուղու փորում III/IV կարգի բնահողում	մ³	4/5	
2	Հակադարձ լիցք հանված բնահողից	մ³	5	
3	Ավելցուկ բնահողի հարթեցում տեղում	մ³	4	
4	Կոպճա-ավազային եպիսպատրաստակա շերտ 10սմ հաստությամբ	մ³	0,25	
	Բետոնե և ե/բ աշխատանքներ			
5	Բետոնի պատրաստում	մ³	1.3	B15 F150 W4
6	Խողովակ-օղակ T-1000 սմ-ը ծախսը 70կգ/մ³	հատ/մ³	1/0.35	B15 F150 W4
7	Կախարիչ KP-1000 հորի համար սմ-ը ծախսը 318.8 կգ/մ³	հատ/մ³	1/0.14	B15 F150 W4
	Խողովակաշարային արմատուրա			
8	Սողնակ Dy100 Py=1.0 ՄՊա	հատ	1	
9	Կցաշուրթ պողպատե Dy100 Py=1.0 ՄՊա	հատ/կգ	1/3,96	ՊՍՏ12820-80
10	Կցաշուրթ պողպատե ազատ Dy100 Py=1.0 ՄՊա	հատ/կգ	1/3,96	
11	Հարմարակցիչ de=100մմ պ. էջ. Py=1.0 ՄՊա	հատ	1	
12	Մետաղական ստալինան	հատ/կգ	1/16	
13	Հավաքովի ե/բ հորի և ծածկի պողպատյա միացնող էլեմենտներ	կգ	46	
14	Թուջե մտոց KP-1000 -ի համար	հատ/կգ	1/65	
	Մեկուսացման աշխատանքներ			
15	Մետաղական կառուցվածքների և խողովակների ներկում	մ²	1,2	

Ծանոթություն

1. Տվյալ գծագիրը կարդալ N 11, 12 գծագրերի հետ:

Կոնսորցիում՝ "ՋՀՀԻ" ՍՊԸ, "ՀՏՀ" հիմնադրամ, "Հիդրոէկ" ՍՊԸ			Պայմանագիր՝	ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-83/24		
			Պատվիրատու՝ Ապարանի համայնքապետարան			
Ն.Գ.Ճ.	Հ.Թոքմաջյան		Ապարան համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆՆՓ կազմում Նիզավան բնակավայր			
Նախագծեց	Բարսեղյան					
Ստուգեց	Պ.Բալջյան					
			Հանգույց ջրատար N3-ի ՊԿ0+00-ում			
					Թերթ	Թերթեր
					13	








Ծանոթություն

1. Տվյալ գծագիրը կարդալ 11; 12 թերթերի հետ:

Աշխատանքների ծավալներ			
Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափմ. միավ.	Քանակը
Հորային աշխատանքներ			
1	Խրամուկու փորում III/IV կարգի բնահողում	մ³	4/5
2	Հակադարձ լիցք հանված բնահողից	մ³	5
3	Ավելցուկ բնահողի հարթեցում տեղում	մ³	4
4	Կոպճա-ավազային նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ	մ³	0,25
Բետոնե և ե/բ աշխատանքներ			
5	Բետոնի պատրաստում	մ³	1.3
6	Խողովակ-օղակ T-1000 ամր. ծախսը 70կգ/մ³	հատ/մ³	1/0.35
7	Կափարիչ KP-1000 հորի համար ամր. ծախսը 318.8 կգ/մ³	հատ/մ³	1/0.14
Խողովակաշարային արմատուրա			
8	Սողնակ Dy100 Py=1.0 ՄՊա	հատ	1
9	Կցաշուրթ պողպատե Dy100 Py=1.0 ՄՊա	հատ/կգ	2/7.92
10	Կցաշուրթ պողպատե ազատ Dy100, Py=1.0 ՄՊա	հատ/կգ	1/3,96
11	Հարմարակցիչ de=110մմ պ. էթ. Py=1.0 ՄՊա	հատ	1
12	Մետաղական աստիճան	հատ/կգ	1/16
13	Հավաքովի ե/բ հորի և ծածկի պողպատյա միացնող էլեմենտներ	կգ	46
14	Թուջե մտոց KP-1000 -ի համար	հատ/կգ	1/65
15	Խցափակիչ պողպատե Dy110, d=4,0մմ	հատ/կգ	1/0.4
Մեկուսացման աշխատանքներ			
16	Մետաղական կառուցվածքների և խողովակների ներկում	մ²	1,2

Կոնստրուցիում՝ "ՋՀՀԻ" ՍՊԸ, "ՇՏՀ" հիմնադրամ, "Հիդրոէլ" ՍՊԸ			Պայմանագիր՝	ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-83/24	
			Պատվիրատու՝ Ապարանի համայնքապետարան		
Ն.Գ.Ճ.	Հ.Թոքմաջյան		Ապարան համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆՆՓ կազմում Նիզավան բնակավայր		
Նախագծեց	Բարսեղյան				
Ստուգեց	Պ.Բալջյան		Վերջնային հոր ջրատար N3-ի ՊԿ1+28-ում		
			Թերթ		Թերթեր
			14		





Ծանոթություն

1. Տվյալ գծագիրը կարդալ 4; 5, 12 թերթերի հետ:

Աշխատանքների ծավալներ			
Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափմ. միավ.	Քանակը
Հողային աշխատանքներ			
1	Խրամուղու փորում III/IV կարգի բնահողում	մ³	4/5
2	Հակադարձ լիցք հանված բնահողից	մ³	6
3	Ավելցուկ բնահողի հարթեցում տեղում	մ³	3
4	Կոպրա-ավազային նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ	մ³	0.25
Բետոնե և ե/բ աշխատանքներ			
5	Բետոնի պատրաստում	մ³	1.1
6	Խողովակ-օղակ T-1000 ամր. ծախսը 70կգ/մ³	հատ/մ³	1/0.35
7	Կափարիչ KP-1000 հորի համար ամր. ծախսը 318.8 կգ/մ³	հատ/մ³	1/0.14
8	Խողովակաշարային արմատուրա		
9	Պողպատե խողովակ Dy 12x1,2 փորձարկումով և ախտահանում քլորացրով	մ	2.5
10	Պողպատե եռաբաշխիչ, d=110x12սմ	հատ	1
11	Վեճակի Dy12 Py=1.0 ՄՊա	հատ	1
12	Dy12սմ տրամագծի դետալ միակողմանի պարուրակով	հատ	2
13	Կցաշուրթ պողպատե Dy100 Py=1.0 ՄՊա	հատ/կգ	2
14	Կցաշուրթ պողպատե ազատ Dy100	հատ/կգ	2
15	Հարմարակցիչ de=100սմ պ. կթ. Py=1.0 ՄՊա	հատ	2
16	Խցափակիչ պողպատե d=12սմ d=4.0սմ	հատ/կգ	1/0,05
17	Մետաղական աստիճան	հատ/կգ	1/16
18	Հավաքովի ե/բ հորի և ծածկի պողպատյա	կգ	46
	Թուղթ մտոց KP-1000 -ի համար	հատ/կգ	1/65
19	Մեկուսացման աշխատանքներ		
20	Մետաղական կառուցվածքների և խողովակի ներկում	մ²	0,5
21	Պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում D12x1,2	մ	2,0

Նախագծով նախատեսվում է Ջրատար N2- ի վրա նախագծել 29 հատ ջրտող կառուցվածք, իսկ Ջրատար N3- ի վրա 13 հատ ջրտող կառուցվածք, որոնց տեղերը կնշտվեն շինարարության ընթացքում

Պայմանագիր՝			ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-83/24	
"ՋՀՀԻ" ՍՊԸ, "ՀՏՀ" հիմնադրամ, "Հիդրոէլ" ՍՊԸ			Պատվիրատու՝ Ապարանի համայնքապետարան	
Ն.Գ.Ը.	Հ.Թոքմաջյան		Ապարան համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆՆՓ կազմում Նիգավան բնակավայր	
Նախագծեց	Բարսեղյան			
Ստուգեց	Պ.Բալջյան			
			Ջրթող հոր 1: Հատակագիծ, կտրվածքներ:	
			Թերթ	Թերթեր
			15	







Ծանոթություն

1. Տվյալ գծագիրը կարդալ 4; 5 թերթերի հետ:

Աշխատանքների ծավալներ			
Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափմ. միավ.	Քանակը
Հողային աշխատանքներ			
1	Խրամուրում փորում III/IV կարգի բնահողում	մ³	4/5
2	Հակադարձ լիցք հանված բնահողից	մ³	6
3	Ավելցուկ բնահողի հարթեցում տեղում	մ³	3
4	Կոպճա-ավազային նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ	մ³	0.25
Բետոնե և ե/բ աշխատանքներ			
5	Բետոնի պատրաստում	մ³	1.1
6	Խողովակ-օղակ T-1000 ամր. ծախսը 70կգ/մ³	հատ/մ³	1/0.35
7	Կափարիչ KP-1000 հորի համար ամր. ծախսը 318.8 կգ/մ³	հատ/մ³	1/0.14
8	Խողովակաշարային արմատորա		
9	Պողպատե խողովակ Dy 12x1,2 փորձարկումով և ախտահանում քլորաջրով	մ	2.5
10	Պողպատե եռաբաշխիչ, d=75x12մմ	հատ	1
11	Վեւտիլ Dy12 Py=1.0 ՄՊա	հատ	1
12	Dy12մմ տրամագծի դետալ միակողմանի պարուրակով	հատ	2
13	Կցաշուրթ պողպատե Dy80 Py=1.0 ՄՊա	հատ/կգ	2
14	Կցաշուրթ ազատ Dy80 Py=1.0 ՄՊա	հատ/կգ	2
15	Հարմարակցիչ d=80մմ պ. էթ. Py=1.0 ՄՊա	հատ	2
16	Խցափակիչ պողպատե d=12մմ d=4.0մմ	հատ/կգ	1/0,05
17	Մետաղական աստիճան	հատ/կգ	1/16
18	Հավաքովի ե/բ հորի և ծածկի պողպատյա միացնող էլեմենտներ	կգ	46
19	Թույլն մտոց KP-1000 -ի համար	հատ/կգ	1/65
Մեկուսացման աշխատանքներ			
20	Մետաղական կառուցվածքների և խողովակի ներկում	մ²	0,5
21	Պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում D12x1,2	մ	2,0

Նախագծով նախատեսվում է Ջրատար N1- ի վրա նախագծել 10 հատ ջրտող կառուցվածք, որոնց տեղերը կճշտվեն շինարարության ընթացքում

Պայմանագիր՝			ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-83/24	
"ՋՀՀԻ" ՍՊԸ, "ՀՏՀ" հիմնադրամ, "Հիդրոէլ" ՍՊԸ			Պատվիրատու՝ Ապարանի համայնքապետարան	
Ն.Գ.Ը.	Հ.Թոքմաջյան		Ապարան համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆՆՓ կազմում Նիգավան բնակավայր	
Նախագծեց	Բարսեղյան			
Ստուգեց	Պ.Բալջյան			
			Ջրթող հոր 2: Հատակագիծ, կտրվածքներ:	
			Թերթ	Թերթեր
			16	



Աշխատանքների ծավալներ			
Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափմ. միավ.	Քանակը
Հողային աշխատանքներ			
1	Խրամուղու փորում IV կարգի բնահողում	մ³	9+24
2	10 սմ հաստությամբ նախապատրաստական շերտ հանված փափուկ բնահողից		1.4
3	Հակադարձ լիցք հանված փափուկ բնահողից		5,0
4	Հակադարձ լիցք հանված բնահողից	մ³	22,6
5	Ավելցուկ բնահողի հարթեցում տեղում	մ³	4
6	Կոպճա-ավազային նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ	մ³	0,25
Բետոնե և ե/բ աշխատանքներ			
7	Բետոնի պատրաստում	մ³	1.3
8	Խողովակ-օղակ T-1000 ամր. ծախսը 70կգ/մ³	հատ/մ³	1/0.35
9	Կափարիչ KP-1000 հորի համար ամր. ծախսը 318.8 կգ/մ³	հատ/մ³	1/0.14
Խողովակաշարային արմատուրա			
10	Պոլիէթիլենե խողովակ ПЭ100, de=75x4,5մմ, SDR17, P=1.0ՄՊա, փորձարկումով և	մ	20
11	Սողնակ Dy80 Py=1.0 ՄՊա	հատ	1
12	Կցաշարի պողպատե ազատ Dy80, Py=1.0ՄՊա	հատ/կգ	2/6,38
13	Հարմարակցիչ de=80մմ պ. էթ. Py=1.0 ՄՊա	հատ	2
14	Եռաբաշխիկ պ. էթ. de=75x110մմ	հատ	1
15	Մետաղական աստիճան	հատ/կգ	1/16
16	Հավաքովի ե/բ հորի և ծածկի պողպատյա միացնող էլեմենտներ	կգ	46
17	Թուջե մտոց KP-1000 -ի համար	հատ/կգ	1/65
Մեկուսացման աշխատանքներ			
18	Մետաղական կառուցվածքների և խողովակների ներկում	մ²	1,2

Ծանոթություն

1. Տվյալ գծագիրը կարդալ N 3, 4 գծագրերի հետ:

Կոնսրցիում՝ "ՋՀՀԲ" ՍՊԸ, "ՇՏՀ" հիմնադրամ, "Հիդրոէկ" ՍՊԸ			Պայմանագիր՝	ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-83/24		
			Պատվիրատու՝ Ապարանի համայնքապետարան			
Ն.Գ.Ճ.	Հ.Թոքմաջյան		Ապարան համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆՆՓ կազմում Նիգավան բնակավայր			
Նախագծեց	Բարսեղյան					
Ստուգեց	Պ.Բալջյան					
			Փականային հոր ջրատար N2-1-ի ՊԿ0+00-ում			
			Թերթ		Թերթեր	
			17			